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PILAR DE GOIÁS / GUARINOS  
446 - 814
7,36Km

VOLUME 1 - PROJETO DO REMANESCENTE



1
LINEAR DOS SERVIÇOS A 

SEREM REALIZADOS



● CONTRATO ANTERIOR;

● NENHUM SERVIÇO A SER EXECUTADO

- TERRAPLANAGEM;

- SUB-BASE SEM MISTURA;

- BASE SOLO-CIMENTO + 3% CIMENTO;

- IMPRIMAÇÃO;

- T.S.D;

- MICROREVESTIMENTO;

- DRENAGEM / OAE;

- SINALIZAÇÃO;

- 3ª FAIXA: 446 - 559

- X

- X

- X

- MICROREVESTIMENTO;

- X

- SINALIZAÇÃO;

- X



2 PROJETO 
GEOMÉTRICO
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TABELA CURVAS ESPIRAIS

Espiral Nº

S1

S2

Raio

INFINITO

190.980

L.C.

60.000

60.000

A.C.

9°00'01"

9°00'01"

Ponto Inicial

(644664.6370,8366076.6898)

(644518.2163,8365937.8545)

Ponto Final

(644638.3108,8366022.8470)

(644458.6831,8365930.9334)

Est. Inicial (TS-SC)

453+17.56

464+8.59

Estaca Final (CS-ST)

456+17.56

467+8.59

TABELA DE CURVAS DO ALINHAMENTO

CURVAS

C-1

AC

45°18'40"

R

(m)

190,980

T

(m)

79,715

D

(m)

151,032

PC

456+17,558

PT

464+8,590

PONTO

N

E

PC

8.366.022,8470

644.638,3108

PI

8.365.940,3214

644.606,5929

PT

8.365.937,8545

644.518,2163

TABELA DE CURVAS DO ALINHAMENTO

CURVAS

C-2

AC

39°41'30"

R

(m)

625,000
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(m)

225,579

D

(m)

432,970

PC

470+13,470

PT

492+6,439
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N

E

PC

8.365.926,8237

644.393,9338

PI

8.365.912,5348

644.168,8077

PT

8.366.045,3179

643.986,4493
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TABELA DE CURVAS DO ALINHAMENTO

CURVAS

C-3

AC

13°01'59"

R

(m)

1.500,000

T

(m)

171,342

D

(m)

341,204

PC

508+5,866

PT

525+7,070
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643.728,2245

PI

8.366.334,1997

643.589,7117

PT

8.366.463,6952

643.477,5116

644200.0000644400.0000644600.0000

644200.0000644400.0000644600.0000644800.0000

8
3

6
5

8
0

0
.
0

0
0

0

8
3

6
6

2
0

0
.
0

0
0

0

643600.0000643800.0000644000.0000

643600.0000643800.0000644000.0000



548.00

550.00

552.00

554.00

556.00

558.00

560.00

562.00

564.00

566.00

568.00

570.00

572.00

574.00

576.00

578.00

580.00

582.00

584.00

586.00

588.00

534.00

536.00

538.00

540.00

542.00

544.00

546.00

548.00

550.00

552.00

554.00

556.00

558.00

560.00

562.00

564.00

566.00

568.00

570.00

572.00

574.00

528.00

530.00

532.00

534.00

536.00

538.00

540.00

542.00

544.00

546.00

548.00

550.00

552.00

554.00

556.00

558.00

560.00

562.00

564.00

566.00

568.00

516.00

518.00

520.00

522.00

524.00

526.00

528.00

530.00

532.00

534.00

536.00

538.00

540.00

542.00

544.00

546.00

548.00

550.00

552.00

554.00

556.00

516.00

518.00

520.00

522.00

524.00

526.00

528.00

530.00

532.00

534.00

536.00

538.00

540.00

542.00

544.00

546.00

548.00

550.00

552.00

554.00

556.00

COTAS

TERRENO/PROJETO

ESTAQUEAMENTO

5
5

3
,
8

6
0

5
5

6
,
2

7
0

5
5

7
,
8

1
0

5
5

6
,
7

5
0

5
5

8
,
2

0
6

5
5

7
,
9

9
0

5
5

8
,
6

0
2

5
5

9
,
5

7
0

5
5

8
,
8

9
1

5
6

0
,
5

9
0

5
5

8
,
9

6
5

5
6

2
,
8

5
0

5
5

8
,
8

2
4

5
6

3
,
3

7
0

5
5

8
,
4

6
9

5
6

4
,
6

0
0

5
5

7
,
8

9
8

5
6

5
,
9

6
0

5
5

7
,
1

1
3

5
6

6
,
8

2
0

5
5

6
,
1

1
3

5
6

8
,
0

1
0

5
5

4
,
8

9
8

5
6

9
,
7

3
0

5
5

3
,
5

7
6

5
7

3
,
3

6
0

5
5

2
,
2

5
4

5
7

5
,
2

4
0

5
5

0
,
9

3
1

5
7

4
,
8

3
0

5
4

9
,
6

0
9

5
7

3
,
2

7
0

5
4

8
,
2

8
7

5
7

3
,
3

6
0

5
4

6
,
9

4
8

5
7

1
,
3

3
0

5
4

5
,
5

7
6

5
7

1
,
3

1
0

5
4

4
,
1

7
0

5
7

2
,
4

9
0

5
4

2
,
7

3
0

5
7

3
,
4

6
0

5
4

1
,
2

5
7

5
7

4
,
1

8
0

5
3

9
,
7

5
1

5
7

4
,
8

6
0

5
3

8
,
2

1
1

5
7

4
,
5

8
0

5
3

6
,
6

3
8

5
7

1
,
6

6
0

5
3

5
,
0

4
8

5
6

6
,
8

2
0

5
3

3
,
4

5
7

5
6

3
,
3

9
0

5
3

1
,
8

6
7

5
5

9
,
3

2
0

5
3

0
,
2

7
7

5
5

6
,
2

9
0

5
2

8
,
6

8
7

5
5

5
,
8

7
0

5
2

7
,
0

9
7

5
4

8
,
4

5
0

5
2

5
,
5

0
7

5
4

7
,
8

8
0

5
2

3
,
9

1
7

5
4

7
,
0

9
0

5
2

2
,
3

2
7

5
4

6
,
8

2
0

5
2

0
,
7

3
7

5
4

1
,
0

2
0

5
1

9
,
1

4
6

5
3

8
,
1

4
0

5
3

6
,
8

7
7

446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482

i=1,98%

d=60.000m

i=-6,61%

d=100.000m

P
I
V

=
 
E

S
T

.
4
4
6
+

0
,
0
0
0

C
O

T
A

:
5
5
7
,
4
1
4

PIV=EST.453+0.000

COTA PIV=560.187

P
C

V
=

E
S

T
.
4

4
9

+
0

,
0

0
0

C
O

T
A

:
 
5

5
8

,
6

0
2

P
T

V
=

E
S

T
.
4

5
7

+
0

,
0

0
0

C
O

T
A

:
5

5
4

.
8

9
8

k=18.621

e=1,718

Y=160.000

PIV=EST.466+0.000

COTA PIV=542.998

P
C

V
=

E
S

T
.
4

6
2

+
0

,
0

0
0

C
O

T
A

:
 
5

4
8

,
2

8
7

P
T

V
=

E
S

T
.
4

7
0

+
0

,
0

0
0

C
O

T
A

:
5

3
6

.
6

3
8

k=119.456

e=0,268

Y=160.000



498.00

500.00

502.00

504.00

506.00

508.00

510.00

512.00

514.00

516.00

518.00

520.00

522.00

524.00

526.00

528.00

530.00

532.00

534.00

536.00

538.00

484.00

486.00

488.00

490.00

492.00

494.00

496.00

498.00

500.00

502.00

504.00

506.00

508.00

510.00

512.00

514.00

516.00

518.00

520.00

522.00

524.00

468.00

470.00

472.00

474.00

476.00

478.00

480.00

482.00

484.00

486.00

488.00

490.00

492.00

494.00

496.00

498.00

500.00

502.00

504.00

506.00

508.00

452.00

454.00

456.00

458.00

460.00

462.00

464.00

466.00

468.00

470.00

472.00

474.00

476.00

478.00

480.00

482.00

484.00

486.00

488.00

490.00

492.00

438.00

440.00

442.00

444.00

446.00

448.00

450.00

452.00

454.00

456.00

458.00

460.00

462.00

464.00

466.00

468.00

470.00

472.00

474.00

476.00

478.00

COTAS

TERRENO/PROJETO

ESTAQUEAMENTO

5
3

6
,
8

7
7

5
1

7
,
1

2
0

5
3

3
,
5

4
0

5
1

5
,
9

6
6

5
3

1
,
3

8
0

5
1

4
,
3

7
6

5
2

3
,
8

4
0

5
1

2
,
7

8
6

5
1

4
,
7

1
0

5
1

1
,
1

9
6

5
0

8
,
3

2
0

5
0

9
,
6

0
6

5
0

5
,
2

3
0

5
0

8
,
0

1
6

5
0

2
,
0

6
0

5
0

6
,
4

2
6

4
9

9
,
9

0
0

5
0

4
,
8

3
5

4
9

8
,
0

6
0

5
0

3
,
2

4
5

4
9

6
,
0

6
0

5
0

1
,
6

5
5

4
9

4
,
9

1
0

5
0

0
,
0

6
5

4
9

2
,
6

3
0

4
9

8
,
4

7
5

4
9

2
,
5

1
0

4
9

6
,
8

8
5

4
9

0
,
0

6
0

4
9

5
,
2

9
5

4
8

8
,
8

9
0

4
9

3
,
7

0
5

4
8

8
,
7

7
0

4
9

2
,
1

1
5

4
8

4
,
9

2
0

4
9

0
,
5

2
4

4
8

3
,
9

3
0

4
8

8
,
9

3
4

4
8

0
,
3

5
0

4
8

7
,
3

4
4

4
7

7
,
9

2
0

4
8

5
,
7

5
4

4
7

5
,
2

9
0

4
8

4
,
1

6
4

4
7

0
,
5

1
0

4
8

2
,
5

7
4

4
6

6
,
5

9
0

4
8

0
,
9

8
4

4
6

5
,
1

3
0

4
7

9
,
3

9
4

4
6

3
,
6

5
0

4
7

7
,
8

0
3

4
6

4
,
0

8
0

4
7

6
,
2

1
3

4
6

6
,
7

8
0

4
7

4
,
6

2
3

4
6

5
,
1

2
0

4
7

3
,
0

3
3

4
6

1
,
7

0
0

4
7

1
,
4

4
3

4
6

5
,
0

2
0

4
6

9
,
8

5
3

4
6

4
,
6

3
0

4
6

8
,
2

6
3

4
6

4
,
8

9
0

4
6

6
,
6

7
3

4
6

4
,
1

7
0

4
6

5
,
0

8
3

4
6

1
,
3

4
0

4
6

3
,
4

9
2

4
5

6
,
3

5
0

4
6

1
,
9

0
2

4
5

2
,
9

9
0

4
6

0
,
3

1
2

4
5

1
,
9

3
0

4
5

9
,
4

3
9

482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518518

i=-7,95%

d=1620.000m



P
T

=
E

S
T

.
5
2
5
+

7
,
0
7
0

319°05'35"

1.189,82

P
C

=
E

S
T

.
5
8
4
+

1
6
,
8
8
8

319°05'35"

1.189,82

642800.0000643000.0000

642600.0000642800.0000643000.0000

8
3
6
7
4
0
0
.
0
0
0
0

633200.0000 633400.0000 633600.0000 633800.0000 634000.0000 634200.0000

633200.0000 633400.0000 633600.0000 633800.0000 634000.0000 634200.0000

8
3
7
3
8
0
0
.
0
0
0
0

8
3
7
4
0
0
0
.
0
0
0
0

8
3
7
3
8
0
0
.
0
0
0
0

8
3
7
4
0
0
0
.
0
0
0
0



418.00

420.00

422.00

424.00

426.00

428.00

430.00

432.00

434.00

436.00

438.00

440.00

442.00

444.00

446.00

448.00

450.00

452.00

454.00

456.00

458.00

402.00

404.00

406.00

408.00

410.00

412.00

414.00

416.00

418.00

420.00

422.00

424.00

426.00

428.00

430.00

432.00

434.00

436.00

438.00

440.00

442.00

COTAS

TERRENO/PROJETO

ESTAQUEAMENTO

4
5

1
,
9

3
0

4
5

9
,
4

3
9

4
5

1
,
0

6
0

4
5

8
,
7

2
2

4
4

6
,
7

7
0

4
5

7
,
1

3
2

4
4

3
,
2

1
0

4
5

5
,
5

4
2

4
4

0
,
1

2
0

4
5

3
,
9

5
2

4
3

7
,
2

5
0

4
5

2
,
3

6
2

4
3

4
,
0

9
0

4
5

0
,
7

7
2

4
3

0
,
6

3
0

4
4

9
,
1

8
1

4
2

7
,
1

4
0

4
4

7
,
5

9
1

4
2

3
,
9

3
0

4
4

6
,
0

0
1

4
1

9
,
4

3
0

4
4

4
,
4

1
1

4
1

7
,
0

2
0

4
4

2
,
8

2
1

4
1

5
,
6

6
0

4
4

1
,
2

3
1

4
1

4
,
2

5
0

4
3

9
,
6

4
1

4
1

2
,
6

8
0

4
3

8
,
0

5
1

4
1

2
,
4

9
0

4
3

6
,
4

6
1

4
1

4
,
6

9
0

4
3

4
,
8

7
0

4
1

5
,
8

7
0

4
3

3
,
2

8
0

4
1

2
,
7

8
0

4
3

1
,
6

9
0

4
1

6
,
5

0
0

4
3

0
,
1

0
0

4
1

7
,
3

4
0

4
2

8
,
5

1
0

4
1

7
,
1

6
0

4
2

6
,
9

2
0

4
1

9
,
0

0
0

4
2

5
,
3

3
0

4
1

8
,
3

9
0

4
2

3
,
7

4
0

4
1

5
,
4

8
0

4
2

2
,
1

5
0

4
1

6
,
1

4
0

4
2

0
,
5

5
9

4
1

5
,
4

5
0

4
1

8
,
9

6
9

4
1

4
,
1

5
0

4
1

7
,
3

7
9

4
1

2
,
2

5
0

4
1

5
,
7

8
9

4
1

0
,
9

3
0

4
1

4
,
1

9
9

4
0

9
,
8

7
0

4
1

2
,
6

0
9

4
0

9
,
3

1
0

4
1

1
,
0

1
9

4
0

7
,
2

5
0

4
0

9
,
4

2
9

4
0

6
,
2

8
0

4
0

7
,
8

3
9

4
0

4
,
7

3
0

4
0

6
,
3

8
1

4
0

3
,
4

3
0

4
0

5
,
1

8
8

4
0

1
,
2

5
0

4
0

4
,
2

6
0

3
9

9
,
9

3
0

4
0

3
,
5

9
6

518519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555

PIV=EST.555+0.000

COTA PIV=401.478

P
C

V
=

E
S

T
.
5

5
1

+
0

,
0

0
0

C
O

T
A

:
 
4

0
7

,
8

3
9

k=15.108

e=2,118

Y=160.000



388.00

390.00

392.00

394.00

396.00

398.00

400.00

402.00

404.00

406.00

408.00

410.00

412.00

414.00

416.00

418.00

420.00

422.00

424.00

426.00

COTAS

TERRENO/PROJETO

ESTAQUEAMENTO

4
0

3
,
4

3
0

4
0

5
,
1

8
8

4
0

1
,
2

5
0

4
0

4
,
2

6
0

3
9

9
,
9

3
0

4
0

3
,
5

9
6

4
0

4
,
8

0
0

4
0

3
,
1

9
8

4
0

6
,
1

4
0

4
0

3
,
0

6
4

4
0

7
,
0

0
0

4
0

3
,
1

9
4

4
0

7
,
2

1
0

4
0

3
,
5

9
0

4
0

6
,
1

8
0

4
0

4
,
0

8
5

4
0

6
,
4

3
0

4
0

4
,
5

1
4

4
0

4
,
8

0
0

4
0

4
,
8

7
7

4
0

4
,
3

4
0

4
0

5
,
1

7
4

4
0

3
,
4

2
0

4
0

5
,
4

0
5

4
0

1
,
0

5
0

4
0

5
,
5

7
0

4
0

2
,
0

4
0

4
0

5
,
6

6
9

4
0

5
,
3

1
0

4
0

5
,
7

0
2

4
0

6
,
7

3
0

4
0

5
,
7

0
2

4
0

8
,
9

0
0

4
0

5
,
7

0
2

4
0

9
,
4

7
0

4
0

5
,
7

0
2

4
1

2
,
0

2
0

4
0

5
,
7

0
2

4
1

3
,
4

2
0

4
0

5
,
7

0
2

4
0

9
,
2

1
0

4
0

5
,
7

0
2

4
0

6
,
6

1
0

4
0

5
,
7

0
2

4
0

6
,
9

6
0

4
0

5
,
7

0
2

4
0

7
,
7

4
0

4
0

5
,
7

0
2

4
0

8
,
4

0
0

4
0

5
,
7

0
2

4
0

8
,
6

8
0

4
0

5
,
7

0
2

4
0

9
,
0

2
0

4
0

5
,
6

8
8

4
0

8
,
1

1
0

4
0

5
,
6

4
7

4
0

5
,
8

2
0

4
0

5
,
5

7
8

4
0

2
,
9

6
0

4
0

5
,
4

8
2

4
0

6
,
3

3
0

4
0

5
,
3

5
8

4
0

6
,
1

4
0

4
0

5
,
2

0
7

4
0

4
,
5

1
0

4
0

5
,
0

2
8

4
0

5
,
3

9
0

4
0

4
,
8

2
2

4
0

5
,
0

4
0

4
0

4
,
6

0
2

4
0

5
,
4

1
0

4
0

4
,
3

8
2

4
0

5
,
3

4
0

4
0

4
,
1

6
2

4
0

4
,
8

8
0

553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590

i=2,64%

d=0.005m

i=0,00%

d=220.005m

i=-1,10%

d=140.000m

PIV=EST.563+0.000

COTA PIV=405.702

P
C

V
=

E
S

T
.
5

5
9

+
0

,
0

0
5

C
O

T
A

:
 
4

0
3

,
5

9
0

P
T

V
=

E
S

T
.
5

6
6

+
1

9
,
9

9
5

C
O

T
A

:
4

0
5

.
7

0
2

k=60.602

e=0,528

Y=159.990

PIV=EST.582+0.000

COTA PIV=405.702

P
C

V
=

E
S

T
.
5

7
8

+
0

,
0

0
0

C
O

T
A

:
 
4

0
5

,
7

0
2

P
T

V
=

E
S

T
.
5

8
6

+
0

,
0

0
0

C
O

T
A

:
4

0
4

.
8

2
2

k=145.455

e=0,220

Y=160.000

PIV=EST.555+0.000

COTA PIV=401.478

PCV=EST.551+0,000

COTA: 407,839

P
T

V
=

E
S

T
.
5

5
9

+
0

,
0

0
0

C
O

T
A

:
4

0
3

.
5

9
0

k=15.108

e=2,118

Y=160.000



I
n
i
c
i
o
=

E
S

T
.
6
3
0
+

0
,
0
0
0

P
C

=
E

S
T

.
6
3
3
+

1
,
6
7
2

F
i
n
a
l
=

E
S

T
.
6
1
6
+

1
7
,
8
0
6

P

C

=

E

S

T

.
5

8

4

+

1

6

,
8

8

8

P
T

=
E

S
T

.
6
0
9
+

0
,
2
3
2

3
0
5
°2

3
'5

4
"

157,5
7

C
-4

TABELA DE CURVAS DO ALINHAMENTO

CURVAS

C-4

AC

13°41'41"

R

(m)

2.022,210

T

(m)

242,829

D

(m)

483,344

PC

584+16,888

PT

609+0,232

PONTO

N

E

PC

8.367.362,9281

642.698,3802

PI

8.367.546,4520

642.539,3678

PT

8.367.687,1126

642.341,4270

305°5
0'2

9"

61,6
7

I
n
i
c
i
o
=

E
S

T
.
6
3
0
+

0
,
0
0
0

P
C

=
E

S
T

.
6
3
3
+

1
,
6
7
2

P

T

=

E

S

T

.
6
4
2
+

1
7
,
7
1
5

T

S

=

E

S

T

.
6
4
2
+

1
7
,
7
5
3

S
C

=
E

S
T

.
6
4
8
+

1
7
,
7
5
3

C

S

=

E

S

T

.
6

5

1

+

1

7

,
2

3

0

S

T

=

E

S

T

.
6

5

3

+

7

,
2

3

0

F

i
n

a

l
=

E

S

T

.
6

5

4

+

1

5

,
5

1

4

F
i
n
a
l
=

E
S

T
.
6
1
6
+

1
7
,
8
0
6

305°2
3'54"

157,5
7

305°5
0'29"

61,67

3
1
6
°
4
2
'3

3
"

0

,
0

4

2

9

4

°

4

5

'
0

0

"

2

8

,
2

8

C
-7

C
-8

S
3

S

4

L

=

3

0

,
0

0

m

TABELA DE CURVAS DO ALINHAMENTO

CURVAS

C-7

AC

10°52'04"

R

(m)

1.033,567

T

(m)

98,316

D

(m)

196,043

PC

633+1,672

PT

642+17,715

PONTO

N

E

PC

8.367.814,5004

642.162,9871

PI

8.367.872,0689

642.083,2878

PT

8.367.943,6316

642.015,8718

TABELA CURVAS ESPIRAIS

Espiral Nº

S3

Raio

INFINITO

L.C.

120.000

A.C.

9°47'51"

Ponto Inicial

(642015.8459,8367943.6591)

Ponto Final

(641928.8335,8368026.0694)

Est. Inicial (TS-SC)

642+17.75

Estaca Final (CS-ST)

648+17.75

TABELA DE CURVAS DO ALINHAMENTO

CURVAS

C-8

AC

9°42'44"

R

(m)

350,880

T

(m)

29,810

D

(m)

59,477

PC

648+17,753

PT

651+17,230

PONTO

N

E

PC

8.368.026,0694

641.928,8335

PI

8.368.033,9633

641.930,7745

PT

8.368.057,5985

641.878,4850

641800.0000642000.0000642200.0000

641800.0000642000.0000642200.0000

8
3
6
8
2
0
0
.
0
0
0
0

635000.0000 635200.0000 635400.0000 635600.0000 635800.0000 636000.0000 636200.0000

635000.0000 635200.0000 635400.0000 635600.0000 635800.0000 636000.0000 636200.0000

8
3
7
3
8
0
0
.
0
0
0
0

8
3
7
4
0
0
0
.
0
0
0
0

8
3
7
3
8
0
0
.
0
0
0
0

8
3
7
4
0
0
0
.
0
0
0
0



382.00

384.00

386.00

388.00

390.00

392.00

394.00

396.00

398.00

400.00

402.00

404.00

406.00

408.00

410.00

412.00

414.00

416.00

418.00

420.00

COTAS

TERRENO/PROJETO

ESTAQUEAMENTO

4
0

4
,
2

2
6

4
0

3
,
7

0
0

4
0

4
,
0

1
0

4
0

3
,
5

0
2

4
0

1
,
7

0
0

4
0

3
,
2

8
2

4
0

1
,
1

8
0

4
0

3
,
0

1
0

4
0

1
,
9

5
0

4
0

2
,
6

3
2

4
0

3
,
5

9
0

4
0

2
,
1

5
0

4
0

4
,
6

9
0

4
0

1
,
5

6
2

4
0

2
,
0

9
0

4
0

0
,
8

7
0

4
0

0
,
7

3
0

4
0

0
,
0

7
2

3
9

9
,
9

4
0

3
9

9
,
1

7
0

3
9

8
,
7

7
0

3
9

8
,
1

6
2

3
9

8
,
2

7
0

3
9

7
,
1

0
2

3
9

6
,
3

3
0

3
9

6
,
0

4
2

3
9

4
,
6

3
0

3
9

4
,
9

8
2

3
9

3
,
6

8
0

3
9

3
,
9

2
2

3
9

1
,
7

6
0

3
9

2
,
8

6
2

3
8

8
,
9

9
0

3
9

1
,
8

0
3

3
8

7
,
4

4
0

3
9

0
,
8

4
6

3
8

7
,
2

3
0

3
9

0
,
0

6
1

3
8

6
,
0

0
0

3
8

9
,
4

4
8

3
8

3
,
3

3
0

3
8

9
,
0

0
7

3
8

5
,
0

0
0

3
8

8
,
7

3
7

3
8

8
,
0

2
0

3
8

8
,
6

3
9

3
8

8
,
6

2
0

3
8

8
,
7

1
3

3
8

9
,
2

6
0

3
8

8
,
9

5
8

3
8

9
,
8

7
0

3
8

9
,
3

7
6

3
8

9
,
8

7
1

591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 616

i=-5,30%

d=117.975m

i=2,86%

d=9.831m

P
I
V

=
 
E

S
T

.
6
1
6
+

1
7
,
8
0
6

C
O

T
A

:
3
8
9
,
8
7
1

PIV=EST.597+0.000

COTA PIV=402.402

P
C

V
=

E
S

T
.
5

9
3

+
0

,
0

0
0

C
O

T
A

:
 
4

0
3

,
2

8
2

P
T

V
=

E
S

T
.
6

0
1

+
0

,
0

0
0

C
O

T
A

:
3

9
8

.
1

6
2

k=38.095

e=0,840

Y=160.000

PIV=EST.611+12.975

COTA PIV=386.874

P
C

V
=

E
S

T
.
6

0
6

+
1

7
,
9

7
5

C
O

T
A

:
 
3

9
1

,
9

0
9

P
T

V
=

E
S

T
.
6

1
6

+
7

,
9

7
5

C
O

T
A

:
3

8
9

.
5

9
0

k=23.288

e=1,938

Y=190.000



396.00

398.00

400.00

402.00

404.00

406.00

408.00

410.00

412.00

414.00

416.00

418.00

420.00

422.00

424.00

426.00

428.00

430.00

432.00

434.00

COTAS

TERRENO/PROJETO

ESTAQUEAMENTO

4
1

0
,
5

3
0

4
1

0
,
5

3
0

4
1

0
,
4

3
0

4
1

0
,
4

3
0

4
0

9
,
6

2
0

4
0

9
,
6

2
0

4
0

8
,
1

9
0

4
0

8
,
1

9
0

4
0

6
,
2

5
0

4
0

6
,
2

5
0

4
0

9
,
5

2
0

4
0

9
,
5

2
0

4
1

1
,
2

8
0

4
1

1
,
2

8
0

4
1

3
,
7

9
0

4
1

3
,
7

9
0

4
1

5
,
7

1
0

4
1

5
,
7

1
0

4
1

6
,
9

1
0

4
1

6
,
9

1
0

4
1

8
,
1

4
0

4
1

8
,
1

4
0

4
1

8
,
5

1
0

4
1

8
,
5

1
0

4
1

6
,
9

0
0

4
1

6
,
9

0
0

4
1

4
,
4

6
0

4
1

4
,
4

6
0

4
0

9
,
5

5
0

4
0

9
,
5

5
0

4
1

1
,
3

2
0

4
1

1
,
3

2
0

4
1

0
,
3

3
0

4
1

0
,
3

3
0

4
0

9
,
5

3
0

4
0

9
,
5

3
0

4
1

2
,
2

2
0

4
1

2
,
2

2
0

4
1

3
,
0

6
0

4
1

3
,
0

6
0

4
1

2
,
9

9
0

4
1

2
,
9

9
0

630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650

i=1,86%

d=120.000m

i=-2,50%

d=80.000m

P
I
V

=
 
E

S
T

.
6
3
0
+

0
,
0
0
0

C
O

T
A

:
4
0
9
,
4
1
1

P
I
V

=
 
E

S
T

.
6
5
0
+

0
,
0
0
0

C
O

T
A

:
4
0
8
,
9
9
8

PIV=EST.641+0.000

COTA PIV=413.503

P
C

V
=

E
S

T
.
6

3
6

+
0

,
0

0
0

C
O

T
A

:
 
4

1
1

,
6

4
3

P
T

V
=

E
S

T
.
6

4
6

+
0

,
0

0
0

C
O

T
A

:
4

1
1

.
0

0
0

k=45.844

e=1,091

Y=200.000



3 PROJETO DE 
TERRAPLANAGEM



PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

RODOVIA: GO-439, TRECHO: PILAR DE GOIÁS / GUARINOS - 37

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM
RODOVIA: GO-439 TRECHO: PILAR / GUARINOS PLATAFORMA: 9,84m

POSIÇÃO LADO ESQUERDO EIXO (m) LADO DIREITO

EST.
OFFSET LATERAL BORDO (m) COTA BORDO (m) LATERAL OFFSET

DIST. COTA ALT. DIST. COTA DIST. COTA % TERR, PROJ, VERM. DIST. COTA % DIST. COTA DIST. COTA ALT.

446 5,63 555,83 -1,36 3,57 557,19 3,57 557,19 -3,06 555,69 557,41 -1,72 10,17 557,61 3,00 10,17 557,61 14,56 554,69 -2,92

447 4,43 556,92 -0,68 3,41 557,60 3,41 557,60 -3,00 556,27 557,81 -1,53 10,17 557,84 0,50 10,17 557,84 12,88 556,04 -1,80

447 4,44 4,52 556,93 -0,76 3,37 557,69 3,37 557,69 -3,00 556,27 557,90 -1,62 10,17 557,90 0,00 10,17 557,90 12,96 556,04 -1,85

448 3,96 557,52 -0,47 3,24 558,00 3,24 558,00 -3,00 556,75 558,20 -1,45 10,17 558,07 -1,94 10,17 558,07 12,98 556,20 -1,87

449 8,04 559,52 2,62 5,42 556,90 3,17 558,40 -3,00 557,99 558,60 -0,60 10,17 558,40 -3,00 10,17 558,40 10,69 558,05 -0,35

450 9,65 561,42 4,23 5,42 557,19 3,17 558,69 -3,00 559,57 558,89 0,68 10,17 558,69 -3,00 12,42 557,19 15,30 560,06 2,87

451 12,07 563,91 6,65 5,42 557,26 3,17 558,76 -3,00 560,59 558,96 1,63 10,17 558,76 -3,00 12,42 557,26 15,89 560,73 3,47

452 12,78 564,49 7,36 5,42 557,12 3,17 558,62 -3,00 562,85 558,82 4,02 10,17 558,62 -3,00 12,42 557,12 17,54 562,24 5,12

453 12,15 563,55 6,72 5,42 556,82 3,17 558,32 -2,19 563,37 558,47 4,90 10,22 558,26 -3,00 12,47 556,76 18,97 563,26 6,49

453 17,5 12,39 563,44 6,96 5,42 556,48 3,17 557,98 0,00 564,60 557,98 6,62 10,37 557,77 -3,00 12,62 556,27 21,28 564,93 8,66

454 12,44 563,44 7,02 5,42 556,42 3,17 557,92 0,30 564,60 557,90 6,70 10,39 557,69 -3,00 12,64 556,19 21,38 564,93 8,74

455 15,00 565,38 9,58 5,42 555,80 3,17 557,30 2,80 565,96 557,11 8,84 10,56 556,90 -3,00 12,81 555,40 23,18 565,77 10,37

456 18,20 567,75 12,78 5,42 554,96 3,17 556,46 5,30 566,82 556,11 10,70 10,72 555,73 -5,31 12,97 554,23 30,27 567,22 12,99

456 17,5 25,07 569,40 15,34 5,42 554,06 3,17 555,56 7,50 568,01 555,06 12,95 10,87 554,50 -7,50 13,12 553,00 32,25 567,83 14,83

457 25,30 569,48 15,58 5,42 553,90 3,17 555,40 7,50 568,01 554,90 13,11 10,87 554,34 -7,50 13,12 552,84 32,41 567,83 14,98

458 28,70 571,55 18,98 5,42 552,57 3,17 554,07 7,50 569,73 553,57 16,15 10,87 553,02 -7,50 13,12 551,52 34,36 568,46 16,93

459 37,02 574,25 22,99 5,42 551,25 3,17 552,75 7,50 573,36 552,25 21,10 10,87 551,70 -7,50 13,12 550,20 35,00 567,78 17,58

460 36,94 572,85 22,92 5,42 549,93 3,17 551,43 7,50 575,24 550,93 24,30 10,87 550,38 -7,50 13,12 548,88 42,06 569,22 20,34

461 37,94 572,52 23,91 5,42 548,61 3,17 550,11 7,50 574,83 549,61 25,22 10,87 549,05 -7,50 13,12 547,55 43,81 569,64 22,09

462 39,31 572,58 25,29 5,42 547,28 3,17 548,78 7,50 573,27 548,28 24,98 10,87 547,73 -7,50 13,12 546,23 44,60 569,11 22,87

463 40,47 572,39 26,44 5,42 545,95 3,17 547,45 7,50 573,36 546,95 26,41 10,87 546,39 -7,50 13,12 544,89 52,27 571,14 26,24

464 45,96 572,22 27,64 5,42 544,57 3,17 546,07 7,50 571,33 545,57 25,76 10,87 545,02 -7,50 13,12 543,52 47,86 569,66 26,13

464 8,59 46,57 572,22 28,25 5,42 543,97 3,17 545,47 7,50 571,33 544,97 26,36 10,87 544,42 -7,50 13,12 542,92 52,65 569,55 26,62

465 48,59 573,35 30,27 5,42 543,07 3,17 544,57 6,00 571,31 544,17 27,14 10,77 543,73 -6,07 13,02 542,23 54,11 570,41 28,18

466 50,77 573,92 32,45 5,42 541,47 3,17 542,97 3,50 572,49 542,73 29,76 10,61 542,47 -3,57 12,86 540,97 55,43 570,65 29,67

467 57,19 574,39 34,56 5,42 539,83 3,17 541,33 1,00 573,46 541,25 32,20 10,44 541,05 -3,00 12,69 539,55 58,29 572,25 32,69

467 8,59 58,64 575,13 36,02 5,42 539,11 3,17 540,61 0,00 574,18 540,61 33,56 10,37 540,41 -3,00 12,62 538,91 63,31 572,39 33,48

468 59,60 575,14 36,98 5,42 538,15 3,17 539,65 -1,43 574,18 539,75 34,43 10,27 539,55 -3,00 12,52 538,05 63,94 572,26 34,21

469 61,80 575,69 39,18 5,42 536,51 3,17 538,01 -2,98 574,86 538,21 36,65 10,17 538,01 -3,00 12,42 536,51 65,26 572,15 35,64

470 67,58 575,84 40,65 5,42 535,19 3,17 536,69 0,70 574,58 536,64 37,94 10,31 536,43 -3,00 12,56 534,93 64,72 569,89 34,95

470 13,4 60,74 572,40 38,12 5,42 534,28 3,17 535,78 3,30 571,66 535,56 36,09 10,41 535,34 -3,30 12,66 533,84 64,12 568,10 34,26

471 61,27 572,50 38,65 5,42 533,85 3,17 535,35 4,50 571,66 535,04 36,61 10,46 534,73 -4,52 12,71 533,23 64,79 568,11 34,87

FRAÇÃO 
(m)
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NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM
RODOVIA: GO-439 TRECHO: PILAR / GUARINOS PLATAFORMA: 9,84m

POSIÇÃO LADO ESQUERDO EIXO (m) LADO DIREITO

EST.
OFFSET LATERAL BORDO (m) COTA BORDO (m) LATERAL OFFSET

DIST. COTA ALT. DIST. COTA DIST. COTA % TERR, PROJ, VERM. DIST. COTA % DIST. COTA DIST. COTA ALT.

FRAÇÃO 
(m)

472 50,57 564,71 32,25 5,42 532,46 3,17 533,96 7,50 566,82 533,45 33,36 10,57 532,92 -7,50 12,82 531,42 67,11 568,51 37,08

473 44,95 557,49 26,63 5,42 530,86 3,17 532,36 7,50 563,39 531,86 31,52 10,57 531,33 -7,50 12,82 529,83 52,53 556,64 26,80

474 34,08 549,34 20,06 5,42 529,27 3,17 530,77 7,50 559,32 530,27 29,04 10,57 529,74 -7,50 12,82 528,24 58,18 560,70 32,45

475 27,49 545,45 17,77 5,42 527,68 3,17 529,18 7,50 556,29 528,68 27,60 10,57 528,15 -7,50 12,82 526,65 55,90 556,84 30,18

476 33,79 545,86 19,76 5,42 526,09 3,17 527,59 7,50 555,87 527,09 28,77 10,57 526,56 -7,50 12,82 525,06 64,61 559,66 34,59

477 22,16 536,95 12,44 5,42 524,50 3,17 526,00 7,50 548,45 525,50 22,94 10,57 524,97 -7,50 12,82 523,47 58,58 556,33 32,85

478 17,09 534,58 11,67 5,42 522,91 3,17 524,41 7,50 547,88 523,91 23,96 10,57 523,38 -7,50 12,82 521,88 65,43 557,29 35,40

479 26,11 537,71 16,38 5,42 521,32 3,17 522,82 7,50 547,09 522,32 24,76 10,57 521,79 -7,50 12,82 520,29 53,65 548,22 27,93

480 15,68 529,99 10,25 5,42 519,73 3,17 521,23 7,50 546,82 520,73 26,08 10,57 520,20 -7,50 12,82 518,70 56,20 549,19 30,48

481 15,96 528,69 10,54 5,42 518,14 3,17 519,64 7,50 541,02 519,14 21,87 10,57 518,61 -7,50 12,82 517,11 57,41 548,81 31,69

482 16,78 527,92 11,36 5,42 516,55 3,17 518,05 7,50 538,14 517,55 20,58 10,57 517,02 -7,50 12,82 515,52 55,86 545,67 30,14

483 14,22 523,77 8,80 5,42 514,96 3,17 516,46 7,50 533,54 515,96 17,58 10,57 515,43 -7,50 12,82 513,93 57,44 545,66 31,72

484 11,53 519,49 6,11 5,42 513,37 3,17 514,87 7,50 531,38 514,37 17,00 10,57 513,84 -7,50 12,82 512,34 46,55 537,47 25,12

485 8,42 514,78 2,99 5,42 511,78 3,17 513,28 7,50 523,84 512,78 11,05 10,57 512,25 -7,50 12,82 510,75 43,01 532,34 21,58

486 3,34 511,58 -0,11 3,17 511,69 3,17 511,69 7,50 514,71 511,19 3,51 10,57 510,66 -7,50 12,82 509,16 26,66 523,00 13,83

487 8,39 506,63 -3,47 3,17 510,10 3,17 510,10 7,50 508,32 509,60 -1,27 10,57 509,07 -7,50 10,57 509,07 10,91 508,85 -0,22

488 8,12 505,21 -3,29 3,17 508,51 3,17 508,51 7,50 505,23 508,01 -2,78 10,57 507,48 -7,50 10,57 507,48 11,15 507,09 -0,38

489 6,75 504,53 -2,38 3,17 506,92 3,17 506,92 7,50 502,06 506,42 -4,36 10,57 505,89 -7,50 10,57 505,89 15,04 502,91 -2,98

490 10,27 500,60 -4,73 3,17 505,33 3,17 505,33 7,50 499,90 504,83 -4,93 10,57 504,30 -7,50 10,57 504,30 17,61 499,61 -4,69

491 14,97 495,88 -7,86 3,17 503,74 3,17 503,74 7,50 498,06 503,24 -5,17 10,57 502,71 -7,50 10,57 502,71 18,71 497,29 -5,42

492 16,12 493,32 -8,63 3,17 501,95 3,17 501,95 4,50 496,06 501,65 -5,59 10,46 501,34 -4,51 10,46 501,34 17,96 496,34 -5,00

492 6,44 15,16 493,37 -7,99 3,17 501,36 3,17 501,36 3,30 496,06 501,14 -5,08 10,41 500,91 -3,30 10,41 500,91 16,91 496,58 -4,33

493 15,93 491,60 -8,50 3,17 500,11 3,17 500,11 0,70 494,91 500,06 -5,15 10,31 499,86 -3,00 10,31 499,86 17,80 494,87 -4,98

494 14,34 490,82 -7,44 3,17 498,27 3,17 498,27 -2,99 492,63 498,47 -5,84 10,17 498,27 -3,00 10,17 498,27 18,04 493,03 -5,24

495 14,52 489,11 -7,57 3,17 496,68 3,17 496,68 -3,00 492,51 496,88 -4,37 10,17 496,68 -3,00 10,17 496,68 13,82 494,25 -2,43

496 8,92 491,26 -3,83 3,17 495,09 3,17 495,09 -3,00 490,06 495,29 -5,23 10,17 495,09 -3,00 10,17 495,09 19,08 489,15 -5,94

497 9,05 489,58 -3,91 3,17 493,50 3,17 493,50 -3,00 488,89 493,70 -4,81 10,17 493,50 -3,00 10,17 493,50 18,33 488,06 -5,43

498 7,69 488,90 -3,01 3,17 491,91 3,17 491,91 -3,00 488,77 492,11 -3,33 10,17 491,91 -3,00 10,17 491,91 17,53 487,00 -4,90

499 14,44 482,81 -7,51 3,17 490,32 3,17 490,32 -3,00 484,92 490,52 -5,60 10,17 490,32 -3,00 10,17 490,32 15,86 486,53 -3,79

500 19,35 477,94 -10,78 3,17 488,73 3,17 488,73 -3,00 483,93 488,93 -5,00 10,17 488,73 -3,00 10,17 488,73 13,75 486,35 -2,38

501 27,10 474,16 -12,98 3,17 487,14 3,17 487,14 -3,00 480,35 487,34 -6,98 10,17 487,14 -3,00 10,17 487,14 14,68 484,14 -3,00

502 32,10 469,23 -16,32 3,17 485,55 3,17 485,55 -3,00 477,92 485,75 -7,83 10,17 485,55 -3,00 10,17 485,55 17,00 481,00 -4,55
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NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM
RODOVIA: GO-439 TRECHO: PILAR / GUARINOS PLATAFORMA: 9,84m

POSIÇÃO LADO ESQUERDO EIXO (m) LADO DIREITO

EST.
OFFSET LATERAL BORDO (m) COTA BORDO (m) LATERAL OFFSET

DIST. COTA ALT. DIST. COTA DIST. COTA % TERR, PROJ, VERM. DIST. COTA % DIST. COTA DIST. COTA ALT.

FRAÇÃO 
(m)

503 32,35 467,47 -16,48 3,17 483,96 3,17 483,96 -3,00 475,29 484,16 -8,86 10,17 483,96 -3,00 10,17 483,96 19,20 477,94 -6,01

504 34,11 464,71 -17,66 3,17 482,37 3,17 482,37 -3,00 470,51 482,57 -12,06 10,17 482,37 -3,00 10,17 482,37 25,46 472,18 -10,19

505 34,08 463,14 -17,64 3,17 480,78 3,17 480,78 -3,00 466,59 480,98 -14,38 10,17 480,78 -3,00 10,17 480,78 33,54 468,17 -12,61

506 32,39 462,68 -16,51 3,17 479,19 3,17 479,19 -3,00 465,13 479,39 -14,26 10,17 479,19 -3,00 10,17 479,19 29,49 466,31 -12,88

507 32,36 461,20 -16,49 3,17 477,70 3,17 477,70 -1,55 463,65 477,80 -14,15 10,20 477,60 -3,00 10,20 477,60 31,51 466,36 -11,24

508 31,88 460,18 -16,17 3,17 476,36 3,17 476,36 2,20 464,08 476,21 -12,12 10,27 476,01 -3,00 10,27 476,01 20,45 469,22 -6,78

508 5,86 31,21 460,24 -15,72 3,17 475,96 3,17 475,96 3,30 464,08 475,74 -11,66 10,29 475,52 -3,30 10,29 475,52 19,93 469,09 -6,42

509 22,15 462,36 -12,65 3,17 475,02 3,17 475,02 5,90 466,78 474,62 -7,84 10,34 474,21 -5,95 10,34 474,21 16,63 470,02 -4,19

510 21,09 461,58 -11,94 3,17 473,53 3,17 473,53 7,50 465,12 473,03 -7,90 10,37 472,52 -7,50 10,37 472,52 18,55 467,06 -5,45

511 22,51 459,05 -12,89 3,17 471,94 3,17 471,94 7,50 461,70 471,44 -9,74 10,37 470,93 -7,50 10,37 470,93 19,88 464,58 -6,34

512 18,01 460,46 -9,89 3,17 470,35 3,17 470,35 7,50 465,02 469,85 -4,82 10,37 469,34 -7,50 10,37 469,34 13,17 467,47 -1,86

513 16,49 459,88 -8,87 3,17 468,76 3,17 468,76 7,50 464,63 468,26 -3,63 10,37 467,74 -7,50 10,37 467,74 11,77 466,81 -0,93

514 14,08 459,90 -7,27 3,17 467,17 3,17 467,17 7,50 464,89 466,67 -1,78 10,37 466,15 -7,50 12,62 464,65 15,31 467,34 2,68

515 9,64 461,26 -4,31 3,17 465,58 3,17 465,58 7,50 464,17 465,08 -0,90 10,37 464,56 -7,50 12,62 463,06 16,11 466,56 3,49

516 11,37 458,52 -5,46 3,17 463,99 3,17 463,99 7,50 461,34 463,49 -2,14 10,37 462,97 -7,50 10,37 462,97 10,78 462,70 -0,27

517 9,98 457,86 -4,53 3,17 462,40 3,17 462,40 7,50 456,35 461,90 -5,54 10,37 461,38 -7,50 10,37 461,38 11,08 460,91 -0,47

518 9,81 456,38 -4,43 3,17 460,81 3,17 460,81 7,50 452,99 460,31 -7,32 10,37 459,79 -7,50 10,37 459,79 15,62 456,29 -3,50

519 12,12 453,26 -5,96 3,17 459,22 3,17 459,22 7,50 451,06 458,72 -7,65 10,37 458,20 -7,50 10,37 458,20 17,88 453,19 -5,01

520 13,97 450,43 -7,19 3,17 457,63 3,17 457,63 7,50 446,77 457,13 -10,35 10,37 456,61 -7,50 10,37 456,61 23,81 447,65 -8,96

521 15,41 447,88 -8,15 3,17 456,04 3,17 456,04 7,50 443,21 455,54 -12,33 10,37 455,02 -7,50 10,37 455,02 22,56 446,90 -8,12

522 18,32 444,35 -10,10 3,17 454,45 3,17 454,45 7,50 440,12 453,95 -13,82 10,37 453,43 -7,50 10,37 453,43 22,59 445,28 -8,14

523 21,12 440,89 -11,96 3,17 452,86 3,17 452,86 7,50 437,25 452,36 -15,10 10,37 451,84 -7,50 10,37 451,84 23,63 443,00 -8,83

524 28,51 437,35 -13,92 3,17 451,27 3,17 451,27 7,50 434,09 450,77 -16,68 10,37 450,25 -7,50 10,37 450,25 26,24 439,67 -10,57

525 30,78 434,05 -15,44 3,17 449,49 3,17 449,49 4,60 430,63 449,18 -18,55 10,32 448,86 -4,63 10,32 448,86 27,43 437,45 -11,40

525 7,07 29,27 434,40 -14,43 3,17 448,84 3,17 448,84 3,30 430,63 448,62 -17,99 10,29 448,39 -3,30 10,29 448,39 26,96 437,28 -11,11

526 33,63 430,31 -17,34 3,17 447,65 3,17 447,65 0,80 427,14 447,59 -20,45 10,24 447,39 -3,00 10,24 447,39 39,86 430,61 -16,77

527 35,99 426,89 -18,91 3,17 445,81 3,17 445,81 -2,87 423,93 446,00 -22,07 10,17 445,80 -3,00 10,17 445,80 36,72 431,07 -14,73

528 43,24 423,43 -20,78 3,17 444,21 3,17 444,21 -3,00 419,43 444,41 -24,97 10,17 444,21 -3,00 10,17 444,21 39,31 427,75 -16,46

529 43,09 421,94 -20,67 3,17 442,62 3,17 442,62 -3,00 417,02 442,82 -25,79 10,17 442,62 -3,00 10,17 442,62 42,63 423,95 -18,67

530 44,58 419,35 -21,67 3,17 441,03 3,17 441,03 -3,00 415,66 441,23 -25,57 10,17 441,03 -3,00 10,17 441,03 43,00 422,11 -18,91

531 45,55 417,12 -22,32 3,17 439,44 3,17 439,44 -3,00 414,25 439,64 -25,38 10,17 439,44 -3,00 10,17 439,44 55,65 415,05 -24,38

532 48,59 413,50 -24,34 3,17 437,85 3,17 437,85 -3,00 412,68 438,05 -25,37 10,17 437,85 -3,00 10,17 437,85 47,87 418,65 -19,20



PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

RODOVIA: GO-439, TRECHO: PILAR DE GOIÁS / GUARINOS - 40

NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM
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POSIÇÃO LADO ESQUERDO EIXO (m) LADO DIREITO
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OFFSET LATERAL BORDO (m) COTA BORDO (m) LATERAL OFFSET

DIST. COTA ALT. DIST. COTA DIST. COTA % TERR, PROJ, VERM. DIST. COTA % DIST. COTA DIST. COTA ALT.

FRAÇÃO 
(m)

533 52,68 409,18 -27,07 3,17 436,26 3,17 436,26 -3,00 412,49 436,46 -23,96 10,17 436,26 -3,00 10,17 436,26 48,92 416,36 -19,90

534 48,86 410,14 -24,52 3,17 434,67 3,17 434,67 -3,00 414,69 434,87 -20,17 10,17 434,67 -3,00 10,17 434,67 37,21 419,61 -15,06

535 47,23 409,64 -23,43 3,17 433,08 3,17 433,08 -3,00 415,87 433,28 -17,40 10,17 433,08 -3,00 10,17 433,08 32,64 421,07 -12,01

536 38,17 411,12 -20,36 3,17 431,49 3,17 431,49 -3,00 412,78 431,69 -18,90 10,17 431,49 -3,00 10,17 431,49 32,88 419,31 -12,17

537 34,46 412,00 -17,89 3,17 429,90 3,17 429,90 -3,00 416,50 430,10 -13,60 10,17 429,90 -3,00 10,17 429,90 21,93 422,06 -7,84

538 32,70 411,59 -16,72 3,17 428,31 3,17 428,31 -3,00 417,34 428,51 -11,16 10,17 428,31 -3,00 10,17 428,31 20,48 421,44 -6,87

539 23,89 412,90 -13,81 3,17 426,72 3,17 426,72 -3,00 417,16 426,92 -9,75 10,17 426,72 -3,00 10,17 426,72 17,97 421,52 -5,20

540 20,19 413,78 -11,34 3,17 425,13 3,17 425,13 -3,00 419,00 425,33 -6,32 10,17 425,13 -3,00 10,17 425,13 18,05 419,88 -5,25

541 16,59 414,59 -8,94 3,17 423,54 3,17 423,54 -3,00 418,39 423,74 -5,35 10,17 423,54 -3,00 10,17 423,54 16,70 419,18 -4,35

542 9,99 417,40 -4,54 3,17 421,95 3,17 421,95 -3,00 415,48 422,15 -6,66 10,17 421,95 -3,00 10,17 421,95 21,90 414,13 -7,81

543 11,53 414,78 -5,57 3,17 420,36 3,17 420,36 -3,00 416,14 420,56 -4,42 10,17 420,36 -3,00 10,17 420,36 14,89 417,21 -3,14

544 11,02 413,53 -5,23 3,17 418,77 3,17 418,77 -3,00 415,45 418,97 -3,51 10,17 418,77 -3,00 10,17 418,77 14,33 415,99 -2,77

545 10,43 412,33 -4,84 3,17 417,18 3,17 417,18 -3,00 414,15 417,38 -3,22 10,17 417,18 -3,00 10,17 417,18 13,67 414,84 -2,33

546 9,94 411,08 -4,51 3,17 415,59 3,17 415,59 -3,00 412,25 415,79 -3,54 10,17 415,59 -3,00 10,17 415,59 13,30 413,50 -2,08

547 10,13 409,36 -4,63 3,17 414,00 3,17 414,00 -3,00 410,93 414,20 -3,26 10,17 414,00 -3,00 10,17 414,00 13,85 411,54 -2,45

548 9,94 407,89 -4,51 3,17 412,41 3,17 412,41 -3,00 409,87 412,61 -2,73 10,17 412,41 -3,00 10,17 412,41 12,65 410,75 -1,65

549 8,48 407,27 -3,54 3,17 410,82 3,17 410,82 -3,00 409,31 411,02 -1,70 10,17 410,82 -3,00 10,17 410,82 12,45 409,30 -1,51

550 8,02 405,99 -3,23 3,17 409,23 3,17 409,23 -3,00 407,25 409,43 -2,17 10,17 409,23 -3,00 10,17 409,23 12,12 407,92 -1,30

551 5,92 405,80 -1,83 3,17 407,64 3,17 407,64 -3,00 406,28 407,84 -1,55 10,17 407,64 -3,00 10,17 407,64 11,52 406,73 -0,90

552 4,82 405,08 -1,10 3,17 406,18 3,17 406,18 -3,00 404,73 406,38 -1,64 10,17 406,18 -3,00 10,17 406,18 14,09 403,57 -2,61

553 4,77 403,92 -1,07 3,17 404,99 3,17 404,99 -3,00 403,43 405,19 -1,75 10,17 404,99 -3,00 10,17 404,99 11,48 404,11 -0,87

554 7,56 401,13 -2,92 3,17 404,06 3,17 404,06 -3,00 401,25 404,26 -3,01 10,17 404,06 -3,00 10,17 404,06 12,18 402,72 -1,33

555 6,53 401,15 -2,24 3,17 403,39 3,17 403,39 -3,00 399,93 403,59 -3,66 10,17 403,39 -3,00 10,17 403,39 12,02 402,16 -1,23

556 7,83 403,90 2,40 5,42 401,49 3,17 402,99 -3,00 404,80 403,19 1,60 10,17 402,99 -3,00 12,42 401,49 17,59 406,66 5,16

557 9,05 404,99 3,63 5,42 401,36 3,17 402,86 -3,00 406,14 403,06 3,07 10,17 402,86 -3,00 12,42 401,36 19,32 408,26 6,89

558 9,48 405,56 4,06 5,42 401,49 3,17 402,99 -3,00 407,00 403,19 3,81 10,17 402,99 -3,00 12,42 401,49 20,13 409,20 7,70

559 9,00 405,46 3,57 5,42 401,89 3,17 403,39 -3,00 407,21 403,59 3,62 10,17 403,39 -3,00 12,42 401,89 20,39 409,85 7,96

560 10,43 405,69 3,25 7,17 402,43 4,92 403,93 -3,00 406,18 404,08 2,09 4,92 403,93 -3,00 7,17 402,43 13,30 408,56 6,13

561 9,57 405,26 2,39 7,17 402,86 4,92 404,36 -3,00 406,43 404,51 1,91 4,92 404,36 -3,00 7,17 402,86 12,78 408,47 5,60

562 5,81 404,13 -0,59 4,92 404,73 4,92 404,73 -3,00 404,80 404,87 -0,07 4,92 404,73 -3,00 7,17 403,23 9,96 406,01 2,78

563 6,94 403,68 -1,34 4,92 405,02 4,92 405,02 -3,00 404,34 405,17 -0,82 4,92 405,02 -3,00 4,92 405,02 5,24 404,81 -0,21

564 8,98 402,55 -2,70 4,92 405,25 4,92 405,25 -3,00 403,42 405,40 -1,98 4,92 405,25 -3,00 4,92 405,25 6,73 404,04 -1,21
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565 12,50 400,36 -5,05 4,92 405,42 4,92 405,42 -3,00 401,05 405,57 -4,52 4,92 405,42 -3,00 4,92 405,42 10,56 401,66 -3,75

566 9,98 402,15 -3,37 4,92 405,52 4,92 405,52 -3,00 402,04 405,67 -3,62 4,92 405,52 -3,00 4,92 405,52 9,53 402,45 -3,07

567 6,80 404,30 -1,25 4,92 405,55 4,92 405,55 -3,00 405,31 405,70 -0,38 4,92 405,55 -3,00 7,17 404,05 9,62 406,51 2,45

568 9,21 406,09 2,03 7,17 404,05 4,92 405,55 -3,00 406,73 405,70 1,03 4,92 405,55 -3,00 7,17 404,05 11,41 408,29 4,23

569 9,46 406,34 2,28 7,17 404,05 4,92 405,55 -3,00 408,90 405,70 3,20 4,92 405,55 -3,00 7,17 404,05 16,06 412,94 8,88

570 10,63 407,52 3,46 7,17 404,05 4,92 405,55 -3,00 409,47 405,70 3,76 4,92 405,55 -3,00 7,17 404,05 17,91 414,79 10,73

571 12,79 409,67 5,61 7,17 404,05 4,92 405,55 -3,00 412,02 405,70 6,32 4,92 405,55 -3,00 7,17 404,05 19,36 416,24 12,19

572 13,20 410,08 6,03 7,17 404,05 4,92 405,55 -3,00 413,42 405,70 7,72 4,92 405,55 -3,00 7,17 404,05 18,38 415,27 11,21

573 11,00 407,88 3,82 7,17 404,05 4,92 405,55 -3,00 409,21 405,70 3,51 4,92 405,55 -3,00 7,17 404,05 12,39 409,28 5,22

574 8,63 405,51 1,46 7,17 404,05 4,92 405,55 -3,00 406,61 405,70 0,91 4,92 405,55 -3,00 7,17 404,05 11,40 408,29 4,23

575 8,61 405,49 1,44 7,17 404,05 4,92 405,55 -3,00 406,96 405,70 1,25 4,92 405,55 -3,00 7,17 404,05 11,59 408,47 4,42

576 9,48 406,36 2,31 7,17 404,05 4,92 405,55 -3,00 407,74 405,70 2,04 4,92 405,55 -3,00 7,17 404,05 11,93 408,81 4,76

577 9,86 406,74 2,68 7,17 404,05 4,92 405,55 -3,00 408,40 405,70 2,69 4,92 405,55 -3,00 7,17 404,05 13,99 410,87 6,81

578 10,23 407,11 3,05 7,17 404,05 4,92 405,55 -3,00 408,68 405,70 2,98 4,92 405,55 -3,00 7,17 404,05 15,75 412,63 8,57

579 10,01 406,88 2,83 7,17 404,04 4,92 405,54 -3,00 409,02 405,69 3,33 4,92 405,54 -3,00 7,17 404,04 16,55 413,41 9,37

580 9,60 406,43 2,43 7,17 404,00 4,92 405,50 -3,00 408,11 405,64 2,46 4,92 405,50 -3,00 7,17 404,00 13,81 410,63 6,63

581 5,26 405,20 -0,22 4,92 405,43 4,92 405,43 -3,00 405,82 405,58 0,24 4,92 405,43 -3,00 7,17 403,93 10,09 406,85 2,92

582 8,49 402,95 -2,38 4,92 405,33 4,92 405,33 -3,00 402,96 405,48 -2,52 4,92 405,33 -3,00 4,92 405,33 8,29 403,08 -2,24

583 8,43 404,97 1,26 7,17 403,71 4,92 405,21 -3,00 406,33 405,36 0,97 4,92 405,21 -3,00 7,17 403,71 11,58 408,12 4,41

584 8,40 404,73 1,17 7,23 403,56 4,98 405,06 -3,00 406,14 405,20 0,93 4,92 405,21 0,10 7,17 403,71 10,68 407,22 3,51

584 16,8 8,60 404,69 1,30 7,29 403,39 5,04 404,89 -3,30 406,14 405,06 1,08 4,92 405,22 3,30 7,17 403,72 10,67 407,22 3,50

585 5,67 404,42 -0,41 5,05 404,83 5,05 404,83 -3,88 404,51 405,03 -0,51 4,92 405,22 3,80 4,92 405,22 5,01 405,16 -0,05

586 8,71 404,27 1,33 7,37 402,94 5,12 404,44 -7,50 405,39 404,82 0,57 4,92 405,19 7,50 7,17 403,69 8,85 405,37 1,68

587 8,77 404,12 1,40 7,37 402,72 5,12 404,22 -7,50 405,04 404,60 0,44 4,92 404,97 7,50 7,17 403,47 10,34 406,64 3,16

588 9,13 404,26 1,76 7,37 402,50 5,12 404,00 -7,50 405,41 404,38 1,02 4,92 404,75 7,50 7,17 403,25 11,23 407,31 4,06

589 9,44 404,34 2,06 7,37 402,28 5,12 403,78 -7,50 405,34 404,16 1,18 4,92 404,53 7,50 7,17 403,03 11,44 407,30 4,26

590 9,34 404,03 1,97 7,37 402,06 5,12 403,56 -7,50 404,88 403,94 0,94 4,92 404,31 7,50 7,17 402,81 10,79 406,43 3,62

591 8,41 402,88 1,04 7,37 401,84 5,12 403,34 -7,50 404,25 403,72 0,53 4,92 404,09 7,50 7,17 402,59 9,98 405,40 2,81

592 6,05 402,50 -0,62 5,12 403,12 5,12 403,12 -7,50 404,01 403,50 0,50 4,92 403,87 7,50 7,17 402,37 10,36 405,56 3,19

593 8,75 400,48 -2,41 5,12 402,90 5,12 402,90 -7,50 401,70 403,28 -1,57 4,92 403,65 7,50 4,92 403,65 5,18 403,48 -0,17

594 9,31 399,83 -2,79 5,12 402,62 5,12 402,62 -7,50 401,18 403,01 -1,82 4,92 403,38 7,50 4,92 403,38 8,18 401,21 -2,17

595 5,93 401,71 -0,53 5,12 402,25 5,12 402,25 -7,50 401,95 402,63 -0,68 4,92 403,00 7,50 7,17 401,50 9,71 404,04 2,53
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NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM
RODOVIA: GO-439 TRECHO: PILAR / GUARINOS PLATAFORMA: 9,84m

POSIÇÃO LADO ESQUERDO EIXO (m) LADO DIREITO

EST.
OFFSET LATERAL BORDO (m) COTA BORDO (m) LATERAL OFFSET

DIST. COTA ALT. DIST. COTA DIST. COTA % TERR, PROJ, VERM. DIST. COTA % DIST. COTA DIST. COTA ALT.

FRAÇÃO 
(m)

596 10,53 403,42 3,15 7,37 400,26 5,12 401,76 -7,50 403,59 402,15 1,44 4,92 402,52 7,50 7,17 401,02 13,25 407,10 6,08

597 10,59 402,90 3,22 7,37 399,68 5,12 401,18 -7,50 404,69 401,56 3,12 4,92 401,93 7,50 7,17 400,43 14,18 407,44 7,01

598 10,18 401,79 2,81 7,37 398,98 5,12 400,48 -7,50 402,09 400,87 1,22 4,92 401,24 7,50 7,17 399,74 11,88 404,45 4,71

599 8,70 399,51 1,32 7,37 398,19 5,12 399,69 -7,50 400,73 400,07 0,66 4,92 400,44 7,50 7,17 398,94 8,66 400,43 1,49

600 8,49 398,40 1,11 7,37 397,28 5,12 398,78 -7,50 399,94 399,17 0,76 4,92 399,54 7,50 7,17 398,04 9,05 399,92 1,88

601 9,61 398,52 2,24 7,37 396,28 5,12 397,78 -7,50 398,77 398,16 0,61 4,92 398,53 7,50 7,17 397,03 9,17 399,03 1,99

602 6,09 396,07 -0,64 5,12 396,72 5,12 396,72 -7,50 398,27 397,10 1,16 4,92 397,47 7,50 7,17 395,97 9,21 398,01 2,04

603 8,52 395,30 1,14 7,37 394,16 5,12 395,66 -7,50 396,33 396,04 0,29 4,92 396,41 7,50 4,92 396,41 5,90 395,75 -0,65

604 8,05 392,65 -1,95 5,12 394,60 5,12 394,60 -7,50 394,63 394,98 -0,34 4,92 395,35 7,50 4,92 395,35 5,30 395,09 -0,25

605 8,44 391,32 -2,21 5,12 393,54 5,12 393,54 -7,50 393,68 393,92 -0,24 4,92 394,29 7,50 4,92 394,29 5,99 393,58 -0,71

606 7,12 391,14 -1,33 5,12 392,48 5,12 392,48 -7,50 391,76 392,86 -1,09 4,92 393,23 7,50 4,92 393,23 8,31 390,97 -2,26

607 12,30 386,63 -4,78 5,12 391,42 5,12 391,42 -7,50 388,99 391,80 -2,80 4,92 392,17 7,50 4,92 392,17 8,03 390,09 -2,07

608 8,51 388,20 -2,26 5,11 390,47 5,11 390,47 -7,09 387,44 390,83 -3,38 4,92 391,18 7,00 4,92 391,18 7,93 389,17 -2,00

609 10,88 385,97 -3,89 5,04 389,87 5,04 389,87 -3,34 387,23 390,03 -2,80 4,92 390,20 3,30 4,92 390,20 8,58 387,76 -2,44

609 0,23 10,87 385,97 -3,88 5,04 389,86 5,04 389,86 -3,30 387,23 390,03 -2,80 4,92 390,19 3,30 4,92 390,19 8,57 387,76 -2,43

610 12,11 384,51 -4,76 4,97 389,27 4,97 389,27 -3,00 386,00 389,42 -3,41 4,92 389,40 -0,41 4,92 389,40 9,32 386,46 -2,93

611 13,53 383,09 -5,73 4,92 388,83 4,92 388,83 -3,00 383,33 388,98 -5,64 4,92 388,83 -3,00 4,92 388,83 13,35 383,21 -5,61

612 14,65 382,08 -6,48 4,92 388,57 4,92 388,57 -3,00 385,00 388,72 -3,71 4,92 388,57 -3,00 4,92 388,57 7,56 386,81 -1,76

613 6,46 387,46 -1,03 4,92 388,49 4,92 388,49 -3,00 388,02 388,63 -0,61 4,92 388,49 -3,00 7,17 386,99 9,69 389,51 2,52

614 5,54 388,17 -0,41 4,92 388,58 4,92 388,58 -3,00 388,62 388,73 -0,11 4,92 388,58 -3,00 7,17 387,08 10,43 390,34 3,26

615 8,93 389,11 1,76 7,17 387,35 4,92 388,85 -3,00 389,26 389,00 0,25 4,92 388,85 -3,00 7,17 387,35 10,95 391,13 3,77

616 8,46 389,00 1,28 7,17 387,71 4,92 389,21 -3,00 389,87 389,36 0,51 4,92 389,21 -3,00 7,17 387,71 11,72 392,26 4,54

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626
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NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM
RODOVIA: GO-439 TRECHO: PILAR / GUARINOS PLATAFORMA: 9,84m

POSIÇÃO LADO ESQUERDO EIXO (m) LADO DIREITO

EST.
OFFSET LATERAL BORDO (m) COTA BORDO (m) LATERAL OFFSET

DIST. COTA ALT. DIST. COTA DIST. COTA % TERR, PROJ, VERM. DIST. COTA % DIST. COTA DIST. COTA ALT.

FRAÇÃO 
(m)

627

628

629

630 9,43 410,03 2,26 7,17 407,77 4,92 409,27 -3,00 410,53 409,41 1,11 4,92 409,27 -3,00 7,17 407,77 12,06 412,66 4,89

631 5,03 409,56 -0,07 4,92 409,64 4,92 409,64 -3,00 410,43 409,79 0,64 4,92 409,64 -3,00 7,17 408,14 10,74 411,70 3,56

632 6,89 408,70 -1,31 4,92 410,01 4,92 410,01 -3,00 409,62 410,16 -0,54 4,92 410,01 -3,00 4,92 410,01 5,43 409,67 -0,34

633 9,79 407,14 -3,24 4,92 410,38 4,92 410,38 -3,00 408,19 410,53 -2,33 4,92 410,38 -3,00 4,92 410,38 7,28 408,81 -1,57

633 0,63 9,81 407,13 -3,26 4,92 410,39 4,92 410,39 -3,00 408,19 410,54 -2,35 4,92 410,39 -3,00 4,92 410,39 7,29 408,81 -1,58

634 12,26 405,86 -4,89 4,92 410,75 4,92 410,75 -3,00 406,25 410,90 -4,65 4,92 410,75 -3,00 4,92 410,75 11,68 406,25 -4,50

635 6,57 410,02 -1,10 4,92 411,13 4,92 411,13 -3,00 409,52 411,27 -1,74 4,92 411,13 -3,00 4,92 411,13 7,14 409,64 -1,48

636 5,01 411,44 -0,06 4,92 411,50 4,92 411,50 -3,00 411,28 411,65 -0,36 4,92 411,50 -3,00 7,17 410,00 12,51 415,34 5,33

637 9,42 412,58 2,25 7,17 410,33 4,92 411,83 -3,00 413,79 411,97 1,81 4,92 411,83 -3,00 7,17 410,33 13,82 416,97 6,64

638 9,15 412,54 1,97 7,17 410,57 4,92 412,07 -3,00 415,71 412,21 3,49 4,92 412,07 -3,00 7,17 410,57 15,28 418,68 8,11

639 10,16 413,71 2,98 7,17 410,72 4,92 412,22 -3,00 416,91 412,37 4,54 4,92 412,22 -3,00 7,17 410,72 15,76 419,31 8,59

640 12,39 416,01 5,22 7,17 410,79 4,92 412,29 -3,00 418,14 412,44 5,70 4,92 412,29 -3,00 7,17 410,79 16,72 420,33 9,54

641 12,07 415,67 4,89 7,17 410,77 4,92 412,27 -3,00 418,51 412,41 6,10 4,92 412,27 -3,00 7,17 410,77 17,78 421,38 10,61

642 11,44 414,93 4,27 7,17 410,66 4,92 412,16 -3,00 416,90 412,31 4,59 4,92 412,16 -3,00 7,17 410,66 16,00 419,49 8,83

642 17,4 11,58 414,90 4,40 7,17 410,49 4,92 411,99 -3,00 416,90 412,14 4,75 4,92 411,99 -3,00 7,17 410,49 16,21 419,53 9,03

643 10,11 413,41 2,94 7,17 410,46 4,92 411,96 -3,00 414,46 412,11 2,35 4,92 411,96 -3,00 7,17 410,46 13,14 416,43 5,97

644 9,65 408,53 -3,15 4,92 411,68 4,92 411,68 -3,00 409,55 411,83 -2,27 4,92 411,68 -3,00 4,92 411,68 7,07 410,25 -1,43

644 3,67 9,54 408,54 -3,08 4,92 411,62 4,92 411,62 -3,00 409,55 411,77 -2,21 4,92 411,62 -3,00 4,92 411,62 6,99 410,24 -1,37

645 5,88 410,67 -0,64 4,92 411,31 4,92 411,31 -3,00 411,32 411,46 -0,14 4,92 411,31 -3,00 7,17 409,81 10,65 413,29 3,48

646 6,31 409,93 -0,92 4,92 410,86 4,92 410,86 -3,00 410,33 411,00 -0,66 4,92 410,86 -3,00 7,17 409,36 10,93 413,12 3,76

647 6,75 409,13 -1,22 4,92 410,35 4,92 410,35 -3,00 409,53 410,50 -0,97 4,92 410,35 -3,00 4,92 410,35 4,95 410,33 -0,02

647 3,67 6,60 409,14 -1,12 4,92 410,26 4,92 410,26 -3,00 409,53 410,41 -0,88 4,92 410,26 -3,00 7,17 408,76 9,47 411,06 2,29

648 9,31 410,50 2,14 7,17 408,35 4,92 409,85 -3,00 412,22 410,00 2,22 4,92 409,85 -3,00 7,17 408,35 12,78 413,96 5,60

649 11,53 412,21 4,35 7,17 407,85 4,92 409,35 -3,00 413,06 409,50 3,55 4,92 409,35 -3,00 7,17 407,85 16,54 417,22 9,36

650 12,57 412,76 5,40 7,17 407,35 4,92 408,85 -3,00 412,99 409,00 3,98 4,92 408,85 -3,00 7,17 407,35 15,99 416,17 8,81

650 18,1 13,02 412,75 5,85 7,17 406,90 4,92 408,40 -3,00 412,99 408,55 4,43 4,92 408,40 -3,00 7,17 406,90 16,58 416,31 9,40
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Volume Elaborado pela equipe da AGETOP

ESTACA 446 / ESTACA 650

Estaca BRUCKNER

Aterro Corte Parcial Acumulado Parcial Acumulado Parcial Acumulado

446 22,41 0,00 582,66 582,66 0,00 0,00 0,00 0,00 1.999.417,34

447 15,01 0,00 390,26 972,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1.999.027,08

448 12,26 0,00 318,76 1.291,68 0,00 0,00 0,00 0,00 1.998.708,32

449 3,61 8,23 0,00 1.291,68 164,60 164,60 93,86 93,86 1.998.872,92

450 0,00 28,29 0,00 1.291,68 565,80 730,40 0,00 93,86 1.999.438,72

451 0,00 62,82 0,00 1.291,68 1.256,40 1.986,80 0,00 93,86 2.000.695,12

452 0,00 93,27 0,00 1.291,68 1.865,40 3.852,20 0,00 93,86 2.002.560,52

453 0,00 114,81 0,00 1.291,68 2.296,20 6.148,40 0,00 93,86 2.004.856,72

454 0,00 158,94 0,00 1.291,68 3.178,80 9.327,20 0,00 93,86 2.008.035,52

455 0,00 229,10 0,00 1.291,68 4.582,00 13.909,20 0,00 93,86 2.012.617,52

456 0,00 365,20 0,00 1.291,68 7.304,00 21.213,20 0,00 93,86 2.019.921,52

457 0,00 513,88 0,00 1.291,68 10.277,60 31.490,80 0,00 93,86 2.030.199,12

458 0,00 660,23 0,00 1.291,68 13.204,60 44.695,40 0,00 93,86 2.043.403,72

459 0,00 904,99 0,00 1.291,68 18.099,80 62.795,20 0,00 93,86 2.061.503,52

460 0,00 1.103,08 0,00 1.291,68 22.061,60 84.856,80 0,00 93,86 2.083.565,12

461 0,00 1.201,87 0,00 1.291,68 24.037,40 108.894,20 0,00 93,86 2.107.602,52

462 0,00 1.230,46 0,00 1.291,68 24.609,20 133.503,40 0,00 93,86 2.132.211,72

463 0,00 1.440,45 0,00 1.291,68 28.809,00 162.312,40 0,00 93,86 2.161.020,72

464 0,00 1.441,16 0,00 1.291,68 28.823,20 191.135,60 0,00 93,86 2.189.843,92

465 0,00 1.659,99 0,00 1.291,68 33.199,80 224.335,40 0,00 93,86 2.223.043,72

466 0,00 1.886,27 0,00 1.291,68 37.725,40 262.060,80 0,00 93,86 2.260.769,12

467 0,00 2.178,23 0,00 1.291,68 43.564,60 305.625,40 0,00 93,86 2.304.333,72

468 0,00 2.443,75 0,00 1.291,68 48.875,00 354.500,40 0,00 93,86 2.353.208,72

469 0,00 2.677,23 0,00 1.291,68 53.544,60 408.045,00 0,00 93,86 2.406.753,32

470 0,00 2.870,53 0,00 1.291,68 57.410,60 465.455,60 0,00 93,86 2.464.163,92

471 0,00 2.711,22 0,00 1.291,68 54.224,40 519.680,00 0,00 93,86 2.518.388,32

472 0,00 2.347,57 0,00 1.291,68 46.951,40 566.631,40 0,00 93,86 2.565.339,72

473 0,00 1.782,66 0,00 1.291,68 35.653,20 602.284,60 0,00 93,86 2.600.992,92

474 0,00 1.630,10 0,00 1.291,68 32.602,00 634.886,60 0,00 93,86 2.633.594,92

475 0,00 1.321,89 0,00 1.291,68 26.437,80 661.324,40 0,00 93,86 2.660.032,72

476 0,00 1.703,74 0,00 1.291,68 34.074,80 695.399,20 0,00 93,86 2.694.107,52

477 0,00 1.179,64 0,00 1.291,68 23.592,80 718.992,00 0,00 93,86 2.717.700,32

478 0,00 1.289,55 0,00 1.291,68 25.791,00 744.783,00 0,00 93,86 2.743.491,32

479 0,00 1.159,81 0,00 1.291,68 23.196,20 767.979,20 0,00 93,86 2.766.687,52

480 0,00 1.130,07 0,00 1.291,68 22.601,40 790.580,60 0,00 93,86 2.789.288,92

481 0,00 1.028,16 0,00 1.291,68 20.563,20 811.143,80 0,00 93,86 2.809.852,12

482 0,00 898,60 0,00 1.291,68 17.972,00 829.115,80 0,00 93,86 2.827.824,12

483 0,00 872,97 0,00 1.291,68 17.459,40 846.575,20 0,00 93,86 2.845.283,52

484 0,00 646,67 0,00 1.291,68 12.933,40 859.508,60 0,00 93,86 2.858.216,92

485 0,00 326,92 0,00 1.291,68 6.538,40 866.047,00 0,00 93,86 2.864.755,32

486 3,61 71,61 0,00 1.291,68 1.432,20 867.479,20 93,86 187,72 2.866.187,52

487 27,80 0,00 722,80 2.014,48 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.865.464,72

488 48,01 0,00 1.248,26 3.262,74 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.864.216,46

489 55,32 0,00 1.438,32 4.701,06 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.862.778,14

490 86,60 0,00 2.251,60 6.952,66 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.860.526,54

491 97,55 0,00 2.536,30 9.488,96 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.857.990,24

492 119,25 0,00 3.100,50 12.589,46 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.854.889,74

493 109,81 0,00 2.855,06 15.444,52 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.852.034,68

494 122,31 0,00 3.180,06 18.624,58 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.848.854,62

495 95,26 0,00 2.476,76 21.101,34 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.846.377,86

496 82,94 0,00 2.156,44 23.257,78 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.844.221,42

497 76,97 0,00 2.001,22 25.259,00 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.842.220,20

498 49,04 0,00 1.275,04 26.534,04 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.840.945,16

499 112,37 0,00 2.921,62 29.455,66 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.838.023,54

500 186,35 0,00 4.845,10 34.300,76 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.833.178,44

501 283,04 0,00 7.359,04 41.659,80 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.825.819,40

502 339,04 0,00 8.815,04 50.474,84 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.817.004,36

503 370,85 0,00 9.642,10 60.116,94 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.807.362,26

504 431,42 0,00 11.216,92 71.333,86 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.796.145,34

505 543,67 0,00 14.135,42 85.469,28 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.782.009,92

506 517,04 0,00 13.443,04 98.912,32 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.768.566,88

507 520,32 0,00 13.528,32 112.440,64 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.755.038,56

508 395,50 0,00 10.283,00 122.723,64 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.744.755,56

509 201,89 0,00 5.249,14 127.972,78 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.739.506,42

510 210,31 0,00 5.468,06 133.440,84 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.734.038,36

511 259,49 0,00 6.746,74 140.187,58 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.727.291,62

512 121,68 0,00 3.163,68 143.351,26 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.724.127,94

513 94,10 0,00 2.446,60 145.797,86 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.721.681,34

Rodovia: GO-439 Trecho: PILAR / GUARINOS Sub-trecho:

Área (m2) Volume Aterro (m3) Volume Corte (m3) Volume Compensado (m3)
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Volume Elaborado pela equipe da AGETOP

ESTACA 446 / ESTACA 650

Estaca BRUCKNER

Aterro Corte Parcial Acumulado Parcial Acumulado Parcial Acumulado

Rodovia: GO-439 Trecho: PILAR / GUARINOS Sub-trecho:

Área (m2) Volume Aterro (m3) Volume Corte (m3) Volume Compensado (m3)

514 56,08 0,00 1.458,08 147.255,94 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.720.223,26

515 28,46 0,00 739,96 147.995,90 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.719.483,30

516 50,78 0,00 1.320,28 149.316,18 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.718.163,02

517 76,31 0,00 1.984,06 151.300,24 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.716.178,96

518 114,90 0,00 2.987,40 154.287,64 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.713.191,56

519 153,88 0,00 4.000,88 158.288,52 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.709.190,68

520 217,22 0,00 5.647,72 163.936,24 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.703.542,96

521 268,07 0,00 6.969,82 170.906,06 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.696.573,14

522 333,95 0,00 8.682,70 179.588,76 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.687.890,44

523 392,34 0,00 10.200,84 189.789,60 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.677.689,60

524 539,92 0,00 14.037,92 203.827,52 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.663.651,68

525 790,65 0,00 20.556,90 224.384,42 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.643.094,78

526 979,71 0,00 25.472,46 249.856,88 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.617.622,32

527 1.194,47 0,00 31.056,22 280.913,10 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.586.566,10

528 1.480,66 0,00 38.497,16 319.410,26 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.548.068,94

529 1.630,85 0,00 42.402,10 361.812,36 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.505.666,84

530 1.635,46 0,00 42.521,96 404.334,32 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.463.144,88

531 1.552,79 0,00 40.372,54 444.706,86 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.422.772,34

532 1.427,40 0,00 37.112,40 481.819,26 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.385.659,94

533 1.396,26 0,00 36.302,76 518.122,02 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.349.357,18

534 997,59 0,00 25.937,34 544.059,36 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.323.419,84

535 782,20 0,00 20.337,20 564.396,56 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.303.082,64

536 858,00 0,00 22.308,00 586.704,56 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.280.774,64

537 543,27 0,00 14.125,02 600.829,58 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.266.649,62

538 337,37 0,00 8.771,62 609.601,20 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.257.878,00

539 284,53 0,00 7.397,78 616.998,98 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.250.480,22

540 139,83 0,00 3.635,58 620.634,56 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.246.844,64

541 124,82 0,00 3.245,32 623.879,88 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.243.599,32

542 128,31 0,00 3.336,06 627.215,94 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.240.263,26

543 81,27 0,00 2.113,02 629.328,96 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.238.150,24

544 56,98 0,00 1.481,48 630.810,44 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.236.668,76

545 52,73 0,00 1.370,98 632.181,42 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.235.297,78

546 53,92 0,00 1.401,92 633.583,34 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.233.895,86

547 52,57 0,00 1.366,82 634.950,16 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.232.529,04

548 45,20 0,00 1.175,20 636.125,36 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.231.353,84

549 21,34 0,00 554,84 636.680,20 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.230.799,00

550 33,51 0,00 871,26 637.551,46 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.229.927,74

551 22,05 0,00 573,30 638.124,76 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.229.354,44

552 12,61 0,00 327,86 638.452,62 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.229.026,58

553 15,68 0,00 407,68 638.860,30 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.228.618,90

554 51,85 0,00 1.348,10 640.208,40 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.227.270,80

555 68,24 0,00 1.774,24 641.982,64 0,00 867.479,20 0,00 187,72 2.225.496,56

556 0,00 25,00 0,00 641.982,64 500,00 867.979,20 0,00 187,72 2.225.996,56

557 0,00 58,79 0,00 641.982,64 1.175,80 869.155,00 0,00 187,72 2.227.172,36

558 0,00 74,31 0,00 641.982,64 1.486,20 870.641,20 0,00 187,72 2.228.658,56

559 0,00 71,85 0,00 641.982,64 1.437,00 872.078,20 0,00 187,72 2.230.095,56

560 0,00 45,43 0,00 641.982,64 908,60 872.986,80 0,00 187,72 2.231.004,16

561 0,00 41,56 0,00 641.982,64 831,20 873.818,00 0,00 187,72 2.231.835,36

562 0,76 0,00 19,76 642.002,40 0,00 873.818,00 0,00 187,72 2.231.815,60

563 9,22 0,00 239,72 642.242,12 0,00 873.818,00 0,00 187,72 2.231.575,88

564 25,66 0,00 667,16 642.909,28 0,00 873.818,00 0,00 187,72 2.230.908,72

565 76,56 0,00 1.990,56 644.899,84 0,00 873.818,00 0,00 187,72 2.228.918,16

566 56,30 0,00 1.463,80 646.363,64 0,00 873.818,00 0,00 187,72 2.227.454,36

567 4,03 0,00 104,78 646.468,42 0,00 873.818,00 0,00 187,72 2.227.349,58

568 0,00 23,96 0,00 646.468,42 479,20 874.297,20 0,00 187,72 2.227.828,78

569 0,00 70,07 0,00 646.468,42 1.401,40 875.698,60 0,00 187,72 2.229.230,18

570 0,00 83,54 0,00 646.468,42 1.670,80 877.369,40 0,00 187,72 2.230.900,98

571 0,00 152,36 0,00 646.468,42 3.047,20 880.416,60 0,00 187,72 2.233.948,18

572 0,00 195,26 0,00 646.468,42 3.905,20 884.321,80 0,00 187,72 2.237.853,38

573 0,00 77,40 0,00 646.468,42 1.548,00 885.869,80 0,00 187,72 2.239.401,38

574 0,00 21,60 0,00 646.468,42 432,00 886.301,80 0,00 187,72 2.239.833,38

575 0,00 28,26 0,00 646.468,42 565,20 886.867,00 0,00 187,72 2.240.398,58

576 0,00 44,29 0,00 646.468,42 885,80 887.752,80 0,00 187,72 2.241.284,38

577 0,00 58,48 0,00 646.468,42 1.169,60 888.922,40 0,00 187,72 2.242.453,98

578 0,00 67,37 0,00 646.468,42 1.347,40 890.269,80 0,00 187,72 2.243.801,38

579 0,00 77,37 0,00 646.468,42 1.547,40 891.817,20 0,00 187,72 2.245.348,78

580 0,00 55,65 0,00 646.468,42 1.113,00 892.930,20 0,00 187,72 2.246.461,78

581 0,00 10,88 0,00 646.468,42 217,60 893.147,80 0,00 187,72 2.246.679,38
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ESTACA 446 / ESTACA 650

Estaca BRUCKNER

Aterro Corte Parcial Acumulado Parcial Acumulado Parcial Acumulado

Rodovia: GO-439 Trecho: PILAR / GUARINOS Sub-trecho:

Área (m2) Volume Aterro (m3) Volume Corte (m3) Volume Compensado (m3)

582 5,93 0,00 154,18 646.622,60 0,00 893.147,80 0,00 187,72 2.246.525,20

583 0,00 24,54 0,00 646.622,60 490,80 893.638,60 0,00 187,72 2.247.016,00

584 0,00 22,67 0,00 646.622,60 453,40 894.092,00 0,00 187,72 2.247.469,40

585 4,99 0,00 129,74 646.752,34 0,00 894.092,00 0,00 187,72 2.247.339,66

586 0,00 14,97 0,00 646.752,34 299,40 894.391,40 0,00 187,72 2.247.639,06

587 0,00 22,27 0,00 646.752,34 445,40 894.836,80 0,00 187,72 2.248.084,46

588 0,00 22,19 0,00 646.752,34 443,80 895.280,60 0,00 187,72 2.248.528,26

589 0,00 25,17 0,00 646.752,34 503,40 895.784,00 0,00 187,72 2.249.031,66

590 0,00 20,62 0,00 646.752,34 412,40 896.196,40 0,00 187,72 2.249.444,06

591 0,00 24,14 0,00 646.752,34 482,80 896.679,20 0,00 187,72 2.249.926,86

592 0,00 9,95 0,00 646.752,34 199,00 896.878,20 0,00 187,72 2.250.125,86

593 21,36 0,00 555,36 647.307,70 0,00 896.878,20 0,00 187,72 2.249.570,50

594 20,61 0,00 535,86 647.843,56 0,00 896.878,20 0,00 187,72 2.249.034,64

595 8,80 0,00 228,80 648.072,36 0,00 896.878,20 0,00 187,72 2.248.805,84

596 0,00 28,52 0,00 648.072,36 570,40 897.448,60 0,00 187,72 2.249.376,24

597 0,00 66,43 0,00 648.072,36 1.328,60 898.777,20 0,00 187,72 2.250.704,84

598 0,00 26,00 0,00 648.072,36 520,00 899.297,20 0,00 187,72 2.251.224,84

599 0,00 15,35 0,00 648.072,36 307,00 899.604,20 0,00 187,72 2.251.531,84

600 0,00 17,32 0,00 648.072,36 346,40 899.950,60 0,00 187,72 2.251.878,24

601 0,00 16,01 0,00 648.072,36 320,20 900.270,80 0,00 187,72 2.252.198,44

602 0,00 24,85 0,00 648.072,36 497,00 900.767,80 0,00 187,72 2.252.695,44

603 0,27 7,15 0,00 648.072,36 143,00 900.910,80 7,02 194,74 2.252.838,44

604 4,78 0,00 124,28 648.196,64 0,00 900.910,80 0,00 194,74 2.252.714,16

605 3,55 0,00 92,30 648.288,94 0,00 900.910,80 0,00 194,74 2.252.621,86

606 14,34 0,00 372,84 648.661,78 0,00 900.910,80 0,00 194,74 2.252.249,02

607 47,09 0,00 1.224,34 649.886,12 0,00 900.910,80 0,00 194,74 2.251.024,68

608 54,43 0,00 1.415,18 651.301,30 0,00 900.910,80 0,00 194,74 2.249.609,50

609 42,35 0,00 1.101,10 652.402,40 0,00 900.910,80 0,00 194,74 2.248.508,40

610 53,14 0,00 1.381,64 653.784,04 0,00 900.910,80 0,00 194,74 2.247.126,76

611 105,64 0,00 2.746,64 656.530,68 0,00 900.910,80 0,00 194,74 2.244.380,12

612 56,26 0,00 1.462,76 657.993,44 0,00 900.910,80 0,00 194,74 2.242.917,36

613 5,98 0,00 155,48 658.148,92 0,00 900.910,80 0,00 194,74 2.242.761,88

614 1,10 0,00 28,60 658.177,52 0,00 900.910,80 0,00 194,74 2.242.733,28

615 0,00 9,72 0,00 658.177,52 194,40 901.105,20 0,00 194,74 2.242.927,68

616 0,00 15,25 0,00 658.177,52 305,00 901.410,20 0,00 194,74 2.243.232,68

Igualdade de estacas 617=630

630 0,00 25,59 0,00 658.177,52 511,80 901.922,00 0,00 194,74 2.243.744,48

631 0,00 16,64 0,00 658.177,52 332,80 902.254,80 0,00 194,74 2.244.077,28

632 18,87 0,00 490,62 658.668,14 0,00 902.254,80 0,00 194,74 2.243.586,66

633 31,60 0,00 821,60 659.489,74 0,00 902.254,80 0,00 194,74 2.242.765,06

634 34,13 0,00 887,38 660.377,12 0,00 902.254,80 0,00 194,74 2.241.877,68

635 22,01 0,00 572,26 660.949,38 0,00 902.254,80 0,00 194,74 2.241.305,42

636 3,84 0,00 99,84 661.049,22 0,00 902.254,80 0,00 194,74 2.241.205,58

637 0,00 39,56 0,00 661.049,22 791,20 903.046,00 0,00 194,74 2.241.996,78

638 0,00 76,94 0,00 661.049,22 1.538,80 904.584,80 0,00 194,74 2.243.535,58

639 0,00 103,07 0,00 661.049,22 2.061,40 906.646,20 0,00 194,74 2.245.596,98

640 0,00 134,41 0,00 661.049,22 2.688,20 909.334,40 0,00 194,74 2.248.285,18

641 0,00 145,77 0,00 661.049,22 2.915,40 912.249,80 0,00 194,74 2.251.200,58

642 0,00 104,26 0,00 661.049,22 2.085,20 914.335,00 0,00 194,74 2.253.285,78

643 0,00 50,87 0,00 661.049,22 1.017,40 915.352,40 0,00 194,74 2.254.303,18

644 30,51 0,00 793,26 661.842,48 0,00 915.352,40 0,00 194,74 2.253.509,92

645 2,37 0,00 61,62 661.904,10 0,00 915.352,40 0,00 194,74 2.253.448,30

646 7,28 0,00 189,28 662.093,38 0,00 915.352,40 0,00 194,74 2.253.259,02

647 6,05 0,00 157,30 662.250,68 0,00 915.352,40 0,00 194,74 2.253.101,72

648 0,00 48,04 0,00 662.250,68 960,80 916.313,20 0,00 194,74 2.254.062,52

649 0,00 78,41 0,00 662.250,68 1.568,20 917.881,40 0,00 194,74 2.255.630,72

650 0,00 88,84 0,00 662.250,68 1.776,80 919.658,20 0,00 194,74 2.257.407,52

FORAM UTILIZADAS AS ÁREAS DE ATERRO E CORTE DO PROJETO ORIGINAL E RECALCULADO OS VOLUMES





RODOVIA: GO-439

TRECHO: PILAR / GUARINOS  SUBTRECHO: EST 446 / EST 650 

Elaborado pela equipe da AGETOP

ORIGEM MATERIAL ESCAVADO DESTINO MATERIAL ESCAVADO  DISTÂNCIA  MOMENTO 

DISCRIM.
 VOLUME (m³) 

DISCRIM.
 TRANSPORTE  TRANSPORTE 

ESTACAS  1ª CAT 2ª CAT 3ª CAT ESTACAS  (km) 

C1 448 486             709,00 A1 446 448                       0,42                   297,78 

437 445          5.928,00 SSL 448 486                       0,54                3.201,12 

448 486          4.560,00 BF1 330 340                       2,66              12.129,60 

448 486      260.000,00 BF1 330 340                       2,66            691.600,00 

448 486      476.770,00      130.000,00 A2 486 538                       0,92            558.228,40 

CXE1 570 580        27.582,00 A2 538 555                       0,59              16.273,38 

555 561          6.338,00 A2 538 555                       0,25                1.584,50 

570 580             936,00 SSL 555 561                       0,36                   336,96 

555 561             720,00 BF2 570 580                       0,36                   259,20 

567 592          4.486,00 A3 561 567                       0,33                1.480,38 

585 593          3.900,00 SSL 567 592                       0,35                1.365,00 

567 592          1.750,00             750,00             500,00 BF3 570 580                       0,37                1.110,00 

567 592          1.396,00        15.574,00 BF3 570 580                       0,37                6.278,90 

567 592          1.604,00 A4 592 595                       0,30                   481,20 

595 603          4.032,00 A5 603 614                       0,21                   846,72 

614 631          1.344,00 A5 603 614                       0,30                   403,20 

636 643          4.729,00 A5 603 614                       0,64                3.026,56 

636 643          2.871,00 A6 631 636                       0,14                   401,94 

636 643          5.497,00 BF4 570 580                       1,31                7.201,07 

647 650          1.201,00 A7 643 647                       0,09                   108,09 

647 650          3.104,00 BF5 570 580                       1,49                4.624,96 

CL             194,00 CL                       0,02                       3,88 

     553.695,00      132.146,00      280.634,00                       1,36         1.311.242,84 

     966.475,00 

(m³xkm)

ELD1

SSL

C1

C1

C2

ELD2

SSL

C3

ELD3

SSL

C3

C3

C4

C5

C6

C6

C6

C7

C7



1ª CAT 2ª CAT 3ª CAT  TOTAL 

0-50             194,00                    -                      -                194,00 

51-200          4.072,00                    -                      -             4.072,00 

201-400        25.110,00          2.146,00       16.074,00         43.330,00 

401-600        34.219,00                    -                      -           34.219,00 

601-800          4.729,00                    -                      -             4.729,00 

801-1000      476.770,00      130.000,00                    -         606.770,00 

1001-1200                    -                      -                      -                       -   

1201-1400          5.497,00                    -       264.560,00       270.057,00 (3ª >1200)

1401-1600          3.104,00                    -             3.104,00 

1601-1800                    -                      -                       -   

1801-2000                    -                      -                       -   

2001-3000                    -                      -                       -   

3001-5000                    -                      -                       -   

5001-10000                    -                      -                       -   

>10000                    -                      -                       -   

     553.695,00      132.146,00     280.634,00       966.475,00  CERTO 



4 PROJETO 
PAVIMENTAÇÃO





DEMONSTRATIVOS DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
RODOVIA:  GO-439

TRECHO: PILAR / GUARINOS SUBTRECHO: EST 446 / EST 650 4,08 km Elaborado pela equipe da AGETOP

MATERIAL SEGMENTO DMT (km)

ORIGEM ESTACA INICIAL ESTACA FINAL FIXO DMT

446 + 0,00 617 + 0,00       3.420,00             7,00         23.940,00                   -                   -   

630 + 0,00 650 + 0,00          400,00             7,00           2.800,00 

3ª faixa 446 + 0,00 559 + 0,00       2.260,00             3,50           7.910,00                   -                   -   

TOTAL de Micro revestimento 8 mm         34.650,00                   -                   -                           -   

Brita Pedreira / Meio do trecho                347     15,0  kg/m2  DMT COMERCIAL =             153,40  km             53.153,10 

Cimento Cezarina / Pilar     0,12  kg/m2              4,16  DMT COMERCIAL =             312,00  km               1.297,30 

Cimento Pilar / Meio do trecho     0,12  kg/m2              4,16  DMT LOCAL =               11,00  km                   45,74 

Emulsão polimerizada para micro Aparecida de Goiânia / Pilar                   -         1,4  l/m2            48,51  DMT COMERCIAL =             264,00  km             12.806,64 

Emulsão polimerizada para micro Pilar / Meio do trecho                   -         1,4  l/m2            48,51  DMT LOCAL =               11,00  km                 533,61 

446 + 0,00 617 + 0,00       3.420,00             9,60         32.832,00                   -                   -   

630 + 0,00 650 + 0,00          400,00             9,60           3.840,00 

3ª faixa 446 + 0,00 559 + 0,00       2.260,00             3,50           7.910,00                   -                   -   

TOTAL de TSD         44.582,00                   -                   -                           -   

Brita Pedreira / Pilar                936     31,5  kg/m2  DMT COMERCIAL =             142,40  km           133.318,01 

Brita Pilar / Pista                936     31,5  kg/m2  DMT LOCAL =               11,00  km             10.298,44 

Emulsão RR-2C Aparecida de Goiânia / Pilar                   -         2,7  l/m2          120,37  DMT COMERCIAL =             264,00  km             31.778,05 

Emulsão RR-2C Pilar / Pista                   -         2,7  l/m2          120,37  DMT LOCAL =               11,00  km               1.324,09 

Imprimação

446 + 0,00 617 + 0,00       3.420,00             9,60         32.832,00 

630 + 0,00 650 + 0,00          400,00             9,60           3.840,00 

3ª faixa 446 + 0,00 559 + 0,00       2.260,00             3,50           7.910,00 

TOTAL de Imprimação         44.582,00                 -                           -   

CM - 30 Aparecida de Goiânia / Pilar       1,2  kg/m2            53,50  DMT COMERCIAL =             264,00  km             14.123,58 

CM - 30 Pilar / Pista       1,2  kg/m2            53,50  DMT LOCAL =               11,00  km                 588,48 

Jazida 02 44.569,08 290 + 0,00 446 + 0,00 617 + 0,00       3.420,00             9,90         33.858,00          0,20        6.771,60         8.329,07             2,90                  1,56                 1,71            6,17             51.390,35 

Jazida 02 36.240,01 290 + 0,00 630 + 0,00 650 + 0,00          400,00             9,90           3.960,00          0,20           792,00            974,16             2,90                  3,40                 0,20            6,50               6.332,04 

Jazida 02 35.265,85 290 + 0,00 446 + 0,00 559 + 0,00       2.260,00             3,50  3ª faixa           7.910,00          0,20        1.582,00         1.945,86             2,90                  1,56                 1,13            5,59             10.877,36 

TOTAL de Base de Solo Estabilizado Granulometricamente        9.145,60       11.249,09   2.100  kg/m3     19.205,76  DMT final=                 6,10  km             68.599,75 

TOTAL de Cimento          3  %               576 

Cimento 0 + 0,00 Cezarina / Pilar  DMT COMERCIAL =             312,00  km           179.765,91 

Cimento 0 + 0,00 Pilar / Pista  DMT LOCAL =               11,00  km               6.337,90 

Jazida 02 56.382,00 290 + 0,00 446 + 0,00 617 + 0,00       3.420,00           10,50                 -           35.910,00          0,20        7.182,00         8.833,86             2,90                  1,56                 1,71            6,17             54.504,92 

Jazida 02 47.548,14 290 + 0,00 630 + 0,00 650 + 0,00          400,00           10,50                 -             4.200,00          0,20           840,00         1.033,20             2,90                  3,40                 0,20            6,50               6.715,80 

Jazida 02 46.514,94 290 + 0,00 446 + 0,00 559 + 0,00       2.260,00             3,50  3ª faixa           7.910,00          0,20        1.582,00         1.945,86             2,90                  1,56                 1,13            5,59             10.877,36 

TOTAL de Sub-base de Solo Estabilizado Granulometricamente        9.604,00       11.812,92  DMT final =                 6,10  km             72.098,07 

- - - 446 + 0,00 617 + 0,00       3.420,00           11,00                 -                    -           37.620,00 

630 + 0,00 650 + 0,00          400,00           11,00                 -                    -             4.400,00 

3ª faixa 446 + 0,00 559 + 0,00       2.260,00             3,50                 -                    -             7.910,00 

        49.930,00 

FORAM UTILIZADOS OS DADOS DO PROJETO ORIGINAL E RECALCULADAS AS QUANTIDADES

CAMADA OU 
SERVIÇO

EXTENSÃO   
                (m)

LARGURA    
                   

(m)

ÁREA DE 
SUPER- 

LARGURA     
              (m2)

ÁREAS DE 
INTERS.         

          (m2)

ÁREA             
TOTAL             

(m2)

ESPESS.    
                 

(m)

VOLUME         
           (m3)

VOLUME 
ESCAV. E 

TRANSP. (m³)

DENSIDADE      
                   OU   

 TAXA

PESO             
         (t)

MOMENTO            
    DE                 
TRANSPORTEVOLUME      

DISPONÍVEL (m³)
ACESSO EST.    

                       
DA FONTE AO 
SEGMENTO

NO 
SEGMENTO

Micro revestimento   
     8 mm

Revestimento das 
pistas de rolamento 
e acostamentos TSD

Base de Solo 
Granular (Jazida + 

3% cimento)

Sub-base de Solo 
Granular

Regularização          
de  Sub-leito

TOTAL de Regularização de Sub-leito





DEMONSTRATIVOS DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

RODOVIA:  GO-439

TRECHO: PILAR / GUARINOS SUBTRECHO: EST 650 / EST 814 3,28 km Elaborado pela equipe da AGETOP

MATERIAL SEGMENTO DMT (km)

ORIGEM ESTACA INICIAL ESTACA FINAL FIXO DMT

650 + 0,00 814 + 0,00       3.280,00             7,00         22.960,00                   -                    -   

                  -                    -   

TOTAL de Micro revestimento 8 mm         22.960,00                   -                    -                            -   

Brita Pedreira / Meio do trecho                230     15,0  kg/m2  DMT COMERCIAL =             156,95  km             36.035,72 

Cimento Cezarina / Pilar     0,12  kg/m2              2,76  DMT COMERCIAL =             312,00  km                  859,62 

Cimento Pilar / Meio do trecho     0,12  kg/m2              2,76  DMT LOCAL =               14,55  km                    40,09 

Emulsão polimerizada para micro Aparecida de Goiânia / Pilar                   -         1,4  l/m2            32,14  DMT COMERCIAL =             264,00  km               8.486,02 

Emulsão polimerizada para micro Pilar / Meio do trecho                   -         1,4  l/m2            32,14  DMT LOCAL =               14,55  km                  467,70 

FORAM UTILIZADOS OS DADOS DO PROJETO ORIGINAL E RECALCULADAS AS QUANTIDADES

CAMADA OU 
SERVIÇO

EXTENSÃO   
                (m)

LARGURA    
                   

(m)

ÁREA DE 
SUPER- 

LARGURA     
              (m2)

ÁREAS DE 
INTERS.     

              
(m2)

ÁREA             
TOTAL             

(m2)

ESPESS.    
                 

(m)

VOLUME         
           (m3)

VOLUME 
ESCAV. E 

TRANSP. (m³)

DENSIDADE      
                   OU   

 TAXA

PESO             
         (t)

MOMENTO            
    DE                 
TRANSPORTEVOLUME      

DISPONÍVEL (m³)
ACESSO EST.    

                       
DA FONTE AO 
SEGMENTO

NO 
SEGMENTO

Micro revestimento   
     8 mm



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

JAZIDA 02 07/09

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

JAZIDA 02

GO - 439 PILAR DE GOIÁS / GUARINOS

Est. 290
Pilar Guarinos

2,9 km

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

20 19 18 17 15 14 13 12 11

Jazida 2

21 22 23 24 26 27 28 29 30

40 39 38 37 35 34 33 32 31

41 42 43 44 46 47 48 49 50

60 59 58 57 55 54 53 52 51

61 62 63 64 66 67 68 69 70

80 79 78 77 75 74 73 72 71

81 82 83 84 86 87 88 89 90

GO-439

65

85

76

16

25

36

45

56

290

Células Distância Referência

Internas Lados Externas Totais Área
72 34 17 89 80.100 2,9

(Est)(km)



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

JAZIDA 02 07/09

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

JAZIDA 02

GO - 439 PILAR DE GOIÁS / GUARINOS

80.100 m2

16.020 m3

56.382 m3

0,70 m

Xmédio
DESVIO
PADRÃO

Xmáx Xmin Xmédio
DESVIO
PADRÃO

Xmáx Xmin

1 98,00 1,7625 99,79 96,21 MEAS MAX 0 0

3/4 84,15 5,7563 89,98 78,32
UMIDADE

ÓTIMA
0,0 0,0

3/8 65,80 4,0250 69,88 61,72 EXPANSÃO 0,0 0,0

No 4 48,21 2,4828 50,72 45,69 ISC 0,0 0,0

No 10 31,61 1,8320 33,46 29,75 MEAS MAX 2.111,1 21,5 2132,8 2089,3

No 40 20,56 2,0758 22,66 18,45
UMIDADE

ÓTIMA
10,8 1,2 12,0 9,5

No 200 11,74 1,2563 13,02 10,47 EXPANSÃO 0,0 0,0 0,0 0,0

NP ISC 65,8 5,9 71,9 59,8

NP MEAS MAX 0 0

UMIDADE
ÓTIMA

0,0 0,0

EXPANSÃO 0,0 0,0

ISC 0,0 0,0

PROPRIETÁRIO:

DISTÂNCIA AO EIXO:

LOCALIZAÇÃO:

MATERIAL:

30 x 30 m

Sub Base

Quartzo arenoso amarelo

Carrado

Pasto

(62) 8404-2045

Dilvan Pires de Carvalho

2.900m

Estaca 290 - lado direito

INDICAÇÕES GERAIS  -  JAZIDA 2

MALHA:

UTILIZAÇÃO:

ESPESSURA MÉDIA UTILIZÁVEL:

VOLUME UTILIZÁVEL:

VOLUME DO EXPURGO:

ÁREA:

TIPO DE VEGETAÇÃO:

BENFEITORIAS:

ENDEREÇO DO PROPRIETÁRIO:

ENSAIO DE
CARACTERIZAÇÃO DE

AMOSTRRAS

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E MECÂNICAS

COMPACTAÇÃO E
ISC DAS AMOSTRAS
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P
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0IGmodal

UMIDADE NATURAL

DENSIDADE "IN SITU"

DESGASTE A ABRASÃO
"LOS ANGELES"

Xmax = Xmed - ((1,29*Desv
Padr)/(Raiz (n))) - (0,68*Desv Padr)

Xmax = Xmed + ((1,29*Desv Padr)/(Raiz
(n))) + (0,68*Desv Padr)

A-1-A / A-1-B
CLASSIFICAÇÃO HRB

MODAL

VALORES DE PROJETO

MATERIAL ADICIONADO CIMENTOMATERIAL PURO

80.100 m2

16.020 m3

56.382 m3

0,70 m

Xmédio
DESVIO
PADRÃO

Xmáx Xmin Xmédio
DESVIO
PADRÃO

Xmáx Xmin

1 98,92 1,2370 100,18 97,67 MEAS MAX 0 0

3/4 87,59 2,4568 90,08 85,10
UMIDADE

ÓTIMA
0,0 0,0

3/8 68,34 2,7407 71,12 65,57 EXPANSÃO 0,0 0,0

No 4 48,31 2,6148 50,96 45,66 ISC 0,0 0,0

No 10 32,69 1,9432 34,66 30,72 MEAS MAX 2.119,4 17,0 2136,6 2102,2

No 40 21,48 1,8198 23,32 19,63
UMIDADE

ÓTIMA
10,5 0,9 11,3 9,6

No 200 11,12 1,0914 12,23 10,02 EXPANSÃO 0,0 0,0 0,0 0,0

NP ISC 103,0 7,8 110,9 95,1

NP MEAS MAX 0 0

UMIDADE
ÓTIMA

0,0 0,0

EXPANSÃO 0,0 0,0

ISC 0,0 0,0A-1-A / A-1-B

VALORES DE PROJETO
DESGASTE A ABRASÃO

"LOS ANGELES"

Xmax = Xmed + ((1,29*Desv Padr)/(Raiz
(n))) + (0,68*Desv Padr)

Xmax = Xmed - ((1,29*Desv
Padr)/(Raiz (n))) - (0,68*Desv Padr)

DENSIDADE "IN SITU"

UMIDADE NATURAL
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IGmodal 0

CLASSIFICAÇÃO HRB
MODAL

UTILIZAÇÃO: Base e Sub Base

MALHA: 30 x 30 m

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E MECÂNICAS

ENSAIO DE
CARACTERIZAÇÃO DE

AMOSTRRAS

COMPACTAÇÃO E
ISC DAS AMOSTRAS

TIPO DE VEGETAÇÃO: Carrado

ÁREA:

VOLUME DO EXPURGO:

VOLUME UTILIZÁVEL:

ESPESSURA MÉDIA UTILIZÁVEL:

PROPRIETÁRIO: Dilvan Pires de Carvalho

ENDEREÇO DO PROPRIETÁRIO: (62) 8404-2045

BENFEITORIAS: Pasto

INDICAÇÕES GERAIS  -  JAZIDA 2 + 3% DE CIMENTO

MATERIAL: Quartzo arenoso amarelo

LOCALIZAÇÃO: Estaca 290 - lado direito

DISTÂNCIA AO EIXO: 2.900m



PEDREIRA

RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

PEDREIRA 08/09

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

GO - 439 PILAR DE GOIÁS / GUARINOS

G
ran

ito

A
n
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lis
Jarag

u
á

Itap
aci

P
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B
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-1
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8
6
km

GO-427

13,4km

21km

GO-336

22km

GO-154

P
E
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A
01

P
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reira Jarag
u

á L
td

a

Telefo
n

e: (62)3326-3055

Passando
mm (pol)

Retido mm
(pol)

Graduação
A

Graduação
B

Graduação
C

Graduação
D

Graduação
E

Graduação
F

Graduação
A

Graduação
B

Graduação
C

Graduação
D

Graduação
E

Graduação
F

76 ( 3”) 63 (2.1/2”) 2500 ±50

63 ( 2.1/2”) 50 ( 2”) 2500 ±50

50 ( 2”) 38 ( 1.1/2”) 5000 ±50 5000 ±50

38 ( 1.1/2”) 25 ( 1”) 1250 ±25 5000 ±25

25 ( 1”) 19 ( 3/4”) 1250 ±25

19 ( 3/4”) 12.7 ( 1/2”) 1250 ±25 2500 ±50 632

12.7 ( 1/2”) 9,5 ( 3/8”) 1250 ±25 2500 ±50 998

9,5 ( 3/8”) 6,3 ( 1/4”) 2500 ±50 846

6,3 ( 1/4”) 4,8 (n° 4) 2500 ±50 384

4,8 (n° 4) 2,4 (n° 8) 5000 ±100 400

1,7 200

12 ESFERAS

5000 ±25

11 ESFERAS

4584±25

8 ESFERAS

3330 ±25

6 ESFERAS

2500 ±25

12 ESFERAS

5000 ±25

12 ESFERAS

5000 ±25

5,00 3460

DETERMINAÇÃO DA ABRASÃO “LOS ANGELES”

NBR NM 51

RESULTADO:

ESTUDO:

- Segundo a NBR 7211/2009, o índice de desgaste por abrasão deve ser inferior a 50% em massa do material para uso em Concreto Armado.

Obs.: Os resultados se referem apenas às amostras ensaiadas.

CÁLCULO DA ABRASÃO                                           ?   n% = 100 x (Pn – P’n) / Pn (%) = 30,8%

FRAÇÕES DA AMOSTRA APÓS O ENSAIOFRAÇÕES DA AMOSTRA ANTES DO ENSAIOPENEIRAS

Massa Retido na # 1,7 mm – P’n (g)

MASSA TOTAL (Pn)

CARGA ABRASIVA

EMPRESA: RODOVIA:

TRECHO:

QUADRO RESUMO DE ENSAIOS - PEDREIRA

PILAR / GUARINOS

GO-349

PEDREIRA 01

DELANO CAVALCANTI CALIXTO



AREAL

RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

AREAL 09/09

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

GO - 439 PILAR DE GOIÁS / GUARINOS
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GO-439

G
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-1
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2
2
km

4,8 mm OK < 300 PPM

Kg/dm³ %

Kg/dm³ %

TRECHO:

RODOVIA:

EMPRESA:

AREIA

AM 01/05

AREAL 01

PILAR / GUARINOS

GO-349

DELANO CAVALCANTI CALIXTO

QUADRO RESUMO DE ENSAIOS - AREAL

MATERIAIS PULVERULENTO:

ARGILA EM TORRÕES:

ÍNDICE DE MAT. ORGÂNICA:

PESO ESPECÍFICO:

PESO UNITÁRIO:

DIÂMETRO MÁX.:

MATERIAL:

FURO:

ESTUDO:

1.116,35

19,30

MAT. RETIDO

(Gramas)

MÓDULO DE FINURA

TOTAL

Fundo 100,001,73

ACUMULADARETIDAABERTURA (mm)NUMERO

0,3

0,15

38,30

257,25

205,90

289,32

228,79

77,49

3/8” 9,5

PENEIRAS PORCENTAGEM

6,94

3,43

26,47

44,92

70,84

91,33

98,27

3,43

23,04

18,44

25,92

20,49

4,8

2,4

1,2

0,6

100

50

30

16

8

4



5 PROJETO DE 
DRENAGEM



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

SEÇÃO TRANSVERSAL TIPO 01/54

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

SEÇÃO TRANSVERSAL TIPO EM TANGENTE
Sem Escala

SEÇÃO TRANSVERSAL TIPO EM TANGENTE
Sem Escala

10,0m 10,0m

GO - 439 PILAR DE GOIÁS / GUARINOS



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

SEÇÃO TRANSVERSAL EM CORTE E EM ATERRO 02/54

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

GO - 439 PILAR DE GOIÁS / GUARINOS

SEÇÃO TRANSVERSAL EM CORTE E EM ATERRO



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

VALETAS DE PROTEÇÃO DE CORTE 03/54

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

GO - 439 PILAR DE GOIÁS / GUARINOS

VALETAS DE PROTEÇÃO DE CORTE
ALTERNATIVAS PARA INSTALAÇÃO



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

VALETAS DE PROTEÇÃO DE ATERRO 04/54

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

GO - 439 PILAR DE GOIÁS / GUARINOS

VALETAS DE PROTEÇÃO DE ATERRO
ALTERNATIVAS PARA INSTALAÇÃO



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:
07/54

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

SARJETAS TRIANGULARES DE CONCRETO

GO - 439 PILAR DE GOIÁS / GUARINOS



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:
09/54

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

SARJETAS TRIANGULARES DE GRAMA

GO - 439 PILAR DE GOIÁS / GUARINOS



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:
08/54

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

SARJETAS TRIANGULARES DE CONCRETO

GO - 439 PILAR DE GOIÁS / GUARINOS



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:
10/54

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

SARJETAS TRAPEZOIDAL DE CONCRETO

GO - 439 PILAR DE GOIÁS / GUARINOS



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:
11/54

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

SARJETAS DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO

GO - 439 PILAR DE GOIÁS / GUARINOS



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:
12/54

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETAS

GO - 439 PILAR DE GOIÁS / GUARINOS

TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETAS COM TUBO



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:
14/54

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

MEIOS-FIOS DE CONCRETO

GO - 439 PILAR DE GOIÁS / GUARINOS



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:
15/54

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

MEIOS-FIOS DE CONCRETO

GO - 439 PILAR DE GOIÁS / GUARINOS



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:
27/54

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO

GO - 439 PILAR DE GOIÁS / GUARINOS



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:
28/54

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

DETALHES DE BOCA DE SAÍDA EM CONCRETO

GO - 439 PILAR DE GOIÁS / GUARINOS

DETALHES DE BOCA DE SAÍDA EM CONCRETO PARA DRENOS SUB-HORIZONTAIS



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:
29/54

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

DETALHES E BOCAS DE SAÍDA

GO - 439 PILAR DE GOIÁS / GUARINOS

DETALHES E BOCAS DE SAÍDA EM CONCRETO PARA DRENOS LONGITUDINAIS PROFUNDOS



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:
33/54

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

CAMADA DRENANTE PARA CORTE EM ROCHA

GO - 439 PILAR DE GOIÁS / GUARINOS

CAMADA DRENANTE PARA CORTE EM ROCHA



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

VALETA DE CONCRETO COM ARMAÇÃO DUPLA 35/54

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

GO - 439 PILAR DE GOIÁS / GUARINOS



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

BERÇOS DE DENTES PARA BUEIROS 36/54

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

GO - 439 PILAR DE GOIÁS / GUARINOS



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

BUEIROS TUBULARES DE CONCRETO 37/54

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

GO - 439 PILAR DE GOIÁS / GUARINOS



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

DIMENSÕES E CONSUMOS DE BUEIRO TUBULARES 38/54

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

GO - 439 PILAR DE GOIÁS / GUARINOS



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

39/54

PROJETO DE DRENAGEM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

DIMENSÕES E CONSUMOS DE BUEIRO TUBULARES

GO - 439 PILAR DE GOIÁS / GUARINOS



COLCHÃO DRENANTE - ESTACAS 446-650

LOCALIZAÇÃO COM AREIA COM BRITA

INÍCIO FINAL AGREGADO PRODUZIDO AGREGADO COMERCIAL AGREGADO PRODUZIDO AGREGADO COMERCIAL

ESTACA FRAÇÃO ESTACA FRAÇÃO MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE

555 562 26,5 0,3 CDAP CDAC CDBP CDBC 1.112

566 581 24,9 0,3 CDAP CDAC CDBP CDBC 2.238

582 584 19,5 0,3 CDAP CDAC CDBP CDBC 233

585 592 19,4 0,3 CDAP CDAC CDBP CDBC 815

594 602 20,7 0,3 CDAP CDAC CDBP CDBC 994

612 616 20,0 0,3 CDAP CDAC CDBP CDBC 481

635 643 26,4 0,3 CDAP CDAC CDBP CDBC 1.266

647 654 27,1 0,3 CDAP CDAC CDBP CDBC 1.137

CDAP 0 CDAC 0 CDBP 0 CDBC 8.276

LARGURA 
MÉDIA

PROFUN-
DIDADE

TOTAL GERAL (m3)



VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - LADO ESQUERDO - ESTACAS 446-650

LOCALIZAÇÃO
SIMPLES

CONCRETO

INÍCIO FINAL AGREGADO PRODUZIDO AGREGADO COMERCIAL

ESTACA FRAÇÃO ESTACA FRAÇÃO MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE

449 484 VPC01 700

648 654 VPC01 120

SUBTOTAL LADO ESQUERDO VPC01 820 VPC03 0 VPC03 0

VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - LADO DIREITO - ESTACAS 446-650

LOCALIZAÇÃO
SIMPLES

CONCRETO

INÍCIO FINAL AGREGADO PRODUZIDO AGREGADO COMERCIAL

ESTACA FRAÇÃO ESTACA FRAÇÃO MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE

450 486 VPC01 720

555 561 VPC01 120

567 598 VPC01 620

635 653 VPC01 360

SUBTOTAL LADO ESQUERDO VPC01 1.820 VPC03 0 VPC03 0

TOTAL GERAL VPC01 2.640 VPC03 0 VPC03 0



VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - LADO ESQUERDO - ESTACAS 446-650

LOCALIZAÇÃO
SIMPLES

CONCRETO

INÍCIO FINAL AGREGADO PRODUZIDO AGREGADO COMERCIAL

ESTACA FRAÇÃO ESTACA FRAÇÃO MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE

486 550 VPA01 1.280

SUBTOTAL LADO ESQUERDO VPA01 1.280 VPA03 0 VPA03 0

VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - LADO DIREITO - ESTACAS 446-650

LOCALIZAÇÃO
SIMPLES

CONCRETO

INÍCIO FINAL AGREGADO PRODUZIDO AGREGADO COMERCIAL

ESTACA FRAÇÃO ESTACA FRAÇÃO MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE

489 511 VPA01 440

517 543 VPA01 520

SUBTOTAL LADO DIREITO VPA01 960 VPA03 0 VPA03 0

TOTAL GERAL VPA01 2.240 VPA03 0 VPA03 0



DRENO PROFUNDO - DOIS LADOS (ESTACA 446-650)

CORTE EM SOLO - LOCALIZAÇÃO CORTE EM ROCHA - LOCALIZAÇÃO BOCA DE CONCRETO

POSIÇÃO - ESTACA
AGREGADO PRODUZIDO AGREGADO COMERCIAL

POSIÇÃO - ESTACA
AGREGADO PRODUZIDO AGREGADO COMERCIAL AGREGADO PRODUZIDO AGREGADO COMERCIAL

ESQUERDA DIREITA ESQUERDA DIREITA

INÍCIO FINAL INÍCIO FINAL MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE INÍCIO FINAL INÍCIO FINAL MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE

448 449 DPS08 20 BSD02 2

449 450 DPS08 20 449 484 DPR02 700 BSD02 2

450 486 DPR02 720

484 485 DPS08 20 BSD02 2

513 514 DPS08 20

514 515 DPR02 20

555 556 DPS08 20 555 561 DPR02 120 BSD02 2

556 560 DPR02 80 BSD02 2

560 561 DPS08 20 BSD02 2

561 562 DPS08 20

566 567 DPS08 20

567 569 DPS08 40 567 580 DPR02 260 BSD02 2

569 573 DPR02 80 BSD02 2

573 577 DPS08 80 BSD02 2

577 578 DPR02 20 BSD02 2

578 580 DPS08 40 BSD02 2

580 581 DPS08 20

582 584 DPS08 40 582 584 DPR02 40 BSD02 2

585 591 585 586 DPS08 120 BSD02 2

586 590 DPR02 80

590 591 DPS08 20

591 592 DPR02 20

594 595 DPS08 20

595 597 595 598 DPR02 40 BSD02 2

597 601 DPS08 80 BSD02 2

598 602 DPS08 80

602 603 DPS08 20 BSD02 2

612 613 DPS08 20

613 616 DPR02 60

614 616 DPS08 40 BSD02 2

629 630 DPS08 20 629 631 DPR02 40 BSD02 2

635 643 DPR02 160

636 639 DPS08 60 BSD02 2

639 642 DPR02 60 BSD02 2

642 643 DPS08 20 BSD02 2

644 646 DPR02 40

647 648 DPS08 20

647 648 DPS08 20 647 653 DPR02 120 BSD02 2

648 654 DPR02 120 BSD02 2

TOTAL DOIS LADOS DPS08 0 DPS08 920 DPR02 0 DPR02 2.780 BSD02 0 BSD02 46



SARJETA - LADO ESQUERDO - ESTACAS 446-650
LOCALIZAÇÃO TRIANGULAR TRAPEZOIDAL CANTEIRO CENTRAL

INÍCIO FINAL
CONCRETO

GRAMA
CONCRETO

GRAMA
CONCRETO

AGREGADO PRODUZIDO AGREGADO COMERCIAL AGREGADO PRODUZIDO AGREGADO COMERCIAL AGREGADO PRODUZIDO AGREGADO COMERCIAL

ESTACA FRAÇÃO ESTACA FRAÇÃO MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE

448 485 STC02 STC02 STG01 SZC01 SZC01 740 SZG02 SCC02 SCC02

555 561 STC02 STC02 120 STG01 SZC01 SZC01 SZG02 SCC02 SCC02

567 591 STC02 STC02 STG01 SZC01 SZC01 480 SZG02 SCC02 SCC02

595 603 STC02 STC02 160 STG01 SZC01 SZC01 SZG02 SCC02 SCC02

614 616 STC02 STC02 40 STG01 SZC01 SZC01 SZG02 SCC02 SCC02

629 630 STC02 STC02 20 STG01 SZC01 SZC01 SZG02 SCC02 SCC02

636 643 STC02 STC02 140 STG01 SZC01 SZC01 SZG02 SCC02 SCC02

647 654 STC02 STC02 140 STG01 SZC01 SZC01 SZG02 SCC02 SCC02

SUBTOTAL LADO ESQUERDO 0 620 0 0 1.220 0 0 0

SARJETA - LADO DIREITO - ESTACAS 446-650
LOCALIZAÇÃO TRIANGULAR TRAPEZOIDAL CANTEIRO CENTRAL

INÍCIO FINAL
CONCRETO

GRAMA
CONCRETO

GRAMA
CONCRETO

AGREGADO PRODUZIDO AGREGADO COMERCIAL AGREGADO PRODUZIDO AGREGADO COMERCIAL AGREGADO PRODUZIDO AGREGADO COMERCIAL

ESTACA FRAÇÃO ESTACA FRAÇÃO MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE

449 486 STC02 STC02 STG01 SZC01 SZC01 740 SZG02 SCC02 SCC02

555 562 STC02 STC02 140 STG01 SZC01 SZC01 SZG02 SCC02 SCC02

566 592 STC02 STC02 STG01 SZC01 SZC01 520 SZG02 SCC02 SCC02

594 602 STC02 STC02 160 STG01 SZC01 SZC01 SZG02 SCC02 SCC02

612 616 STC02 STC02 80 STG01 SZC01 SZC01 SZG02 SCC02 SCC02

629 631 STC02 STC02 40 STG01 SZC01 SZC01 SZG02 SCC02 SCC02

635 654 STC02 STC02 STG01 SZC01 SZC01 380 SZG02 SCC02 SCC02

SUBTOTAL LADO DIREITO 0 420 0 0 1.640 0 0 0

TOTAL GERAL STC02 0 STC02 1.040 STG01 0 SZC01 0 SZC01 2.860 SZG02 0 SCC02 0 SCC02 0



MEIO FIO - LADO ESQUERDO - ESTACAS 446-650
LOCALIZAÇÃO COM SARJETA SEM SARJETA

INÍCIO FINAL AGREGADO PRODUZIDO AGREGADO COMERCIAL AGREGADO PRODUZIDO AGREGADO COMERCIAL

ESTACA FRAÇÃO ESTACA FRAÇÃO MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE

486 550 MFC01 1280

553 555 MFC01 40

563 566 MFC01 60

581 582 MFC01 20

592 594 MFC01 40

604 612 MFC01 160

632 634 MFC01 40

643 644 MFC01 20

SUBTOTAL LADO ESQUERDO MFC01 0 MFC01 1.660 MFC05 0 MFC05 0

MEIO FIO - LADO DIREITO - ESTACAS 446-650
LOCALIZAÇÃO COM SARJETA SEM SARJETA

INÍCIO FINAL AGREGADO PRODUZIDO AGREGADO COMERCIAL AGREGADO PRODUZIDO AGREGADO COMERCIAL

ESTACA FRAÇÃO ESTACA FRAÇÃO MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE

488 511 MFC01 460

517 547 MFC01 600

551 552 MFC01 20

564 566 MFC01 40

581 582 MFC01 20

593 594 MFC01 20

605 611 MFC01 120

633 634 MFC01 20

SUBTOTAL LADO DIREITO MFC01 0 MFC01 1.300 MFC05 0 MFC05 0

TOTAL GERAL MFC01 0 MFC01 2.960 MFC05 0 MFC05 0



SAÍDA E DESCIDA D'ÁGUA - LADO ESQUERDO  -  ESTACAS 446-650

DESCIDA D'ÁGUA NOS ATERROS LISA DEGRAUS ENTRADA D'ÁGUA

ALTURA
AGREGADO PRODUZIDO AGREGADO COMERCIAL AGREGADO PRODUZIDO AGREGADO COMERCIAL 1 SENTIDO 2 SENTIDOS

MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE EDA01 EDA02

445 2,00 DAR02 13,6 1

448 0,47 DAR02 10,8

485 2,99 DAR02 15,4

490 4,73 DCD03/04 18,5 1

495 7,57 DCD03/04 23,6 1

500 10,78 1 DCD03/04 29,4 1

505 17,64 1 DCD03/04 41,8 1

510 11,94 1 DCD03/04 31,5 1

515 4,31 DCD03/04 17,8 1

520 7,19 DCD03/04 23,0 1

525 15,44 1 DCD03/04 37,8 1

530 21,67 1 DCD03/04 49,1 1

535 23,43 1 DCD03/04 52,2 1

540 11,34 1 DCD03/04 30,4 1

545 4,84 DCD03/04 18,7 1

550 3,23 DAR02 15,8 1

555 2,24 DAR02 14,0

557 3,63 DAR02 16,5 1

562 0,59 DAR02 11,1 1

591 1,04 DAR02 11,9

595 0,53 DAR02 11,0 1

603 1,14 DAR02 12,1

613 1,03 DAR02 11,9 1

618 0,00 DAR02 10,0 1

636 0,06 DAR02 10,1

643 2,94 DAR02 15,3

647 1,22 DAR02 12,2 1

SUBTOTAL LADO ESQUERDO 7 0,0 DAR02 191,7 DCD03/04 0,0 DCD03/04 374,0 18 2

SAÍDA 
D'ÁGUA NOS 

CORTES
PONTO 
BAIXO

TRECHO EM 
RAMPA

DISCIPADOR 
DE ENERGIA



SAÍDA E DESCIDA D'ÁGUA - LADO DIREITO  -  ESTACAS 446-650

DESCIDA D'ÁGUA NOS ATERROS LISA DEGRAUS ENTRADA D'ÁGUA

ALTURA
AGREGADO PRODUZIDO AGREGADO COMERCIAL AGREGADO PRODUZIDO AGREGADO COMERCIAL 1 SENTIDO 2 SENTIDOS

MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE MODELO QUANTIDADE EDA01 EDA02

449 0,35 DAR02 10,6

486 13,83 1 DAR02 34,9

490 4,69 DCD03/4 18,5 1

495 2,43 DAR02 14,4 1

500 2,38 DAR02 14,3 1

505 12,61 1 DCD03/4 32,7 1

510 5,45 DCD03/4 19,8 1

515 3,49 DAR02 16,3 1

520 8,96 1 DCD03/4 26,2 1

525 11,40 1 DCD03/4 30,6 1

530 18,91 1 DCD03/4 44,1 1

535 12,01 1 DCD03/4 31,7 1

540 5,25 DCD03/4 19,5 1

545 2,33 DAR02 14,2 1

550 1,30 DAR02 12,3 1

555 1,23 DAR02 12,2

557 6,89 DCD03/4 22,4 1

562 2,78 DAR02 15,0 1

595 2,53 DAR02 14,6 1

602 2,04 DAR02 13,7

613 2,52 DAR02 14,5 1

618 0,00 DAR02 10,0 1

635 1,48 DAR02 12,7

643 5,97 DAR02 20,8

647 0,02 DAR02 10,0 1

SUBTOTAL LADO DIREITO 6 DAR02 0,0 DAR02 240,5 DCD03/04 0,0 DCD03/04 245,3 17 2

TOTAL GERAL 13 DAR02 0,0 DAR02 432,2 DCD03/04 0,0 DCD03/04 619,3 35 4

SAÍDA 
D'ÁGUA NOS 

CORTES
PONTO 
BAIXO

TRECHO EM 
RAMPA

DISCIPADOR 
DE ENERGIA



NOTAS DE SERVIÇO - OBRAS DE ARTE CORRENTES E ESPECIAIS

Obra

Plataforma Comprimento - obra Quantidades

Pista
BSTC BDTC BTTC

Corpo Boca Corpo Boca Corpo Boca

BSTC Ø 1,00 445 4 3,5 1,3 0,7 0,6 12,2 24,2 26 26 26 2

BDTC Ø 1,00 497 6 3,5 1,3 0,7 0,6 12,2 30,2 32 64 32 2

BTTC Ø 1,00 508 14 3,5 1,3 0,7 0,6 12,2 54,2 57 171 57 2

BDTC Ø 1,00 511 11 3,5 1,3 0,7 0,6 12,2 45,2 48 96 48 2

BTTC Ø 1,00 533 27 3,5 1,3 0,7 0,6 12,2 93,2 98 294 98 2

BSTC Ø 1,00 536 21 3,5 1,3 0,7 0,6 12,2 75,2 79 79 79 2

BTTC Ø 1,00 555 5 3,5 1,3 0,7 0,6 12,2 27,2 29 87 29 2

BTTC Ø 1,00 565 6 3,5 1,3 0,7 0,6 12,2 30,2 32 96 32 2

BSTC Ø 1,00 582 3 3,5 1,3 0,7 0,6 12,2 21,2 23 23 23 2

BSTC Ø 1,00 585 1 3,5 1,3 0,7 0,6 12,2 15,2 16 16 16 2

BTTC Ø 1,00 612 5 3,5 1,3 0,7 0,6 12,2 27,2 29 87 29 2

BDTC Ø 1,00 621 4 3,5 1,3 0,7 0,6 12,2 24,2 26 52 26 2

BTTC Ø 1,00 633 3 3,5 1,3 0,7 0,6 12,2 21,2 23 69 23 2

BDTC Ø 1,00 644 3 3,5 1,3 0,7 0,6 12,2 21,2 23 46 23 2

Total Geral 509,8 541 1206 144 8 129 8 268 12

Posição 
Estaca

Altura do 
aterro Acosta-

mento
Dispositivos 

de drena-gem

Contri-buição 
da pavimen-

tação

Plataforma de 
terraple-
nagem

Calcu-
lado

Conside-
rado

Quantidade de 
tubos (Ø 1,00)



6 PROJETO DE 
SINALIZAÇÃO



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO 01/22

PROJETO DE SINALIZAÇÃO

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

GO - 439 PILAR DE GOIÁS / GUARINOS



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACA DE ADVERTÊNCIA 02/22

PROJETO DE SINALIZAÇÃO

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

GO - 439 PILAR DE GOIÁS / GUARINOS



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

SINALIZAÇÃO VERTICAL - DIMENSÕES DAS PLACAS 03/22

PROJETO DE SINALIZAÇÃO

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

GO - 439 PILAR DE GOIÁS / GUARINOS



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

04/22

PROJETO DE SINALIZAÇÃO

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

SINALIZAÇÃO VERTICAL - DIMENSÕES DAS PLACAS

GO - 439 PILAR DE GOIÁS / GUARINOS



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

SINALIZAÇÃO VERTICAL - DIMENSÕES DAS PLACAS 05/22

PROJETO DE SINALIZAÇÃO

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

GO - 439 PILAR DE GOIÁS / GUARINOS



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

SINALIZAÇÃO VERTICAL - LOCAÇÃO DAS PLACAS 06/22

PROJETO DE SINALIZAÇÃO

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

GO - 439 PILAR DE GOIÁS / GUARINOS



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

SINALIZAÇÃO VERTICAL - DETALHES DAS PLACAS 07/22

PROJETO DE SINALIZAÇÃO

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

GO - 439 PILAR DE GOIÁS / GUARINOS



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO - NOTAS DE SERVIÇO 08/22

PROJETO DE SINALIZAÇÃO

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO
Nota de Serviço

GO - 439 PILAR DE GOIÁS / GUARINOS

Estaca Lado

R-1 0 E 1

R-1 0 D 1

R-1 810 E 1

R-1 810 D 1

R-2 0 E 1

R-2 0 D 1

R-2 810 E 1

R-2 810 D 1

R-19-5 1 D 1

R-19-5 4 E 1

R-19-5 810 D 1

R-19-5 814 E 1

R-19-8 20 D 1

R-19-8 500 E 1

R-19-8 500 D 1

R-19-8 790 E 1

Placa
Localização

Quantidade
Estaca Lado

R-7 75 E 1

R-7 99 E 1

R-7 156 E 1

R-7 250 E 1

R-7 296 E 1

R-7 355 E 1

R-7 401 E 1

R-7 426 E 1

R-7 553 E 1

R-7 603 E 1

R-7 656 E 1

R-7 686 E 1

R-7 738 E 1

R-7 778 E 1

Placa
Localização

Quantidade

R-7 1

R-7 1

R-7 1

R-7 1

R-7 1

R-7 1

R-7 1

R-7 1

R-7 1

R-7 1

R-7 1

R-7 1

R-7 1

R-7 1768 D

691 D

721 D

458 D

546 D

592 D

333 D

389 D

435 D

290 D

Placa
Localização

Quantidade
Estaca Lado

115 D

641 D

139 D

195 D



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

09/22

PROJETO DE SINALIZAÇÃO

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

GO - 439 PILAR DE GOIÁS / GUARINOS

PLACAS DE ADVERTÊNCIA
Nota de Serviço

Estaca Lado

A-2-b 50 D 1

A-1-a 180 D 1

A-1-b 306 D 1

A-1-a 369 D 1

A-1-b 381 D 1

A-2-b 399 D 1

A-1-a 411 D 1

A-1-a 434 D 1

A-1-b 450 D 1

A-1-b 467 D 1

A-2-b 505 D 1

A-2-a 581 D 1

A-2-b 630 D 1

A-1-a 641 D 1

A-1-b 651 D 1

A-2-a 677 D 1

A-1-a 704 D 1

A-1-b 718 D 1

A-1-b 727 D 1

A-1-a 737 D 1

A-1-b 747 D 1

A-1-a 765 D 1

A-1-b 789 D 1

23

Placa
Localização

Quantidade

Total

Estaca Lado

A-2-a 72 E 1

A-1-b 206 E 1

A-1-a 338 E 1

A-1-b 385 E 1

A-1-a 399 E 1

A-2-a 416 E 1

A-1-b 433 E 1

A-1-b 450 E 1

A-1-a 470 E 1

A-1-a 495 E 1

A-2-a 528 E 1

A-2-b 612 E 1

A-2-a 645 E 1

A-1-b 656 E 1

A-1-a 668 E 1

A-2-b 690 E 1

A-1-b 722 E 1

A-1-a 732 E 1

A-1-a 742 E 1

A-1-b 752 E 1

A-1-a 765 E 1

A-1-b 782 E 1

A-1-a 804 E 1

23

Placa
Localização

Quantidade

Total

PLACAS DE ADVERTÊNCIA - NOTAS DE SERVIÇO



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

10/22

PROJETO DE SINALIZAÇÃO

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

GO - 439 PILAR DE GOIÁS / GUARINOS

PLACAS DE INDICAÇÃO
Nota de Serviço

PLACAS DE INDICAÇÃO - NOTAS DE SERVIÇO

Estaca Lado

GO-439  RODOVIA ESTADUAL 20 D 0,60 X 0,67 1

GUARINOS A 14 KM 100 D 2,00 X 1,00 1

USE O CINTO DE SEGURANÇA 300 D 2,00 X 1,00 1

NÃO JOGUE LIXO NAS
MARGENS DA RODOVIA

500 D 2,00 X 1,00 1

GUARINOS A 2 KM 700 D 2,00 X 1,00 1

PERÍMETRO URBANO 800 D 2,00 X 1,00 1

10,40 6

Placa
Localização Dimensões

(m)
Quantidade

Total (área / quantidade)

Estaca Lado

PERÍMETRO URBANO 20 E 2,00 X 1,00 1

PILAR A 2 KM 100 E 2,00 X 1,00 1

NÃO JOGUE LIXO NAS
MARGENS DA RODOVIA

300 E 2,00 X 1,00 1

USE O CINTO DE SEGURANÇA 500 E 2,00 X 1,00 1

PILAR A 14 KM 700 E 2,00 X 1,00 1

GO-439  RODOVIA ESTADUAL 800 E 0,60 X 0,67 1

10,40 6

Placa
Localização Dimensões

(m)
Quantidade

Total (área / quantidade)



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

11/22

PROJETO DE SINALIZAÇÃO

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

GO - 439 PILAR DE GOIÁS / GUARINOS

PLACAS DE REFERÊNCIA QUILOMÉTRICA
Nota de Serviço

PLACAS DE REF. QUILOMETRICA - NOTAS DE SERVIÇO

Estaca Lado

KM 01 50 E 1

KM 02 100 D 1

KM 03 150 E 1

KM 04 200 D 1

KM 05 250 E 1

KM 06 300 D 1

KM 07 350 E 1

KM 08 400 D 1

KM 09 450 E 1

KM 10 500 D 1

KM 11 550 E 1

KM 12 600 D 1

KM 13 650 E 1

KM 14 700 D 1

KM 15 750 E 1

KM 16 800 D 1

16

Placa
Localização

Quantidade

Total



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DETALHES 12/22

PROJETO DE SINALIZAÇÃO

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

GO - 439 PILAR DE GOIÁS / GUARINOS

DETALHES - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DETALHES 13/22

PROJETO DE SINALIZAÇÃO

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

GO - 439 PILAR DE GOIÁS / GUARINOS



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DETALHES 14/22

PROJETO DE SINALIZAÇÃO

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

GO - 439 PILAR DE GOIÁS / GUARINOS



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHA E TACHÃO 15/22

PROJETO DE SINALIZAÇÃO

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

GO - 439 PILAR DE GOIÁS / GUARINOS



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - BALIZADORES 16/22

PROJETO DE SINALIZAÇÃO

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

GO - 439 PILAR DE GOIÁS / GUARINOS



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - PARADA DE ÕNIBUS RODOVIÁRIA 17/22

PROJETO DE SINALIZAÇÃO

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

GO - 439 PILAR DE GOIÁS / GUARINOS



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DEFENSAS METÁLICAS 18/22

PROJETO DE SINALIZAÇÃO

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

GO - 439 PILAR DE GOIÁS / GUARINOS



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - DEFENSAS METÁLICAS 19/22

PROJETO DE SINALIZAÇÃO

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

GO - 439 PILAR DE GOIÁS / GUARINOS



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - NOTAS DE SERVIÇO 20/22

PROJETO DE SINALIZAÇÃO

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

PLACAS DE PROIBIÇÃO DE ULTRAPASSAGEM
Nota de Serviço

GO - 439 PILAR DE GOIÁS / GUARINOS

Inicial Final

75 85 E 200

99 138 E 780

156 198 E 840

250 267 E 340

296 345 E 980

355 381 E 520

401 402 E 20

426 468 E 840

553 591 E 760

603 639 E 720

656 662 E 120

686 705 E 380

738 755 E 340

778 807 E 580

7.420

Estaca
Lado Extensão

Total

Inicial Final

115 125 D 200

139 178 D 780

195 237 D 840

290 307 D 340

333 382 D 980

389 414 D 500

435 437 D 40

458 506 D 960

546 547 D 20

592 630 D 760

641 670 D 580

691 699 D 160

721 735 D 280

768 789 D 420

6.860

Estaca
Lado Extensão

Total



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

SINALIZAÇÃO DE OBRAS 21/22

PROJETO DE SINALIZAÇÃO

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

GO - 439 PILAR DE GOIÁS / GUARINOS



7 PROJETO DE OBRAS
COMPLEMENTARES



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

DETALHE DE MATA BURRO 01/04

PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

DETALHE DE MATA BURRO

GO - 439 PILAR DE GOIÁS / GUARINOS



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

DETALHE DE PORTEIRA 02/04

PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

GO - 439 PILAR DE GOIÁS / GUARINOS



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

DETALHE DE CERCA 03/04

PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

GO - 439 PILAR DE GOIÁS / GUARINOS



RODOVIA:

ESTUDO:

TRECHO:

FOLHA:

DETALHE DE DEFENSA 04/04

PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

CALIXTO
ENGENHARIA CONSULTIVA

CAVALCANTI
DELANO

DETALHE DEFENSA

GO - 439 PILAR DE GOIÁS / GUARINOS



8 PLANILHA DE 
QUANTITATIVOS



Rodovia: GO-439

Trecho: PILAR / GUARINOS

Extensão: 7,36 km

TERRAPLENAGEM (EST 446 - EST 650)

Código DISCRIMINAÇÃO  DT  Valor 

40001 m²           62.682,00                           -   

40010 m³                194,00 

40015 m³             4.072,00                           -   

40016 m³           25.110,00                           -   

40017 m³           34.219,00                           -   

40018 m³             4.729,00                           -   

40019 m³         476.770,00                           -   

40021 m³             5.497,00                           -   

40022 m³             3.104,00                           -   

40031 m³             2.146,00                           -   

40034 m³         130.000,00 

40035 m³           16.074,00 

40076 m³         264.560,00 

40097 Transporte local de mat. 3ª cat. c/ basculante 10 m³ DMT > 1,2 km m³km         703.730,00 

40100 Compactação a 95% do P.N. m³         471.079,60                           -   

40101 Compactação a 100% P.N. m³           37.894,40                           -   

40102 Compactação manual m³             1.082,00                           -   

40120 Acabamento e recomposição de empréstimo m²             5.382,00                           -   

Subtotal =                           -   

PAVIMENTAÇÃO (EST 446 - EST 650)

Código DISCRIMINAÇÃO  DT  Valor 

40300 Desmatamento,limpeza e expurgo de jazida m²           30.749,00 

40305 Acabamento e recomposição de jazidas m²           30.749,00 

40310 m²           49.930,00 

40316 Escavação e carga mat. de jazida - com indenização m³           23.062,00 

40320 Transporte de mat. de jazida (cascalho) m³km         140.698,00 

40335 Estabilização granulométrica sem mistura m³             9.604,00 

40375 Estabilização de solo-cimento 3% Peso - pista m³             9.146,00 

40380 Imprimação m²           44.582,00 

40609 Tratamento Superficial Duplo (BC) m²           44.582,00 

40610 Micro revestimento - 8mm (BC) m²           34.650,00 

40435 Transporte local de material betuminoso             2.446,00 

40445 Transporte local de agregados m³km           10.298,00 

40450 Transporte comercial de cimento         181.063,00 

40449 Transporte local de cimento             6.384,00 

40455 Transporte comercial de agregados m³km         186.471,00 

40480 Fornecimento  de  CM-30 t                  54,00 

40490 Fornecimento de emulsão  RR-2C t                120,00 

40511 Fornecimento de emulsão polimerizada para Micro revestimento t                  49,00 

40535 Transporte comercial de material betuminoso t                223,00   264,00 

Subtotal =                           -   

PAVIMENTAÇÃO (EST 650 - EST 814) MICRO REVESTIMENTO

Código DISCRIMINAÇÃO  DT  Valor 

40610 Micro revestimento - 8mm (BC) m²           22.960,00 

40435 Transporte local de material betuminoso                468,00 

40450 Transporte comercial de cimento                860,00 

40451 Transporte local de cimento                  40,00 

40455 Transporte comercial de agregados m³km           36.036,00 

40496 Fornecimento de emulsão polimerizada para Micro revestimento t                  32,00 

40535 Transporte comercial de material betuminoso t                  32,00   264,00 

Subtotal =                           -   

Sub-Trecho: Est 446 / Est 814

Unid P.Unit. Quant.Tot

Desmatamento,dest. e limpeza(arv.até 15cm)

Escav., carga e transp. de mat.1ª cat. até 50 m - c/ trator de esteira

Escav., carga e transp. de mat.1ª cat. - c/ escavadeira (DT 51 a 200m)

Escav., carga e transp. de mat.1ª cat. - c/ escavadeira (DT 201 a 400m)

Escav., carga e transp. de mat.1ª cat. - c/ escavadeira (DT 401 a 600m)

Escav., carga e transp. de mat.1ª cat. - c/ escavadeira (DT 601 a 800m)

Escav., carga e transp. de mat.1ª cat. - c/ escavadeira (DT 801 a 1000m)

Escav., carga e transp. de mat.1ª cat. - c/ escavadeira (DT 1201 a 1400m)

Escav., carga e transp. de mat.1ª cat. - c/ escavadeira (DT 1401 a 1600m)

Escav., carga e transp. de mat.2ª cat. - c/ escavadeira (DT 201 a 400m)

Escav., carga e transp. de mat.2ª cat. - c/ escavadeira (DT 801 a 1000m)

Escav., carga e transp. de mat.3ª cat. - c/ carregadeira (DT 201 a 400m)

Escav. e carga  de mat.3ª cat. - sem transporte

Unid P.Unit. Quant.Tot

Regularização e compactação do sub-leito

tkm

tkm

tkm

Unid P.Unit. Quant.Tot

tkm

tkm

tkm



Rodovia: GO-439

Trecho: PILAR / GUARINOS

Sub-Trecho: Est 446 / Est 814

DRENAGEM (EST 446 - EST 650)

Código DISCRIMINAÇÃO  DT  Valor 

41310 m                920,00                           -   

41312 Dreno profundo para corte em rocha PEAD - DPR02 m             2.780,00 

41455 Boca p/ dreno profundo BSD02                  46,00 

47023 m³                690,00 

47022 m³                556,00 

41302 Colchão drenante com brita m³             8.276,00 

41286 Valeta de proteção de corte VPC01 m             2.640,00 

41296 Valeta de proteção de aterro VPA01 m             2.240,00 

41317 Sarjeta triangular de concreto STC02 m             1.040,00 

41324 Sarjeta trapezoidal de concreto SZC01 m             2.860,00 

41330 Meio fio com sarjeta MFC01 m             2.960,00 

41414 Descida d'água de aterros tipo rápido DAR02 m                432,00 

41423 Descida d'água de aterros em degraus DAD03 m                619,00 

41385 Entrada d'água EDA01                  35,00 

41386 Entrada d'água EDA02                    4,00 

Subtotal =                           -   

OBRAS COMPLEMENTARES (EST 446 - EST 650)

Código DISCRIMINAÇÃO  DT  Valor 

40800 Cerca de vedação de faixa de domínio em madeira m             7.640,00                           -   

40815 Sinalização horizontal com resina acrílica m²             2.005,50                           -   

40835 Tacha refletiva bidirecional                573,00                           -   

40850 m²                  27,00                           -   

40810 m             2.600,00                           -   

40880 Conformação de talude m²           76.400,00                           -   

40890 m²           76.400,00                           -   

Subtotal =                           -   

OBRAS COMPLEMENTARES (EST 650 - EST 814) SINALIZAÇÃO

Código DISCRIMINAÇÃO  DT  Valor 

40815 Sinalização horizontal com resina acrílica m²             1.722,00                           -   

40835 Tacha refletiva bidirecional                492,00                           -   

40850 m²                  25,00                           -   

Subtotal =                           -   

OBRAS DE ARTE CORRENTES (EST 446 - EST 650)

Código DISCRIMINAÇÃO  DT  Valor 

41816 Corpo de BSTC  d=1,00m (exceto escavação) m                144,00                           -   

41831 Corpo de BDTC  d=1,00m (exceto escavação) m                129,00                           -   

41841 Corpo de BTTC  d=1,00m (exceto escavação) m                268,00                           -   

41856 Boca de BSTC d=1,00m                    8,00                           -   

41876 Boca de BDTC d=1,00m                    8,00                           -   

41881 Boca de BTTC d=1,00m                  12,00                           -   

Subtotal =                           -   

Unid P.Unit. Quant.Tot

Dreno profundo para corte em solo PEAD - DPS14 (antogo DSP08)

un

Escavação de valas de mat 1ª cat (incl transporte)

Escavação de valas de mat 3ª cat (incl transporte)

un

un

Unid P.Unit. Quant.Tot

un

Sinalização vertical c/pintura eletrostática semi-refletiva

Defensa metálica semi-maleável simples

Revestimento vegetal p/ hidrosemeadura

Unid P.Unit. Quant.Tot

un

Sinalização vertical c/pintura eletrostática semi-refletiva

Unid P.Unit. Quant.Tot

un

un

un
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