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COORDENADAS DOS PI'S

Pl/S 'N°‘ DEFLEXAO DIRECAO DIST. ENTRE AZIMUTE COORDENADAS
(vértice) (grau) VERTICE N £
ESTACA 00 - - 8.274.510,005 705.482,090
629,480 318'59'09”
1 10729'19” E 8.274.984,977 705.068,996
679,410 308°34'50”
2 51°18'12" E 8.275.408,667 704.537,879
846,704 257°16'39”
3 27°02'20" E 8.275.222,196 703.711,964
1.162,157 230°14'18”
4 80°08'58" D 8.274.478,888 702.818,539
1.707,817 310'23'16”
5 61°06'57" D 8.275.585,482 701.517,797
667,383 11°30'14"
6 12°21°06" E 8.276.239,459 701.650,894
1.250,620 359°09'08”
7 1757'13" D 8.277.489,942 701.632,390
630,618 17°06'21"
8 42°53'13" E 8.278.092,663 701.817,879
484,353 334°13'08”
FINAL — EST. 383 - - 8.278.528,804 701.607,218
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CARACTERISTICAS DAS CURVAS

HORIZONTAIS

CURVA LADO R LC Acc Ac TOTAL T (ts) D PC (TS) e cS PT (ST)
ESTACA INICIAL — 00
1 E 1.500,000 - 10°29'19" - 136,579 272,407 24+12,901 - - 38+5,308
2 E 700,000 - 51°18'12" - 336,159 626,787 48+11,98 - - 79+18,767
3 £ 1.000,000 - 27°02'20" - 240,438 471,919 93+8,873 - - 1174+0,792
4 D 860,000 - 8008'58" - 723,539 1203,030 126+18,971 - - 187+2,001
5 D 625,000 - 61°06'57" - 369,005 666,671 217+17,274 - - 25143,945
6 E 1.500,000 - 12°21'06" - 162,311 323,363 258+0,012 - - 274+43,375
7 D 1.000,000 - 17°57'13" - 157,970 313,350 320+13,715 - - 336+7,065
8 £ 650,000 - 42'53'13" - 255,302 486,537 347+4,412 - - 371410,949
ESTACA FINAL — 383
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RESUMO DE QUANTIDADES




AG eTOP

DE TRANSPORTES E OBRAS

Rodovia: GO-338

Sub-trecho: Malhador / Estaca 383

AGENCIA GOIANA
Extensao: 7,66 km

Trecho: Malhador / Entroncamento GO-080 (Goianésia)

DRENAGEM

Codigo| DISCRIMINAGCAO Unid Quant.Tot DT

41302 |Colchao drenante com brita (BC) m3 2.244,00

41309 |Dreno profundo, corte em solo PEAD - DPS07 (BC) m 1.730,00

41312 |Dreno profundo, corte em rocha PEAD - DPR02 (BC) m 1.220,00

41319 |Sarjeta triangular de concreto STC04 (AC/BC) m 2.660,00

41324 |Sarjeta trapezoidal de concreto SZC01 (AC/BC) m 1.145,00

41334 |Meio fio sem sarjeta MFC05 (AC/BC) m 4.890,00

41455 |Dreno profundo boca de concreto (AC/BC) un 21,00

41385 |Entrada d'agua - EDA 01 (AC/BC) un 92,00

41386 |Entrada d'agua - EDA 02 (AC/BC) un 5,00

41414 |Descica d'agua de aterros tipo rapido - DAR 02 (AC/BC) m 410,00

41421 |Descica d'agua de aterros em degraus - DAD 01 (AC/BC) m 198,00

47022 |Escavacdo mec. de valas de mat. 32 cat. (incl. Transporte) m3 244,00

47023 |Escavacdo mec. de valas de mat. 12 cat. (incl. Transporte) m3 1.297,50
OBRAS COMPLEMENTARES

Cédigo| DISCRIMINAGAO Unid Quant.Tot DT

40800 |Cerca de vedagao de faixa de dominio em madeira m 15.320,00

40810 |Defensa metalica semi-maleavel simples m 1.860,00

40815 |Sinalizacao horizontal com resina acrilica m? 4.022,00

40835 |Tacha refletiva bidirecional un 1.149,00

40850 |Sinalizacao \ertical c/pintura eletrostatica semi-refletiva m2 45,00

40880 |Conformagcéo de talude m2 53.620,00

40890 |Rewestimento vegetal p/ hidrosemeadura m2 53.620,00
OBRAS DE ARTE CORRENTES

Codigo| DISCRIMINACAO Unid Quant.Tot DT

41347 |Caixa coletora em concreto tubo d=1,00m, exceto escavacéo (AC/BC) un 4,00

41806 |Corpo de BSTC d=0,60m (exceto escavacao) (AC/BC) m 31,00

41816 |Corpo de BSTC d=1,00m (exceto escavacao) (AC/BC) m 162,00

41831 |Corpo de BDTC d=1,00m (exceto escavacao) (AC/BC) m 40,00

41841 |Corpo de BTTC d=1,00m (exceto escavagdo) (AC/BC) m 17,00

41846 |Boca de BSTC d=0,60m (AC/BC) un 10,00

41856 |Boca de BSTC d=1,00m (AC/BC) un 12,00

41876 |Boca de BDTC d=1,00m (AC/BC) un 4,00

41881 |Boca de BTTC d=1,00m (AC/BC) un 2,00
MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAGAO DE CANTEIRO DE OBRAS

Cédigo| DISCRIMINAGAO Unid Quant.Tot DT

42000 |Mobilizag&o de equipamentos (Terraplenagem / Pavimentag&o) VB 2%

42002 |Instalag&o do canteiro de obras (Terraplenagem / Pavimentagao) VB 1%

TERRAPLENAGEM
Coédigo| DISCRIMINACAO Unid Quant.Tot DT
40001 |Desmatamento,dest. e limpeza(arv.até 15cm) m? 223.872,00
40002 |Desmatamento,dest. e limpeza(arv.maiores 15cm) m2 4.477,00
40005 |Carga de entulhos m3 2.239,00
40006 |Transporte de entulhos m3km 11.195,00
40010 |Escav., carga e transp. de mat.12 cat. - ¢/ trator esteira (DT até 50m) m3 13.259,00
40015 |Escav., carga e transp. de mat.12 cat. - ¢/ escavadeira (DT 51 a 200m) m3 15.739,00
40016 |Escav., carga e transp. de mat.12 cat. - ¢/ escavadeira (DT 201 a 400m) m3 130.968,00
40017 |Escav., carga e transp. de mat.12 cat. - ¢/ escavadeira (DT 401 a 600m) m3 49.301,00
40018 |Escav., carga e transp. de mat.12 cat. - ¢/ escavadeira (DT 601 a 800m) m3 8.102,00
40019 |Escav., carga e transp. de mat.12 cat. - ¢/ escavadeira (DT 801 a 1000m) m3 15.789,00
40020 |Escav., carga e transp. de mat.12 cat. - ¢/ escavadeira (DT 1001 a 1200m) m3 19.297,00
40031 |Escav., carga e transp. de mat.22 cat. - ¢/ escavadeira (DT 201 a 400m) m3 21.710,00
40032 |Escav., carga e transp. de mat.22 cat. - ¢/ escavadeira (DT 401 a 600m) m3 2.000,00
40033 |Escav., carga e transp. de mat.22 cat. - ¢/ escavadeira (DT 601 a 800m) m3 3.075,00
40076 |Escav., carga e transp. de mat.3?2 cat. - ¢/ carregadeira (DT 201 a 400m) m3 16.344,00
40078 |Escav., carga e transp. de mat.32 cat. - c/ carregadeira (DT 601 a 800m) m3 4.882,00
40086 |Escav., carga e transp. de solo mole - ¢/ escavadeira (DT 200 a 400m) m3 3.120,00
42850 |Enrocamento de pedra jogada m3 3.120,00
40100 |Compactacao a 95% do P.N. m3 126.489,00
40101 |Compactacao a 100% P.N. m3 79.664,00
40102 |Compactacao manual m3 438,00
40120 |Acabamento e recomposi¢cao de empréstimo m? 108.972,00
PAVIMENTAGAO

Cédigo| DISCRIMINACAO Unid Quant.Tot DT
40300 |Desmatamento,limpeza e expurgo de jazida m? 49.719,00
40305 |Acabamento e recomposicao de jazidas m? 49.719,00
40310 |Regularizagédo e compacta¢éo do sub-leito m2 97.437,00
40316 |Escavacao e carga mat. de jazida - com indenizacao m3 37.289,00
40320 |Transporte de mat. de jazida(cascalho) m3km 501.646,00
40335 |Estabilizagdo granulométrica sem mistura - Referéncia Proctor - 26 golpes m3 15.483,00
40375 |Estabilizag&o solo-cimento 3% Peso - pista m3 14.832,00
40380 |Imprimacao m? 85.181,00
40609 |Tratamento Superficial Duplo (BC) m2 85.181,00
40435 |Transporte local de material betuminoso tkm 1.272,00
40445 |Transporte local de agregados m3km 6.851,00
40449 |Transporte local de cimento tkm 3.579,00
40450 |Transporte comercial de cimento tkm 217.593,00
40455 |Transporte comercial de agregados m3km 40.892,00
40480 [Fornecimento de CM-30 t 102,00
40490 |Fornecimento de emulsdo RR-2C t 230,00
40535 |Transporte comercial de material betuminoso - frio t 332,00 | 193,00
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AG gToP

AGENCIA GOIANA
DE TRANSPORTES E OBRAS

SERVICOS PRELIMINARES OAE

Rodovia:
Trecho:
Sub-trecho:
Obra:

Local:
Extensao:
Esconsidade:

GO-338

Malhador / Entr. GO-080 (Goianésia)
Malhador / Estaca 383

BDCC (2,0x2,0)

Estaca 154

34,00m

o°

Codigo DISCRIMINACAO Unid Quant.Tot

45610 |Instalagdo do canteiro de obras (OAE/GAP) - 2% vb 2%
ESCAVACAO

Cédigo DISCRIMINACAO Unid Quant.Tot

45005 Escava¢g@o manual mat. 12 cat. m3 462,00
INFRAESTRUTURA

Cédigo DISCRIMINACAO Unid Quant.Tot

45030 Lastro de pedra m3 61,11

45050 |Concreto fck=15MPa m3 20,37
ESCORAMENTO

Cédigo DISCRIMINACAO Unid Quant.Tot

45140 Escoramento para bueiro m3 364,12
SUPERESTRUTURA

Cédigo DISCRIMINACAO Unid Quant.Tot

45145 |Forma chapa comp. Resinada 12mm m? 655,96

45155 |Ac¢o CA 50/60 aquisi¢do, armagéo e colocagao - superestrutura kg 6.025,30

45159 |Concreto fck=18MPa m3 137,05
TRANSPORTES

Codigo DISCRIMINACAO Unid Quant.Tot

40451 |Transporte comercial de material basico txkm 32.966,14

45205 |Transporte comercial de agregados txkm 6.961,82
SERVICOS COMPLEMENTARES

Codigo DISCRIMINACAO Unid Quant.Tot

45220 |Pintura a cal m? 57,86

45245  |Limpeza geral m? 1.100,00
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ELEMENTOS DE

LOCAGAO DAS CURVAS

P15

s
50,00

GOIANESIA

50,00

P13

40,00

CURVA AC D(m) B :
01 4354°36” | 60,00 | 45,98 | 24,19 § ]
02 | 4354’36” | 60,00 | 45,98 | 24,19 :
03 | 89'56'00” | 55,65 | 87,47 | 55,71 N :3_
04 90°04’00” | 55,89 | 87,73 | 55,88 ) :

g it
I
|
50,00
S 40,00
COORDENADAS POLARES
PONTO d (m) ¢ (grau) PONTO d (m) ¢ (grau) PONTO d (m) ¢ (grau)
P1 142.76 01°2417" P16 103.06 93°49’41” P31 25.00 191°0410”
P2 102.96 03'53°55" P17 63.21 96°17°29” P32 31.00 188'54°27”"
P3 63.11 06°22°06" P18 47.33 92°17°28" P33 33.22 188°18'24"
P4 25.00 11°04°10” P19 31.00 107°53'34” P34 34.88 194°13°34”
P5 31.00 08'54°27" P20 25.00 168°55'50” P35 31.00 201°45'44”
P6 32.55 08'28°53" P21 31.00 171°05°33” P36 33.00 226°05°24”
P7 34.23 14°28’16" P22 31.00 168°10°39” P37 33.00 31354°36"
P8 31.00 20°54°55" P23 34.33 165°37'58”" P38 25.00 348°55’50”
P9 31.00 80°23°01" P24 41.75 173°23'50" P39 31.00 351°05°33”
P10 34.25 77°43°26" P25 63.21 173°38°31" P40 31.00 347°29°03"
P11 47.33 87°35°50" P26 113.04 176°26°59” P41 34.34 344°57°35"
P12 63.11 83°33°54" P27 162.86 178°46°07" P42 42.70 353°32°43"
P13 112.94 86°22°47" P28 144.54 181°23'15”" P43 64.88 35348°21"
P14 162.76 88°42°04”" P29 104.73 183'49'56” P44 114.71 356°30°05"
P15 142.86 91°20°14" P30 64.88 186°11'39” P45 164.54 358°46°52”

ESCALA HORIZONTAL

_—
0 10 20 30 40 45m

VILA_PROPICIO
—_

50,00

90"

o
o \
180 o

NOTAS:

— Coordenadas polares obtidas fixando—se o
aparelho na estaca 00 (ponto POO), e toman—
do—se como referéncia o Ponto A. Rotaciona—se
no sentido anti—horario.

— Todas as medidas em metros.

— Pontos referentes & pavimentagdo.

ENGENHEIRDS CONSULTORES

SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA

AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

ADEQUAGAO DE PROJETO

RODOVIA TRECHO
GO-338 MALHADOR ENTR. GO—080 (GOIANESIA)

PROJETO GEOMETRICO

ESTACAS | ESCALA
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PROJETO DE TERRAPLENAGEM




SECAO TRANSVERSAL TIPO DE TERRAPLENAGEM

Eixo de locagdo

CORTE 3%
1,50

SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
A

GENCIA GOIANA DE TR




SECOES DE EMPRESTIMO

SECAO TRANSVERSAL TIPO — EM ALARGAMENTO DE CORTE

‘ -.,,/’///////A
4,00 |
|

Eixo de locagdo

SECAO TRANSVERSAL TIPO — CAIXA DE EMPRESTIMO

Eixo de locagdo

| | min.5,00 |

min. 0,2%

Decliv. Longitudinal
‘ max. 2%

A camada vegetal retirada na limpeza do terreno,

deve ser guardada para posterior recomposi¢do das
caixas de empréstimo.

\

>

1]
(m

SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA

AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS
ADEQUAGAO DE PROJETO
[RODOVIA 'TRECHO
R ' GE GO-338 MALHADOR / ENTR. GO-080 (GOIANESIA)

SECOES DE EMPRESTIMO
ENGENHEIROS CONSULTORES

PROJETO DE TERRAPLENAGEM



DIAGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MASSAS
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7

2?0

ssL
g 7%
. . %
170 . 180 190 . 200 . /,;9%/////// %-0 . 230 //////// %57 .
206 SSL = 1.882 220 233 ssL = 1.075 241 253
M A 2111977, === ============] 17.6767 4 -----
@ —— CORTE @ = EMPRESTIMO LATERAL
. SECRETARIA DA INFRA—ESTRUTURA
@ —= ATERRO —= BOTA — FORA E= AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS
— P ADEQUACAO DE PROJETO
GE 32%0?338 |MN2ATHADOR ENTR. GO—080 (GOIANESIA)
@ —— COMPENSAGAO LATERAL CX | —= CAIXA CONCENTRADA PROJETO DE TERRAPLENAGEM
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DIAGRAMA  DE

DISTRIBUICAO DE

MASSAS

SSL

@ — COMPENSAGAO LATERAL

@_, EMPRESTIMO LATERAL

—’ BOTA — FORA

CX | —= CAIXA CONCENTRADA

3;%’ = o - WW 380

383

ESTACA FINAL

_sst= 1210 2P 77 7 7 7777 /. ssL-as | Y77

ENGENHEIROS CONSULTORES

GE%OP

SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA

AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

ADEQUAGAO DE PROJETO

RODOVIA |‘I‘RDCBO
G0—-338 MALHADOR ENTR. GO-080 (GOIANESIA)

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

FOLHA
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QUADRO DE DISTRIBUICAO DE MASSAS

ORIGEM MATERIAL ESCAVADO DESTINO MATERIAL ESCAVADO DISTANCIA MOMENTO

LOCALIZAGAO VOLUME (m”) LOCALIZAGAO TRANSPORTE | TRANSPORTE

DISCRIM. DISCRIM.

ESTACAS 1° CAT 2 CAT 3 CAT ESTACAS (km) dkm
C1 0 5 326,00 Al 5 ¥ 0,13 42,38
ELD1a 25 33 4.521,00 Al 5 1 0,44 1.989,24
ELETh 25 33 4.521,00 Al 1 20 0,29 1.311,09
c2 20 22 108,00 Al 1 20 0,13 14,04
ELD2 55 63 3.145,00 SsL 37 55 0,28 880,60
ssL 37 55 2.419,00[  BF1 25 33 0,36 870,84
C3 37 55 1392500  BF! 25 33 0,36 5.013,00
& 37 55 27.143,00 | 13.000,00 A2 22 37 0,35 14.050,05
ELE30 55 63 4.182,00 A3 55 68 0,23 961,86
ELD3b 65 73 4.182,00 A3 55 68 0,23 961,86
ELE3c 65 73 4.182,00 A3 68 88 0,30 1.254,60
ELD3d 80 88 4.182,00 A3 88 99 0,21 878,22
ELE3e 97 105 4.182,00 A3 99 112 0,23 961,86
ELD3f | 100 108 4.182,00 A3 112 118 0,24 1.003,68
ELE3g 120 128 4.188,00 A3 118 129 0,21 879,48
ELD4 120 128 1.922,00 SsL 129 140 0,23 442,06
ssL 129 140 1.478,00 BF2 120 128 0,23 339,94
c4 129 140 7.271,00 A 140 152 0,25 1.817,75
ELESa 158 166 3.821,00 A 140 152 0,34 1.299,14
ELDSb | 158 166 3.821,00 A 140 152 0,34 1.299,14
ELESc | 168 176 3.821,00 A 152 163 0,31 1.184,51
ELD5d | 168 176 3.821,00 A 152 163 0,31 1.184,51
ELESe 178 186 3.821,00 A 152 163 0,51 1.948,71
ELDSf | 178 186 3.821,00 A 152 163 0,51 1.948,71
ELESg 188 196 3.826,00 A 163 171 0,52 1.989,52
c5 206 220 9.669,00 |  2.000,00 A 171 206 0,51 5.951,19
c5 206 220 3.000,00(  BF3 178 186 0,64 1.920,00
sst 206 220 1.882,00|  BF3 178 186 0,64 1.204,48
ELD6 188 196 2.446,00 ssL 206 220 0,44 1.076,24
ELE70 198 206 3.918,00 A5 220 233 0,51 1.998,18
ELD7b | 198 206 3.918,00 A5 220 233 0,51 1.998,18
ELE7c | 230 238 3.918,00 A5 220 233 0,23 901,14
c6 233 241 5.865,00 |  3.500,00 A5 220 233 0,23 2.153,95
C6 233 241 2.000,00 BF4 198 206 0,72 1.440,00
sst 233 241 1.075,00 BF4 198 206 0,72 774,00
ELD8 230 238 1.398,00 SsL 233 241 0,18 251,64
CXET 255 265 17.676,00 A6 241 253 0,28 4.949,28
ELE9 255 263 1.573,00 SsL 253 262 0,19 298,87
A — ATERRO
C - CORTE

CL — COMPENSAGAO LATERAL

CX — CAIXA CONCENTRADA

EL — EMPRESTIMO LATERAL

BF — BOTA FORA

SSL - SUBSTITUIGAO DE SUB-LEITO
SB - SUBSTITUIGAO DE BUEIRO

ORIGEM MATERIAL ESCAVADO DESTINO MATERIAL ESCAVADO DISTANCIA MOMENTO
LOCALIZAGAO VOLUME (m”) LOCALIZAGRO TRANSPORTE |  TRANSPORTE
DISCRIM. DISCRIM.
ESTACAS 19 CAT 2° CAT 3% CAT ESTACAS (km) mixkm
SsL 253 262 1.210,00 BF5 255 265 0,21 254,10
c7 253 262 2.000,00 BF5 255 265 0,21 420,00
c7 253 262 6.657,00 |  2.000,00 A7 262 279 0,28 2.423,96
c8 279 282 1.602,00 A7 262 279 0,22 352,44
c8 279 282 704,00 A8 282 292 0,15 105,60
CXE2a 337 347 19.297,00 A8 282 292 1,12 21.612,64
CXD2b 337 347 15.789,00 A8 292 313 0,81 12.789,09
9 318 329 7.343,00 A8 313 318 0,18 1.321,74
9 318 329 2.000,00 BF6 337 347 0,39 780,00
SsL 318 329 1.478,00 BF6 337 347 0,39 576,42
ELD10 325 330 1.921,00 SSL 318 329 0,18 345,78
ELD11a | 350 358 2.628,00 A9 329 335 0,46 1.208,88
ELE11b | 350 358 2.629,00 A9 329 335 0,46 1.209,34
c10 335 341 1.544,00 A10 341 348 0,15 231,60
ELE12a | 370 378 4.051,00 A10 341 348 0,61 2.471,11
ED12b | 370 378 4.051,00 A10 348 359 0,43 1.741,93
ELE12c | 380 388 4.051,00 A10 348 359 0,63 2.552,13
ELD12d | 380 388 4,053,00 A10 359 367 0,44 1.783,32
e 367 379 1.728,00 A10 359 367 0,22 380,16
cn 367 379 822,00 A1 379 383 0,18 147,96
cL 13.259,00 cL 0,02 265,18
TOTAL 252.455,00 | 26.785,00 | 21.226,00 0,41 122.717,32
INTERVALOS MATERIAIS (m®) TOTAL
DE DIST. 1 30 SOLO ()
DE TRANSP. (m) CAT CAT CAT MOLE
0-50 13.259,00 - - 13.259,00
51-200 15.739,00 - - 15.739,00
201-400 130.968,00 21.710,00 16.344,00 3.120,00 172.142,00
401-600 49.301,00 2.000,00 - - 51.301,00
601-800 8.102,00 3.075,00 4.882,00 - 16.059,00
801-1000 15.789,00 - - 15.789,00
1001-1200 19.297,00 - - 19.297,00
1201-1400 - - - -
TOTAL 252.455,00 26.785,00 21.226,00 3.120,00 303.586,00
o SECRETARIA DA INFRA—-ESTRUTURA

ENGENHEIRDS CONSULTORES

GE:PP

AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

ADEQUAGAO DE PROJETO

RODOVIA |'I'RECHO
GO-338 MALHADOR ENTR. GO—080 (GOIANESIA)

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE MASSAS A 01 /01
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Nota de Servico

Rodovia: GO-338

Trecho: MALHADOR / ENTRONCAMENTO GO-080 (GOIANESIA)

Sub-trecho: ESTACA 00/ ESTACA 383

Offset esquerdo Bordo esquerdo Cota Bordo direito Offset direito
Estaca
Dist. Cota Cob. Dist. Cota Terreno Eixo Vermelha Dist. Cota Dist. Cota Cob.
0 6,39 781,860 -0,79 5,60 781,068 781,653 781,236 -0,417 5,60 781,068 5,99 781,456 -0,39
1 6,23 781,127 -0,63 5,60 780,501 780,861 780,669 -0,192 5,60 780,501 5,73 780,630 -0,13
2 6,45 780,764 -0,85 5,60 779,918 780,311 780,086 -0,225 5,60 779,918 5,66 779,875 0,04
3 5,98 779,688 -0,38 5,60 779,303 779,391 779,471 0,080 5,60 779,303 5,91 779,098 0,21
4 5,88 778,937 -0,28 5,60 778,656 778,791 778,824 0,033 5,60 778,656 5,65 778,623 0,03
5 6,12 778,501 -0,52 5,60 777,977 778,232 778,145 -0,087 5,60 777,977 5,75 778,127 -0,15
6 5,77 777,156 0,11 5,60 777,266 776,938 777,434 0,496 5,60 777,266 6,41 776,723 0,54
7 6,58 775,870 0,65 5,60 776,524 775,622 776,692 1,070 5,60 776,524 7,33 775,369 1,15
8 8,02 774,139 1,61 5,60 775,749 773,616 775,917 2,301 5,60 775,749 8,43 773,859 1,89
9 9,55 772,312 2,63 5,60 774,943 772,011 775,111 3,100 5,60 774,943 9,49 772,348 2,60
10 8,59 772,127 1,99 5,60 774,121 771,386 774,289 2,903 5,60 774,121 9,70 771,387 2,73
11 7,10 772,312 1,00 5,60 773,312 771,715 773,480 1,765 5,60 773,312 9,31 770,838 2,47
12 7,34 771,433 1,16 5,60 772,593 771,027 772,761 1,734 5,60 772,593 8,53 770,641 1,95
13 7,41 770,771 1,21 5,60 771,977 770,364 772,145 1,781 5,60 771,977 8,59 769,983 1,99
14 7,11 770,458 1,01 5,60 771,464 770,061 771,632 1,571 5,60 771,464 8,33 769,645 1,82
15 6,95 770,157 0,90 5,60 771,054 769,566 771,222 1,656 5,60 771,054 8,88 768,870 2,18
16 7,20 769,684 1,06 5,60 770,748 769,140 770,916 1,776 5,60 770,748 8,73 768,660 2,09
17 7,27 769,430 1,12 5,60 770,545 769,232 770,713 1,481 5,60 770,545 8,63 768,524 2,02
18 6,88 769,596 0,85 5,60 770,447 769,408 770,615 1,207 5,60 770,447 7,32 769,297 1,15
19 6,52 769,858 0,61 5,60 770,470 769,628 770,638 1,010 5,60 770,470 6,99 769,541 0,93
20 6,14 770,259 0,36 5,60 770,617 770,501 770,785 0,284 5,60 770,617 5,86 770,444 0,17
21 5,80 771,087 -0,20 5,60 770,886 771,390 771,054 -0,336 5,60 770,886 5,99 771,276 -0,39
22 6,10 770,945 0,33 5,60 771,278 771,463 771,446 -0,017 5,60 771,278 6,07 771,750 -0,47
23 7,00 770,860 0,93 5,60 771,794 771,489 771,962 0,473 5,60 771,794 5,68 771,879 -0,09
24 7,40 771,261 1,17 5,65 772,431 771,611 772,600 0,989 5,60 772,512 6,26 772,071 0,44
25 7,82 771,776 1,42 5,70 773,191 771,779 773,362 1,583 5,60 773,358 7,20 772,292 1,07
26 8,99 771,914 2,16 5,75 774,074 771,999 774,246 2,247 5,60 774,326 8,51 772,383 1,94
27 10,43 771,994 3,09 5,80 775,080 772,816 775,254 2,438 5,60 775,418 9,76 772,646 2,77
28 12,10 772,010 4,20 5,80 776,211 772,862 776,385 3,523 5,60 776,553 11,06 772,915 3,64
29 13,85 772,096 5,37 5,80 777,464 773,071 777,638 4,567 5,60 777,806 11,92 773,591 4,22
30 15,79 772,179 6,66 5,80 778,841 773,332 779,015 5,683 5,60 779,183 14,96 772,941 6,24
31 17,63 772,427 7,89 5,80 780,313 773,882 780,487 6,605 5,60 780,655 15,70 773,920 6,74
32 19,67 772,457 9,25 5,80 781,706 774,413 781,880 7,467 5,60 782,048 15,99 775,119 6,93
33 20,62 773,111 9,88 5,80 782,991 775,999 783,165 7,166 5,60 783,333 15,68 776,616 6,72
34 19,69 774,907 9,26 5,80 784,170 778,077 784,344 6,267 5,60 784,512 15,14 778,152 6,36
35 20,62 775,362 9,88 5,80 785,242 779,582 785,416 5,834 5,60 785,584 12,23 781,166 4,42
36 14,35 780,504 5,70 5,79 786,206 782,030 786,380 4,350 5,60 786,537 10,90 783,003 3,53
37 11,70 783,092 3,97 5,74 787,065 784,308 787,238 2,930 5,60 787,310 7,96 785,739 1,57
38 8,88 785,696 2,12 5,69 787,817 788,523 787,988 -0,535 5,60 787,977 8,60 790,980 -3,00
39 6,89 789,705 -1,24 5,64 788,462 790,349 788,631 -1,718 5,60 788,536 10,55 793,488 -4,95
40 7,70 791,097 -2,10 5,60 788,999 793,212 789,167 -4,045 5,60 788,999 9,82 793,221 -4,22
41 9,33 793,162 -3,73 5,60 789,428 796,633 789,596 -7,037 5,60 789,428 19,68 800,356 -10,93
42 11,18 795,325 -5,58 5,60 789,750 798,953 789,918 -9,035 5,60 789,750 23,23 804,233 -14,48
43 11,37 795,735 -5,77 5,60 789,965 800,156 790,133 -10,023 5,60 789,965 24,04 805,258 -15,29
44 11,53 796,007 -5,93 5,60 790,073 800,933 790,241 -10,692 5,60 790,073 24,28 805,606 -15,53
45 12,81 797,278 -7,21 5,60 790,073 800,804 790,241 -10,563 5,60 790,073 24,30 805,624 -15,55
46 14,22 798,590 -8,62 5,60 789,967 801,459 790,135 -11,324 5,60 789,967 24,26 805,478 -15,51
47 14,67 798,825 -9,07 5,60 789,753 802,016 789,921 -12,095 5,60 789,754 24,90 805,909 -16,16
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Nota de Servico

Rodovia: GO-338

Trecho: MALHADOR / ENTRONCAMENTO GO-080 (GOIANESIA)

Sub-trecho: ESTACA 00/ ESTACA 383

Offset esquerdo Bordo esquerdo Cota Bordo direito Offset direito
Estaca
Dist. Cota Cob. Dist. Cota Terreno Eixo Vermelha Dist. Cota Dist. Cota Cob.
48 14,35 798,075 -8,65 5,70 789,430 802,507 789,601 -12,906 5,60 789,517 24,07 804,834 -15,32
49 12,95 796,145 -7,15 5,80 788,999 799,301 789,173 -10,128 5,60 789,173 20,95 801,374 -12,20
50 11,50 794,063 -5,60 5,90 788,461 795,953 788,638 -7,315 5,60 788,722 14,76 797,882 -9,16
51 9,96 791,780 -3,96 6,00 787,816 790,768 787,996 -2,772 5,60 788,164 8,66 791,222 -3,06
52 14,01 795,074 -8,01 6,00 787,067 790,917 787,247 -3,670 5,60 787,415 7,01 788,823 -1,41
53 12,57 792,783 -6,57 6,00 786,211 789,162 786,391 -2,771 5,60 786,559 6,83 787,787 -1,23
54 11,46 790,709 -5,46 6,00 785,248 787,724 785,428 -2,296 5,60 785,596 6,81 786,808 -1,21
55 8,01 786,192 -2,01 6,00 784,178 785,274 784,358 -0,916 5,60 784,526 6,16 784,153 0,37
56 6,65 782,565 0,43 6,00 783,000 782,442 783,180 0,738 5,60 783,348 8,16 781,644 1,70
57 9,28 779,527 2,19 6,00 781,716 779,213 781,896 2,683 5,60 782,064 10,22 778,985 3,08
58 7,12 779,579 0,75 6,00 780,324 777,918 780,504 2,586 5,60 780,672 11,46 776,769 3,90
59 6,62 778,411 0,41 6,00 778,825 777,090 779,005 1,915 5,60 779,173 11,03 775,551 3,62
60 6,09 777,313 -0,09 6,00 777,220 776,343 777,400 1,057 5,60 777,568 9,56 774,930 2,64
61 6,30 775,809 -0,30 6,00 775,507 775,081 775,687 0,606 5,60 775,855 8,62 773,842 2,01
62 6,29 773,505 0,20 6,00 773,700 772,895 773,880 0,985 5,60 774,048 8,71 771,976 2,07
63 6,79 771,356 0,52 6,00 771,880 770,664 772,060 1,396 5,60 772,228 9,10 769,894 2,33
64 7,14 769,302 0,76 6,00 770,060 768,615 770,240 1,625 5,60 770,408 9,46 767,834 2,57
65 6,60 767,886 0,40 6,00 768,284 766,973 768,464 1,491 5,60 768,632 9,56 765,991 2,64
66 6,04 766,634 -0,04 6,00 766,596 765,922 766,776 0,854 5,60 766,944 9,69 764,221 2,72
67 6,07 764,947 0,05 6,00 764,995 764,455 765,175 0,720 5,60 765,343 9,48 762,756 2,59
68 6,61 763,076 0,41 6,00 763,482 762,701 763,662 0,961 5,60 763,830 9,76 761,059 2,77
69 6,36 761,819 0,24 6,00 762,057 760,847 762,237 1,390 5,60 762,405 9,30 759,936 2,47
70 6,33 760,500 0,22 6,00 760,720 758,987 760,900 1,913 5,60 761,068 8,94 758,842 2,23
71 6,29 759,765 -0,29 6,00 759,471 758,001 759,651 1,650 5,60 759,819 8,12 758,137 1,68
72 6,60 758,909 -0,60 6,00 758,309 757,231 758,489 1,258 5,60 758,657 7,48 757,406 1,25
73 6,63 757,871 -0,63 6,00 757,236 756,440 757,416 0,976 5,60 757,584 6,65 756,886 0,70
74 6,46 756,708 -0,46 6,00 756,250 755,519 756,430 0,911 5,60 756,598 6,37 756,082 0,52
75 6,35 755,697 -0,35 6,00 755,351 755,078 755,531 0,453 5,60 755,699 6,48 755,116 0,58
76 6,64 755,181 -0,64 6,00 754,541 754,342 754,721 0,379 5,60 754,889 6,19 754,496 0,39
77 6,28 754,097 -0,28 6,00 753,818 753,658 753,998 0,340 5,60 754,166 5,82 754,016 0,15
78 6,51 753,740 -0,56 5,95 753,185 753,130 753,364 0,234 5,60 753,493 5,86 753,318 0,18
79 6,59 753,331 -0,73 5,85 752,597 752,322 752,773 0,451 5,60 752,818 591 752,610 0,21
80 6,05 752,308 -0,30 5,75 752,009 751,665 752,182 0,517 5,60 752,143 5,64 752,187 -0,04
81 6,02 751,791 -0,37 5,65 751,421 751,045 751,591 0,546 5,60 751,468 5,82 751,693 -0,23
82 6,11 751,342 -0,51 5,60 750,832 750,516 751,000 0,484 5,60 750,832 5,86 751,093 -0,26
83 6,34 750,977 -0,74 5,60 750,241 750,085 750,409 0,324 5,60 750,241 5,65 750,208 0,03
84 6,42 750,473 -0,82 5,60 749,650 749,512 749,818 0,306 5,60 749,650 5,86 749,477 0,17
85 6,48 749,940 -0,88 5,60 749,059 748,852 749,227 0,375 5,60 749,059 5,82 748,914 0,14
86 6,45 749,315 -0,85 5,60 748,468 748,280 748,636 0,356 5,60 748,468 5,68 748,414 0,05
87 6,39 748,668 -0,79 5,60 747,877 747,707 748,045 0,338 5,60 747,877 5,80 747,742 0,13
88 6,28 747,967 -0,68 5,60 747,287 747,133 747,455 0,322 5,60 747,287 5,83 747,133 0,15
89 6,19 747,281 -0,58 5,60 746,696 746,610 746,864 0,254 5,60 746,696 5,90 746,495 0,20
90 5,87 746,401 -0,27 5,60 746,135 745,858 746,303 0,445 5,60 746,135 6,25 745,705 0,43
91 5,76 745,530 0,11 5,60 745,636 745,041 745,804 0,763 5,60 745,636 6,71 744,898 0,74
92 6,25 744,771 0,43 5,61 745,197 744,234 745,365 1,131 5,60 745,210 7,29 744,081 1,13
93 6,50 744,273 0,54 5,69 744,817 743,784 744,987 1,203 5,60 744,917 8,63 742,897 2,02
94 6,75 743,839 0,66 5,76 744,498 742,492 744,671 2,179 5,60 744,684 8,79 742,557 2,13
95 6,70 743,662 0,58 5,84 744,240 743,058 744,415 1,357 5,60 744,512 8,43 742,625 1,89
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Dist. Cota Cob. Dist. Cota Terreno Eixo Vermelha Dist. Cota Dist. Cota Cob.
96 6,47 743,660 0,38 5,90 744,043 743,197 744,220 1,023 5,60 744,388 7,68 743,003 1,38
97 5,93 743,940 -0,03 5,90 743,909 742,906 744,086 1,180 5,60 744,254 7,46 743,015 1,24
98 6,20 743,607 0,20 5,90 743,806 742,668 743,983 1,315 5,60 744,151 7,59 742,827 1,32
99 6,53 743,282 0,42 5,90 743,702 742,432 743,879 1,447 5,60 744,047 7,98 742,460 1,59
100 7,20 742,734 0,87 5,90 743,599 742,133 743,776 1,643 5,60 743,944 8,89 741,752 2,19
101 7,09 742,698 0,80 5,90 743,495 741,835 743,672 1,837 5,60 743,840 8,92 741,630 2,21
102 7,14 742,563 0,83 5,90 743,392 741,729 743,569 1,840 5,60 743,737 9,17 741,356 2,38
103 6,94 742,592 0,70 5,90 743,288 742,217 743,465 1,248 5,60 743,633 9,19 741,237 2,40
104 6,66 742,680 0,50 5,90 743,185 741,312 743,362 2,050 5,60 743,530 9,15 741,165 2,37
105 7,64 741,924 1,16 5,90 743,082 741,180 743,259 2,079 5,60 743,427 8,99 741,165 2,26
106 7,40 741,976 1,00 5,90 742,978 741,094 743,155 2,061 5,60 743,323 8,75 741,221 2,10
107 7,16 742,036 0,84 5,90 742,875 741,098 743,052 1,954 5,60 743,220 8,92 741,009 2,21
108 7,24 741,875 0,90 5,90 742,771 741,258 742,948 1,690 5,60 743,116 9,51 740,510 2,61
109 7,27 741,756 0,91 5,90 742,668 741,017 742,845 1,828 5,60 743,013 9,29 740,553 2,46
110 7,03 741,810 0,75 5,90 742,564 741,063 742,741 1,678 5,60 742,909 8,85 740,745 2,16
111 6,76 741,889 0,57 5,90 742,461 741,225 742,638 1,413 5,60 742,806 8,64 740,783 2,02
112 6,53 741,940 0,42 5,90 742,357 741,302 742,534 1,232 5,60 742,702 8,79 740,579 2,12
113 6,34 741,959 0,30 5,90 742,254 741,314 742,431 1,117 5,60 742,599 8,53 740,646 1,95
114 6,12 742,004 0,15 5,90 742,150 741,657 742,327 0,670 5,60 742,495 8,23 740,742 1,75
115 5,97 741,983 0,07 5,87 742,048 741,736 742,224 0,488 5,60 742,362 7,40 741,165 1,20
116 5,89 742,069 -0,09 5,80 741,980 741,828 742,154 0,326 5,60 742,208 7,31 741,066 1,14
117 5,89 742,142 -0,16 5,72 741,980 741,901 742,152 0,251 5,60 742,121 7,10 741,121 1,00
118 5,79 742,192 -0,14 5,65 742,047 741,733 742,216 0,483 5,60 742,102 6,87 741,256 0,85
119 5,73 742,314 -0,13 5,60 742,180 742,107 742,348 0,241 5,60 742,180 6,83 741,357 0,82
120 5,87 742,620 -0,27 5,60 742,346 742,006 742,514 0,508 5,60 742,346 6,91 741,474 0,87
121 6,03 742,944 -0,43 5,60 742,512 741,852 742,680 0,828 5,60 742,512 6,84 741,683 0,83
122 5,94 743,014 -0,34 5,60 742,678 741,869 742,846 0,977 5,60 742,678 6,48 742,089 0,59
123 5,74 742,987 -0,14 5,60 742,843 742,214 743,011 0,797 5,60 742,843 6,12 742,497 0,35
124 5,61 743,020 -0,01 5,60 743,009 742,571 743,177 0,606 5,60 743,009 5,63 743,040 -0,03
125 6,06 743,633 -0,46 5,60 743,175 742,870 743,343 0,473 5,60 743,175 5,69 743,115 0,06
126 6,07 743,864 -0,47 5,60 743,395 743,041 743,509 0,468 5,65 743,339 5,98 743,117 0,22
127 5,62 743,617 -0,02 5,60 743,601 743,228 743,630 0,402 5,72 743,458 6,15 743,171 0,29
128 5,91 743,514 0,20 5,60 743,718 743,435 743,664 0,229 5,80 743,490 6,49 743,031 0,46
129 5,62 743,736 0,01 5,60 743,748 743,501 743,609 0,108 5,87 743,433 6,02 743,583 -0,15
130 6,04 744,071 -0,44 5,60 743,634 744,212 743,466 -0,746 5,90 743,289 6,54 743,933 -0,64
131 6,78 744,588 -1,18 5,60 743,403 744,760 743,235 -1,525 5,90 743,058 7,13 744,289 -1,23
132 7,78 745,264 -2,18 5,60 743,084 745,230 742,916 -2,314 5,90 742,739 7,84 744,676 -1,94
133 8,35 745,428 -2,75 5,60 742,677 745,343 742,509 -2,834 5,90 742,332 8,27 744,698 -2,37
134 8,98 745,561 -3,38 5,60 742,181 745,320 742,013 -3,307 5,90 741,836 8,87 744,808 -2,97
135 9,06 745,061 -3,46 5,60 741,598 745,235 741,430 -3,805 5,90 741,253 9,58 744,931 -3,68
136 8,94 744,268 -3,34 5,60 740,926 744,961 740,758 -4,203 5,90 740,581 9,85 744,535 -3,95
137 8,06 742,628 -2,46 5,60 740,166 743,340 739,998 -3,342 5,90 739,821 9,54 743,463 -3,64
138 7,33 741,044 -1,73 5,60 739,318 742,222 739,150 -3,072 5,90 738,973 9,28 742,352 -3,38
139 6,32 739,107 -0,73 5,60 738,382 739,128 738,214 -0,914 5,90 738,037 8,24 740,372 -2,33
140 5,73 737,270 0,09 5,60 737,358 736,889 737,190 0,301 5,90 737,013 6,95 738,067 -1,05
141 9,47 733,664 2,58 5,60 736,245 734,995 736,077 1,082 5,90 735,900 6,34 735,608 0,29
142 12,73 730,294 4,75 5,60 735,044 733,211 734,876 1,665 5,90 734,699 8,25 733,133 1,57
143 10,91 730,215 3,54 5,60 733,756 731,900 733,588 1,688 5,90 733,411 8,88 731,422 1,99
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144 7,49 731,116 1,26 5,60 732,379 730,554 732,211 1,657 5,90 732,034 13,72 726,822 5,21
145 6,19 730,560 0,40 5,60 730,957 729,196 730,789 1,593 5,90 730,612 8,04 729,183 1,43
146 7,27 728,424 1,11 5,60 729,536 727,744 729,368 1,624 5,90 729,191 8,36 727,548 1,64
147 7,68 726,746 1,39 5,60 728,134 725,962 727,966 2,004 5,90 727,789 8,63 725,969 1,82
148 9,03 724,575 2,28 5,60 726,859 723,973 726,691 2,718 5,90 726,514 9,25 724,283 2,23
149 11,70 721,663 4,07 5,60 725,732 722,270 725,564 3,294 5,90 725,387 9,93 722,701 2,69
150 12,86 719,910 4,84 5,60 724,751 720,761 724,583 3,822 5,90 724,406 10,92 721,059 3,35
151 14,80 717,781 6,14 5,60 723,917 719,380 723,749 4,369 5,90 723,572 12,90 718,906 4,67
152 17,41 715,356 7,87 5,60 723,230 718,471 723,062 4,591 5,90 722,885 14,75 716,983 5,90
153 20,90 712,705 9,99 5,60 722,690 717,678 722,522 4,844 5,90 722,345 17,16 714,841 7,50
154 14,30 716,494 5,80 5,60 722,296 717,785 722,128 4,343 5,90 721,951 15,04 715,860 6,09
155 11,62 718,037 4,01 5,60 722,049 717,913 721,881 3,968 5,90 721,704 11,47 717,993 3,71
156 9,86 719,110 2,84 5,60 721,949 719,096 721,781 2,685 5,90 721,604 9,38 719,285 2,32
157 8,97 719,751 2,25 5,60 721,996 720,037 721,828 1,791 5,90 721,651 8,04 720,225 1,43
158 8,23 720,434 1,76 5,60 722,189 721,312 722,021 0,709 5,90 721,844 6,96 721,135 0,71
159 7,21 721,458 1,07 5,60 722,529 722,007 722,361 0,354 5,90 722,184 6,44 721,826 0,36
160 5,87 722,839 0,18 5,60 723,016 722,670 722,848 0,178 5,90 722,671 6,17 722,492 0,18
161 5,87 723,467 0,18 5,60 723,650 723,346 723,482 0,136 5,90 723,305 6,11 723,165 0,14
162 6,23 723,992 0,42 5,60 724,412 723,921 724,244 0,323 5,90 724,067 6,26 723,829 0,24
163 6,51 724,585 0,61 5,60 725,192 724,480 725,024 0,544 6,60 724,826 10,20 724,311 0,51
164 6,80 725,170 0,80 5,60 725,973 724,985 725,805 0,820 7,30 725,586 10,58 724,839 0,75
165 6,98 725,833 0,92 5,60 726,753 725,671 726,585 0,914 8,00 726,345 10,74 725,514 0,83
166 7,18 726,481 1,05 5,60 727,534 726,332 727,366 1,034 8,70 727,105 10,95 726,155 0,95
167 7,42 727,098 1,22 5,60 728,314 726,939 728,146 1,207 9,40 727,864 11,22 726,758 1,11
168 7,61 727,752 1,34 5,60 729,095 727,555 728,927 1,372 9,40 728,645 11,50 727,348 1,30
169 7,75 728,444 1,43 5,60 729,875 728,254 729,707 1,453 9,40 729,425 11,63 728,044 1,38
170 7,84 729,166 1,49 5,60 730,656 728,961 730,488 1,527 9,40 730,206 11,68 728,793 1,41
171 7,67 730,054 1,38 5,60 731,436 729,962 731,268 1,306 9,40 730,986 11,25 729,856 1,13
172 7,38 731,069 1,19 5,60 732,259 730,975 732,091 1,116 9,40 731,809 10,95 730,879 0,93
173 7,33 732,013 1,15 5,60 733,164 731,911 732,996 1,085 9,40 732,714 10,94 731,794 0,92
174 7,36 732,980 1,17 5,60 734,154 732,860 733,986 1,126 9,40 733,704 10,92 732,799 0,90
175 7,22 734,148 1,08 5,60 735,227 734,050 735,059 1,009 9,40 734,777 10,77 733,970 0,81
176 7,13 735,360 1,02 5,60 736,383 735,245 736,215 0,970 9,40 735,933 10,74 735,144 0,79
177 6,88 736,774 0,85 5,60 737,624 736,651 737,456 0,805 9,40 737,174 10,46 736,575 0,60
178 7,19 737,885 1,06 5,60 738,947 738,073 738,779 0,706 9,40 738,497 10,30 738,004 0,49
179 7,74 738,886 1,43 5,60 740,313 739,557 740,145 0,588 9,40 739,863 10,11 739,494 0,37
180 7,70 740,279 1,40 5,60 741,678 740,900 741,510 0,610 9,40 741,228 9,94 740,973 0,25
181 7,37 741,864 1,18 5,60 743,044 741,743 742,876 1,133 9,40 742,594 9,55 742,600 -0,01
182 7,52 743,128 1,28 5,60 744,409 742,980 744,241 1,261 9,40 743,959 9,71 743,855 0,10
183 6,45 745,206 0,57 5,60 745,775 744,462 745,607 1,145 9,40 745,325 9,63 745,276 0,05
184 5,77 747,028 0,11 5,60 747,140 746,469 746,972 0,503 9,40 746,690 9,59 746,671 0,02
185 5,80 748,351 0,13 5,60 748,481 748,192 748,338 0,146 9,38 748,057 9,98 747,763 0,29
186 6,38 749,282 0,52 5,60 749,800 749,071 749,741 0,670 9,30 749,462 9,91 749,163 0,30
187 6,11 750,851 0,34 5,60 751,194 750,701 751,219 0,518 9,23 750,942 9,78 750,681 0,26
188 571 752,591 0,07 5,60 752,662 751,941 752,772 0,831 9,15 752,497 9,35 752,473 0,02
189 5,75 754,382 -0,15 5,60 754,231 753,684 754,399 0,715 9,10 754,126 9,23 754,144 -0,02
190 5,86 756,195 -0,26 5,60 755,934 755,385 756,102 0,717 9,10 755,829 9,33 755,778 0,05
191 5,67 757,664 0,05 5,60 757,711 757,078 757,879 0,801 9,10 757,606 9,43 757,488 0,12
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192 6,24 759,139 0,42 5,60 759,564 758,707 759,732 1,025 9,10 759,459 10,03 758,946 0,51
193 6,59 760,832 0,66 5,60 761,491 760,514 761,659 1,145 9,10 761,386 10,29 760,698 0,69
194 6,88 762,601 0,86 5,60 763,456 761,329 763,624 2,295 9,10 763,351 10,42 762,577 0,77
195 7,30 764,287 1,13 5,60 765,420 763,684 765,588 1,904 9,10 765,315 10,29 764,627 0,69
196 7,42 766,172 1,21 5,60 767,385 765,812 767,553 1,741 9,10 767,280 10,17 766,672 0,61
197 7,71 767,941 1,41 5,60 769,350 767,803 769,518 1,715 9,10 769,245 10,23 768,600 0,64
198 8,26 769,543 1,77 5,60 771,314 769,682 771,482 1,800 9,10 771,209 10,19 770,584 0,63
199 8,00 771,681 1,60 5,60 773,279 772,443 773,447 1,004 9,10 773,174 9,79 772,817 0,36
200 7,87 773,733 1,51 5,60 775,244 774,902 775,412 0,510 9,10 775,139 9,36 775,068 0,07
201 7,89 775,684 1,52 5,60 777,208 776,988 777,376 0,388 9,10 777,103 9,14 777,180 -0,08
202 7,94 777,611 1,56 5,60 779,173 779,075 779,341 0,266 9,10 779,068 9,27 779,348 -0,28
203 7,05 780,168 0,97 5,60 781,138 780,802 781,306 0,504 9,10 781,033 9,44 781,475 -0,44
204 6,29 782,642 0,46 5,60 783,103 782,684 783,271 0,587 9,10 782,998 9,42 783,421 -0,42
205 5,94 784,822 0,23 5,60 785,048 784,425 785,216 0,791 9,10 784,943 9,20 785,150 -0,21
206 5,69 786,896 0,06 5,60 786,956 786,800 787,124 0,324 9,10 786,851 9,80 786,488 0,36
207 7,34 790,569 -1,74 5,60 788,825 789,230 788,993 -0,237 9,10 788,720 9,58 789,302 -0,58
208 8,53 793,585 -2,93 5,60 790,656 793,108 790,824 -2,284 9,10 790,551 10,09 791,649 -1,10
209 10,45 797,320 -4,85 5,60 792,467 796,309 792,635 -3,674 9,10 792,362 11,30 794,668 -2,31
210 12,34 801,021 -6,74 5,60 794,279 799,490 794,447 -5,043 9,10 794,174 12,58 797,755 -3,58
211 12,74 803,228 -7,14 5,60 796,091 801,979 796,259 -5,720 9,10 795,986 13,31 800,297 -4,31
212 12,83 805,128 -7,23 5,60 797,903 803,869 798,071 -5,798 9,10 797,798 13,86 802,665 -4,87
213 12,63 806,745 -7,03 5,60 799,714 805,585 799,882 -5,703 9,10 799,609 13,81 804,422 -4,81
214 12,06 807,981 -6,46 5,60 801,526 806,819 801,694 -5,125 9,10 801,421 13,37 805,795 -4,37
215 10,64 808,380 -5,04 5,60 803,338 807,381 803,506 -3,875 9,10 803,233 12,20 806,442 -3,21
216 9,34 808,892 -3,74 5,60 805,150 808,568 805,318 -3,250 9,10 805,045 11,62 807,672 -2,63
217 8,61 810,035 -3,01 5,60 807,023 809,307 807,129 -2,178 9,17 806,854 10,96 808,743 -1,89
218 7,33 810,653 -1,73 5,60 808,919 810,054 808,941 -1,113 9,27 808,663 10,07 809,564 -0,90
219 6,98 812,197 -1,38 5,60 810,815 811,414 810,753 -0,661 9,37 810,472 9,89 811,092 -0,62
220 6,71 813,821 -1,11 5,60 812,708 813,167 812,562 -0,605 9,47 812,278 10,01 812,025 0,25
221 6,16 815,036 -0,56 5,60 814,478 814,302 814,310 0,008 9,50 814,025 10,59 813,404 0,62
222 5,61 816,149 -0,01 5,60 816,141 815,661 815,973 0,312 9,50 815,688 10,60 815,058 0,63
223 6,31 817,246 0,47 5,60 817,719 816,697 817,551 0,854 9,50 817,266 11,58 815,985 1,28
224 7,06 818,236 0,98 5,60 819,211 817,656 819,043 1,387 9,50 818,758 12,53 816,842 1,92
225 8,93 818,398 2,22 5,60 820,619 817,618 820,451 2,833 9,50 820,166 15,02 816,590 3,58
226 10,65 818,578 3,36 5,60 821,942 817,859 821,774 3,915 9,50 821,489 17,52 816,247 5,24
227 9,77 820,425 2,78 5,60 823,203 819,556 823,035 3,479 9,50 822,750 17,55 817,488 5,26
228 9,13 822,110 2,35 5,60 824,462 820,729 824,294 3,565 9,50 824,009 18,22 818,300 5,71
229 11,30 821,923 3,80 5,60 825,721 819,964 825,553 5,589 9,50 825,268 20,61 817,968 7,30
230 12,89 822,117 4,86 5,60 826,979 820,772 826,811 6,039 9,50 826,526 17,69 821,172 5,35
231 10,73 824,816 3,42 5,60 828,238 823,474 828,070 4,596 9,50 827,785 15,91 823,613 4,17
232 10,89 825,969 3,53 5,60 829,497 826,013 829,329 3,316 9,50 829,044 14,19 826,025 3,02
233 9,46 828,139 2,57 5,60 830,710 828,694 830,542 1,848 9,50 830,257 11,07 829,317 0,94
234 7,43 833,661 -1,83 5,60 831,831 833,203 831,663 -1,540 9,50 831,378 11,56 833,539 -2,16
235 9,50 836,762 -3,90 5,60 832,861 836,763 832,693 -4,070 9,50 832,408 14,53 837,544 -5,14
236 10,49 838,689 -4,89 5,60 833,799 840,000 833,631 -6,369 9,50 833,346 17,43 841,376 -8,03
237 10,15 839,198 -4,55 5,60 834,645 840,754 834,477 -6,277 9,50 834,192 17,75 842,543 -8,35
238 9,90 839,698 -4,30 5,60 835,399 841,619 835,231 -6,388 9,50 834,946 18,32 843,873 -8,93
239 8,34 838,801 -2,74 5,60 836,062 840,350 835,894 -4,456 9,50 835,609 16,35 842,562 -6,95
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240 7,38 838,412 -1,78 5,60 836,633 839,029 836,465 -2,564 9,50 836,180 13,50 840,288 -4,11
241 5,79 837,301 -0,19 5,60 837,113 837,399 836,945 -0,454 9,50 836,660 10,95 838,218 -1,56
242 8,15 835,797 1,70 5,60 837,500 835,954 837,332 1,378 9,50 837,047 11,13 836,066 0,98
243 10,62 834,449 3,35 5,60 837,796 833,968 837,628 3,660 9,50 837,343 15,32 833,568 3,78
244 11,34 834,173 3,83 5,60 838,001 832,946 837,833 4,887 9,50 837,548 20,35 830,418 7,13
245 11,37 834,268 3,85 5,60 838,113 833,431 837,945 4,514 9,50 837,660 17,72 832,282 5,38
246 10,98 834,547 3,59 5,60 838,134 833,475 837,966 4,491 9,50 837,681 17,82 832,240 5,44
247 10,73 834,647 3,42 5,60 838,064 833,722 837,896 4,174 9,50 837,611 17,77 832,202 5,41
248 10,50 834,633 3,27 5,60 837,901 833,891 837,733 3,842 9,50 837,448 17,12 832,472 4,98
249 9,47 835,053 2,58 5,60 837,630 834,988 837,479 2,491 9,48 837,195 15,37 833,373 3,82
250 7,97 835,619 1,58 5,60 837,200 835,987 837,133 1,146 9,38 836,852 13,27 834,365 2,49
251 5,87 836,994 -0,27 5,60 836,724 836,643 836,742 0,099 9,28 836,464 9,47 836,756 -0,29
252 6,62 837,222 -1,02 5,60 836,204 835,982 836,305 0,323 9,18 836,030 9,42 835,977 0,05
253 5,83 835,839 -0,23 5,60 835,609 835,299 835,777 0,478 8,40 835,525 10,21 834,872 0,65
254 6,90 836,287 -1,30 5,60 834,991 835,456 835,159 -0,297 7,70 834,928 9,13 834,971 -0,04
255 8,55 837,229 -2,95 5,60 834,283 835,473 834,451 -1,022 7,00 834,241 9,69 834,875 -0,63
256 11,54 839,425 -5,94 5,60 833,484 836,665 833,652 -3,013 6,30 833,463 10,17 834,556 -1,09
257 23,37 847,183 -14,59 5,63 832,593 837,250 832,762 -4,488 5,60 832,644 7,38 834,419 -1,77
258 25,15 847,933 -16,32 5,68 831,612 837,121 831,782 -5,339 5,60 831,748 7,46 833,605 -1,86
259 22,00 843,654 -13,12 5,73 830,539 835,355 830,711 -4,644 5,60 830,762 7,62 832,787 -2,03
260 11,35 834,952 -5,58 5,78 829,377 832,238 829,550 -2,688 5,60 829,685 12,34 836,425 -6,74
261 6,27 828,597 -0,47 5,80 828,125 829,315 828,299 -1,016 5,60 828,467 10,55 833,413 -4,95
262 8,26 825,142 1,64 5,80 826,782 827,934 826,956 -0,978 5,60 827,124 8,89 830,411 -3,29
263 9,50 822,882 2,47 5,80 825,350 824,308 825,524 1,216 5,60 825,692 6,13 825,339 0,35
264 9,71 821,216 2,61 5,80 823,826 821,230 824,000 2,770 5,60 824,168 8,05 822,534 1,63
265 10,04 819,383 2,83 5,80 822,212 819,488 822,386 2,898 5,60 822,554 6,08 822,235 0,32
266 10,43 817,469 3,08 5,80 820,553 819,083 820,727 1,644 5,60 820,895 6,44 821,736 -0,84
267 10,06 816,052 2,84 5,80 818,894 817,280 819,068 1,788 5,60 819,236 7,61 817,898 1,34
268 9,79 814,590 2,66 5,80 817,247 814,855 817,421 2,566 5,60 817,589 8,32 815,773 1,82
269 9,04 813,525 2,16 5,80 815,685 814,130 815,859 1,729 5,60 816,027 7,41 814,820 1,21
270 8,46 812,449 1,77 5,80 814,220 813,098 814,394 1,296 5,60 814,562 6,65 813,861 0,70
271 7,98 811,397 1,45 5,80 812,852 812,527 813,026 0,499 5,60 813,194 5,83 813,040 0,15
272 7,65 810,339 1,24 5,79 811,581 811,533 811,755 0,222 5,60 811,903 5,89 812,191 -0,29
273 7,58 809,169 1,23 5,74 810,396 809,297 810,568 1,271 5,60 810,633 6,82 809,818 0,82
274 7,75 807,846 1,38 5,69 809,223 808,010 809,394 1,384 5,60 809,375 7,10 808,378 1,00
275 7,78 806,623 1,43 5,64 808,051 806,432 808,220 1,788 5,60 808,116 6,54 807,491 0,63
276 7,87 805,366 1,51 5,60 806,878 806,922 807,046 0,124 5,60 806,878 6,71 807,983 -1,10
277 5,92 806,020 -0,32 5,60 805,703 806,459 805,871 -0,588 5,60 805,703 6,95 807,054 -1,35
278 7,86 803,024 1,51 5,60 804,529 803,440 804,697 1,257 5,60 804,529 6,58 803,875 0,65
279 8,85 801,188 2,17 5,60 803,355 803,546 803,523 -0,023 5,60 803,355 7,08 804,838 -1,48
280 6,84 803,425 -1,24 5,60 802,181 805,675 802,349 -3,326 5,60 802,181 10,58 807,164 -4,98
281 7,43 802,792 -1,83 5,60 800,966 803,966 801,134 -2,832 5,60 800,966 9,53 804,893 -3,93
282 6,26 800,325 -0,66 5,60 799,669 801,054 799,837 -1,217 5,60 799,669 7,91 801,983 -2,31
283 12,27 793,845 4,45 5,60 798,291 796,414 798,459 2,045 5,60 798,291 7,34 797,129 1,16
284 14,65 790,801 6,03 5,60 796,832 792,099 797,000 4,901 5,60 796,832 10,01 793,890 2,94
285 15,23 788,912 6,42 5,60 795,332 789,345 795,500 6,155 5,60 795,332 10,76 791,892 3,44
286 15,50 787,234 6,60 5,60 793,832 787,311 794,000 6,689 5,60 793,832 12,12 789,485 4,35
287 14,42 786,452 5,88 5,60 792,332 787,154 792,500 5,346 5,60 792,332 10,59 789,006 3,33
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288 12,88 785,979 4,85 5,60 790,832 788,246 791,000 2,754 5,60 790,832 7,43 789,612 1,22
289 11,60 785,332 4,00 5,60 789,332 787,810 789,500 1,690 5,60 789,332 7,01 788,390 0,94
290 10,44 784,607 3,23 5,60 787,832 786,631 788,000 1,369 5,60 787,832 6,71 787,091 0,74
291 9,64 783,637 2,70 5,60 786,332 784,708 786,500 1,792 5,60 786,332 7,29 785,207 1,13
292 9,06 782,588 2,31 5,60 784,898 783,248 785,066 1,818 5,60 784,898 8,19 783,172 1,73
293 9,22 781,180 2,42 5,60 783,595 781,995 783,763 1,768 5,60 783,595 7,96 782,022 1,57
294 9,69 779,694 2,73 5,60 782,423 780,565 782,591 2,026 5,60 782,423 8,02 780,807 1,62
295 10,30 778,251 3,13 5,60 781,382 778,882 781,550 2,668 5,60 781,382 9,02 779,101 2,28
296 11,02 776,856 3,62 5,60 780,473 776,788 780,641 3,853 5,60 780,473 10,56 777,168 3,30
297 10,85 776,197 3,50 5,60 779,695 776,348 779,863 3,515 5,60 779,695 9,09 777,372 2,32
298 10,47 775,800 3,25 5,60 779,048 776,692 779,216 2,524 5,60 779,048 7,77 777,599 1,45
299 8,94 776,308 2,22 5,60 778,532 776,739 778,700 1,961 5,60 778,532 7,03 777,580 0,95
300 7,82 776,670 1,48 5,60 778,148 776,906 778,316 1,410 5,60 778,148 6,14 777,785 0,36
301 7,80 776,428 1,47 5,60 777,895 777,518 778,063 0,545 5,60 777,895 6,04 778,338 -0,44
302 8,02 776,095 1,61 5,60 777,707 777,946 777,875 -0,071 5,60 777,707 6,42 778,532 -0,83
303 9,31 775,046 2,47 5,60 777,520 776,551 777,688 1,137 5,60 777,520 8,43 775,632 1,89
304 11,45 773,429 3,90 5,60 777,332 775,118 777,500 2,382 5,60 777,332 7,20 776,266 1,07
305 9,22 774,731 2,41 5,60 777,145 775,226 777,313 2,087 5,60 777,145 6,07 776,832 0,31
306 8,41 775,087 1,87 5,60 776,957 775,306 777,125 1,819 5,60 776,957 6,33 776,471 0,49
307 9,20 774,368 2,40 5,60 776,770 774,528 776,938 2,410 5,60 776,770 6,84 775,942 0,83
308 10,22 773,516 3,08 5,60 776,596 773,897 776,764 2,867 5,60 776,596 7,57 775,281 1,32
309 12,20 772,122 4,40 5,60 776,522 773,695 776,690 2,995 5,60 776,522 8,82 774,376 2,15
310 13,59 771,236 5,33 5,60 776,561 773,368 776,729 3,361 5,60 776,561 10,46 773,321 3,24
311 9,18 774,325 2,39 5,60 776,714 774,689 776,882 2,193 5,60 776,714 7,68 775,325 1,39
312 5,96 777,339 -0,36 5,60 776,980 776,049 777,148 1,099 5,60 776,980 6,66 778,042 -1,06
313 5,65 777,327 0,03 5,60 777,360 776,710 777,528 0,818 5,60 777,360 5,60 777,364 0,00
314 6,96 776,949 0,90 5,60 777,853 776,705 778,021 1,316 5,60 777,853 6,45 777,287 0,57
315 15,86 771,619 6,84 5,60 778,460 775,904 778,628 2,724 5,60 778,460 9,65 775,762 2,70
316 10,05 776,212 2,97 5,60 779,180 776,434 779,348 2,914 5,60 779,180 12,43 774,629 4,55
317 8,87 777,821 2,18 5,60 779,999 777,394 780,167 2,773 5,60 779,999 8,19 778,272 1,73
318 6,04 780,526 0,29 5,60 780,820 780,283 780,988 0,705 5,60 780,820 6,68 780,101 0,72
319 7,12 783,080 -1,52 5,60 781,557 783,422 781,725 -1,697 5,60 781,557 6,70 782,657 -1,10
320 9,21 785,886 -3,61 5,60 782,274 785,988 782,365 -3,623 5,67 782,195 9,37 785,901 -3,71
321 11,22 788,517 -5,62 5,60 782,902 788,250 782,909 -5,341 5,74 782,737 12,08 789,071 -6,33
322 10,03 787,866 -4,43 5,60 783,433 788,448 783,356 -5,092 5,82 783,182 11,76 789,123 -5,94
323 8,65 786,922 -3,05 5,60 783,868 787,858 783,707 -4,151 5,89 783,530 11,13 788,769 -5,24
324 8,22 786,750 -2,62 5,60 784,130 787,675 783,962 -3,713 5,90 783,785 10,29 788,174 -4,39
325 7,90 786,586 -2,30 5,60 784,288 787,562 784,120 -3,442 5,90 783,943 9,15 787,198 -3,26
326 7,54 786,291 -1,94 5,60 784,349 786,609 784,181 -2,428 5,90 784,004 8,70 786,807 -2,80
327 6,54 785,252 -0,94 5,60 784,314 785,644 784,146 -1,498 5,90 783,969 8,31 786,381 -2,41
328 6,20 784,786 -0,60 5,60 784,182 784,692 784,014 -0,678 5,90 783,837 7,93 785,864 -2,03
329 5,81 784,167 -0,21 5,60 783,954 783,707 783,786 0,079 5,90 783,609 7,26 784,972 -1,36
330 7,34 782,470 1,16 5,60 783,630 782,292 783,462 1,170 5,90 783,285 6,33 782,997 0,29
331 9,24 780,793 2,43 5,60 783,221 780,746 783,053 2,307 5,90 782,876 7,40 781,875 1,00
332 12,49 778,207 4,59 5,60 782,800 780,162 782,632 2,470 5,90 782,455 8,88 780,467 1,99
333 12,42 777,835 4,54 5,60 782,379 779,705 782,211 2,506 5,90 782,034 9,39 779,710 2,32
334 9,56 779,315 2,64 5,60 781,954 780,178 781,789 1,611 5,90 781,613 8,10 780,141 1,47
335 6,26 781,006 0,44 5,60 781,448 780,696 781,368 0,672 5,82 781,194 5,89 781,147 0,05
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Nota de Servico

Rodovia: GO-338

Trecho: MALHADOR / ENTRONCAMENTO GO-080 (GOIANESIA)

Sub-trecho: ESTACA 00/ ESTACA 383

Offset esquerdo Bordo esquerdo Cota Bordo direito Offset direito
Estaca
Dist. Cota Cob. Dist. Cota Terreno Eixo Vermelha Dist. Cota Dist. Cota Cob.
336 7,08 782,421 -1,48 5,60 780,943 781,500 780,947 -0,553 5,75 780,775 7,23 782,255 -1,48
337 7,73 782,564 -2,13 5,60 780,438 782,108 780,526 -1,582 5,67 780,356 8,14 782,829 -2,47
338 7,11 781,443 -1,51 5,60 779,937 781,191 780,105 -1,086 5,60 779,937 7,76 782,094 -2,16
339 6,69 780,606 -1,09 5,60 779,516 780,192 779,684 -0,508 5,60 779,516 7,31 781,223 -1,71
340 7,09 780,582 -1,49 5,60 779,095 779,589 779,263 -0,326 5,60 779,095 6,24 779,737 -0,64
341 7,39 780,468 -1,79 5,60 778,674 779,242 778,842 -0,400 5,60 778,674 5,85 778,921 -0,25
342 6,01 777,948 0,27 5,60 778,223 777,353 778,391 1,038 5,60 778,223 7,63 776,867 1,36
343 8,10 776,042 1,67 5,60 777,711 775,893 777,879 1,986 5,60 777,711 10,77 774,261 3,45
344 9,63 774,454 2,69 5,60 777,139 775,329 777,307 1,978 5,60 777,139 7,67 775,759 1,38
345 8,33 774,687 1,82 5,60 776,507 773,943 776,675 2,732 5,60 776,507 6,96 775,602 0,90
346 8,59 773,872 1,97 5,64 775,843 773,658 776,013 2,355 5,60 775,876 7,76 774,434 1,44
347 9,16 772,899 2,28 5,74 775,178 773,387 775,350 1,963 5,60 775,298 7,29 774,172 1,13
348 8,65 772,635 1,88 5,84 774,512 773,211 774,688 1,477 5,60 774,719 6,40 774,186 0,53
349 8,79 771,947 1,90 5,94 773,847 772,923 774,025 1,102 5,60 774,141 5,73 774,052 0,09
350 8,55 771,482 1,70 6,00 773,183 772,405 773,363 0,958 5,60 773,531 5,85 773,364 0,17
351 8,21 771,048 1,47 6,00 772,520 771,638 772,700 1,062 5,60 772,868 6,31 772,397 0,47
352 8,29 770,331 1,53 6,00 771,858 770,500 772,038 1,538 5,60 772,206 7,02 771,262 0,94
353 8,34 769,634 1,56 6,00 771,195 769,519 771,375 1,856 5,60 771,543 6,80 770,746 0,80
354 8,43 768,910 1,62 6,00 770,533 768,662 770,713 2,051 5,60 770,881 7,68 769,493 1,39
355 8,37 768,292 1,58 6,00 769,870 767,849 770,050 2,201 5,60 770,218 7,70 768,818 1,40
356 9,30 767,018 2,20 6,00 769,216 767,414 769,396 1,982 5,60 769,564 8,50 767,629 1,93
357 10,64 765,532 3,09 6,00 768,625 766,947 768,805 1,858 5,60 768,973 8,49 767,049 1,92
358 10,79 764,910 3,19 6,00 768,104 766,278 768,284 2,006 5,60 768,452 8,40 766,583 1,87
359 9,38 765,400 2,25 6,00 767,654 765,785 767,834 2,049 5,60 768,002 8,37 766,157 1,84
360 9,44 764,980 2,29 6,00 767,275 765,380 767,455 2,075 5,60 767,623 8,32 765,811 1,81
361 10,00 764,299 2,67 6,00 766,966 765,003 767,146 2,143 5,60 767,314 8,27 765,534 1,78
362 8,91 764,789 1,94 6,00 766,729 765,705 766,909 1,204 5,60 767,077 7,94 765,516 1,56
363 7,78 765,367 1,19 6,00 766,553 765,506 766,733 1,227 5,60 766,901 7,75 765,465 1,44
364 9,01 764,379 2,01 6,00 766,387 764,651 766,567 1,916 5,60 766,735 8,16 765,028 1,71
365 9,99 763,558 2,66 6,00 766,220 764,597 766,400 1,803 5,60 766,568 8,40 764,703 1,87
366 8,77 764,207 1,85 6,00 766,053 764,988 766,233 1,245 5,60 766,401 7,13 765,379 1,02
367 7,01 765,215 0,67 6,00 765,887 765,814 766,067 0,253 5,60 766,235 5,64 766,276 -0,04
368 6,28 766,001 -0,28 6,00 765,720 766,511 765,900 -0,611 5,60 766,068 6,35 766,822 -0,75
369 6,90 766,454 -0,90 6,00 765,553 766,762 765,733 -1,029 5,60 765,901 6,69 766,993 -1,09
370 7,19 766,660 -1,27 5,91 765,389 766,903 765,567 -1,336 5,60 765,663 7,06 767,120 -1,46
371 6,81 766,217 -0,99 5,81 765,226 766,653 765,400 -1,253 5,60 765,412 7,11 766,919 -1,51
372 6,44 765,792 -0,73 5,71 765,062 766,000 765,233 -0,767 5,60 765,162 7,07 766,635 -1,47
373 6,37 765,655 -0,76 5,61 764,898 765,904 765,067 -0,837 5,60 764,911 7,06 766,371 -1,46
374 6,33 765,460 -0,73 5,60 764,732 765,757 764,900 -0,857 5,60 764,732 6,92 766,050 -1,32
375 6,17 765,087 -0,57 5,60 764,515 765,377 764,683 -0,694 5,60 764,515 6,72 765,634 -1,12
376 6,19 764,789 -0,59 5,60 764,199 765,006 764,367 -0,639 5,60 764,199 6,64 765,237 -1,04
377 6,17 764,357 -0,57 5,60 763,783 764,556 763,951 -0,605 5,60 763,783 6,48 764,661 -0,88
378 6,19 763,851 -0,59 5,60 763,266 764,089 763,434 -0,655 5,60 763,266 6,53 764,195 -0,93
379 5,79 762,844 -0,19 5,60 762,650 763,104 762,818 -0,286 5,60 762,650 6,42 763,466 -0,82
380 5,93 761,712 0,22 5,60 761,934 761,970 762,102 0,132 5,60 761,934 5,95 762,281 -0,35
381 6,56 760,531 0,64 5,60 761,168 761,039 761,336 0,297 5,60 761,168 5,61 761,173 0,00
382 6,67 759,686 0,72 5,60 760,402 760,079 760,570 0,491 5,60 760,402 5,90 760,202 0,20
383 7,60 758,301 1,33 5,60 759,636 758,414 759,804 1,390 5,60 759,636 7,11 758,629 1,01
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Volume
Rodovia: GO-338

Trecho: MALHADOR / ENTRONCAMENTO GO-080 (GOIANESIA)

Sub-trecho: ESTACA 00/ ESTACA 383

Area (m?) Volume Aterro (m®) Volume Corte (m?) Volume Compensado (m®)
Estaca BRUCKNER
Aterro Corte Parcial Acumulado Parcial Acumulado Parcial Acumulado
0 0,00 5,99 0,00 0,00 119,80 119,80 0,00 0,00 2.000.119,80
1 0,00 3,29 0,00 0,00 65,80 185,60 0,00 0,00 2.000.185,60
2 0,02 3,81 0,00 0,00 76,20 261,80 0,52 0,52 2.000.261,80
3 0,99 0,91 25,74 25,74 0,00 261,80 18,20 18,72 2.000.236,06
4 0,12 0,69 0,00 25,74 13,80 275,60 3,12 21,84 2.000.249,86
5 0,00 2,52 0,00 25,74 50,40 326,00 0,00 21,84 2.000.300,26
6 5,72 0,00 148,72 174,46 0,00 326,00 0,00 21,84 2.000.151,54
7 14,75 0,00 383,50 557,96 0,00 326,00 0,00 21,84 1.999.768,04
8 31,43 0,00 817,18 1.375,14 0,00 326,00 0,00 21,84 1.998.950,86
9 52,80 0,00 1.372,80 2.747,94 0,00 326,00 0,00 21,84 1.997.578,06
10 44,41 0,00 1.154,66 3.902,60 0,00 326,00 0,00 21,84 1.996.423,40
11 27,99 0,00 727,74 4.630,34 0,00 326,00 0,00 21,84 1.995.695,66
12 26,53 0,00 689,78 5.320,12 0,00 326,00 0,00 21,84 1.995.005,88
13 27,37 0,00 711,62 6.031,74 0,00 326,00 0,00 21,84 1.994.294,26
14 23,74 0,00 617,24 6.648,98 0,00 326,00 0,00 21,84 1.993.677,02
15 25,85 0,00 672,10 7.321,08 0,00 326,00 0,00 21,84 1.993.004,92
16 26,41 0,00 686,66 8.007,74 0,00 326,00 0,00 21,84 1.992.318,26
17 22,84 0,00 593,84 8.601,58 0,00 326,00 0,00 21,84 1.991.724,42
18 16,77 0,00 436,02 9.037,60 0,00 326,00 0,00 21,84 1.991.288,40
19 13,36 0,00 347,36 9.384,96 0,00 326,00 0,00 21,84 1.990.941,04
20 3,51 0,00 91,26 9.476,22 0,00 326,00 0,00 21,84 1.990.849,78
21 0,00 3,73 0,00 9.476,22 74,60 400,60 0,00 21,84 1.990.924,38
22 1,35 1,69 0,00 9.476,22 33,80 434,40 35,10 56,94 1.990.958,18
23 7,20 0,03 187,20 9.663,42 0,00 434,40 0,60 57,54 1.990.770,98
24 14,52 0,00 377,52 10.040,94 0,00 434,40 0,00 57,54 1.990.393,46
25 23,88 0,00 620,88 10.661,82 0,00 434,40 0,00 57,54 1.989.772,58
26 37,57 0,00 976,82 11.638,64 0,00 434,40 0,00 57,54 1.988.795,76
27 49,26 0,00 1.280,76 12.919,40 0,00 434,40 0,00 57,54 1.987.515,00
28 73,87 0,00 1.920,62 14.840,02 0,00 434,40 0,00 57,54 1.985.594,38
29 101,63 0,00 2.642,38 17.482,40 0,00 434,40 0,00 57,54 1.982.952,00
30 140,55 0,00 3.654,30 21.136,70 0,00 434,40 0,00 57,54 1.979.297,70
31 176,10 0,00 4.578,60 25.715,30 0,00 434,40 0,00 57,54 1.974.719,10
32 209,68 0,00 5.451,68 31.166,98 0,00 434,40 0,00 57,54 1.969.267,42
33 208,71 0,00 5.426,46 36.593,44 0,00 434,40 0,00 57,54 1.963.840,96
34 183,70 0,00 4.776,20 41.369,64 0,00 434,40 0,00 57,54 1.959.064,76
35 165,23 0,00 4.295,98 45.665,62 0,00 434,40 0,00 57,54 1.954.768,78
36 97,63 0,00 2.538,38 48.204,00 0,00 434,40 0,00 57,54 1.952.230,40
37 54,45 0,00 1.415,70 49.619,70 0,00 434,40 0,00 57,54 1.950.814,70
38 4,76 10,90 0,00 49.619,70 218,00 652,40 123,76 181,30 1.951.032,70
39 0,00 36,47 0,00 49.619,70 729,40 1.381,80 0,00 181,30 1.951.762,10
40 0,00 59,63 0,00 49.619,70 1.192,60 2.574,40 0,00 181,30 1.952.954,70
41 0,00 131,87 0,00 49.619,70 2.637,40 5.211,80 0,00 181,30 1.955.592,10
42 0,00 217,13 0,00 49.619,70 4.342,60 9.554,40 0,00 181,30 1.959.934,70
43 0,00 242,51 0,00 49.619,70 4.850,20 14.404,60 0,00 181,30 1.964.784,90
44 0,00 258,62 0,00 49.619,70 5.172,40 19.577,00 0,00 181,30 1.969.957,30
45 0,00 261,93 0,00 49.619,70 5.238,60 24.815,60 0,00 181,30 1.975.195,90
46 0,00 282,95 0,00 49.619,70 5.659,00 30.474,60 0,00 181,30 1.980.854,90
47 0,00 311,21 0,00 49.619,70 6.224,20 36.698,80 0,00 181,30 1.987.079,10
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Estaca BRUCKNER
Aterro Corte Parcial Acumulado Parcial Acumulado Parcial Acumulado
48 0,00 319,09 0,00 49.619,70 6.381,80 43.080,60 0,00 181,30 1.993.460,90
49 0,00 224,02 0,00 49.619,70 4.480,40 47.561,00 0,00 181,30 1.997.941,30
50 0,00 137,42 0,00 49.619,70 2.748,40 50.309,40 0,00 181,30 2.000.689,70
51 0,00 42,04 0,00 49.619,70 840,80 51.150,20 0,00 181,30 2.001.530,50
52 0,00 67,29 0,00 49.619,70 1.345,80 52.496,00 0,00 181,30 2.002.876,30
53 0,00 49,37 0,00 49.619,70 987,40 53.483,40 0,00 181,30 2.003.863,70
54 0,00 40,61 0,00 49.619,70 812,20 54.295,60 0,00 181,30 2.004.675,90
55 0,39 10,36 0,00 49.619,70 207,20 54.502,80 10,14 191,44 2.004.883,10
56 12,52 0,00 325,52 49.945,22 0,00 54.502,80 0,00 191,44 2.004.557,58
57 50,58 0,00 1.315,08 51.260,30 0,00 54.502,80 0,00 191,44 2.003.242,50
58 47,06 0,00 1.223,56 52.483,86 0,00 54.502,80 0,00 191,44 2.002.018,94
59 35,23 0,00 915,98 53.399,84 0,00 54.502,80 0,00 191,44 2.001.102,96
60 19,02 0,02 494,52 53.894,36 0,00 54.502,80 0,40 191,84 2.000.608,44
61 11,30 0,28 293,80 54.188,16 0,00 54.502,80 5,60 197,44 2.000.314,64
62 16,61 0,00 431,86 54.620,02 0,00 54.502,80 0,00 197,44 1.999.882,78
63 23,49 0,00 610,74 55.230,76 0,00 54.502,80 0,00 197,44 1.999.272,04
64 27,99 0,00 727,74 55.958,50 0,00 54.502,80 0,00 197,44 1.998.544,30
65 25,37 0,00 659,62 56.618,12 0,00 54.502,80 0,00 197,44 1.997.884,68
66 18,07 0,00 469,82 57.087,94 0,00 54.502,80 0,00 197,44 1.997.414,86
67 17,66 0,00 459,16 57.547,10 0,00 54.502,80 0,00 197,44 1.996.955,70
68 21,14 0,00 549,64 58.096,74 0,00 54.502,80 0,00 197,44 1.996.406,06
69 23,51 0,00 611,26 58.708,00 0,00 54.502,80 0,00 197,44 1.995.794,80
70 26,43 0,00 687,18 59.395,18 0,00 54.502,80 0,00 197,44 1.995.107,62
71 20,06 0,13 521,56 59.916,74 0,00 54.502,80 2,60 200,04 1.994.586,06
72 14,95 1,06 388,70 60.305,44 0,00 54.502,80 21,20 221,24 1.994.197,36
73 10,14 0,61 263,64 60.569,08 0,00 54.502,80 12,20 233,44 1.993.933,72
74 9,66 0,18 251,16 60.820,24 0,00 54.502,80 3,60 237,04 1.993.682,56
75 4,42 0,10 114,92 60.935,16 0,00 54.502,80 2,00 239,04 1.993.567,64
76 4,58 0,63 119,08 61.054,24 0,00 54.502,80 12,60 251,64 1.993.448,56
77 2,83 0,35 73,58 61.127,82 0,00 54.502,80 7,00 258,64 1.993.374,98
78 3,18 0,58 82,68 61.210,50 0,00 54.502,80 11,60 270,24 1.993.292,30
79 4,85 0,44 126,10 61.336,60 0,00 54.502,80 8,80 279,04 1.993.166,20
80 4,27 0,28 111,02 61.447,62 0,00 54.502,80 5,60 284,64 1.993.055,18
81 4,55 0,51 118,30 61.565,92 0,00 54.502,80 10,20 294,84 1.992.936,88
82 3,82 0,82 99,32 61.665,24 0,00 54.502,80 16,40 311,24 1.992.837,56
83 3,25 0,76 84,50 61.749,74 0,00 54.502,80 15,20 326,44 1.992.753,06
84 2,94 1,46 76,44 61.826,18 0,00 54.502,80 29,20 355,64 1.992.676,62
85 3,44 1,57 89,44 61.915,62 0,00 54.502,80 31,40 387,04 1.992.587,18
86 3,77 1,48 98,02 62.013,64 0,00 54.502,80 29,60 416,64 1.992.489,16
87 3,77 1,41 98,02 62.111,66 0,00 54.502,80 28,20 444,84 1.992.391,14
88 3,23 1,31 83,98 62.195,64 0,00 54.502,80 26,20 471,04 1.992.307,16
89 2,23 0,94 57,98 62.253,62 0,00 54.502,80 18,80 489,84 1.992.249,18
90 4,21 0,25 109,46 62.363,08 0,00 54.502,80 5,00 494,84 1.992.139,72
91 8,59 0,00 223,34 62.586,42 0,00 54.502,80 0,00 494,84 1.991.916,38
92 14,80 0,00 384,80 62.971,22 0,00 54.502,80 0,00 494,84 1.991.531,58
93 19,65 0,00 510,90 63.482,12 0,00 54.502,80 0,00 494,84 1.991.020,68
94 23,59 0,00 613,34 64.095,46 0,00 54.502,80 0,00 494,84 1.990.407,34
95 19,98 0,00 519,48 64.614,94 0,00 54.502,80 0,00 494,84 1.989.887,86
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96 16,62 0,00 432,12 65.047,06 0,00 54.502,80 0,00 494,84 1.989.455,74
97 15,14 0,01 393,64 65.440,70 0,00 54.502,80 0,20 495,04 1.989.062,10
98 17,46 0,00 453,96 65.894,66 0,00 54.502,80 0,00 495,04 1.988.608,14
99 19,00 0,00 494,00 66.388,66 0,00 54.502,80 0,00 495,04 1.988.114,14
100 24,70 0,00 642,20 67.030,86 0,00 54.502,80 0,00 495,04 1.987.471,94
101 29,06 0,00 755,56 67.786,42 0,00 54.502,80 0,00 495,04 1.986.716,38
102 28,05 0,00 729,30 68.515,72 0,00 54.502,80 0,00 495,04 1.985.987,08
103 25,25 0,00 656,50 69.172,22 0,00 54.502,80 0,00 495,04 1.985.330,58
104 29,69 0,00 771,94 69.944,16 0,00 54.502,80 0,00 495,04 1.984.558,64
105 32,29 0,00 839,54 70.783,70 0,00 54.502,80 0,00 495,04 1.983.719,10
106 31,33 0,00 814,58 71.598,28 0,00 54.502,80 0,00 495,04 1.982.904,52
107 30,65 0,00 796,90 72.395,18 0,00 54.502,80 0,00 495,04 1.982.107,62
108 29,96 0,00 778,96 73.174,14 0,00 54.502,80 0,00 495,04 1.981.328,66
109 29,48 0,00 766,48 73.940,62 0,00 54.502,80 0,00 495,04 1.980.562,18
110 26,99 0,00 701,74 74.642,36 0,00 54.502,80 0,00 495,04 1.979.860,44
111 23,65 0,00 614,90 75.257,26 0,00 54.502,80 0,00 495,04 1.979.245,54
112 21,19 0,00 550,94 75.808,20 0,00 54.502,80 0,00 495,04 1.978.694,60
113 17,83 0,00 463,58 76.271,78 0,00 54.502,80 0,00 495,04 1.978.231,02
114 12,71 0,00 330,46 76.602,24 0,00 54.502,80 0,00 495,04 1.977.900,56
115 8,80 0,00 228,80 76.831,04 0,00 54.502,80 0,00 495,04 1.977.671,76
116 5,47 0,05 142,22 76.973,26 0,00 54.502,80 1,00 496,04 1.977.529,54
117 5,81 0,18 151,06 77.124,32 0,00 54.502,80 3,60 499,64 1.977.378,48
118 5,80 0,14 150,80 77.275,12 0,00 54.502,80 2,80 502,44 1.977.227,68
119 5,47 0,07 142,22 77.417,34 0,00 54.502,80 1,40 503,84 1.977.085,46
120 7,13 0,54 185,38 77.602,72 0,00 54.502,80 10,80 514,64 1.976.900,08
121 9,85 0,50 256,10 77.858,82 0,00 54.502,80 10,00 524,64 1.976.643,98
122 10,05 0,06 261,30 78.120,12 0,00 54.502,80 1,20 525,84 1.976.382,68
123 8,03 0,01 208,78 78.328,90 0,00 54.502,80 0,20 526,04 1.976.173,90
124 5,70 0,00 148,20 78.477,10 0,00 54.502,80 0,00 526,04 1.976.025,70
125 3,86 0,12 100,36 78.577,46 0,00 54.502,80 2,40 528,44 1.975.925,34
126 4,11 0,35 106,86 78.684,32 0,00 54.502,80 7,00 535,44 1.975.818,48
127 3,95 0,00 102,70 78.787,02 0,00 54.502,80 0,00 535,44 1.975.715,78
128 3,76 0,00 97,76 78.884,78 0,00 54.502,80 0,00 535,44 1.975.618,02
129 0,56 0,38 14,56 78.899,34 0,00 54.502,80 7,60 543,04 1.975.603,46
130 0,00 8,49 0,00 78.899,34 169,80 54.672,60 0,00 543,04 1.975.773,26
131 0,00 17,65 0,00 78.899,34 353,00 55.025,60 0,00 543,04 1.976.126,26
132 0,00 29,42 0,00 78.899,34 588,40 55.614,00 0,00 543,04 1.976.714,66
133 0,00 37,52 0,00 78.899,34 750,40 56.364,40 0,00 543,04 1.977.465,06
134 0,00 47,98 0,00 78.899,34 959,60 57.324,00 0,00 543,04 1.978.424,66
135 0,00 55,14 0,00 78.899,34 1.102,80 58.426,80 0,00 543,04 1.979.527,46
136 0,00 59,68 0,00 78.899,34 1.193,60 59.620,40 0,00 543,04 1.980.721,06
137 0,00 47,66 0,00 78.899,34 953,20 60.573,60 0,00 543,04 1.981.674,26
138 0,00 38,60 0,00 78.899,34 772,00 61.345,60 0,00 543,04 1.982.446,26
139 0,00 18,31 0,00 78.899,34 366,20 61.711,80 0,00 543,04 1.982.812,46
140 2,14 3,10 0,00 78.899,34 62,00 61.773,80 55,64 598,68 1.982.874,46
141 17,64 0,00 458,64 79.357,98 0,00 61.773,80 0,00 598,68 1.982.415,82
142 41,96 0,00 1.090,96 80.448,94 0,00 61.773,80 0,00 598,68 1.981.324,86
143 39,05 0,00 1.015,30 81.464,24 0,00 61.773,80 0,00 598,68 1.980.309,56
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144 30,62 0,00 796,12 82.260,36 0,00 61.773,80 0,00 598,68 1.979.513,44
145 18,63 0,00 484,38 82.744,74 0,00 61.773,80 0,00 598,68 1.979.029,06
146 25,20 0,00 655,20 83.399,94 0,00 61.773,80 0,00 598,68 1.978.373,86
147 33,84 0,00 879,84 84.279,78 0,00 61.773,80 0,00 598,68 1.977.494,02
148 40,35 0,00 1.049,10 85.328,88 0,00 61.773,80 0,00 598,68 1.976.444,92
149 62,77 0,00 1.632,02 86.960,90 0,00 61.773,80 0,00 598,68 1.974.812,90
150 83,26 0,00 2.164,76 89.125,66 0,00 61.773,80 0,00 598,68 1.972.648,14
151 108,38 0,00 2.817,88 91.943,54 0,00 61.773,80 0,00 598,68 1.969.830,26
152 134,41 0,00 3.494,66 95.438,20 0,00 61.773,80 0,00 598,68 1.966.335,60
153 185,23 0,00 4.815,98 100.254,18 0,00 61.773,80 0,00 598,68 1.961.519,62
154 131,15 0,00 3.409,90 103.664,08 0,00 61.773,80 0,00 598,68 1.958.109,72
155 82,15 0,00 2.135,90 105.799,98 0,00 61.773,80 0,00 598,68 1.955.973,82
156 48,69 0,00 1.265,94 107.065,92 0,00 61.773,80 0,00 598,68 1.954.707,88
157 31,61 0,00 821,86 107.887,78 0,00 61.773,80 0,00 598,68 1.953.886,02
158 15,78 0,00 410,28 108.298,06 0,00 61.773,80 0,00 598,68 1.953.475,74
159 5,33 0,00 138,58 108.436,64 0,00 61.773,80 0,00 598,68 1.953.337,16
160 2,51 0,00 65,26 108.501,90 0,00 61.773,80 0,00 598,68 1.953.271,90
161 1,99 0,00 51,74 108.553,64 0,00 61.773,80 0,00 598,68 1.953.220,16
162 4,64 0,00 120,64 108.674,28 0,00 61.773,80 0,00 598,68 1.953.099,52
163 8,19 0,00 212,94 108.887,22 0,00 61.773,80 0,00 598,68 1.952.886,58
164 12,36 0,00 321,36 109.208,58 0,00 61.773,80 0,00 598,68 1.952.565,22
165 14,04 0,00 365,04 109.573,62 0,00 61.773,80 0,00 598,68 1.952.200,18
166 16,24 0,00 422,24 109.995,86 0,00 61.773,80 0,00 598,68 1.951.777,94
167 19,29 0,00 501,54 110.497,40 0,00 61.773,80 0,00 598,68 1.951.276,40
168 22,30 0,00 579,80 111.077,20 0,00 61.773,80 0,00 598,68 1.950.696,60
169 23,86 0,00 620,36 111.697,56 0,00 61.773,80 0,00 598,68 1.950.076,24
170 24,99 0,00 649,74 112.347,30 0,00 61.773,80 0,00 598,68 1.949.426,50
171 21,06 0,00 547,56 112.894,86 0,00 61.773,80 0,00 598,68 1.948.878,94
172 17,61 0,00 457,86 113.352,72 0,00 61.773,80 0,00 598,68 1.948.421,08
173 17,07 0,00 443,82 113.796,54 0,00 61.773,80 0,00 598,68 1.947.977,26
174 17,58 0,00 457,08 114.253,62 0,00 61.773,80 0,00 598,68 1.947.520,18
175 15,69 0,00 407,94 114.661,56 0,00 61.773,80 0,00 598,68 1.947.112,24
176 15,03 0,00 390,78 115.052,34 0,00 61.773,80 0,00 598,68 1.946.721,46
177 12,09 0,00 314,34 115.366,68 0,00 61.773,80 0,00 598,68 1.946.407,12
178 10,72 0,00 278,72 115.645,40 0,00 61.773,80 0,00 598,68 1.946.128,40
179 11,54 0,00 300,04 115.945,44 0,00 61.773,80 0,00 598,68 1.945.828,36
180 12,47 0,00 324,22 116.269,66 0,00 61.773,80 0,00 598,68 1.945.504,14
181 13,91 0,00 361,66 116.631,32 0,00 61.773,80 0,00 598,68 1.945.142,48
182 17,02 0,00 442,52 117.073,84 0,00 61.773,80 0,00 598,68 1.944.699,96
183 12,46 0,00 323,96 117.397,80 0,00 61.773,80 0,00 598,68 1.944.376,00
184 6,31 0,00 164,06 117.561,86 0,00 61.773,80 0,00 598,68 1.944.211,94
185 3,42 0,00 88,92 117.650,78 0,00 61.773,80 0,00 598,68 1.944.123,02
186 8,73 0,00 226,98 117.877,76 0,00 61.773,80 0,00 598,68 1.943.896,04
187 7,53 0,00 195,78 118.073,54 0,00 61.773,80 0,00 598,68 1.943.700,26
188 7,89 0,00 205,14 118.278,68 0,00 61.773,80 0,00 598,68 1.943.495,12
189 6,63 0,12 172,38 118.451,06 0,00 61.773,80 2,40 601,08 1.943.322,74
190 7,14 0,08 185,64 118.636,70 0,00 61.773,80 1,60 602,68 1.943.137,10
191 6,83 0,00 177,58 118.814,28 0,00 61.773,80 0,00 602,68 1.942.959,52
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192 12,51 0,00 325,26 119.139,54 0,00 61.773,80 0,00 602,68 1.942.634,26
193 16,37 0,00 425,62 119.565,16 0,00 61.773,80 0,00 602,68 1.942.208,64
194 22,31 0,00 580,06 120.145,22 0,00 61.773,80 0,00 602,68 1.941.628,58
195 19,23 0,00 499,98 120.645,20 0,00 61.773,80 0,00 602,68 1.941.128,60
196 18,50 0,00 481,00 121.126,20 0,00 61.773,80 0,00 602,68 1.940.647,60
197 25,33 0,00 658,58 121.784,78 0,00 61.773,80 0,00 602,68 1.939.989,02
198 26,06 0,00 677,56 122.462,34 0,00 61.773,80 0,00 602,68 1.939.311,46
199 18,87 0,00 490,62 122.952,96 0,00 61.773,80 0,00 602,68 1.938.820,84
200 12,83 0,00 333,58 123.286,54 0,00 61.773,80 0,00 602,68 1.938.487,26
201 11,88 0,00 308,88 123.595,42 0,00 61.773,80 0,00 602,68 1.938.178,38
202 11,05 0,19 287,30 123.882,72 0,00 61.773,80 3,80 606,48 1.937.891,08
203 9,25 0,19 240,50 124.123,22 0,00 61.773,80 3,80 610,28 1.937.650,58
204 5,02 1,07 130,52 124.253,74 0,00 61.773,80 21,40 631,68 1.937.520,06
205 7,72 0,01 200,72 124.454,46 0,00 61.773,80 0,20 631,88 1.937.319,34
206 5,26 0,00 136,76 124.591,22 0,00 61.773,80 0,00 631,88 1.937.182,58
207 0,00 9,22 0,00 124.591,22 184,40 61.958,20 0,00 631,88 1.937.366,98
208 0,00 27,61 0,00 124.591,22 552,20 62.510,40 0,00 631,88 1.937.919,18
209 0,00 54,04 0,00 124.591,22 1.080,80 63.591,20 0,00 631,88 1.938.999,98
210 0,00 84,58 0,00 124.591,22 1.691,60 65.282,80 0,00 631,88 1.940.691,58
211 0,00 97,35 0,00 124.591,22 1.947,00 67.229,80 0,00 631,88 1.942.638,58
212 0,00 102,41 0,00 124.591,22 2.048,20 69.278,00 0,00 631,88 1.944.686,78
213 0,00 100,07 0,00 124.591,22 2.001,40 71.279,40 0,00 631,88 1.946.688,18
214 0,00 87,24 0,00 124.591,22 1.744,80 73.024,20 0,00 631,88 1.948.432,98
215 0,00 60,74 0,00 124.591,22 1.214,80 74.239,00 0,00 631,88 1.949.647,78
216 0,00 48,21 0,00 124.591,22 964,20 75.203,20 0,00 631,88 1.950.611,98
217 0,00 31,23 0,00 124.591,22 624,60 75.827,80 0,00 631,88 1.951.236,58
218 0,00 14,88 0,00 124.591,22 297,60 76.125,40 0,00 631,88 1.951.534,18
219 0,00 9,44 0,00 124.591,22 188,80 76.314,20 0,00 631,88 1.951.722,98
220 0,37 6,44 0,00 124.591,22 128,80 76.443,00 9,62 641,50 1.951.851,78
221 3,20 1,84 83,20 124.674,42 0,00 76.443,00 36,80 678,30 1.951.768,58
222 4,91 0,00 127,66 124.802,08 0,00 76.443,00 0,00 678,30 1.951.640,92
223 13,78 0,00 358,28 125.160,36 0,00 76.443,00 0,00 678,30 1.951.282,64
224 23,56 0,00 612,56 125.772,92 0,00 76.443,00 0,00 678,30 1.950.670,08
225 54,61 0,00 1.419,86 127.192,78 0,00 76.443,00 0,00 678,30 1.949.250,22
226 87,92 0,00 2.285,92 129.478,70 0,00 76.443,00 0,00 678,30 1.946.964,30
227 76,95 0,00 2.000,70 131.479,40 0,00 76.443,00 0,00 678,30 1.944.963,60
228 78,60 0,00 2.043,60 133.523,00 0,00 76.443,00 0,00 678,30 1.942.920,00
229 140,86 0,00 3.662,36 137.185,36 0,00 76.443,00 0,00 678,30 1.939.257,64
230 138,69 0,00 3.605,94 140.791,30 0,00 76.443,00 0,00 678,30 1.935.651,70
231 90,70 0,00 2.358,20 143.149,50 0,00 76.443,00 0,00 678,30 1.933.293,50
232 66,12 0,00 1.719,12 144.868,62 0,00 76.443,00 0,00 678,30 1.931.574,38
233 32,36 0,00 841,36 145.709,98 0,00 76.443,00 0,00 678,30 1.930.733,02
234 0,00 23,58 0,00 145.709,98 471,60 76.914,60 0,00 678,30 1.931.204,62
235 0,00 67,96 0,00 145.709,98 1.359,20 78.273,80 0,00 678,30 1.932.563,82
236 0,00 115,40 0,00 145.709,98 2.308,00 80.581,80 0,00 678,30 1.934.871,82
237 0,00 114,51 0,00 145.709,98 2.290,20 82.872,00 0,00 678,30 1.937.162,02
238 0,00 119,67 0,00 145.709,98 2.393,40 85.265,40 0,00 678,30 1.939.555,42
239 0,00 75,87 0,00 145.709,98 1.517,40 86.782,80 0,00 678,30 1.941.072,82
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240 0,00 39,28 0,00 145.709,98 785,60 87.568,40 0,00 678,30 1.941.858,42
241 0,00 7,57 0,00 145.709,98 151,40 87.719,80 0,00 678,30 1.942.009,82
242 22,82 0,00 593,32 146.303,30 0,00 87.719,80 0,00 678,30 1.941.416,50
243 75,17 0,00 1.954,42 148.257,72 0,00 87.719,80 0,00 678,30 1.939.462,08
244 120,65 0,00 3.136,90 151.394,62 0,00 87.719,80 0,00 678,30 1.936.325,18
245 101,12 0,00 2.629,12 154.023,74 0,00 87.719,80 0,00 678,30 1.933.696,06
246 100,17 0,00 2.604,42 156.628,16 0,00 87.719,80 0,00 678,30 1.931.091,64
247 92,71 0,00 2.410,46 159.038,62 0,00 87.719,80 0,00 678,30 1.928.681,18
248 82,74 0,00 2.151,24 161.189,86 0,00 87.719,80 0,00 678,30 1.926.529,94
249 53,79 0,00 1.398,54 162.588,40 0,00 87.719,80 0,00 678,30 1.925.131,40
250 23,94 0,00 622,44 163.210,84 0,00 87.719,80 0,00 678,30 1.924.508,96
251 0,75 0,58 19,50 163.230,34 0,00 87.719,80 11,60 689,90 1.924.489,46
252 2,96 4,41 0,00 163.230,34 88,20 87.808,00 76,96 766,86 1.924.577,66
253 5,98 0,20 155,48 163.385,82 0,00 87.808,00 4,00 770,86 1.924.422,18
254 0,00 4,99 0,00 163.385,82 99,80 87.907,80 0,00 770,86 1.924.521,98
255 0,00 17,98 0,00 163.385,82 359,60 88.267,40 0,00 770,86 1.924.881,58
256 0,00 47,89 0,00 163.385,82 957,80 89.225,20 0,00 770,86 1.925.839,38
257 0,00 120,96 0,00 163.385,82 2.419,20 91.644,40 0,00 770,86 1.928.258,58
258 0,00 149,03 0,00 163.385,82 2.980,60 94.625,00 0,00 770,86 1.931.239,18
259 0,00 100,05 0,00 163.385,82 2.001,00 96.626,00 0,00 770,86 1.933.240,18
260 0,00 53,37 0,00 163.385,82 1.067,40 97.693,40 0,00 770,86 1.934.307,58
261 0,00 23,74 0,00 163.385,82 474,80 98.168,20 0,00 770,86 1.934.782,38
262 7,75 14,83 0,00 163.385,82 296,60 98.464,80 201,50 972,36 1.935.078,98
263 24,69 0,00 641,94 164.027,76 0,00 98.464,80 0,00 972,36 1.934.437,04
264 48,91 0,00 1.271,66 165.299,42 0,00 98.464,80 0,00 972,36 1.933.165,38
265 39,98 0,00 1.039,48 166.338,90 0,00 98.464,80 0,00 972,36 1.932.125,90
266 30,13 1,75 783,38 167.122,28 0,00 98.464,80 35,00 1.007,36 1.931.342,52
267 37,67 0,00 979,42 168.101,70 0,00 98.464,80 0,00 1.007,36 1.930.363,10
268 44,85 0,00 1.166,10 169.267,80 0,00 98.464,80 0,00 1.007,36 1.929.197,00
269 30,61 0,00 795,86 170.063,66 0,00 98.464,80 0,00 1.007,36 1.928.401,14
270 21,62 0,00 562,12 170.625,78 0,00 98.464,80 0,00 1.007,36 1.927.839,02
271 11,18 0,00 290,68 170.916,46 0,00 98.464,80 0,00 1.007,36 1.927.548,34
272 8,68 0,71 225,68 171.142,14 0,00 98.464,80 14,20 1.021,56 1.927.322,66
273 19,04 0,00 495,04 171.637,18 0,00 98.464,80 0,00 1.021,56 1.926.827,62
274 20,89 0,00 543,14 172.180,32 0,00 98.464,80 0,00 1.021,56 1.926.284,48
275 24,49 0,00 636,74 172.817,06 0,00 98.464,80 0,00 1.021,56 1.925.647,74
276 4,54 2,81 118,04 172.935,10 0,00 98.464,80 56,20 1.077,76 1.925.529,70
277 0,00 8,51 0,00 172.935,10 170,20 98.635,00 0,00 1.077,76 1.925.699,90
278 18,15 0,00 471,90 173.407,00 0,00 98.635,00 0,00 1.077,76 1.925.228,00
279 9,15 5,38 237,90 173.644,90 0,00 98.635,00 107,60 1.185,36 1.924.990,10
280 0,00 47,93 0,00 173.644,90 958,60 99.593,60 0,00 1.185,36 1.925.948,70
281 0,00 41,70 0,00 173.644,90 834,00 100.427,60 0,00 1.185,36 1.926.782,70
282 0,00 17,17 0,00 173.644,90 343,40 100.771,00 0,00 1.185,36 1.927.126,10
283 36,09 0,00 938,34 174.583,24 0,00 100.771,00 0,00 1.185,36 1.926.187,76
284 108,09 0,00 2.810,34 177.393,58 0,00 100.771,00 0,00 1.185,36 1.923.377,42
285 133,31 0,00 3.466,06 180.859,64 0,00 100.771,00 0,00 1.185,36 1.919.911,36
286 152,01 0,00 3.952,26 184.811,90 0,00 100.771,00 0,00 1.185,36 1.915.959,10
287 114,15 0,00 2.967,90 187.779,80 0,00 100.771,00 0,00 1.185,36 1.912.991,20
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Volume
Rodovia: GO-338

Trecho: MALHADOR / ENTRONCAMENTO GO-080 (GOIANESIA)

Sub-trecho: ESTACA 00/ ESTACA 383

Area (m?) Volume Aterro (m?) Volume Corte (m?) Volume Compensado (m®)
Estaca BRUCKNER
Aterro Corte Parcial Acumulado Parcial Acumulado Parcial Acumulado
288 55,25 0,00 1.436,50 189.216,30 0,00 100.771,00 0,00 1.185,36 1.911.554,70
289 33,95 0,00 882,70 190.099,00 0,00 100.771,00 0,00 1.185,36 1.910.672,00
290 21,45 0,00 557,70 190.656,70 0,00 100.771,00 0,00 1.185,36 1.910.114,30
291 27,33 0,00 710,58 191.367,28 0,00 100.771,00 0,00 1.185,36 1.909.403,72
292 30,07 0,00 781,82 192.149,10 0,00 100.771,00 0,00 1.185,36 1.908.621,90
293 30,16 0,00 784,16 192.933,26 0,00 100.771,00 0,00 1.185,36 1.907.837,74
294 35,90 0,00 933,40 193.866,66 0,00 100.771,00 0,00 1.185,36 1.906.904,34
295 47,91 0,00 1.245,66 195.112,32 0,00 100.771,00 0,00 1.185,36 1.905.658,68
296 73,42 0,00 1.908,92 197.021,24 0,00 100.771,00 0,00 1.185,36 1.903.749,76
297 61,12 0,00 1.589,12 198.610,36 0,00 100.771,00 0,00 1.185,36 1.902.160,64
298 43,55 0,00 1.132,30 199.742,66 0,00 100.771,00 0,00 1.185,36 1.901.028,34
299 29,62 0,00 770,12 200.512,78 0,00 100.771,00 0,00 1.185,36 1.900.258,22
300 18,61 0,00 483,86 200.996,64 0,00 100.771,00 0,00 1.185,36 1.899.774,36
301 10,40 0,47 270,40 201.267,04 0,00 100.771,00 9,40 1.194,76 1.899.503,96
302 10,50 2,64 273,00 201.540,04 0,00 100.771,00 52,80 1.247,56 1.899.230,96
303 34,04 0,00 885,04 202.425,08 0,00 100.771,00 0,00 1.247,56 1.898.345,92
304 40,56 0,00 1.054,56 203.479,64 0,00 100.771,00 0,00 1.247,56 1.897.291,36
305 24,95 0,00 648,70 204.128,34 0,00 100.771,00 0,00 1.247,56 1.896.642,66
306 22,56 0,00 586,56 204.714,90 0,00 100.771,00 0,00 1.247,56 1.896.056,10
307 32,27 0,00 839,02 205.553,92 0,00 100.771,00 0,00 1.247,56 1.895.217,08
308 43,18 0,00 1.122,68 206.676,60 0,00 100.771,00 0,00 1.247,56 1.894.094,40
309 56,81 0,00 1.477,06 208.153,66 0,00 100.771,00 0,00 1.247,56 1.892.617,34
310 78,04 0,00 2.029,04 210.182,70 0,00 100.771,00 0,00 1.247,56 1.890.588,30
311 38,17 0,00 992,42 211.175,12 0,00 100.771,00 0,00 1.247,56 1.889.595,88
312 9,84 0,79 255,84 211.430,96 0,00 100.771,00 15,80 1.263,36 1.889.340,04
313 3,61 0,00 93,86 211.524,82 0,00 100.771,00 0,00 1.263,36 1.889.246,18
314 15,49 0,00 402,74 211.927,56 0,00 100.771,00 0,00 1.263,36 1.888.843,44
315 86,23 0,00 2.241,98 214.169,54 0,00 100.771,00 0,00 1.263,36 1.886.601,46
316 51,84 0,00 1.347,84 215.517,38 0,00 100.771,00 0,00 1.263,36 1.885.253,62
317 40,80 0,00 1.060,80 216.578,18 0,00 100.771,00 0,00 1.263,36 1.884.192,82
318 7,69 0,00 199,94 216.778,12 0,00 100.771,00 0,00 1.263,36 1.883.992,88
319 0,00 17,98 0,00 216.778,12 359,60 101.130,60 0,00 1.263,36 1.884.352,48
320 0,00 49,78 0,00 216.778,12 995,60 102.126,20 0,00 1.263,36 1.885.348,08
321 0,00 92,35 0,00 216.778,12 1.847,00 103.973,20 0,00 1.263,36 1.887.195,08
322 0,00 79,15 0,00 216.778,12 1.583,00 105.556,20 0,00 1.263,36 1.888.778,08
323 0,00 63,16 0,00 216.778,12 1.263,20 106.819,40 0,00 1.263,36 1.890.041,28
324 0,00 52,65 0,00 216.778,12 1.053,00 107.872,40 0,00 1.263,36 1.891.094,28
325 0,00 45,25 0,00 216.778,12 905,00 108.777,40 0,00 1.263,36 1.891.999,28
326 0,00 32,99 0,00 216.778,12 659,80 109.437,20 0,00 1.263,36 1.892.659,08
327 0,00 20,18 0,00 216.778,12 403,60 109.840,80 0,00 1.263,36 1.893.062,68
328 0,00 11,80 0,00 216.778,12 236,00 110.076,80 0,00 1.263,36 1.893.298,68
329 0,80 1,85 0,00 216.778,12 37,00 110.113,80 20,80 1.284,16 1.893.335,68
330 16,88 0,00 438,88 217.217,00 0,00 110.113,80 0,00 1.284,16 1.892.896,80
331 37,84 0,00 983,84 218.200,84 0,00 110.113,80 0,00 1.284,16 1.891.912,96
332 53,32 0,00 1.386,32 219.587,16 0,00 110.113,80 0,00 1.284,16 1.890.526,64
333 58,36 0,00 1.517,36 221.104,52 0,00 110.113,80 0,00 1.284,16 1.889.009,28
334 29,16 0,00 758,16 221.862,68 0,00 110.113,80 0,00 1.284,16 1.888.251,12
335 6,65 0,00 172,90 222.035,58 0,00 110.113,80 0,00 1.284,16 1.888.078,22
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Volume
Rodovia: GO-338

Trecho: MALHADOR / ENTRONCAMENTO GO-080 (GOIANESIA)

Sub-trecho: ESTACA 00/ ESTACA 383

Area (m?) Volume Aterro (m?) Volume Corte (m?) Volume Compensado (m®)
Estaca BRUCKNER
Aterro Corte Parcial Acumulado Parcial Acumulado Parcial Acumulado
336 0,00 11,34 0,00 222.035,58 226,80 110.340,60 0,00 1.284,16 1.888.305,02
337 0,00 24,45 0,00 222.035,58 489,00 110.829,60 0,00 1.284,16 1.888.794,02
338 0,00 16,83 0,00 222.035,58 336,60 111.166,20 0,00 1.284,16 1.889.130,62
339 0,00 9,69 0,00 222.035,58 193,80 111.360,00 0,00 1.284,16 1.889.324,42
340 0,00 6,62 0,00 222.035,58 132,40 111.492,40 0,00 1.284,16 1.889.456,82
341 0,00 8,26 0,00 222.035,58 165,20 111.657,60 0,00 1.284,16 1.889.622,02
342 14,50 0,00 377,00 222.412,58 0,00 111.657,60 0,00 1.284,16 1.889.245,02
343 38,83 0,00 1.009,58 223.422,16 0,00 111.657,60 0,00 1.284,16 1.888.235,44
344 35,34 0,00 918,84 224.341,00 0,00 111.657,60 0,00 1.284,16 1.887.316,60
345 36,42 0,00 946,92 225.287,92 0,00 111.657,60 0,00 1.284,16 1.886.369,68
346 40,20 0,00 1.045,20 226.333,12 0,00 111.657,60 0,00 1.284,16 1.885.324,48
347 30,09 0,00 782,34 227.115,46 0,00 111.657,60 0,00 1.284,16 1.884.542,14
348 23,58 0,00 613,08 227.728,54 0,00 111.657,60 0,00 1.284,16 1.883.929,06
349 18,78 0,00 488,28 228.216,82 0,00 111.657,60 0,00 1.284,16 1.883.440,78
350 18,03 0,00 468,78 228.685,60 0,00 111.657,60 0,00 1.284,16 1.882.972,00
351 18,91 0,00 491,66 229.177,26 0,00 111.657,60 0,00 1.284,16 1.882.480,34
352 23,50 0,00 611,00 229.788,26 0,00 111.657,60 0,00 1.284,16 1.881.869,34
353 24,08 0,00 626,08 230.414,34 0,00 111.657,60 0,00 1.284,16 1.881.243,26
354 31,03 0,00 806,78 231.221,12 0,00 111.657,60 0,00 1.284,16 1.880.436,48
355 34,01 0,00 884,26 232.105,38 0,00 111.657,60 0,00 1.284,16 1.879.552,22
356 34,05 0,00 885,30 232.990,68 0,00 111.657,60 0,00 1.284,16 1.878.666,92
357 37,57 0,00 976,82 233.967,50 0,00 111.657,60 0,00 1.284,16 1.877.690,10
358 44,13 0,00 1.147,38 235.114,88 0,00 111.657,60 0,00 1.284,16 1.876.542,72
359 35,26 0,00 916,76 236.031,64 0,00 111.657,60 0,00 1.284,16 1.875.625,96
360 35,42 0,00 920,92 236.952,56 0,00 111.657,60 0,00 1.284,16 1.874.705,04
361 38,14 0,00 991,64 237.944,20 0,00 111.657,60 0,00 1.284,16 1.873.713,40
362 25,24 0,00 656,24 238.600,44 0,00 111.657,60 0,00 1.284,16 1.873.057,16
363 18,26 0,00 474,76 239.075,20 0,00 111.657,60 0,00 1.284,16 1.872.582,40
364 31,48 0,00 818,48 239.893,68 0,00 111.657,60 0,00 1.284,16 1.871.763,92
365 35,36 0,00 919,36 240.813,04 0,00 111.657,60 0,00 1.284,16 1.870.844,56
366 22,47 0,00 584,22 241.397,26 0,00 111.657,60 0,00 1.284,16 1.870.260,34
367 4,48 0,00 116,48 241.513,74 0,00 111.657,60 0,00 1.284,16 1.870.143,86
368 0,00 6,69 0,00 241.513,74 133,80 111.791,40 0,00 1.284,16 1.870.277,66
369 0,00 12,90 0,00 241.513,74 258,00 112.049,40 0,00 1.284,16 1.870.535,66
370 0,00 17,47 0,00 241.513,74 349,40 112.398,80 0,00 1.284,16 1.870.885,06
371 0,00 15,75 0,00 241.513,74 315,00 112.713,80 0,00 1.284,16 1.871.200,06
372 0,00 11,37 0,00 241.513,74 227,40 112.941,20 0,00 1.284,16 1.871.427,46
373 0,00 12,10 0,00 241.513,74 242,00 113.183,20 0,00 1.284,16 1.871.669,46
374 0,00 11,60 0,00 241.513,74 232,00 113.415,20 0,00 1.284,16 1.871.901,46
375 0,00 9,39 0,00 241.513,74 187,80 113.603,00 0,00 1.284,16 1.872.089,26
376 0,00 8,79 0,00 241.513,74 175,80 113.778,80 0,00 1.284,16 1.872.265,06
377 0,00 8,06 0,00 241.513,74 161,20 113.940,00 0,00 1.284,16 1.872.426,26
378 0,00 8,74 0,00 241.513,74 174,80 114.114,80 0,00 1.284,16 1.872.601,06
379 0,00 4,64 0,00 241.513,74 92,80 114.207,60 0,00 1.284,16 1.872.693,86
380 1,32 0,67 34,32 241.548,06 0,00 114.207,60 13,40 1.297,56 1.872.659,54
381 4,23 0,00 109,98 241.658,04 0,00 114.207,60 0,00 1.297,56 1.872.549,56
382 6,18 0,00 160,68 241.818,72 0,00 114.207,60 0,00 1.297,56 1.872.388,88
383 19,89 0,00 517,14 242.335,86 0,00 114.207,60 0,00 1.297,56 1.871.871,74
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SECAO TRANSVERSAL TIPO DE PAVIMENTACAO
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01 FAIXA' DE ROLAMENTO TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO

02 ACOSTAMENTO TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO

03 BASE SOLO GRANULAR COM 3% CIMENTO — 17 cm
04 SUB—BASE SOLO GRANULAR SEM MISTURA — 17 cm

05 SUB—LEITO SOLO COMPACTADO

Dimenstes em centimetros.
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DEMONSTRATIVO DE QUANTIDADES DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO

AREA DE | AREAS DE | AREA VOLUME MOMENTO
DTM (k
CAMADA 0OU MATERIAL SECMENTO EXTENSAO | LARGURA SUPER- ESPESS. VOLUME DENSIDADE PESO (km)
LOCAL INTERS. TOTAL 3 ESCAV. E DE
SERVIGO ORIGEM VOLUME ACESSO est el st Fmac (m) (m) LARGURA ) ) (m) (m?) 5 OU TAXA (1) F1Y0 DA FONTE NO DTM
DISPONIVEL (m9)|  EsT. ’ ‘ (m?) (m©) (m©) TRANSP. (m”) A0 SEGMENTO| SEGMENTO TRANSPORTE
Trecho 040,00 383+0,00 7.660,00 9,60 1.530,00 - 75.066,00
Trevo Est. 00 - - - - - 3.885,00 3.885,00
. 3" Faixa 164+10,00 | 253+10,00 | 1.780,00 3,50 - - 6.230,00
Revestimento das
. TOTAL de TSD 85.181
pistas de rolamento 5
Brita Pedreira / Canteiro 1.789 31,5 kg/m DMT COMERCIAL = 22,86 km 40.892
e acostamentos TSD - - - >
Brita Canteiro / Pista 1.789 31,5 kg/m DMT LOCAL = 3,83 km 6.851
Emulsio RR-2C Aparecida de Goiania / Canteiro 2,71/m%| 229,99 [DMT COMERCAL = 192,86 km 44,356
Emulsto RR-2C Canteiro / Pista 2,7 1/m2| 229,99 |DMT LOCAL = 3,83 km 881
Trecho 040,00 38340,00 7.660,00 9,60 1.530,00 - 75.066,00
Trevo Est. 00 - - - - - 3.885,00 3.885,00
. 3" Faixa 164+10,00 | 253+10,00 | 1.780,00 3,50 - - 6.230,00
Imprimagdo —
TOTAL de Imprimagdo 85.181
CM-30 Aparecida de Goiania / Canteiro 1,2 kg/m? 102  |DMT COMERCIAL = 192,86 km 19.714
CM-30 Canteiro / Pista 1,2 kg/m? 102 |DMT LOCAL = 3,83 km 391
Trecho Jazida 02 37.700,34 383+0,00 040,00 383+0,00 7.660,00 9,87 1.530,00 - 77.134,20 0,17 13.112,81 16.128,76 0,04 9,44 3,83 13,31 214.673,81
Trevo Est. 00 Jazida 02 21.571,58 383+0,00 - - - - - 3.885,00 3.885,00 0,17 660,45 812,35 0,04 17,10 - 17,14 13.923,74
3* Faixa Jazida 02 20.759,22 383+0,00 | 164+10,00 | 253+10,00 | 1.780,00 3,50 - - 6.230,00 0,17 1.059,10 1.302,69 0,04 12,04 0,89 12,97 16.895,93
Base estabilizada
Solo Granular
+ 3% cimento - - 3
TOTAL de Base de Solo Estabilizado Granulometricamente 14.832 18.244  |2100 kg/m”| 31.147,96 |DMT FINAL = 13,46 km 245.493
TOTAL de Cimento 3% 934
Cimento 0+0,00 |Cezarina / Usina de solos DMT COMERCIAL = 232,86 km 217.593
Cimento 0+0,00 |Canteiro / Pista DMT LOCAL = 3,83 km 3.579
Trecho Jazida 02 56.745,00 383+0,00 0+0,00 383+0,00 7.660,00 10,37 1.530,00 - 80.964,20 0,17 13.763,91 16.929,61 0,04 9,44 3,83 13,31 225.333,17
Trevo Est. 00 Jazida 02 39.815,39 383+0,00 - - - - - 3.885,00 3.885,00 0,17 660,45 812,35 0,04 17,10 - 17,14 13.923,74
Sub—base de Solo 3" Faixa Jazida 02 39.003,03 383+0,00 | 164+10,00 | 253+10,00 | 1.780,00 3,50 - - 6.230,00 0,17 1.059,10 1.302,69 0,04 12,04 0,89 12,97 16.895,93
Granular
TOTAL de Sub—base de Solo Estabilizado Granulometricamente 15.483 19.045 DMT FINAL = 13,45 km 256.153
Trecho 040,00 383+0,00 7.600,00 11,20 1.530,00 - 87.322,00
Reqularizagto Trevo Est. 00 - - - - - 3.885,00 | 3.885,00
de Sub—leito 3" Faixa 164+10,00 | 253+10,00 | 1.780,00 3,50 - - 6.230,00
TOTAL de Regularizagto de Sub-leito 97.437
E"A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
S AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS
— P ADEQUAGAO DE PROJETO
E |RODOVIA |mc1-to
GO—338 MALHADOR / ENTR. GO—080 (GOIANESIA)
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MALHADOR

EST. 00

LOCALIZACAO ESQUEMATICA DAS JAZIDAS

0,04 Km

EST. 383

Legenda

Pedreira

— Areal

Cidades

B e L P>

Jazida para Base e Sub—Base

Y

EST. 855

220 Km (CEZARINA)
CIMENTO
180 Km (GOIANIA)
RR-2C
180 Km (GOIANIA)
CM-30
8 Km
Rio do Peixe
— — — —9% G0-080
10 Km

+ 12,86 Km

b

ENGENHEIROS CONSULTORES

SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA

AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

ADEQUAGAO DE PROJETO

'TRECHO
GO-338 MALHADOR / ENTR. GO—080 (GOIANESIA)

GETOP -

LOCALIZAGAO ESQUEMATICA DAS JAZIDAS

PROJETO DE PAVIMENTAGAO




INDICACOES GERAIS - J2

MATERIAL CASCALHO QUARTZO
LOCALIZAGCAO JAZ.02 - EST. 855 - LE
DISTANCIA AO EIXO 40,00 m
PROPRIETARIO MANOEL A. OLIVERRA e JOAQUIM C. BELO
BENFEITORIAS -

END. DO PROPRIETARIO FAZENDA CARMO
TIPO DE VEGETAGAO PASTAGEM

AREA 58.500,00 m?

VOLUME DO EXPURGO 11.700,00 m?

VOLUME UTILIZAVEL 56.745,00 m?

ESP. MEDIA UTILIZAVEL 0,97 m

ESP. EXPURGO 0,20 m

UTILIZAGAO SUB-BASE/ BASE
MALHAS 30x30m

CARACTERISTICAS FISICAS E MECANICAS

ENSAIO DE CARACT. | ¢ S Xmex | X mim COMPACTACAO ~x S Xmax | Xmim
E AMOSTRAS E AMOSTRAS
1" 97,40 1,61 98,94 | 95,87 © M.E.A.Ss |2020,77| 19,46 |2039,36|2002,19
oN
o9 i
é 3/4" 93,70 2,48 96,07 | 9133 |T z % UMID. OTIMA| 8,90 0,74 9,61 8,19
o) >
E% 3/8" 72,08 3,00 74,94 | 69,21 } o 8 EXP. 0,02 0,01 0,03 0,01
< P4
9 § Ne 4 43,45 3,41 46,71 | 40,19 ISC. 46,42 1,68 48,03 | 44,82
o}
<Z,: g Ne 10 31,17 3,81 34,80 | 27,54 o M.E.A.Sax-
% oY
© Ne 40 27,41 2,82 30,10 | 2472 |T 5 % UMID. OT IMA|
@)
N° 200 19,80 1,93 21,64 | 17,96 } E 1) EXP.
LL NL - - - - ISC.
-
IP NP - - - % @ M.E.A.Sax | 2253,00| 19,65 |2272,91|2246,18
)
@) ]
EA 46,13 0,31 46,57 | 4570 [= ﬁ Elumip. 6TiIMAl 9,00 0,58 9,59 8,80
w
(@) -
I. G. MODAL - z 8 % EXP. 0,10 0,02 0,12 0,09
CLAS. HRB MODAL - } & ISC. 84,20 2,81 87,39 | 83,57
DESG. A ABRASAQO
LOS ANGELES
29% 29*
Xm’n:Xme’d—129 6—0.68*0' Xméx=Xme’d+1' O-+0,68*O- DENS. IN SITU
IN N
UMID. NATURAL
FAIXA GRANULOMETRICA A
100,00
90,00 1
80,00 -
570,00 1
560,00 A
"’gso,oo .
£40,00 1
‘}30,00 .
20,00 -
10,00 1
0’00 L 'l L 'l L 'l L Il L 'l L
1" 3/8" Ne 4 ~ Ne1o N° 40 N° 200
Peneiras
= X max. =X mim. — meédia Faixamin. Faixa max.

JAZIDA 02

I

G

4+ S T TS
w N o © o] ~N o

+S
~

43

44—
44 44 489

40 45 68 71
0 ¢

47 66 73
¥

*

~

48 65

%

o

49

*

50 63 76
424

*

_¢_51 _¢_62 _¢_77

*

32 53 60 79
# +
31 54 59 80 85

30 _¢_55 _¢_58 _¢_8 1 +B4
_¢_29 _¢_56 _¢_57 _¢_82 83

G0-080

MALHADOR
<

a 4 Km
—

EST.855-LE
40,00 m

LEGENDA

FURO ENSAIADO
+ FURO SONDADO / NAO ENSAIADO
— — EIXO PROJETADO
———— CERDA DE ARAME

i‘
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'TRECHO
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JAZIDA 02 — ENSAIOS E CROQUI
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PROJETO DE DRENAGEM




VALETAS DE PROTECAO DE ATERROS

VPA—-01

TALUDE DE ATERRO

TERRENO NATURAL
A MONTANTE

APILOADO

| 100 | | 100 |
|

VPA-02

TALUDE DE ATERRO

SOLO ESCAVADO
APILOADO

| | | | |
TABELA 1A TABELA 1B
CONSUMOS MEDIOS CONSUMOS MEDIOS
MATERIIS VPA=O1 VATERIIS VPA-02
ESCAVAGAO (m3/m) 039 ESCAVAGAO (m3/m) 0,78
APILOAMENTO MANUAL (m3/m) 0,50 APILOAVENTO MANUAL (m3/m) 020
GRAVA (m2/m) 3,50 GRAVA_ (m2/m) 2,90
VPA—-03 VPA—-04

TALUDE DE ATERRO

SOLO ESCAVADO

TALUDE DE ATERRO

SOLO ESCAVADO

APILOADO APILOADO
100 | | 100 100 | | 60 |
1 1 1 1 1 1 1 1
TABELA 2A TABELA 2B
CONSUMOS MEDIOS CONSUMOS MEDIOS
MATERIAIS VPA-03 MATERIAIS VPA-04
ESCAVAGAO (m3/m) 0,39 ESCAVACAO (m3/m) 0,28
APILOAMENTO MANUAL (m3/m) 0,30 APILOAMENTO MANUAL (m3/m) 0,20
GUIA DE MADEIRA (2,5¢cm x 8,0cm) (m/m) 0,92 GUIA DE MADEIRA (2,5¢cm x 8,0cm) (m/m) 0,72
CONCRETO fck >= 15MPa (m3/m) 0,306 CONCRETO fck >= 15MPa (m3/m) 0,116
ARGAMASSA ASFALTICA (kg/m) 0,23 ARGAMASSA ASFALTICA (kg/m) 0,18
GRAMA (m2/m) 1,70 GRAMA (m2/m) 150
NOTAS: CONVENGOES:
1 — DimensSes em cm.

2 — As guias de madeira das valetas revestidas de concreto serdo
instaladas segundo a segdo transversal, espagadas de 3m.
3 — Nas valetas de concreto serdo tomadas juntas com argamassa asféltica a cada 12m.

4 — Para valetas n8o revestidas desconsiderar os consumos de grama indicados,
ndo sendo adotados os consumos de concreto e asfalto (TABELAS 2).

Ly v v v v v Grama

SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
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VALETAS DE PROTECAO DE CORTES

VPC—-01

ESCAVACAO

| min. 300 |

ATERRO COMPACTADO
COM MATERIAL RESULTANTE DE ESCAVAGAO

TALUDE DE CORTE

VPC—-02

ATERRO COMPACTADO
COM MATERIAL RESULTANTE DE ESCAVAGAO

TALUDE DE CORTE

TABELA 1A TABELA 1B
CONSUMOS MEDIOS CONSUMOS MEDIOS
MATERIAIS VPC-01 MATERIAIS VPC=02
ESCAVAGAO (m3/m) 0,39 ESCAVACAO (m3/m) 0,28
APILOAMENTO MANUAL (m3/m) 0,30 APILOAMENTO MANUAL (m3/m) 0,20
GRAMA (m2/m) 3,40 GRAMA (m2/m) 2,60
VPC—-03 VPC—-04

min. 300

VALETAS E MURETAS DE PROTECAO DE CORTES

— ATERRO COMPACTADO ATERRO COMPACTADO
TN COM MATERIAL RESULTANTE DE ESCAVAGAO COM MATERIAL RESULTANTE |DE ESCAVAGAO
[}
1 © e
TALUDE DE CORTE TALUDE DE CORTE
100
I I
TABELA 2A TABELA 2B
CONSUMOS MEDIOS CONSUMOS MEDIOS
MATERIAIS VPC-03 MATERIAIS VPC-04
ESCAVAGAO (m3/m) 0,39 ESCAVAGAO (m3/m) 0,28
APILOAMENTO MANUAL (m3/m) 0,30 APILOAMENTO MANUAL (m3/m) 0,20
GUIA DE MADEIRA (2,5cm x 8,0cm) (m/m) 0,99 GUIA DE MADEIRA (2,5cm x 8,0cm) (m/m) 0,78
CONCRETO fck >= 15MPa (m3/m) 0,148 CONCRETO fck >= 15MPa (m3/m) 0,116
ARGAMASSA ASFPALTICA (kg/m) 0,25 ARGAMASSA ASFPALTICA (kg/m) 0,20
GRAMA (m2/m) 1,10 GRAMA (m2/m) 0,90
NOTAS: CONVENGOES:
1 — DimensBes em cm. LV Yy vy Yy Grama
2 — As guias de madeira das valetas revestidas de concreto serdo
instaladas segundo a segdo transversal, espagadas de 3m.
3 — Nas valetas de concreto serdo assentadas juntas com argamassa asfaltica a cada 12m. e . SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
4 — Para valetas ndo revestidas desconsiderar os consumos de grama indicados, - 1§= AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS
ndo sendo adotados os consumos de concreto e asfalto (TABELAS 2A e 2B). NS ADEQUACAO DE PROJETO
5 — As banquetas serdo construidas com o material resultante de escavagdo. RTA GE |RoDovia TRECHO
GO-338 MALHADOR ENTR. GO—080 (GOIANESIA)

ENGENHEIROS CONSULTORES

PROJETO DE DRENAGEM




VALETAS DE PROTECAO DE ATERROS

VALETA DE PROTECAO DE ATERRO

ESTACAS

EXTENSAO (m)

— , LADO
inicial final VPA 02 VPA 04
2 38 260,00
29 37 160,00
TOTAL 420,00

VALETAS DE PROTECAO DE CORTE

VALETA DE PROTEGAO DE CORTE
ESTACAS K
_ | 00 EXTENSAO (m)
inicial final VPC 03 VPC 08
231 242 D 220,00
259 263+10,00 D 90,00
320 331 D 220,00
336+10,00 342 D 110,00
211 221 E 200,00
253 262 E 180,00
338 344 E 120,00
TOTAL 1.140,00
B SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA

AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

ADEQUAGAO DE PROJETO
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SARJETAS  TRIANGULARES

Dt CONCRETO

STC—-01 STC—-02
ACOSTAMENTO ACOSTAMENTO
25 | 100 | 70
N ‘ 7 :
't,// NIVEL _ .y NWEL
a — v N
7 NP
// — TS \\\\‘
SOLO LOCAL - \ |
PAVIMENTO PAVIMENTO
CONSUMOS MEDIOS CONSUMOS MEDIOS
MATERIAIS STC-01 MATERIAIS STC-02
CONCRETO fck >= 15MPa (m3/m) 0,111 CONCRETO fck >= 15MPa (m3/m) 0,089
GUIA DE MADEIRA (2,5cm x 8,0cm) (m/m) 0,770 GUIA DE MADEIRA (2,5¢cm x 8,0cm) (m/m) 0,650
ARGAMASSA ASFALTICA (kg/m) 0,250 ARGAMASSA ASFALTICA (kg/m) 0,160
ESCAVAGAO EM SOLO (EVENTUAL) (m3/m) | <0,25 ESCAVAGAO EM SOLO (EVENTUAL) (m3/m) |  <0,21
SOLO LOCAL (EVENTUAL) (m3/m) <0,25 SOLO LOCAL (EVENTUAL) (m3/m) <0,20
STC—-03 STC—-04
ACOSTAMENTO
ACOSTAMENTO
PAVIMENTO
SOLO LOCAL
PAVIMENTO
CONSUMOS MEDIOS CONSUMOS MEDIOS
MATERIAIS S1C-03 MATERIAIS STC-04
CONCRETO fck >= 15MPa (m3/m) 0,075 CONCRETO fck >= 15MPa (m3/m) 0,066
GUIA DE MADEIRA (2,5¢cm x 8,0cm) (m/m) 0,560 GUIA DE MADEIRA (2,5¢cm x 8,0cm) (m/m) 0,470
ARGAMASSA ASFALTICA (kg/m) 0,140 ARGAMASSA ASFALTICA (kg/m) 0,110
ESCAVAGAO EM SOLO (EVENTUAL) (m3/m) <0,17 ESCAVAGAO EM SOLO (EVENTUAL) (m3/m) <0,11
SOLO LOCAL (EVENTUAL) (m3/m) <0,20 SOLO LOCAL (EVENTUAL) (m3/m) <0,20
OBSERVAGOES
1 — Dimens8es em cm.

2 — As guias de madeira serdo instaladas seguindo a segdo
transversal da sarjeta, espagadas de 2m.

3 — Serdo tomadas juntas com asfalto a cada 12m.

4 — As sarjetas indicadas aplicam—se também a banquetas de cortes
ou aterros.

5 — Os consumos considerados para escavagdo em solo e solo local para
apoio da sarjeta referem—se a situagdes consideradas extremas, tendo
cardter eventual.

SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA

AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

ADEQUAGAO DE PROJETO
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SARJETAS TRIANGULARES DE CONCRETO

STC-05

ACOSTAMENTO

STC-06

ACOSTAMENTO

SOLO LOCAL
PAVIMENTO PAVIMENTO
CONSUMOS MEDIOS CONSUMOS MEDIOS
MATERIAIS STC-05 MATERIAIS STC-06
CONCRETO fck >= 15MPa (m3/m) 0,126 CONCRETO fck >= 15MPa (m3/m) 0,086
GUIA DE MADEIRA (2,5¢cm x 8,0cm) (m/m) 0,710 GUIA DE MADEIRA (2,5¢cm x 8,0cm) (m/m) 0,570
ARGAMASSA ASFALTICA (kg/m) 0,240 ARGAMASSA ASFALTICA (kg/m) 0,150
FORMAS DE MADEIRA COMUM (m2/m) 0,270 FORMAS DE MADEIRA COMUM (m2/m) 0,310
SOLO LOCAL (EVENTUAL) (m3/m) <0,25 SOLO LOCAL (EVENTUAL) (m3/m) <0,20
STC—-07/ STC—-08

ACOSTAMENTO

PAVIMENTO

CONSUMOS MEDIOS

MATERIAIS

S1C-07

CONCRETO fck >= 15MPa (m3/m)

0,071

GUIA DE MADEIRA (2,5¢cm x 8,0cm) (m/m)

0,500

ARGAMASSA ASFALTICA (kg/m)

0,130

FORMAS DE MADEIRA COMUM (m2/m)

0,310

SOLO LOCAL (EVENTUAL) (m3/m)

<0,20

ACOSTAMENTO

PAVIMENTO

CONSUMOS MEDIOS
MATERIAIS STC-08
CONCRETO fck >= 15MPa (m3/m) 0,063
GUIA DE MADEIRA (2,5cm x 8,0cm) (m/m)| 0,440
ARGAMASSA ASFALTICA (kg/m) 0,110
FORMAS DE MADEIRA COMUM (m2/m) 0,210
SOLO LOCAL (EVENTUAL) (m3/m) <0,20

NOTAS:

1 — DimensSes em cm.

2 — As guias de madeira serdo instaladas seguindo a segdo
transversal da sarjeta, espagadas de 3m.

3 — Serdo tomadas juntas com argamassa asfdltica a cada 12m.

4 — As sarjetas indicadas aplicam—se também as banquetas de cortes
ou aterros.

5 — Devido & elevada inclinagdo do fundo estes dispositivos somente

deverdo ser adotados em condigdes excepcionais com adequada sinalizagdo.

SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA

AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS
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SARJETAS

IRIANGULARES DE GRAMA

STG—01 STG—02
ACOSTAMENTO
1 30 L 70
p 25 ¥ 7
NIVEL
3
L /. l
MATERIAL DE MATERIAL DE
ENCHIMENTO ENCHIMENTO PAVIMENTO

CONSUMOS MEDIOS CONSUMOS MEDIOS
MATERIAIS ST6-01 MATERIAIS ST6-02
GRAMA (m2,/m) 1,380 GRAMA (m2/m) 1,180
ESCAVAGAO EM SOLO (EVENTUAL) (m3/m) | <0,25 ESCAVAGAO EM SOLO (EVENTUAL) (m3/m) | <021
SOLO LOCAL (EVENTUAL) (m3/m) <0,25 SOLO LOCAL (EVENTUAL) (m3/m) <0,20

STG—-03 STG—-04
ACOSTAMENTO
ACOSTAMENTO
50
NIVEL
o VER - N
MATERIAL DE
. ENCHIMENTO PAVIMENTO
SOLO LOCAL

MATERIAL DE

ENCHIMENTO PAVIMENTO

CONSUMOS MEDIOS CONSUMOS MEDIOS
MATERIAIS ST6-03 MATERIAIS STG-04
GRAMA (m2,/m) 1,000 GRAMA (m2/m) 0,840
ESCAVAGAO EM SOLO (EVENTUAL) (m3/m) |  <0,17 ESCAVAGAO EM SOLO (EVENTUAL) (m3/m) |  <0,11
SOLO LOCAL (EVENTUAL) (m3/m) <0,20 SOLO LOCAL (EVENTUAL) (m3/m) <0,20

NOTAS:

1 — Dimens8es em cm.

2 — Os consumos considerados para escavagdo em solo e solo local para apoio
da sarjeta tém cardter eventual.

CONVENGOES:

Yy vy v ¥ v Grama
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SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA

AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

ADEQUAGAO DE PROJETO

'TRECHO

[RODOVIA
GO-338 MALHADOR ENTR. GO—080 (GOIANESIA)

SARJETAS TRIANGULARES DE GRAMA

PROJETO DE DRENAGEM




SARJETAS TRAPEZOIDAIS

S/ZC—-01

ACOSTAMENTO

SOLO LOCAL

De CONCRETO

S/ZC-02
ACOSTAMENTO
L 60 L
‘ 1 ANNELq
PAVIMENTO

(IS

PAVIMENTO :
, 20 |
CONSUMOS MEDIOS CONSUMOS MEDIOS
MATERIAIS SZC-01 MATERIAIS SZ2C-02
CONCRETO fck >= 15MPa (m3/m) 0,076 CONCRETO fck >= 15MPa (m3/m) 0,077
GUIA DE MADEIRA (2,5cm x 10,0cm) (m/m)| 0,680 GUIA DE MADEIRA (2,5¢cm x 10,0cm) (m/m)| 0,480
ARGAMASSA ASFALTICA (kg/m) 0,180 ARGAMASSA ASFALTICA (kg/m) 0,130
ESCAVAGRO EM SOLO (EVENTUAL) (m3/m) <0,28 ESCAVAGAO EM SOLO (EVENTUAL) (m3/m) <0,15
SOLO LOCAL (EVENTUAL) (m3/m) <0,20 SOLO LOCAL (EVENTUAL) (m3/m) <0,20
SZG—=01 S/ZG—=02
ACOSTAMENTO

ACOSTAMENTO
| |
PAVIMENTO SOLO LOCAL PAVIMENTO
MATERIAL DE
ENCHIMENTO
CONSUMOS MEDIOS CONSUMOS MEDIOS
MATERIAIS SZ6-01 MATERIAIS S2G-02
GRAMA (m2/m) 1,300 GRAMA (m2/m) 0,800
ESCAVAGAO EM SOLO (EVENTUAL) (m3/m) <0,26 ESCAVAGAO EM SOLO (EVENTUAL) (m3/m) <0,14
SOLO LOCAL (EVENTUAL) (m3/m) <0,20 SOLO LOCAL (EVENTUAL) (m3/m) <0,20
NOTAS: CONVENGOES:
1 — Dimens8es em cm. Ly ¥ v v vy Grama
2 — As guias de madeira serdo instaladas seguindo a seg¢do transversal
das sarjetas de concreto, espagadas de 3m.
3 — Para sarjetas trapezoidais ndo-revestidas desconsiderar os consumos de
grama indicados, adotando a seguinte codificagdo: SZG 01 —> SZT 01 e
SZ6 02 => SzT 02. = SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA

N
|

Nas sarjetas de concreto serdo tomadas juntas com argamassa asfdltica a cada 12m.
5 — Os consumos considerados para escava¢do em solo e solo local para

apoio da sarjeta tém cardter eventual.
6 — O uso deste dispositivo deve ser bastante restrito e caso seja utilizado & indispensavel
a sinalizagdo alertando para a depressdo junto ao acostamento.

ENGENHEIRDS CONSULTORES

AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS
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SARJETAS

SCC—-01

CANTEIRO CENTRAL

Db CANTEIRC

CONSUMOS MEDIOS

MATERIAIS SCC-01
CONCRETO fck >= 15MPa (m3/m) 0,089
GUIA DE MADEIRA (2,5cm x 8,0cm) (m/m) 0,660
ARGAMASSA ASFALTICA (kg/m) 0,160
ESCAVAGAO EM SOLO (EVENTUAL) (m3/m) <0,09
SOLO LOCAL (EVENTUAL) (m3/m) <0,10

CENTRAL Db CONCRETO

SCC-02

CANTEIRO CENTRAL

CONSUMOS MEDIOS

MATERIAIS

SCC-02

CONCRETO fck >= 15MPa (m3/m)

0,125

GUIA DE MADEIRA (2,5¢cm x 8,0cm) (m/m)

0,920

ARGAMASSA ASFALTICA (kg/m)

0,240

ESCAVAGAO EM SOLO (EVENTUAL) (m3/m)

<0,16

SOLO LOCAL (EVENTUAL) (m3/m)

<0,10

SCC-03

CANTEIRO CENTRAL

CONSUMOS MEDIOS

MATERIAIS SCC-03
CONCRETO fck >= 15MPa (m3/m) 0,121
GUIA DE MADEIRA (2,5¢cm x 10,0cm) (m/m)| 0,710
ARGAMASSA ASFALTICA (kg/m) 0,180
ESCAVAGAO EM SOLO (EVENTUAL) (m3/m) <0,15
SOLO LOCAL (EVENTUAL) (m3/m) <0,15

SCC-04

CANTEIRO CENTRAL

70

CONSUMOS MEDIOS

MATERIAIS

SCC-04

CONCRETO fck >= 15MPa (m3/m)

0,169

GUIA DE MADEIRA (2,5¢cm x 8,0cm) (m/m)

0,980

ARGAMASSA ASFALTICA (kg/m)

0,330

ESCAVAGAO EM SOLO (EVENTUAL) (m3/m)

<0,25

SOLO LOCAL (EVENTUAL) (m3/m)

<0,15

NOTAS:
1 — Dimensdes em cm.

2 — As guias de madeira serdo instaladas seguindo a segdo transversal

da sarjeta, espagadas de 3m.

3 — Serdo tomadas juntas com argamassa asfdltica a cada 12m.
4 — Os consumos considerados para escavagdo em solo e solo local para

apoio da sarjeta tém cardter eventual.

ENGENHEIRDS CONSULTORES
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TRANSPOSICAO DE SEGMENTOS DE

SECAO TRANSVERSAL

N L 130+20 |

ACOSTAMENTO

30 OU 40

P
4
. .
a
N ’ M PR a N < <
< < < a
a4 < - 944 . v o
4 < < a —
p B s
“ a é -
15 | TUBO | 15
1 1
CONSUMOS MEDIOS
TUBO DE CONCRETO $=30 $=40
CONCRETO fck > 15MPa < 0.30m/m | < 0.35m/m
ESCAVAGAO < 0.35m/m | < 0.40mY/m
7SS 01 TSS 02

SARJETAS COM

PLANTA

TUBO

ACESSO LATERAL

ACOSTAMENTO

NOTAS:

1 — Dimensdes em cm.

2 — Concreto fck > 15 MPa.

3 — As valetas serdo executadas em trechos alternados de 3m,
sendo as juntas secas, com pintura asfdltica (CAP).

4 — A utilizagGo deste tipo de transposi¢do somente serd admitida em
condigdes tempordrias até que sejam substituidas por transposigdo
com laje de concreto.

R%’A GETOP

ENGENHEIROS CONSULTORES
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AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

ADEQUAGAO DE PROJETO

|RODOVIA TRECHO
GO—338 MALHADOR / ENTR. GO—080 (GOIANESIA)

TRANSPOSICAO DE SEGMENTOS DE SARJETAS COM TUBO

PROJETO DE DRENAGEM




TRANSPOSICAO DE SEGMENTOS DE SARJETAS COM LAJE

PLANTA -
<<
L 50 I 50 50 I 50 v 50 I 50 v 50 50 I
1 1 7 1 1 1 7 1
-
7
. CORTE AA
9 <
< ['o]
° 2
ACOSTAMENTO
| B N A 1
g 2
<
s
2
&
| O ) I I
B B’ ARMACAO DA LAJE
JAN 2 o AN
B s P 300 (MAX.)
— 2 o F - CORTE TRANSVERSAL
N
~ 12
6 8 N1-810 ¢/15 — VAR |5
ACOSTAMENTO
e~ ... ... =
<<
N2—-88 c/10
b
CORTE BB 6l N1-810 ¢/15 — VAR |g
ACOSTAMENTO ACOSTAMENTO
L 50 I 50 50 I 50 v 50 I 50 v 50 50 I
1 1 1 1 LAJE ] 1 1 1
I R P 2 R —— . & CORTE TRANSVERSAL
;A P B R . < 2 : 4 R D ,A & s P o
b\ 4 4 c . A B N2—-¢8 c/10
BASE sl s
44
- o
DIMENSOES E CONSUMOS MEDIOS POR METRO LINEAR [N -
a ESCAVACAO CONCRETO CONCRETO FORMAS ACO CA—50 (kg/m)
TIPO | ADAPTAVEL EM | (1 (m¥m)  |fck >15MPa (m¥m)|fck >25MPa (m¥m)| (m¥m) [ N7 N2 TOTAL N1-810 c/15
TSS03 STCO1 170 0.20 0.160 0.170 2.24 7.94 7.78 156.72
TSS04 STC02/SZC01 140 0.20 0.160 0.140 1.88 6.62 6.48 13.10
TSS05 STCO3 120 0.20 0.160 0.120 1.64 5.73 5.62 11.35
TSS06 STC04,/SZC02 110 0.20 0.160 0.110 1.52 5.29 5.18 10.47
NOTAS:
1 — Dimensdes em cm, bitola das barras de ago em mm.
2 — Utilizar para a laje concreto fck > 25 MPa e para base concreto fck > 15 MPa.
3 — Utilizar o nimero de mbodulos de 1m necessdrios a cada acesso. > SECRETARIA DA INFRA—ESTRUTURA
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SARJETA

FSTACAS EXTENSRO (m) | SAIDA(S) D'AGUA (m)
inicial final STC 04 | SZC 01 estaca(s) | STC 04 | SZC 01
0 3 60,00 E 3 15,00
39 55 32000 E 39/55 30,00
72 74 40,00 E 74 15,00
78 79 20,00 E 79 15,00
8 89 140,00 E 89 15,00
131 139 160,00 E 139 15,00
207 21 280,00 E 207 15,00
234 240 120,00 E 234 15,00
254 261 140,00 E 261 15,00
280 282 40,00 E 282 15,00
319 308 180,00 E 319/328 30,00
336 341 100,00 E 341 15,00
369 378 180,00 E 378 15,00
38 54 32000] D 38/54 30,00
130 140 20000] D 140 15,00
207 219 240,00 D 207 15,00
234 241 140,00 D 234 15,00
255 262 140,00 D 262 15,00
276 277 20,00 D 277 15,00
279 282 60,00 D 282 15,00
319 329 20000 D 319/329 30,00
336 340 80,00 D 340 15,00
368 379 220,00 D 379 15,00
SUB-TOTAL 236000 |  1.040,00 30000 105,00
TOTAL (+SAIDAS) 266000 |  1.145,00
> SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
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MEIOS—=FIOS DE CONCRETO

MFCOT

ACOSTAMENTO

A

MFCO2

ACOSTAMENTO

2 . e A: N
3 e s i
S 2 “ 0
0 A C —~
. . el D
N . . E
Q ~ g
s 2 e - €
° E
= - o
| 15
/II/ 65 PAVIMENTO
7
CONSUMOS MEDIOS CONSUMOS MEDIOS
MATERIAIS MFCO1 MATERIAIS MFC02
ESCAVAGEO (m3/m) <0,10 ESCAVAGAQ (m3/m) <0,10
CONCRETO fck >= 15MPa (m3/m) 0,103 CONCRETO fck >= 15MPa (m3/m) 0,087
FORMAS DE MADEIRA COMUM (m2/m) 0,710 FORMAS DE MADEIRA COMUM (m2/m) 0,490
MFCO3 MFCO4
M
- ACOSTAMENTO
. ACOSTAMENTO
. .
Q e e <+
(iv pay Z —
° S
A 2 L 25 PAVIMENTO
M 7
PAVIMENTO
L, 25
7
CONSUMOS MEDIOS CONSUMOS MEDIOS
MATERIAIS MFC03 MATERIAIS MFC04
ESCAVACRO (m3/m) <0,05 ESCAVACRO (m3/m) <0,05
CONCRETO fck >= 15MPa (m3/m) 0,042 CONCRETO fck >= 15MPa (m3/m) 0,031
FORMAS DE MADEIRA COMUM (m2/m) 0,505 FORMAS DE MADEIRA COMUM (m2/m) 0,330

NOTAS:
1 — Dimens8es em cm.

2 — Em geral os meios—fios serdo pré—moldados podendo ser tamb&m moldados "IN LOCO” por extrusdo (formas deslizantes).

3 — Os meios—fios serfio executados em segmentos alternados de 3m, sendo as juntas secas, com pintura asféltica (CAP).

ENGENHEIROS CONSULTORES

RTA GETOP

SECRETARIA DA

INFRA-ESTRUTURA

AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

ADEQUAGAO DE PROJETO

'TRECHO
MALHADOR / ENTR. GO—080 (GOIANESIA)

MEIOS—FIOS DE CONCRETO

PROJETO DE DRENAGEM




MEIOS—=FIOS DE

ACOSTAMENTO

|
|
|
[

15
s
>

CONCRETO

MFCOB

ACOSTAMENTO

19

15

o
L 12 L
Al /1
PAVIMENTO
CONSUMOS MEDIOS CONSUMOS MEDIOS
MATERIAIS MFC05 MATERIAIS MFCO6
ESCAVAGAO (m3/m) <0,05 ESCAVAGAO (m3/m) <0,05
CONCRETO fck >= 15MPa (m3/m) 0,034 CONCRETO fck >= 15MPa (m3/m) 0,023
FORMAS DE MADEIRA COMUM (m2/m) 0,630 FORMAS DE MADEIRA COMUM (m2/m) 0,410
MFCO7/ MFCO8
/ 11 /
b R=5
y 5 I 12.5 A A%
1 1 “
] R=5 . L
. ACOSTAMENTO “ -
— R ) )
¢ L S,
o |- ) C e . ACOSTAMENTO
™ . N &
~ . . .
s ° ~ o Aq ° AA ® a ° &
il AA a B “ . s N .
PAVIMENTO -
17.5 L, 30
Al
\ PAVIMENTO
CONSUMOS MEDIOS CONSUMOS MEDIOS
MATERIAIS MFCO7 MATERIAIS MFC08
ESCAVAGAO (m3/m) <0,05 ESCAVAGAO (m3/m) <0,05
CONCRETO fck >= 15MPa (m3/m) 0,040 CONCRETO fck >= 15MPa (m3/m) 0,073
FORMAS DE MADEIRA COMUM (m2/m) 0,410 FORMAS DE MADEIRA COMUM (m2/m) 0,760

NOTAS:
1 — Dimens8es em cm.

2 — Em geral os meios—fios serdo pré—moldados podendo ser tamb&m moldados "IN LOCO” por extrusdo (formas deslizantes).

3 — As quantidades de formas indicadas aplicam—se ao caso de meios—fios moldados "IN LOCO” por processos convencionais.

SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA

AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

ADEQUAGAO DE PROJETO
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R%’A GETOP -

MEIOS—FIOS DE CONCRETO
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PROJETO DE DRENAGEM




MEIO-FIO

ESTACAS PO LADO EXTENSAO
inicial final (m)

TREVO_ESTACA 00 MFC 05 1.270,00

8 17 MFC 05 E 180,00
24 38 MFC 05 E 280,00
105 107 MFC 05 E 40,00
195 202 MFC 05 E 140,00
262 279 MFC 05 E 340,00
283 311 MFC 05 E 560,00
314 317 MFC 05 E 60,00
343 366 MFC 05 E 460,00
7 18 MFC 05 D 220,00
9 94 MFC 05 D 40,00
142 157 MFC 05 D 300,00
167 171 MFC 05 D 80,00
23 232 MFC 05 D 180,00
243 250 MFC 05 D 140,00
283 298 MFC 05 D 300,00
303 305 MFC 05 D 40,00
308 311 MFC 05 D 60,00
315 317 MFC 05 D 40,00
331 334 MFC 05 D 60,00
342 347 MFC 05 D 100,00
TOTAL 4.890,00
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EDA 01

(GREIDE CONTINUO)

PLANTA

MEIO—FIO

ENTRADAS

ACOSTAMENTO

e

CORTE AA'

PARA DESCIDAS D'AGUA —

EDA 02

(PONTO BAIXO)

PLANTA

- DA

MEIO—FIO
ACOSTAMENTO

" CORTE BB'

——

B B'
- N W - - - AT AN AN
A ] A S - A
AN N AN
—_— pE— — —_— ‘ ‘ —_— pE— p— —_—
(@]
x
o)
1
o [
5
e
O
MEIO—FIO - = ~
DESLOCADO AX & DeSLotAD0" 8
307 = o
] <C N
] < «
_ 2
_ O
O
— <
- ] o
/ - o :
PR '_ {—
— =
o
‘ — >
| — =
— DESCIDA
| — C' —— < DAGUA & R
\ DESCIDA — O
< D’AGUA ] R N\ <
— . _ N 4
| ] 3
| — 3 _
\ — = o
| —
o
// —
BARREIRA ! 60
MEIO—FIO o
DESLOCADO «
v BARREIRA MEIO—FIO
CORTE CC ACOSTAMENTO
CONSUMOS MEDIOS PARA UMA UNIDADE o)
ONTO CHAVE =
(NOTA 3) 3_ ITEM UNID. |EDA O1|EDA 02 o
80 CONCRETO fck > 15MPa| m3 0.110 | 0.140
’ , FORMAS m2 0.100 | 0.100
s 7 - . ENTRADA D'AGUA |
Q ° _ _ _ 1 _ w _ _ _
L NOTAS:
" 1 — Dimens8es em cm. . SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA

2 — Ajustar na obra a zoda de contato
da entrada com a descida d’agua

AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

tipo répido em meia—cana de
concreto ou calha metadlica.

ADEQUAGAO DE PROJETO

3 — O ponto—chave indica a amarragdo

GO—-338

'TRECHO
MALHADOR

ENTR. GO—080 (GOIANESIA)

/
-

aos detalhes apresentados para as
descidas d’agua.

ENTRADAS PARA DESCIDAS D'AGUA — EDA

ENGENHEIROS CONSULTORES

PROJETO DE DRENAGEM




CONEXAO

ENTRADA
D'AGUA

PONTO CHAVE / HERER

(NOTAS 2)

DESCIDAS

DAR 01 — MEIA CANA DE CONCRETO

CORTE LONGITUDINAL

D' AGUA

DE ATERROS TIPO RAPIDO

CONEXAO

ENTRADA
D’AGUA

PONTO CHAVE / N

(NOTAS 2)

DAR 02 — CANAL RETANGULAR EM CONCRETO SIMPLES
CORTE LONGITUDINAL

C) a

CONEXAO
DISSIPADOR
CONEXAO DE ENERGIA
DISSIPADOR
DE ENERGIA
CORTE TRANSVERSAL AA’ - CORTE TRANSVERSAL BB’
CONSUMOS MEDIOS a— A 4 5 CONSUMOS MEDIOS
CONCRETO fck > 15MPa 0.175 m/m AR CONCRETO fck > 15MPa 0.137 ri/m
FORMAS 0.760 m/m ~F B FORMAS 1.100 m/m
b MEIO-TUBO ¢ = 40cm 1.000 m/m ESCAVAGAO 0.200 rn3 m
APILOAMENTO 0.170 m/m 0 50
15, 40 15 70
70
NOTAS: = N SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA

1 — Dimensdes em cm.

2 — O ponto—chave indica a amarragdo
aos detalhes apresentados para as
entradas d’dgua.

3 — Executar juntas de dilatagdo a intervalos
maximos de 10m segundo o talude,
preenchendo—as com cimento asfaltico.

ENGENHEIRDS CONSULTORES
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AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

ADEQUAGAO DE PROJETO
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DESCIDAS D'AGUA DE ATERROS

DAR—05 CANAL RETANGULAR EM CONCRETO ARMADO

CONEXAQ

ENTRADA
D’AGUA

PONTO CHAVE / |

(NOTAS 2)

CORTE TRANSVERSAL AA’

CORTE LONGITUDINAL

B
£
o
N
A< — —
o
N
;Z:\; SZ;Z N _4‘ N
AAAAAA ~
0 50 0
70
S
i R

N5@#5—-68—-C20 N e

>N2

(o)}
=
W

JUNTA DE DILATAGAO

Ve

20 (min.) acima

do talude

TALUDE

TIPO RAPIDO

Vo/

NS #5—-VAR-C20

7
CONEXEO R
L] DISSIPADOR
DE ENERGIA
Sl S N1e5—95-C20
- 5
o
CONSUMOS MEDIOS
fCiOECﬁ%EL% . FORMAS ESCAVAGAO APILOAMENTO N1 N2 N3 N4 N5 PESO
(m/m) (m/m) (m/m) (m/m) (Kgf/m) | (Kgf/m) | (Kgf/m) | (Kgf/m) | (Kgf/m) | (Kgf/m)
71 65 17 0.137 1.10 0.31 0.15 0.304 1.280 0.640 1.421 1.197 4.84
65
N5@5—-148—-C20
NOTAS:
1 — Dimens8es em cm.

2 — O ponto—chave indica a amarragdo
aos detalhes apresentados para as
entradas d’dgua.

3 — Executar juntas de dilatagdo a intervalos
maximos de 10m segundo o talude,
tomando—as com cimento asfaltico.

4 — Quando se tratar de ambiente agressivo,
considerar um recobrimento maior que 3,0cm.

RTAAGETOP
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DESCIDAS D'AGUA DE

ATERROS EM DEGRAUS

DAD

b
CORTE TRANSVERSAL AA
CONEXAO
ENTRADA D’AGUA
OU BOCA DE BUEIRO A
”4: < N4 2¢5 C/20 L=VAR
CORTE LONGITUDINAL 74 R PR
PONTO CHAVE (3) a
JUNTA DE DILATACAO o
T A e = 10cm N
‘ o
B . o~
o =
o
N
a A<1 ” <1‘ %
o - 7 0 a Q
< B N1
N
<
< _ — s
o~ , N S5 14
- 4 a <>(
< < 1]
=z =z —
60 7 €% &
DETALHE DA CONEXAO COM A 195 /20 Lo112 o sl
< 4 a = 7}/ ‘7 Lg
67
BOCA DE BUEIROS 2
CONEXAO N285 ¢/20 L=152 o
] DISSIPADOR DE
’ ENERGIA N2
JUNTA DE DILATACAO
e = 10cm N385 C/20 L=VAR
7] | 7
7] N385 C/20 L=VAR |7
’
BOCA DO BUEIRO
»
DESCIDAS D’AGUA / ‘
_ , - OBSERVAGOES
DIMENSOES E CONSUMOS MEDIOS (POR METRO DE DESCIDA D’AGUA) 1 — DimensSes em om.
2 — Utilizar concreto fck > 15MPa.
CONCRETO SIMPLES / ARMADO CONCRETO ARMADO 3 — O ponto chave indica a amarrago aos detalhes apresentados
TIPO ADAPTAVEL a b CONCRETO | FORMAS | ESCAVACAO | APILOAMENTO TIPO N1 N2 N3 N4 NS PESO para as descidas d’dgua.
EM (m3/m) (m2/m) (m3/m) (m3/m) (Kgf/m) (Kgf/m) (Kgf/m) (Kgf/m) (Kgf/m) (Kgf/m) 4 — Ajustar na obra a conexdo com as entradas d’dgua ou bocas
DAD 01/02 MEIO-FIO 50 10 0.166 1.62 0.45 0.200 DAD 02 0.994 1.349 1.402 1.280 1.118 6.14 de bueiros.
DAD 03/04 | BSTC $=60 222 15 0.460 2.74 1.15 0.230 DAD 04 3.231 4.385 4.456 1.280 1.251 14.60 5 — Executar juntas de dilatago tomadas com cimento asféltico a
DAD 05/06 | BSTC $=80 273 20 0.552 3.18 1.50 0.250 DAD 06 3.976 5.397 5.361 1.920 1.384 18.03 intervalos de 10m.
DAD 07/08 | BSTC $=100 325 25 0.647 3.64 1.85 0.280 DAD 08 4473 6.071 6.285 1.920 1.517 20.26
DAD 09/10 | BSTC =120 3N 30 0.732 4.06 225 0.300 DAD 10 5.219 7.083 7.101 1.920 1.650 22.97
DAD 11/12 | BSTC ¢=150 502 35 0.957 4.95 3.15 0.330 DAD 12 6.710 9.107 9.427 2.560 1.784 29.58
DAD 13/14 | BDTC ¢=100 478 30 0.909 4.65 2.80 0.300 DAD 14 6.461 8.770 9.001 1.920 1.650 27.80
DAD 15/16 | BDTC ¢=120 546 35 1.030 5.19 3.40 0.330 DAD 16 7.207 9.782 10.208 2.560 1.784 31.54
DAD 17/18 | BDTC ¢=150 709 40 1.309 6.27 4.60 0.350 DAD 18 9.195 12.480 13.102 2.560 1.917 39.25
= - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
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DESCIDAS D'AGUA DE ATERRO DESCIDAS D'AGUA DE ATERRO DESCIDAS D'AGUA DE ATERRO
DESCIDA D'AGUA ENTRADA TIPO — EXTENSAO (m) DESCIDA D'AGUA ENTRADA TIPO — EXTENSAO (m) DESCIDA D’AGUA ENTRADA TIPO — EXTENSAO (m)
ESTACA LADO TIPO DAR-02 DAD-01 ESTACA LADO TIPO DAR-02 DAD-01 ESTACA LADO TIPO DAR-02 DAD-01
10 £ EDA 1 4,80 347 E EDA 1 5,40 296+10,00 D EDA 1 7,20
19 E EDA 1 3,30 349 E EDA 1 4,70 298 D EDA 1 3,90
14 E EDA 1 3,10 351 E EDA 1 3,90 305 D EDA 1 1,80
15+10,00 £ EDA 1 3,20 353 E EDA 1 4,10 309 D EDA 2 5,20
17 £ EDA 1 3,30 355 E EDA 1 4,10 310 D EDA 2 7,10
24 £ EDA 1 3,40 357 E EDA 1 6,80 315 D EDA 1 6,10
26 E EDA 1 5,10 359 E EDA 1 5,30 332410,00 D EDA 1 9,40
28 E EDA 1 8,80 361 E EDA 1 6,10 334 D EDA 1 3,90
30 £ EDA 1 13,30 363 E EDA 1 3,40 344 D EDA 1 3,70
32 E EDA 1 17,90 364+10,00 E EDA 1 6,00 345+10,00 D EDA 1 3,80
34 £ EDA 1 17,90 366 E EDA 1 4,60 347 D EDA 1 3,30
36 E EDA 1 11,50 9 D EDA 1 5,90
107 E EDA 1 2,80 " D EDA 1 5,70
195 E EDA 1 3,30 13 D EDA 1 4,80
197 £ EDA 1 3,80 15 D EDA 1 5,20
198 £ EDA 1 4,40 16+10,00 D EDA 1 5,00
200 E EDA 1 4,00 18 D EDA 1 3,30
264 E EDA 1 6,00 94 D EDA 1 5,10
266 £ EDA 1 6,80 144 D EDA 1 10,60
268 £ EDA 1 6,00 146 D EDA 1 4,20
270 £ EDA 1 4,40 148 D EDA 1 5,30
272 E EDA 1 3,50 150 D EDA 1 7,30
274 E EDA 1 3,70 152 D EDA 1 11,90
276 £ EDA 1 4,00 154 D EDA 1 12,20
277+10,00 £ EDA 1 4,00 155+10,00 D EDA 1 7,90
279 £ EDA 1 5,20 196 D EDA 2 5,40
285 E EDA 1 12,80 167 D EDA 1 3,40
287 E EDA 1 11,80 169 D EDA 1 3,90
289 £ EDA 1 8,50 223 D EDA 1 3,70
291 £ EDA 1 6,10 224+10,00 D EDA 1 7,80
293 E EDA 1 5,60 226 D EDA 1 10,80
295 E EDA 1 6,90 228 D EDA 1 11,70
297 E EDA 1 7,60 230 D EDA 1 11,00
299 £ EDA 1 5,30 243 D EDA 1 8,20
301 E EDA 1 3,90 245 D EDA 1 11,10
303 E EDA 1 5,70 248 D EDA 1 10,50
305 E EDA 1 5,60 250 D EDA 1 5,90
307 E EDA 1 5,60 285 D EDA 1 7,50
309 £ EDA 1 9,20 287 D EDA 1 7,20
309+10,00 £ EDA 2 10,80 289 D EDA 1 2,90
314 E EDA 2 2,90 291 D EDA 1 3,30
315+10,00 E EDA 1 13,60 293 D EDA 1 4,20
345 E EDA 1 4,50 295 D EDA 1 5,40 TOTAL 410,00 198,00
= SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
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DISSIPADORES DE ENERGIA APLICAVEIS A DESCIDAS D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO

PLANTA
|
®
\

A |
ffffffffff = _ |
************ B 10y, 2

| |
| o A’ o
| § S
\
\
777777777777 B |
7777777777 6 | ‘
S |
\
=
|
10 130 10
150
CONSUNOS WEDIOS PARA UNA UNIDADE
CONCRETO fok >= 15 MPa (m3)] 0,37
FORMAS (m?2) 435
ESCAVACAO (m3) 0.70
APILOAMENTO (m3) 0.35
OBSERVAGOES

1 — DIMENSOES EM cm.
2 — OS DENTES SERAO FUNDIDOS, SIMULTANEAMENTE COM A SOLEIRA,
FORMANDO CONJUNTO MONOLITICO.

CORTE AA’

@]
\ B\ \ <
L 25 L12] 345 li2] 345 L12)s || §
10 130 10
CORTE BB’
10 10
| o (@]
e}
AAAAAAAAA o
4444 — N
o
N
10 70 10
I I
90
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ADEQUAGAO DE PROJETO

[RODOVIA

'TRECHO
GO—338 MALHADOR / ENTR. GO—080 (GOIANESIA)

DISSIPADORES DE ENERGIA

PROJETO DE DRENAGEM




DISSIPADORES DE ENERGIA APLICAVEIS A SAIDAS DE SARJETAS E VALETAS

PLANTA
CORTE AA’

SAIDA DA SARJETA OU VALETA

PEDRA DE MAO(#a15) ARGAMASSADA

20000001

z
N SN AN N S S SR

N

CORTE BB’

PEDRA DE MAO (#10a15) ARGAMASSADA

!20‘ C ‘

SAIDA DA SARJETA OU VALETA

15

2N
5 T R N

L
DIMENSOES E CONSUMOS MEDIOS PARA UMA UNIDADE
PEDRA

VACA

TIPO ADAPTAVEL EM C L ARGAMASSADA ESCAVAGAO
(m3) (m3)
DES 01 STC 03/04 — SZC 02 200 110 0.79 0.33
DES 02 STC 02 - SZC 01 200 130 0.94 0.39
DES 03 STC 01 - VPC 02/04 200 155 1.12 0.47
DES 04 VPC 01/03 200 190 1.37 0.57

AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

DISSIPADORES DE ENERGIA — DES

OBSERVAGOES - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
1-DIMENSOES EM cm. ==
—— ADEQUAGCAO DE PROJETO
R TA GE — e
G0O-338 MALHADOR / ENTR. GO—080 (GOIANESIA)

ENGENHEIROS CONSULTORES PROJETO DE DRENAGEM




PLANTA

0BS. 2 -

DISSIPADORES DE ENERGIA
APLICAVEIS A SAIDAS DE BUEIROS TUBULARES E DESCIDAS D'AGUA DE ATERROS

B Q

OO0
S @Q%%)CSDQ%%%
A DQD QOODQO ’f

OO0
DO@OOOQ@

£y

Sen;
e\

@QQD

.

PEDRA DE MAO IRREGULAR DE m

»=15 a 25 FIXADA COM
CONCRETO fck >=15

\CONCRETO fck > 15MPa

, PEDRA DE MAO IRREGULAR DE
CORTE AA $=15 a 25 FIXADA COM

CONCRETO fck >=15
CONCRETO fck>15MPa

0OBS. 2

Te]
H @@%WW"
PR ., (’ B PR =)

. b

(K

CORTE BB’
PEDRA DE MAO IRREGULAR DE CONCRETO fck>=15MPa

#=15 a 25 FIXADA COM

CONCRETO fck >=15

:§i; i;gs
4 a4

DIMENSOES E CONSUMOS MEDIOS (PARA UMA UNIDADE)

e0 [P . ] . . COI\éCRETO FORMAS | feDRe FXRDA | ESCAVAGAD
m3) (m2) (m3) (VAZIOS=40%) (m3)
DEB 01 DAR 01/02/03 200 70 10 15 0,42 2,71 0,21 0,67
DEB 02 DAD 01/02 200 74 10 15 0,44 2,73 0,22 0,70
DEB 03 | BSIC 0 60 — DAD 03/04 w0 | o 30 5 1,20 7,67 087 4,03
DEB 04 BSTC ¢ 80 — DAD 03/04 320 293 30 15 1,83 9,65 1,41 6,18
DEB 05 | BSIC ¢ 100 - DAD 07/08 | 400 | 345 30 5 2,59 11,63 2,07 8,81
DEB 06 | BSIC ¢ 120 - DAD 03/10 | 480 391 30 15 342 13,56 2,82 1172
DEB 07 BSTC ¢ 150 — DAD 11/12 560 522 30 15 512 16,37 4,38 17,87
DEB 08 | BDIC ¢ 100 - DAD 13/14 | 400 | 489 30 5 3,51 13,14 2,93 12,34
DEB 09 | BDTC ¢ 120 - DAD 15/16 | 480 | 557 30 15 4,69 15,30 401 16,50
DEB 10 | BDTC ¢ 150 — DAD 17/18 | 560 | 720 30 5 6,88 18,45 6,05 24,46
DEB 11 BTTC ¢ 100 400 633 30 15 4,44 14,66 3,80 15,86
DEB 12 BTIC @ 120 ©0 | 723 30 5 5,96 17,04 5,01 2131
DEB 13 BTIC @ 150 600 | 918 30 5 9,22 21,05 8,26 33,10

10, 10415

OBSERVAGOES
1 — Dimens8es em cm.

2 — Na conex8o com as descidas d’dgua ndo s8o necessarias
as pequenas alas, indicadas no desenho.

3 — O concreto de fixagdo das pedras deverd ter espessura minima de 10cm.
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DRENOS LONGITUDINAIS PROFUNDOS PARA CORITE EM SOLO

DPS—-01 DPS—-02 DPS—03
> /% : %
~~_SELO DE T TS_SELO DE
ARGILA ARGILA
.\
: T MATERIAL
o * 3 . ° FILTRANTE
2 ~~_ MATERIAL - ; ~~_ MATERIAL u
FILTRANTE FILTRANTE MATERIAL
g’f T62000 PROTEGAO
(@) Q// <
4 L 3 Q il
i s e 0-0
! TUBO DE CONGRETO 1 TUBO DE CONCRETO ol e TUBO DE CONCRETO
50 POROSO (9=200m) 50 POROSO (#=20cm) 1 60 PERF. (#=20cm)
DPS—-06 DPS—-07/ DPS—-08
LJOUN Te] NI
%%8%%@ « %_ SELO DE %%% 3N
OJoO MANTA TJOL O ARGILA OO0 MANTA
Do SINTETICA )00800% poe O% “SINTETICA
o o(%@ X 08% MANTA @O@%@%
8 O SORS SINTETICA 9 %OOOOQOO
o OcO 0 SO 2 OOQ%(\
JOCCHA0 MATERIAL — oSO MATERIAL CORCR MATERIAL
D000 | T MATERIAL elexed Soxe
08%% DRENANTE 8% O og DRENANTE )%% o% 9 DRENANTE
Q0 J
;%?9%%% ° ) o |56 )
Q5O + = TUBO DE CONCRETO + OO TUBO DE CONCRETO
! POROSO (#=20cm) ! POROSO (#=20cm)
50 50 50

CONSUMOS MEDIOS (POR METRO DE DRENO)

MATERIAIS DPSO1 | DPS0O2 | DPS03 | DPS04 | DPS05 | DPS0O6 | DPSO7 | DPSO8
ESCAVAGAO CLASSIFICADA (m3/m) 0,750 | 0,750 | 0,900 0,900 | 0,750 | 0,750 0,750 | 0,750
MATERIAL FILTRANTE (m3,/m) 0,590 | 0,690 | 0,590 0,710 - - - -
MATERIAL DRENANTE (m3/m) - - - - 0,620 | 0,750 0,560 | 0,690
MATERIAL DE PROTEGAO (m3/m) - - 0,130 0,130 - - - -
SELO DE ARGILA (m3/m) 0,100 - 0,120 - 0,130 - 0,130 -
TUBO DE CONCRETO POROSO #=20cm (m/m) 1,00 1,000 - - - - - -
TUBO DE CONCRETO PERFURADO 6=20cm (m/m) - - 1,000 1,000 - - 1,000 | 1,000
MANTA SINTETICA (m2/m) - - - - 3,700 | 4,300 3,700 | 4,300
FORMA DE MADEIRA (m2/m) - - 0,880 0,880 - - - -

DPS—04 DPS—05
\
SRS
o QOO%O %
"~ MATERIAL @%gog %OC
3 FILTRANTE %0 O%
0 9 OOOOOO
= D
MATERIAL X%%O%C
i SUGOG PROTEGAO BB
O = O%O %
° ik %Oooo
c
uSRD Bt
P TUBO DE CONCRETO
T PERF. (8=20cm) 50
OBSERVAGOES

1 -
2 -

3 -

4 —

Dimensdes em cm.

O projetista definird a granulometria dos materiais granula—
res a utilizar e a posigdo do dreno em segdo transversal.

As formas utilizadas na construgdo dos drenos DPS 03 e
DPS 04 serdo retiradas e terdo reaproveitamento.

Nos drenos DPS 01 e DPS 02 poderdo ser utilizados tubos
cer@micos porosos.

~_SELO DE

ARGILA

MANTA SINTETICA

MATERIAL DRENANTE
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DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE M SO0OLO

PLANTA
— CORTE — A A’
‘ ‘ ‘ PAVIMENTO /|I/ 40
N \
] .
1 1 T 1 1 T 1 1 1 1 1 W T 1 T R
6o, Aj / L
10,00 _ / / 10,00 _ 10,00
| [/ |
EIXO
i N e i TN T T
AVAN AVAN
AVAN AVAN
ANRN AN
60 \ 60" \
LT T A\;iiiiiiiii 777777777 L T T A\;iiiiiiiii (@]
e P = =
L L L L L L L L L L L L L L L L L L —
TUBO DE CONCRETO (#=20)
NOTA: ‘ ‘ ‘
CORTE C C' MESMAS DIMENSOES DE A A’
ATE O NIVEL INFERIOR DO PAVIMENTO
50
DPCS 1 DPCS 2 DPCS 4
o SELO — MATERIAL IMPERMEAVEL SELO — MATERIAL IMPERMEAVEL
¢ 2 SELO — MATERIAL IMPERMEAVEL |
AR | GEOTEXTIL GEOTEXTIL
e MATERIAL FILTRANTE |
o | il V VYV |
Y 7 7 s MATERIAL DRENANTE I VATERIAL DRENANTE MATERIAL DRENANTE
3 3 VvV Vv 2 boo Lo 9
- ) ‘ MATERIAL DRENANTE - 2 K -
. o NV V V VY I o
/ARVARV - | . |
U8B0 DE CONCRETO VoV VY | - | TUB%O[I)?EOSCS NC?URE(-DrSRAMICO FURADO ¢ 0,20
POROSO OU CERAMICO FURADO ¢ 0,20 . ‘] PG .
o \VARVARVARVS VARVARVARVAR | ) —
NN \V4 /| [UBO DE CONCRETO l. ] TUBO DE CONCRETO
POROSO OU CERAMICO FURADO ¢ 0,20 L | POROSO OU CERAMICO FURADO ¢ 0,20
vV \Y4 K/ N ‘
I 4 a {
2 vV V V] 2 WARVARVARY/ of L] o
20 50 50 50
CONSUMOS MEDIOS (POR METRO DE DRENO)
MATERIAIS 1 2 3 7
ESCAVACAO CLASSIFICADA (m ) 0750 | 0750 | 0,750 | 0,750
MATERIAL FILTRANTE_ (m°) 0,350 - - -
MATERIAL DRENANTE _ (m°) 0,300 | 0700 | 0,650 | 0,700
SELO (m %) 0,050 - 0,050 -
TUBO DE CONCRETO POROSO ¢=20m 1,000 | 1,000 - - P —
TUBO DE_CONCRETO PERFURADO #=20m - - 1,000 | 1,000 == S§CRETARIA DA _INFRA-ESTRUTURA
S GEOTEXTL  (m?) — — 3900 | 4300 S AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS
: ADEQUACAQ DE PROJETO
1 — DIMENSOES EM cm. E— T
G GO—338 | MALHADOR / ENTR. GO—080 (GOIANESIA)
DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO
ENGENHEIRDS CONSLULTORES PROJETO DE DRENAGEM




DRENOS LONGITUDINAIS

DPR—-01

ACOSTAMENTO

TALUDE EM ROCHA

PLATAFORMA REBAIXADA

SUPERFICIE_TEORICA
DE TERRAPLENAGEM

CAMADA DRENANTE

50

MATERIAL DRENANTE

TUBO DE CONCRETO
OU PEAD CORRUGADO

TALUDE EM ROCHA

SUPERFICIE_TEGRICA
DE TERRAPLENAGEM

CAMADA DRENANTE

50

MATERIAL DRENANTE

CONSUMOS MEDIOS (POR METRO DE

PROFUNDOS PARA

DPR-02

ACOSTAMENTO

TALUDE EM ROCHA

CAMADA DRENANTE

PLATAFORMA REBAIXADA

SUPERFICIE_TEORICA
DE TERRAPLENAGEM

ol

MANTA GEOTEXTIL

50

MATERIAL DRENANTE

TUBO DE CONCRETO
OU PEAD CORRUGADO

DPR-05

TALUDE EM ROCHA

ACOSTAMENTO

SUPERFICIE_TEGRICA
DE TERRAPLENAGEM

/.

CAMADA DRENANTE

50

MATERIAL FILTRANTE

TUBO DE CONCRETO
POROSO (p=15cm)

DRENO)

CORTE EM ROCHA

DPR-03

ACOSTAMENTO

TALUDE EM ROCHA

CAMADA DRENANTE

SUPERFICIE_TEORICA
DE TERRAPLENAGEM

MANTA GEOTEXTIL

MATERIAL DRENANTE

PLATAFORMA REBAIXADA

OBSERVAGOES
Dimensdes em cm.

O projetista definird a granulometria dos materiais granula—
res a utilizar e a posigdo do dreno em segdo transversal.

No dreno DPR 05 poderdo ser utilizados tubos cerdmicos
porosos. Nos drenos DPR 01 e DPR 02 poderdo ser utiliza—
dos tubos de concreto ou tubos dreno corrugados PEAD com

o di@metro indicado para o influxo calculado.
Opcionalmente poderd ser adotada vala de seg¢do trapezoidal

equivalente & especificada com profundidade de 50cm, lar—
gura da base de 30cm e no topo 50cm.

MATERIAIS DPRO1 | DPRO2Z | DPROS3 | DPRO4 | DPROS
ESCAVAGAQ CLASSIFICADA (m3/m) 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
MATERIAL FILTRANTE (m3/m) - - - - 0,14
MATERIAL DRENANTE (m3/m) 0,14 0,14 0,20 0,20 -
TUBO DE CONCRETO POROSO ¢=15cm (m/m) - - - - 1,00
>~ .
TUBO DE CONCRETO OU PEAD CORRUGADO (m/m) 1.00 1.00 _ _ _ =
MANTA GEOTEXTIL (m2/m) - 2,00 2,00 - -

ENGENHEIRDS CONSULTORES
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DRENOS LONGIHTUDINAIS PROFUNDOS — DeEl. COMPLEMENTARES

BOCAS DE SAIDA DE DRENO PROFUNDO — BSDI1 DISPOSIQAO EM PLANTA DAS SAIDAS DOS DRENOS PROFUNDOS
VISTA FRONTAL CORTE AA CEXO
—=  SEMI-PISTA -
Q|2 .
(@] (@]
O [@]
oF PLANTA TS =
~ I3 ACOSTAMENTO 4
20 -
60 | _ DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO
A ‘f 777777 N % Ao 60 SARJETA
% O
- _ .
20 CONSUMOS MEDIOS PARA UMA UNIDADE
SAIDA D’AGUA
CONCRETO fck >= 15 MPq 0,156 | DA SARJETA L
FORMAS (m2) 1,76 ~
60 ESCAVAGAO
(EVENTUAL)
SAIDA DE
CONCRETO
BOCAS DE SAIDA DE DRENO PROFUNDO — BSD 2 f 100 f
VISTA FRONTAL , % \ O {
CORTE AA oo
70 o o o o) \J o o o "Q —] —
5, 30 5 o o o] o ] o ol | —
-~
1,7
o N® DE LINHAS DE FUROS : 4
/\ o o N* DE FUROS POR LINHA : 12
Q e - DIAMETRO DO FURO : 3/8"
N/ - — =
o TS 2
N i DETALHES DE TUBO DRENO CORRUGADO PEAD
60
60 .
ol M
PLANTA -
CONSUMOS MEDIOS PARA UMA UNIDADE
g CONCRETO fck >= 15 MPa 0,204 ~
T T T T E ~ FORMAS (m2) 2,16
A | — A’ o -
\ = © DIAMETRO DO FURO (min): 0,9mm
e - %) NOMERO DE FUROS POR M/LINEAR (mm): 8000
OBSERVAGOES
20 ;:82'1?5&%55 EFh-AOS;:T?’Ao SER EXECUTADOS COM TUBOS DE CONCRETO POROSOS
OU PERFURADOS COM O DIAMETRO INDICADO PARA O INFLUXO CALCULADO OU é’é SECRETARIA DA INFRA—-ESTRUTURA
3—5\?5%3/1?5? ig%ﬁ'l&??ﬁé’@?&&? E‘ INSTALAGAO DAS BOCAS E MELHORIAS E-= AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS
€0 NAS SAIDAS DOS DRENOS SERAO COMPUTADOS A PARTE. ADEQUACAO DE PROJETO
4-DE ACORDO COM O PROJETO PODERAO SER ADOTADOS TUBOS COM DIAMETROS [ropovia |mcno
MAIORES. GO-338 MALHADOR / ENTR. GO—080 (GOIANESIA)
DRENOS LONGITUDINAIS PROFUNDOS — DETALHES COMPLEMENTARES
ENGENHEIROS CONSULTORES PROJETO DE DRENAGEM




DRENO

ESTACAS EXTENSAO (m) LADO SAIDA(S) BOCA DE SAIDA

inicial final | DPS-07 | DPR-02 ESTACA(S)| DPS—07 | DPR-02 | TIPO | QUANT.
39 55 320,00 E 39/55 20,00 BSD-02 2
131 139 160,00 E 139 10,00 BSD-02 i
207 221 280,00 E 207 10,00 BSD-02 i
234 240 120,00 E 234 10,00 BSD-02 i
254 261 140,00 E 261 10,00 BSD-02 1
280 282 40,00 E 282 10,00 BSD-02 i
319 328 180,00 E 319/328 20,00 BSD-02 2
336 341 100,00 E 341 10,00 BSD-02 i
38 54 320,00 D 38/54 20,00 BSD-02 2
130 140 200,00 D 140 10,00 BSD-02 1
207 219 240,00 D 207 10,00 BSD-02 i
234 241 140,00 D 234 10,00 BSD-02 i
255 262 140,00 D 262 10,00 BSD-02 i
276 277 20,00 D 277 10,00 BSD-02 1
279 282 60,00 D 282 10,00 BSD-02 1
319 329 200,00 D 319/329 20,00 BSD-02 2
336 340 80,00 D 340 10,00 BSD-02 i

38 55 COLCHAO DRENANTE COM BRITA 2.244,00 m®
TOTAL 1.580,00 |  1.160,00 150,00 60,00 2
TOTAL GERAL 1.730,00 [  1.220,00 2
COLCHAO DRENANTE 2.244,00m*
= SECRETARIA DA INFRA—ESTRUTURA

ENGENHEIROS CONSULTORES
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CAIXA COLETORA DB TALVEGUE M CONCRETO

PLANTA
] — QUANTUDADES UNITARIAS CAlXA)
. [ — CONCRETO ek >= 11WPa (m3] | \T"FORWAS | ESCAVACAO | APILORVENTO
o ) E— H (m)[9=60 [9=80 [9=100 [9=120 | ‘™| (m2) (m3) (m3)
—— 2.0 2,260 2,160 | 2,070 | 1,960 | 2,0 | 20,30 15,000 5,000
| 2,5 12,810(2,710] 2,620 | 2510 | 2,5 | 25,60 19,000 6,000
‘ S 3.0 3,360 3,260 | 3,170 | 3.060 | 3.0 | 30,90 23.000 7,000
35 3,910 3,810 3,720 | 3,610 | 35 | 36,20 26,000 8,000
/ e 40 [ 44604360 4,270 | 4160 | 40 [C @RI R®R000 9,000
% ********* - 165
7/ ********* e T}
. / 777777777 | E:‘ 2 :\//\\\/\\’\\\/\\/k// 30 ) 65 L 30 20 s
A ) e
%f fffffffff - g 1
/ ********* [ o
O
] N 3
20| © 100 20 |\ —— ‘
140 \ I
CORTE AA’
TALUDE DE ATERRO
|20 125 20
;'
|
[
T |
|
« [
|
[
|
|
o I
|
\/ / \\ ;
) OBSERVAGOES
o= — 1 — DIMENSOES EM cm.
| 2 — O DISPOSITIVO PODERA OPCIONALMENTE RECEBER A DESCARGA DE DRENOS
N RASOS OU PROFUNDOS
o . «
BN o < R P .
E‘A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
20 100 20 = AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS
ADEQUAGCAO DE PROJETO
GE [RoDOVIA |mc1-to
GO—338 MALHADOR / ENTR. GO—080 (GOIANESIA)
CAIXA COLETORA DE TALVEGUE EM CONCRETO

140
PROJETO DE DRENAGEM

ENGENHEIRDS CONSULTORES




CAIXA COLETORA DE TALVEGUE M ALVENARIA

CORTE AA’
PLANTA > 30 | 65 L, 30 120
K\/\\l\\\/\\/%/// W
} \/\\,\\ T2 VL SN ,\/\\N\\/\\/A//\ /\\\/‘
= ——
1 o
N
/ ******** - ARMADURA DA CINTA
77777777 T w0 [Te]
- N © T
7/ — - [T o
/ ffffffff - 0 —
I R El CINTA EM
e e 50¢/ 20 CONCRETO MAGRO
il — & S
20 < 100 20 |\ —
\ — o
140 \ — 10 L Jp10 2
CONCRETO MAGRO___ [+ 3 ]
TABELA DE ARMADURAS
DIAMETRO | COMPRIMENTO | PESO TOTAL
Nl (mm) TOTAL (m) (Kaf) ALVENARIA DE TWOLOS (m3) | CONCRETO | CONCRETO | FORMAS | ESCAVAGRO | AGO
1 50 13,52 2,163 H (m)[5=60 [9=80 [#=100 [#=120] ESTRUTURAL | MAGRO (m2) (m3) (Kaf)
2] 80 24,40 9,760 2,0 12,260 2,160 2,070 | 1,960 (m3) (m3) 15000 | 11,923
2,5 [2,810[2,710] 2,620 | 2,910 - 0,023 - 19,000 [ 11,923
3,0 [3,3603,260 | 3,170 | 3,060 0,159 0,023 0,92 23,000 [11,923
3,5 [3,9103,810] 3,720 | 3,610 0,159 0,023 0,92 26,000 [ 11,923
4,0 [ 4,460 4,360 [ 4,270 | 4,160 0,159 0,023 0,92 30,000 [11,923
OBSERVAGOES:

SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA

AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

ADEQUAGAO DE PROJETO

'TRECHO
GO-338 MALHADOR / ENTR. GO—080 (GOIANESIA)

S
1 — DIMENSOES EM cm, BITOLA DAS BARRAS EM mm. ]
2 — CONCRETO ESTRUTURAL fck 15 MPa. e
3 — UTILIZAR PARA ASSENTAMENTO DE TIJOLOS MACIGCOS, ARGAMASSA DE CIMENTO E -
AREIA TRAGO 1:3 RTA GE esnov

CAIXA COLETORA DE TALVEGUE EM ALVENARIA

ENGENHEIRDS CONSULTORES

PROJETO DE DRENAGEM




CAIXA COLETORA DE SARJETA (CCS) COM GRELHA DE CONCRETO (TCC—01)

2 —
3 —
4 —

PLANTA
m
| SARJETA
o
~
A v A
7/ 7/ —— § ¢
— % 7
o -
o
~
m ‘
20 100 20
140
140
127 L}F
7222222l T
T o ol
T - L ©
= .- I
L }' . g
R V
. [
,
. [
B |
JE [
T . |
A [
.4 [
A [
Do L ,l
o N I
- - /l\ }/ ,
e \\_//
o . “ . L s
I . .
20 100 20
OBSERVAGOES
1 — DIMENSOES EM cm, BITOLA DAS BARRAS DE ACO EM mm.

O DISPOSITIVO PODERA, OPCIONALMENTE, RECEBER A DESCARGA DE DRENOS
RASOS OU PROFUNDOS

O DISPOSITIVO APLICA-SE A QUALQUER TIPO DE SARJETA ESPECIFICADO, INCLUSIVE
AS DE CANTEIRO CENTRAL, AJUSTAR, NA OBRA, A CONEXAO DA SARJETA A CAIXA.
CONCRETO fck >= 15 MPa.

NERVURAS
PLANTA
127
N4
N3
Te]
<L §;1
o T T 1YY
T Il
2 h3.4 100 b3.9,
11 il
CORTE
[T | | | | | | 1
N1 — 20 80 — L = 123
~ | " I~

N2 - 2¢ 80 — L = 137

2

11
~L

N4 — 5 ¢ 5,0 L=46

20

125 20 ‘

3 N3 - 49850 L=76

TABELA DA ARMADURA
ACO CA - 50
N DIAMETRO COMPRIMENTO PESO PESO
(mm) (m) UNIT. (Kg) | TOTAL (Kq)
1 8,0 2,46 0,40 0,99
2 8,0 2,74 0,40 1,10
3 5,0 3,04 0,16 0,49
4 5,0 2,76 0,16 0,44
TOTAL 3,02
QUANTIDADES UNITARIAS (4 NERVURAS)
TCC 01
CONCRETO fck >= 25 MPa|m3| 0,092
ACO CA—50 Kg | 12,08
FORMAS m | 1,38
QUANTIDADES UNITARIAS (CAlXA)
CONCRETO fck > 15MPa (mC’))
H(m)
=60 =80 =100 =120
2.0 2.200/CCSO1 2.100/CCSOZ 2.000/CCSO3 1.900/CCSO4
2.5 2.750/CCSO5 2.650/CC806 2.550/CCSO7 2.450/CC808
3.0 3.300,/CCS09 3.200/CCS10 3.100/CCS11 3.000/CCS12
3.5 3.850/CCS13 3.750/CCS14 3.650/CCS15 3.550/CCS16
4.0 4.400/CCS17 4.300/CCS18 4.200/CCS19 4.100/CCSZO
FORMAS ESCAVACAO | APILOAMENTO
H(m)|  CODIGO
(m2) (m3) (m3)
2.0 CCS01 a CCS04 20.30 15.000 5.000
2.5 CCS05 a CCSs08 25.60 19.000 6.000
3.0 CCS09 a CCS12 30.90 23.000 7.000
3.5 CCS13 a CCS16 36.20 26.000 8.000
4.0 CCS17 a CCS20 41.50 30.000 9.000

RTA

ENGENHEIRDS CONSULTORES
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TUBO DE CONCRETO COM ARMACAQ

VER DETALHE A

DUPLA

100
® © © o6 ®© © 6 6 © 6 0 6 0 @ 0 0 o O e o ¢ o o o]
@ ¢ o 6 © ¢ o ¢ 0o ¢ o @ ® 6 0 e 0 o [e o o o o o
\
‘ 100
VISTA DE FRENTE CORTE TRANSVERSAL
DIAMETRO | ESPESSURA ENCAIXE ARAGHO NGMERO DIAMETRO DOS NOMEROS DE CONSUMOS DE_MATERIAIS VOLUME | PESO [ SEGAO
INTERNO (cm) o laln e DE ANEIS ANEIS (cm) FERROS DA | FERRO ¢ FERRO ¢ CIMENTQ DO TUBO | DO TUBO | DE VAZAO
(cm) EXTERNOS INTERNOS | MONTAGEM 1/4 Kg 3/8 Kg Kg SACOS (m°) (Kg) (m?)
100 12 4135065 [ 161/4 - 6em  [2x17 = 34 120 104 212 = 24 38 - 157 37 0,42 1000 0,78
120 13 45 4 165[55[163/8 — 12 cm | 2x9 = 18 142 124 16 = 32 8,5 44 203 48 0,54 1300 1,10
T
NOTA :

DETALHE A

TRAGO 350 Kg DE CIMENTO POR METRO CUBICO (RESISTENCIA PROVAVEL 250 Kg/cm2) MONTAR A ARMAGAO
COM SOLDA ELETRICA SEMPRE QUE FOR POSSIVEL , VIBRAR SEMPRE O CONRETO. PARA MELHORAR A VIBRA—

GAO DO CONCRETO MONTAR SEMPRE AS FORMAS SOBRE ESTRADOS DE MADEIRA. RTA

ENGENHEIRDS CONSULTORES

SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA

AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

ADEQUAGAO DE PROJETO

[RODOVIA

'TRECHO
GO-338 MALHADOR / ENTR. GO—080 (GOIANESIA)

MANILHA DE CONCRETO COM ARMACAO DUPLA

PROJETO DE DRENAGEM




BERCOS E

BERCOS

VISTA LATERAL

A T

T~
|

il

20

40

s L
ARMADURA DE
— ESPERA

20 10

OBSERVAGOES :

1 — OS DENTES DEVERAO SER CONSTRUIDOS EM TODOS OS BUEIROS CUJA DECLIVIDADE DE
INSTALACAO SEJA SUPERIOR A 5% E SER ESPAGADOS DE 5 EM 5 m NA PROJEGAO

HORIZONTAL.

TODOS 0S BUEIROS DEVERAO SER EXECUTADOS COM BERGO.
UTILIZAR NOS BERGOS CONCRETO CICLOPICO fck 11 MPa.
DIMENSOES EM cm.

HUN
|

DENTES PARA ASSENTAMENTO DE BUEIROS

DIMENSIONAMENTO
DIAMETRO A B C E F e
40 25 10 69 - - 45
60 30 10 92 - - 58
80 40 15 117 - - 8,5
100 50 20 145 290 435 12,0
120 60 25 165 330 495 13,0
QUNTIDADES UNITARIAS DOS DENTES QUANTIDADES POR METRO LINEAR DE BERCO
DIAMETRO CONCRETO DIAMETRO SIMPLES DUPLO TRIPLO
(cm) (m*) (cm)  [CONCRETO | FORMA [CONCRETO [ FORMA [CONCRETO | FORMA
SIMPLES | DUPLO [ TRIPLO (m*) (m?) (m*) (m?) (m?) (m%)
40 0,110 - - 40 0,110 0,40 - - - -
60 0,147 - - 60 0,169 0,50 - - - -
80 0,187 - - 80 0,300 0,70 - - - -
100 0224 | 0448 | 0672 100 0,460 0,90 0,920 0,90 1,38 0,90
120 025 | 0512 | 0,768 120 0,639 1,10 1,278 1,10 1,917 1,10
NOTA :
NA CONFECGAO DOS TUBOS USAR ARMADURA
SIMPLES PARAS OS DE <= 80 E ARMADURA
DUPLA PARA OS DE ¢ >=100.
> . SECRETARIA DA INFRA—ESTRUTURA

ENGENHEIRDS CONSULTORES

AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

ADEQUAGAO DE PROJETO
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BUEIROS SIMPLES TUBULARES DE CONCRETO

BOCAS NORMAIS E ESCONSAS

PLANTA NORMAL

. € "‘|> VISTA FRONTAL
VISTA LATERAL

) A i b i . | J d1 |
= ht o p > S — ,/’—_\\‘\
&t /_\ <

3 T+ L N4 +
A | :
x| o - o "o) X Y
= { ) M
L
J R
x7\__
M |
1
DIMENSOES E CONSUMOS MEDIOS PARA UMA UNIDADE
PLANTA ESCONSO ESC FORMA | CONCRETO
N . L ALFA’BETAabcd1d2efghijkImnopquLM(mz) (m3)

BUEIRO SIMPLES TUBULAR ¢ = 60
0 30 [106[20/125[23/25|15[10/30| 98 [144[133[10[144[20(30|133]23[20| 72 | 72 |242|155| 7,45 1,183
15 30 [111]20/125(28|21]|15[10|30| 98 [177[1567[10(123]20|30|124|23]20|125| 33 |257|155| 7,82 1,218
30 25 [130[20/125]35/26|15[10/30| 98 [218/190[10[125]|20({30{125]{23]20/179| O [283[155| 8,71 1,370
45 20 [168[20/125[47/36115[10/30] 98 [296|253[10[135]20[30/135[23[20|268 | -33/358[155| 10,68 1,722
BUEIRO SIMPLES TUBULAR ¢ = 80
0 30 [138125/145(29/29]20(15/30]120(167|153[10[167[25[35/153|30(25| 84 | 84 [293]180| 11,17 2,147
15 30 [144125|145[35/26|20[15/30]120({205|180[10{150]25[35|144|30[25|145] 39 |312[180| 11,73 2,262
30 25 [167(25|145[44/31|20[15/30]120({253|218[10{145]25[35/145]30(25/207| 0 |343]180| 13,03 2,538
45 20 [215[25|145[59(44]120[15/30]120[343[290[10[{150]25[35|157(30(25]|311[-39/425[180| 15,97 3,188
BUEIRO SIMPLES TUBULAR ¢ = 100
0 30 [170130]165]35|35(25(20|30(142[191[174]10[191]30({40]|174]57(30] 95 | 95 [345]205| 15,68 3,567
15 30 [177(30/165[42/31125(20/30|142(233/203[10[171]|30[{40(163]537|30|165| 44 [366]205| 16,41 3,757
30 25 1205[30/165(52|36|25[20|30|142(288|245[10[{165]30({40|165]57[30/236| 0 [403|205| 18,19 4,205
45 20 [264[30/165[71/52]25[20/30]142[390326[10[171]30[{40/179[37[30]|354| -44/499[205| 22,3 5,293
BUEIRO SIMPLES TUBULAR ¢ = 120
0 30 1200(40/180(40/40]|30(25|30]163[208|188[10[208[40[45|188|43[35|104[104|391|230| 20,65 5,506
15 30 1210[40/180(50/36]|30(25|30]165[255(220(10{186[40(45|177]43[35|180| 48 [410]230| 21,63 5,819
30 25 [253(40|180(61/43|30(25|30] 163|314 |264[10[180[40[45|180|43[35|257| O |455|230| 24,00 6,538
45 20 [316[40/180[83|65130[25/30]165[426|351[10[186]40[45[196[43[35]|286| -48/562[230| 29,34 8,243
BUEIRO SIMPLES TUBULAR ¢ = 150
0 30 [242150/260[46/46]|35[30/30|194(300|277[10[300]40(45[277(52[40|150]150(522|320| 32,54 10,810
15 30 [255[50/260(57/41]35[30/30]194[368|328[10{263]40(45|258|52[40|260| 70 |555|320| 34,15 11,431
30 25 ]293(50/260(70|50]|35[30|30] 194|453 |396[10[260[40[45|260|52[40|371| 0 |612]320| 37,95 12,868
45 20 11821501260]95]75135[30130]194[615/530[10[255[40[45/280(52[40/558|—70/762|320| 46,60 16,303

gé SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
OBSERVACOES E= AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS
1—DIMENSOES EM cm. ——— A
2—UTILIZAR CONCRETO CICLOPICO fck >= 11MPa. ADEQUAGAO DE PROJETO
3—UTILIZAR REFERENCIALMENTE BOCAS NORMAIS PARA BUEIROS ESCONSOS AJUSTANDO O TALUDE DE [RODOVIA TRECHO
ATERRO, AS ALAS E/OU PROLONGANDO O CORPO DO BUEIRO. GE G0—-338 | MALHADOR ENTR. GO—080 (GOIANESIA)
BUEIROS SIMPLES TUBULARES DE CONCRETO

PROJETO DE DRENAGEM

ENGENHEIRDS CONSULTORES




PLANTA NORMAL

Ir

OBSERVAGOES

1-DIMENSOES EM cm.
2—UTILIZAR CONCRETO CICLOPICO fck >= 11MPa.

BUEIROS DUPLOS TUBULARES DE CONCRETO

BOCAS NORMAIS E ESCONSAS

PLANTA ESCONSO VISTA LATERAL

VISTA FRONTAL

kL

DIMENSOES E CONSUMOS MEDIOS PARA UMA UNIDADE
M
ESC. . FORMAS | CONCRETO
AI_FABETAobcd1d2efgh|JklmnopquLM (m2) ()
BUEIRO TRIPLO TUBULAR — ¢ = 100
0 30 [314]30]165]|35[35]|30(20]30|142|191]174|10]191]30|40[174|37[30| 95 | 95 | 405 [205]| 21,08 5,106
15 30 [326]30]165]42(31]30(20]30]|142]233]203]10]171]30]|40[163]|37[30|165| 44 | 515 [205]| 22,00 5,350
30 25 |370]30]165]52|36]30[20|30|142|288|245|10|165|30|40[165]|37[30|236| O | 569 [205| 24,45 5,987
45 20 [468]30]165]71[52]30(20]30]1421390]325[10]|171[30|40[179|37[30|334 | 44 702 [205| 29,94 7,470
BUEIRO TRIPLO TUBULAR — ¢ = 120
0 10 | 366/40]180/40]40|35]25]30|163]208|188]10/208]40[45|188|43|35| 104|104 | 557 |230| 27,75 7,889
15 30 [382]40]180|50[36]35[25|30|163|255|220|10)|186|40/45]177|43]35[180| 48 | 586 |230| 28,99 8,289
30 25 [434]140]180|61[43]35[25]30|163]314]264|10]180|40]|45[180]43[35|257| O | 647 [230| 32,17 9,285
45 20 [550]40]180]83(67]35[25]30]1631425]351[10]186[40]45[196]43[35|386 | -48| 797 [230] 39,35 11,607
BUEIRO TRIPLO TUBULAR — 8 = 150
0 30 |440]50]260|46[46]35|30|30|194|300|277|10|300|40|45|277|52[40|150[150| 720 |320| 42,14 15,138
15 30 458501260 |57[41]35[30|30]| 194|368 32810269 |40|45]258|52[40[260| 70 | 760 | 320| 44,09 15,912
30 25 15221501260 ]70(50]35|30]30] 194 |453]396|10]260|40]|45[260]52[40|371| O | 841 [320] 49,06 17,879
45 20 [662]50[260]95[75]35[30]30]1941615]530[10]269[40]45[280]52[40(558 [ -70{ 1042 [320] 60,18 22,422

3—UTILIZAR REFERENCIALMENTE BOCAS NORMAIS PARA BUEIROS ESCONSOS AJUSTANDO O TALUDE DE

ATERRO, AS ALAS E/OU PROLONGANDO O CORPO DO BUEIRO.

ENGENHEIRDS CONSULTORES

SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA

AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

ADEQUAGAO DE PROJETO

|RODOVIA TRECHO
GO—338 MALHADOR / ENTR. GO—080 (GOIANESIA)

BUEIROS DUPLOS TUBULARES DE CONCRETO

PROJETO DE DRENAGEM




PLANTA NORMAL

Ve

ES

OBSERVAGOES

1—-DIMENSOES EM ¢
2-UTILIZAR CONCRETO CICLOPICO fck >= 11MPa.

BUEIROS TRIPLOS TUBULARES Db CONCRETO

BOCAS NORMAIS E ESCONSAS

PLANTA ESCONSO

VISTA LATERAL

VISTA FRONTAL

p

L

3—UTILIZAR REFERENCIALMENTE BOCAS NORMAIS PARA BUEIROS ESCONSOS AJUSTANDO O TALUDE DE

ATERRO, AS ALAS E/OU PROLONGANDO O CORPO DO BUEIR

RTA

ENGENHEIRDS CONSULTORES

GETO

P [RODOVIA

DIMENSOES E CONSUMOS MEDIOS PARA UMA UNIDADE

) /ELS&’BETAabchZefghiJklmnopquLMFO?m/SCON%Eg)O
BUEIRO_TRIPLO TUBULAR — ¢ = 100

0 | 30 [458]30[165]35]35]35]20]30] 142|191 174 ] 10] 191 | 30[40][174]37]30] 95 | 95 | 633 |205] 2648 5.645

15 | 30 |475]30]165] 4231|3520 30142 [ 233203 |10 171 |30 40| 163 | 37|30 165] 44 | 664 |205] 2759 9.942

30 | 25 |536]30]165]52]36]35] 20|30 142 288 | 245 10| 165 | 30 40| 165 | 37|30 | 236 0 | 736 |205] 3068 7.766

45 | 20 16720300 165]71]52]35] 200 30] 142 390 325 | 10] 171 | 30 40] 175|371 30| 354 | 44 | 906 |205] 37.59 9.653
BUEIRO TRIPLO TUBULAR — ¢ = 120

0 | 30 [532]40[18040]40[40[25]30] 163|205 188] 10] 206 | 4045188 | 4335104 [ 104] 723 |230] 3484 | 10272

15 | 30 | 554401805036 |40 25| 30| 163 | 255|220 [ 10| 186 | 40|45 | 177 |43] 35| 180180 ] 758 |230] 36.35 | 10759

30 | 25 |626]40]180]61]43]40]25] 30 163|314 | 264 10] 180 40] 45180 | 43|35 257 [257 | 838 |230] 4037 |  12.037

45 | 20 |785]40]180]83]63]40] 25|30 163 426|351 | 10] 186 40] 45| 196 | 43] 35386 | 386 | 1032 | 230 | 4939 | 14.983
BUEIRO_TRIPLO TUBULAR — # = 150

0 | 30 [638]50]260]4646]40]30]30]194] 300 277 [ 10] 300 [ 4045277 [52[40]150 [ 150] 918 |320] 5207 | 19516

15 | 30 |663 5026057 4140|3030 194 | 368322 | 10269 | 4045|258 52 |40 260] 70 | 965 [320] 5437 | 20446

30 | 25 1750]50]260]70]50(40]30] 30 194 453|396 | 10| 260 [ 40[ 45260 |50 40[371 ] 0 1069 320] 6048 | 22.915

45 | 20 19421501260195]751401 301301194 6151530 10| 269 | 401451280 501 401558] 70 11302 1320 7422 | 28.616

N SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA

AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

ADEQUAGAO DE PROJETO

'TRECHO
GO-338 MALHADOR / ENTR. GO—080 (GOIANESIA)

BUEIROS TRIPLOS TUBULARES DE CONCRETO

PROJETO DE DRENAGEM




ESCONSIDADE

EIXO DE LOCAGAO

BUEIROS TUBULARES

OBRA PROJETADA

Cotos e o OBSERVAGOES
FSTACAS Tipo Escons.[Ext. (m)|Declividade TERR’E';EZ';AGEM ‘
Montante| Jusante
17 BSTC @ 1,00 O 1) 16,00 1,0% 768,521 | 768,361 770,713
94 BDTC @ 1,00 ) 16,00 3,0% 742,510 | 742,030 744,671
1154+10,00 BSTC @ 1,00 O 15,00 1,0% 740,104 | 739,954 742,189 Caixa coletora
278+10,00 BSTC @ 1,00 30 30 21,00 1,0% 801,183 | 800,973 804,110 Caixa coletora
287 BSTC @ 1,00 0O o 27,00 3,0% 786,450 | 785,640 792,500 Caixa coletora
297 BSTC @ 1,00 30 30 23,00 3,0% 776,197 | 775,507 779,863 Caixa coletora
305 BSTC @ 1,00 0 0 17,00 3,0% 774,730 | 774,220 777,313
310 BSTC @ 1,00 O 0 26,00 3,0% 771,236 | 770,456 776,729
316 BSTC @ 1,00 O 0 17,00 1,0% 776,629 | 776,459 779,348
333 BDTC @ 1,00 O ) 24,00 1,0% 777,330 | 777,090 782,215
365+10,00 BTTC @ 1,00 0 0 17,00 3,0% 763,558 | 763,048 766,317

A localizagdo exata, esconsidade, comprimentos e cotas devem ser verificados no local,
depois da limpeza do terreno, com a presenga da supervisdo.

COTA APRESENTADA

RTAAGETOP

ENGENHEIRDS CONSULTORES

SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA

AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

ADEQUAGAO DE PROJETO

|RODOVIA TRECHO
GO—338 MALHADOR / ENTR. GO—080 (GOIANESIA)

PROJETO DE DRENAGEM

NOTA DE SERVICO DE BUEIROS TUBULARES |™™* o /01




TABELA DAS DIMENSOES E DOS QUANTITATIVOS DOS MATERIAIS PARA BUEIROS

SECAO L=1,50m 0,40 < h <=1,0011,00 <h<=2501]250 <h<=500]500<h<=1750(750 < h <= 10,00 10,00 h <= 12,50[12,50 < h <= 15,00
fs >= MPa 0,06 10,06 | 0,06 [0,07]0,07 | 0,06 {0,09]0,09 | 0,09 |0,12|0,11 | 011 |0,15]0,14 | 0,14 10,181 0,18 | 0,17 10,21 | 0,21 | 2117
MEDIDAS UNID. S D T S D T S D T N D T S D T N D T S D T
A cm [ 180 | 345 | 510 | 180 | 345 | 510 | 186 | 345 | 510 | 186 | 354 | 522 | 186 | 354 | 522 | 186 | 354 | 522 [186 | 354 | 522
B cm [ 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 186 | 180 | 180 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 [186 | 186 186
C cm [ 210 | 375 | 540 | 210 | 375 | 540 | 216 | 375 | 540 | 216 | 384 | 552 | 216 | 384 | 552 | 216 | 384 | 552 [216 | 384 | 552
a cm 15 | 15 15 15 15 15 18 18 18 18 15 15 18 18 18 18 18 18 18 18 20
b cm 20 | 15 15 15 15 15 20 18 18 31 18 22 38 | 25 29 43 | 35 35 |47 | 33 37
c cm - | 36 33 -1 29 26 - | 45 41 - | 45 42 -1 55 51 - 61 58 - 64 62
d1 cm 15 | 15 15 15 15 15 18 15 15 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
d2 cm 15 | 15 15 15 15 15 18 15 15 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
LASTRO m3 0211038051 10,21]0,38 | 051 {022]0,38 | 0,51 {022]039 | 0,56 [022]0,39 | 0,56 |0,22 0,39 | 0,56 [0,22 | 0,39 | 0,56
FORMA m2 |81 1281743 18,05(12,70|17,21| 82 [12,86|17,54 |8,30 |13,10| 17,95 [ 8,40 |13,23 | 18,13 | 8,50 | 13,50 | 18,50 (8,60 | 13,50 | 18,50
CONCRETO m3 [1,06]186| 2,67 |1,04|184 | 263 [1.28|194 | 3,79 [1,32|227 | 328 [135|237 | 3,43 |1,37]2,43 | 350 [1,38] 243 | 3,60
REVESTIMENTO m3 0,060,171/ 0,76 |0,07]0,11 | 0,17 {0,06/0,70 | 0,14 {005 0,10 | 0,14 [ 0,04 0,08 | 0,11 |0,04| 0,07 | 0,09 [0,04| 0,06 | 0,08
ESCORAMENTO m3 [39916,15| 8,36 14,00 | 6,17 | 8,39 [4.04|6,07 | 826 {400] 6,17 | 836 [397]6,07 | 823 |396]6,00 | 8,17 [3,94] 6,00 [ 8,09
SECAQ [=2,00m 0,40 < h <= 1,00 [ 1,00 < h <= 250 | 250 < h <=5,00] 500 < h <=750 750 < h <= 10,001[10,00 < h <= 12,50[12,50 < h <= 15,00
fs >= MPa 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 |0,07 0,07 |0,09]0,09)009 0120121 0,11 {0,15(0,151] 0,14 [ 0,19 10,18 | 0,18 | 0,21 | 0,21 | 2117
MEDIDAS UNID. S D T S D T S D T S D T S D T S D T S D T
A cm | 236 | 445 | 660 | 236 | 445 | 660 | 236 | 454 | 672 | 240 | 460 | 680 | 240 | 460 | 680 | 240 | 460 | 680 | 240 | 460 | 680
B cm | 236 | 230 | 230 | 236 | 230 | 230 | 236 | 236 | 236 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 230
C cm | 266 | 475 | 690 | 266 | 475 | 690 | 266 | 484 | 702 | 270 | 490 | 710 | 490 | 490 | 710 | 270 | 490 | 710 | 270 | 490 | 710
a cm 18 18 18 28 18 18 18 18 18 20 20 20 20 20 20 20 25 27 20 30 25
b cm | 30 | 20 25 22 18 20 38 | 25 27 48 32 36 38 38 43 60 40 50 60 43 48
c cm - | 67 62 - 60 52 - | 62 57 - 72 67 80 80 75 - 86 80 - 94 82
di cm 18 15 15 18 15 15 18 18 18 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
d2 cm 18 15 15 18 15 15 18 18 18 20 20 20 20 20 20 25 25 25 25 25 25
LASTRO m3 10,271048 | 0,69 | 027 [ 048 | 0,69 {0,27]10,49 [ 0,70 | 027 1049 ] 0,71 | 049 [ 049 [ 0,71 | 0,27 [ 0,49 | 0,71 | 0,27 | 0,49 | 0,71
FORMA m2 |10,8 117,27 123,98 [10,70 [17,15[23,44 | 11,1 |17,40 23,82 |11,10 17,60 | 24,24 [ 17,86 [ 17,86 | 24,65 | 11,53 [ 17,95 [24,59 [ 11,53 | 17,90 [ 24,78
CONCRETO m3 168|235 | 372 | 165 [252 | 363 195|303 | 437 | 195 | 346 | 500 | 351 | 351 | 509 | 224 | 413 | 6,14 | 2,24 | 4,32 | 6,06
REVESTIMENTO m3 |0,08|013]| 0,17 | 008|013 0,19 [0,06]0,131| 0,18 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,09 | 0,09 | 0,13 | 0,05 | 0,19 [ 0,11 | 0,05 | 0,05 | 0,11
ESCORAMENTO m3 |6,25({10,00]13,88 | 6,28 [10,00] 13,95 [ 6,21 [10,05] 13,96 | 6,21 |10,00 [ 13,85 | 9,93 | 9,93 [ 13,78 | 6,26 | 9,87 [13,58 | 6,26 | 9,68 [ 13,65
A s A s A s
di L di1 d1 L d1 L d1 d1 L d1 L di1 L d1
i 3 - ~ I 3 4 <] S
| | |
I o I| o II| o
T T Revestimento T
b} o by c ] o byl c o
t ) #
15 A 15 15 A 15 Q:T: /f 15 A l 15
Cc C C
Lastro de Lastro de

Lastro de
concreto magro

concreto magro

concreto magro

RTA
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TABELA DAS ARMADURAS (POR METRO DE BUEIRO) — BDCC — 2,00m x 2,00m

0,40 <= h <= 1,00 1,00 <= h <= 2,50 250 <= h <= 5,00 500 <= h <= 750 750 <= h <= 10,00 10,00 <= h <= 12,50 12,50 <= h <= 15,00
fs >= 0.06 Mp fs >= 007 Mpa fs >= 0,09 Mp fs >= 0.12 Mp fs >= 0.15 Mp s >= 0.18 Mpa s >= 022 Mpg
No Q | COMP ESP_|No.| 8| Q [COMP |ESP [No. Q | COMP ESP__|No ¢ | Q | COMP ESP__|No ¢ | Q | COMP ESP__[No. ¢ | Q| COMP ESP__|No 6 | Q| COMP ESP
1/100| 14| 210 | C/14 | 1 [80] 18] 210 [C/11] 1 [10.0] 14| 210 | C/14| 1 [10.0]{ 18] 210 | C/11 | 1 |125] 14| 210 | C/14| 1 |125]| 16 210 [C/125] 1 [125] 16 210 |C/125
2 |80[16] 457 |C/125] 2 |63[20] 457 |C/10] 2 |80 | 14| 472 | C/14| 2 | 80| 16| 484 |C/125| 2 |80|20| 484 [ C/10| 2 |100] 14 494 C/14 | 2 [10.0] 14 4,94 c/14
3180[14] 454 | C/14| 3|80/ 14] 454 |C/14| 3 |80 | 16| 46 [C/125] 3 |100[ 12| 464 | C/17 | 3 [100]| 16| 4,64 [C/125] 3 [100] 8 4,74 C/25 | 3 [10,0] 10 4,74 C/20
4163110 224 | C/20| 4 |63[ 10| 224 [C/20| 4 | 63| 14| 23 C/14 | 4 |63|16] 234 [C/125| 4 [63[ 16| 234 [C/125] 4 8012 2,44 C/17 | 4 |80 14 2,44 c/14
5163110 224 | C/20| 5|63 10| 224 [C/20] 5 |63]|12]| 23 C/7 | 5|63|14] 234 [ C/4|5[63[14] 234 | C/14[ 5 (63|14 2,44 C/14 | 5163|114 2,44 c/14
6 [63[10] 216 | C/20 | 8 |6,3|136|CORR. |C/25| 8 | 6,3 [136{CORR. | C/25 | 8 | 6,3 [136|CORR. | C/25 | 8 | 6,3 |136/CORR. | C/25 | 8 | 6,3 [136] CORR. C/25| 8 | 6,3 |136] CORR. C/25
7163120 052 | C/20| 9 |63[10] 1,96 [C/20{ 11|63 |12 23 C/17 | 13163 | 14| 268 | C/14|15[63 [ 14| 294 | C/14 [17]63 | 14 3,80 C/14 117163 | 14 3,80 c/14
8 |63 [136][CORR C/25 11063 20| 050 [C/20{12|63]|28| 065 | C/14|14|63| 24| 080 | C/17 |16[63| 32| 088 [C/125/18]| 63 | 24 1,05 C/17 118163 | 28 1,05 c/14
19 [100] 16 2,10 C/25 119 [10,0] 20 2,10 c/20
20 63|78 | med.1,35 | C/14 | 22| 6,3 | 90 [ med.1,35 | C/13
21163145 |med.1,35 | C/13 | 23| 6,3 | 45 [ med.1,35 | C/14
RESUMO RESUMO RESUMO RESUMO RESUMO RESUMO RESUMO
[) COMP PESO [) COMP PESQ ] CoMP PESQO ] COoMP PESQ [} COMP PESQO ? CoMP PESQ [} COMP PESO
6.3 212,80 53,20 6,3 301,80 75,45 6.3 241,60 60,40 6.3 262,92 65,73 6.3 275,52 68,88 6,3 414,61 103,66 6.3 441,76 110,44
8.0 136.68 54,67 8.0 101.36 40,54 8.0 139,68 55,87 8.0 77,44 30,98 8.0 96.80 38,72 8.0 29,28 AVAL 8.0 34,16 13,66
10,0 29,40 18,52 100 29,40 18,52 10,0 9348 58,89 100 74,24 46,77 10,0 140,68 88,63 100 158,56 99,89
12,5 29,40 29,4 12,5 33,60 33,6 12,5 33,60 33,6
TOTAL 126,39 |TOTAL 115,99 |TOTAL 134,79 | TOTAL 155,60 [TOTAL 183,77 | TOTAL 237,60 | TOTAL 257,59
SECAO TRANSVERSAL (BDCC — 2,00 x 2,00)
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OBS.: fck=18 MPa
AGO—CA 50 A
¢ N SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA

0 PESO DA ARMADURA EM Kgf E COMPRIMENTO EM METRO.

CONFERIR AS DIMENSOES E QUANTIDADES DOS ESTRIBOS NA OBRA.

VER NOTAS E COMPLEMENTOS NA FOLHA No.65
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BDCC

FORMA DAS BOCAS

10

BUEIRO QUADRADO | 1,50 x 1,50 I 2,00 x 2,00 I 250 x 2,50 I 3,00 x 3,00
DIMENSIONAMENTO
ALFA | ¢ 10 20 30 40° 0 10 20° 30 40 0 10 20° 30 30 40 0 10 20 30 40
D (cm) 252 252 252 252 252 338 338 338 338 338 428 428 428 428 428 428 502 502 502 502 502
E (cm) 300+d1 | 305+1,01.d1 | 319+1,06.d1 | 346+1,15.d1 | 392+1,31.d1 | 400+d1 | 406+1,01.d1 | 426+1,06.d1 | 462+1,15.d1 |522+1,30.d1 |500+d1 | 508+1,01.d1 |532+1,06.d1 |577+1,15.d1 |[577+1,15.d1 | 653+1,30.d1 | 600+d1 | 609+1,01.d1 | 639+1,06.d1 | 693+1,15.d1 | 783+1,30,d1
F (cm) 110 107 111 122 143 143 140 144 159 187 176 171 177 195 195 229 208 202 209 230 271
G (cm) 520+d1 | 519+1,01.d1 |541+1,06.d1 | 590+1,15.d1 | 678+1,31.d1 | 686+d1 | 686+1,01.d1 |714+1,06.d1 | 780+1,15.d1 |896+1,30.d1 |852+d1 | 850+1,01.d1 | 886+1,06.d1 | 967+1,15.d1 [967+1,15.d1 | 1111+1,30.d1 | 1016+d1 | 1013+1,01.d1 |1057+1,06.d1 | 1153+1,15.d1 | 1325+1,30.d1
BETA 20 17'52' 16° 1422’ 12°44’ 20° 17'52' 16° 1422 1244’ 20° 17'52° 16° 1422 1422' 12°44' 20 17'52' 16° 1422' 12°44’
QUANTIDADES PARA DUAS BOCAS
LASTRO (m3) 2,06 2,08 217 2,36 2,70 371 373 39 424 484 584 587 6,13 6,68 6,68 7.62 8.21 8.25 8.63 9,39 10,71
FORMAS (m2) 34,58 3493 36,49 39,36 4495 57,56 58,88 60,59 65,49 73,55 82,74 83,60 87,27 94,14 94,14 105,85 108,65 109,71 114,54 123,46 138,89
CONCRETO (m3) 743 747 7.80 8.46 9,62 15,67 15,77 16,46 17,89 20,32 26,48 26,65 27,82 30,22 30,22 34,38 37,19 374 30,09 42,43 48,25
ESCORAMENTO (m3) 14,15 14,28 14,92 16,08 18,06 24,12 24,32 25,36 27,40 30,75 36.4 36,76 38,36 41,36 41,36 46,48 48,06 48,51 50,63 54,54 61,34
BUEIRO RETANGULAR I 2,50 x 3,50 I 3,00 x 4,00
DIMENSIONAMENTO
AFA | ¢ 10 20 30 40 0 10 20° 30 40°
D (cm) 570 570 570 570 570 645 645 645 645 645
E (cm) 500+d1 | 508+1,01.d1 | 532+1,06.d1 |577+1,15.d1 | 653+1,30.d1 | 600+d1 | 609+1,01.d1 | 639+1,06.d1 | 693+1,15.d1 | 783+1,30.d1
F (cm) 232 226 234 257 303 260 253 261 288 339
G (cm) 964+d1 | 960+1,01.d1 | 1000+1,06.d1 [1091+1,15.d1 | 1259+1,30.d1 | 1120+d1 | 1115+1,01.d1 | 1161+1,06.d1 | 1269+1,15.d1 | 1461+1,30.d1
BETA 20° 17'52' 16° 1422 1244’ 20 1752’ 16° 1422' 1244’
QUANTIDADE PARA DUAS BOCAS
LASTRO (m3) 8,54 8.57 8.94 9,73 11,15 11,38 11,41 11,92 12,98 14,84
FORMAS (m?2) 132,49 | 133,63 139,45 150,41 169,15 164,85 166,45 173,71 187,35 210,27 VISTA EM ELEVAGAO — NORMAL
CONCRETO (m3) 40,41 40,60 42,38 46,00 52,40 54,62 54,90 57,31 62,25 70,73
ESCORAMENTO (m3) 60,70 61,20 63,85 68,85 77.40 7546 76,18 79,48 85,69 96,14
VISTA EM PLANTA
NORMAL ESCONSA
|A
L | di L L d1 al
ik I 11
1 I I LI I l\r ) 1
o R |0
| | | [ | | |
P Pl by VISTA EM ELEVAGAO — ESCONSO
EEE B
| | | [ | | |
L g
[ o N
. . 7&" Corte AA
I 3
! N
SN/ P\ A ’
207 a
- — I _I 2_ _B REVESTIMENTO
| | B B
| | T - 8
_E_ g}‘( _i_ Corte BB
[/ - N A 9 o
| o = .
= | ] 2
7 - — 3 J FU g -
| ! - 7|L 20 <

7 7
>I5 Var. %
WL =
.

e

ENGENHEIRDS CONSULTORES

SECRETARIA DA

INFRA-ESTRUTURA

AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

ADEQUAGAO DE PROJETO

RODOVIA

GO—-338

CHO
MALHADOR

ENTR. GO—080 (GOIANESIA)

BDCC — FORMA DAS BOCAS

PROJETO DE DRENAGEM




TABELA DAS ARMADURAS (PARA DUAS BOCAS) — BDCC

ALF/L;ElRO 1,50 x 1,50 2,00 x 2,00 2,50 x 2,50 3,00 x 3,00
N| ¢ | Q [ESP. | COMP.UNIT. | COMPTOTAL [N | ¢ | Q [ESP. | COMP.UNIT. | COMPTOTAL [N | ¢ | Q | ESP. COMP.UNIT. | COMP.TOTAL | N Q |ESP. | COMP.UNIT. | COMP.TOTAL
1180]56[C/20| med.196 109,76 1180]72|C/20| med.225 162,00 118,0104[C/17,5] med.250 260,00 1180|144 C/15| med.302 434,88
28056 |C/20| med.146 81,76 2|80172]C/20] med.180 129,60 2180[92] C/20 | med.200 184,00 2|80 |108|C/20| med.258 278,84
3163]24[C/20| med.460 110,40 3163]32[C/20| med.605 193,60 316340 | C/20 | med.738 295,20 3163|48|C/20| med.890 427,20
416332 |C/15] med.520 166,40 41801]32]C/20] med.657 210,24 418040 C/20 | med.790 516,00 4180164 ]C/15] med.932 596,48
563]56|C/20| med.36 20,16 5|63[72[C/20] med.51 56,72 5[63[92] C/20 med.34 51,28 5|63 [108]C/20| med.50 54,00
o 6163]52|C/15 299 155,48 6]80]52]|C/20 385 200,20 680 ]|58| C/20 475 275,50 6]80]92|C/15 549 505,08
716326 |C/15| med.120 31,20 7180126]C/20| med.163 42,38 7180(32]C/20 | med.208 66,56 7180 150[C/15] med.245 122,50
86340 |C/20 299 119,60 8163]52|C/20 385 200,20 816358 C/20 475 275,50 8163]70[C/20 549 584,30
916320 |C/20| med.120 24,00 963]26|C/20] med.163 42,38 9163 ]32] C/20 | med.208 66,56 963]38]C/20] med.245 93,10
10{6,3]112]C/15| med.131 146,72 10{ 8,0 [104|C/20| med.177 184,08 10{ 8,0 [120| C/20 | med.222 266,4 10] 8,0 [152| C/20| med.264 401,28
11]8,0] 56 | C/15]| med.160 89,60 11]10,0] 52 | C/20| med.160 83,20 11]10,0]/ 60 | C/20 | med.160 96,00 11]10,0] 76 | C/20| med.160 121,60
128,056 | C/15| med.118 66,08 12{10,0] 52 | C/20| med.118 61,36 12{10,0/ 60 | C/20 | med.118 70,8 12{10,0] 76 | C/20| med.118 89,68
131801 8 - med.580 50,40 13110,0] 8 - med.494 59,52 151100] 8 - med.575 46,00 13110,0] 8 - med.710 96,80
N| ¢ | Q [ESP. | COMP.UNIT. | COMPTOTAL [N | ¢ | Q [ESP. | COMP.UNIT. | COMP.TOTAL [N | ¢ | Q | ESP. COMP.UNIT. | COMP.TOTAL | N Q |ESP. | COMP.UNIT. | COMP.TOTAL
118056 [C/20| med.196 105,84 1]80[72|C/20| med.225 162,00 1180 ]106|C/17,5] med.250 265,00 1180 [144]C/15| med.302 434,88
218056 |C/20| med.146 78,84 2180172 |C/20| med.180 129,60 21801[92]C¢C/2 med.200 184,00 2180 |110]C/20| med.258 283,80
3163|24|C/20] med.462 110,88 3163]32|C/20] med.608 194,56 31631[40C/20 med. 741 296,40 3163 |48 |C/20| med.B894 429,12
4163]32|C/15] med522 167,04 418032 |C/20| med.660 211,20 418040 C/20 med.795 317,20 4180 |64|C/15] med936 599,04
56356 |C/20| med.36 19,44 5]63[72|C/20] med.51 36,72 5163[92]C/20 med.34 31,28 5163 [110[C/20| med.50 95,00
10° 6163|52[C/15 299 155,48 6|80|52]|C/20 385 200,20 680 ]60]| C/20 475 285,00 618094 ]C/15 549 516,06
716326 |C/15] med.120 28,80 7180]24|C/20] med.163 39,12 7180132 C/20 med.208 66,56 718048 |C/15] med.245 117,60
816340 |C/20 299 119,60 8|63]52]|C/20 385 200,20 8163 |60 C/20 475 285,00 8163]70|C/20 549 584,30
916320 |C/20| med.120 21,60 9163[24|C/20| med.163 39,12 9163|32]C/20 med.208 66,56 9163[36|C/20| med.245 88,20
10(6,3 1112 C/15] med.129 144,48 10| 80 |104[C/20| med.179 186,16 10/ 8,0 [120] C/20 med.224 268,80 10] 8,0 |152] C/20| med.264 401,28
11]8,0] 56 [ C/15] med.160 89,60 11]10,0{ 52 [ C/20| med.160 83,20 11]10,0] 60 | C/20 med. 160 96,00 11]10,0] 76 | C/20| med.160 121,60
128,056 [ C/15] med.118 66,08 12]10,0{ 52 [ C/20| med.118 61,36 12]10,0| 60 | C/20 med.118 70,80 12]10,0] 76 | C/20| med.118 89,68
131801 8 - med.382 30,56 13]10,0] 8 - med.497 39,76 13100 8 - med.578 46,24 13]10,0] 8 - med.714 57,12
N| ¢ [ Q [ESP. [COMP.UNIT. |COMP.TOTAL N| ¢ | Q [ESP. [COMP.UNIT.  |COMP.TOTAL N| ¢ | Q [ESP. [COMP.UNIT.  |COMP.TOTAL N| ¢ [ Q| ESP. |COMP.UNIT. |COMP.TOTAL
1/80[58|C/20| med.196 113,68 1180[76[C/20] med.225 171 1180 [126]C/15] med.250 315,00 1180 |180|med.302 | med.502 543,60
2180]58[C/20| med.146 84,68 218076 |C/20] med.180 136,8 218098 |C/20] med.200 196,00 2180 [112|med.258 | med.258 288,96
316324 |C/20] med.482 115,68 3163]32[C/20| med.634 202,88 3163 ]40|C/20| med.773 309,20 5163 |48 [med933 | med.935 447,84
416332 |C/15] med.542 173,44 4180]32|C/20| med.686 219,52 4180 [40|C/20| med.825 330,00 4180 |64 |med975 | med.975 624,00
5163]58[C/20] med.36 20,88 5[63|76|C/20| med.51 38,76 5[63]|98|C/20| med.34 33,32 5163 [112| med.50 med.50 56,00
20 6[63]56|C/15 299 167,44 6180 |52]C/20 385 200,2 680 |62]C/20 475 294,50 6180198 549 549 538,02
716326 |C/15] med.120 31,20 7180 [26|C/20| med.163 42,38 7180[32|C/20| med.208 66,56 7180 |50 |med.245 | med.245 122,50
816,340 | C/20 299 119,60 8163 [52|C/20 385 200,20 8163 |62]C/20 475 2844,50 816374 549 549 406,26
916320 |C/20| med.120 24,00 9163 [26|C/20| med.163 42,38 9163 ]32|C/20| med.208 66,56 9163 ]38 |med245 | med.245 93,10
10{ 6,3 [112| C/15| med.135 151,20 10{ 8,0 |104]C/20| med.183 190,32 10{ 8,0 |120] C/20| med.237 284,40 10] 8,0 {152 | med.278 | med.278 422,56
118,056 | C/15] med.160 89,60 11]10,0] 52 | C/20| med.160 83,20 11]10,0] 60 | C/20| med.160 96,00 11/10,0| 76 | med.160 | med.160 121,60
128,056 | C/15| med.118 66,08 12]10,0| 52 [ C/20| med.118 61,36 12]10,0| 60 | C/20| med.118 70,80 12(10,0| 76 | med.118 | med.118 89,68
151801 8 = med.392 51,36 1511001 8 = med.509 40,72 1511001 8 = med.594 47,52 1511001 8 |med.734 | med.734 98,72
N| 8| Q |ESP. | COMP.UNIT. | COMPTOTAL |N| ¢ | Q |ESP. | COMP.UNIT. | COMP.TOTAL [N | ¢ | Q |ESP. | COMP.UNIT. | COMP.TOTAL |N| ¢ | Q | ESP. COMP.UNIT. | COMP.TOTAL
1180]62[C/20] med.196 119,04 1180 [82[C/20| med.225 184,50 1180 [138]C/15] med.250 345,00 1180 ]194] C/12,5 med.302 585,88
218062 |C/20] med.146 90,52 2180 [82|C/20| med.180 147,60 2|80 [104|C/20| med.200 208,00 2180 ]122] C/20 med.258 314,76
316324 |C/20] med.526 126,24 3163[32|C/20| med.689 220,48 3163140 |C/20| med.840 536,00 316348 C/20 med.1013 486,24
4163]32[C/15] med.586 187,52 4180|32|C/20] med.741 237,12 4180]40|C/20] med.892 356,80 41801]64] C/15 med. 1065 681,60
516362 |C/20] med.36 22,32 5163 ]82[C/20| med51 41,82 5163 [104[C/20| med.34 35,36 5163 ]122] C/20 med.50 61,00
30 6[63]60|C/15 299 179,40 6180 |56 |C/20 385 215,60 680 |68]C/20 475 523,00 680 [106] C/15 549 581,94
7163128[C/15] med.120 33,60 718028 |C/20] med.163 45,64 7180]36|C/20] med.208 74,88 7180156 C/15 med.245 157,20
816344 |C/20 299 131,56 8163 |56 |C/20 385 215,60 8]63]|68|C/20 475 323,00 816380 | C/20 549 439,20
916320 |C/20| med.120 24,00 9163 [28|C/20| med.163 45,64 9163 ]36|C/20| med.208 74,88 916342 C/20 med.245 102,90
10163 [112| C/15| med.146 163,52 10] 8,0 [104]C/20| med.198 205,92 10] 8,0 [120]C/20| med.256 307,20 10/ 8,0 |152| C/20 med.300 456,00
118,056 | C/15| med.160 89,60 11]10,0 52 [ C/20| med.160 83,20 11]10,0] 60 | C/20| med.160 96,00 11]10,0] 76 | C/20 med. 160 121,60
128,056 | C/15| med.118 66,08 12{10,0| 52 [ C/20| med.118 61,36 12{10,0| 60 | C/20| med.118 70,80 12]10,0] 76 | C/20 med. 118 89,68
151801 8 - med.410 52,80 1511001 8 - med.534 42,72 1511001 8 - med.624 49,92 1511001 8 - med.771 61,68

DIAMETRO (#) EM MILIMETROS
OBS.: UNIDADES: COMPRIMENTO UNITARIO EM CENTIMETROS
COMPRIMENTO TOTAL EM METROS
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ala ¢/o corpo (x4)
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RESUMO DAS ARMADURAS DAS BOCAS — BDCC
UEIRO
ALFA 1,50 x 1,50 2,00 x 2,00 2,50 x 2,50 3,00 x 3,00 2,50 x 3,50 3,00 x 4,00
¢ COMP.TOTAL PESO ¢ COMP.TOTAL PESO 9 COMP.TOTAL PESO [ COMP.TOTAL PESO 9 COMP.TOTAL PESO 9 COMP.TOTAL PESO
| 6,3 773,96 193 6,3 4729 118 6,3 668,54 167 6,3 958,60 240 6,3 844,64 211 6,5 1571,68 343
0 8,0 377,6 151 8,0 928,50 371 8,0 1368,46 o47 8,0 2338,86 936 8,0 3401,00 1360 8,0 535,88 1334
10,0 184,08 116 10,0 212,80 134 10,0 268,08 169 10,0 350,24 221 10,0 1028,56 648
PESO TOTAL 544 | PESO TOTAL 605 |PESO TOTAL 848 |PESO TOTAL 1545 | PESO TOTAL 1792 | PESO TOTAL 2325
¢ COMP.TOTAL PESO ¢ COMP.TOTAL PESO ¢ COMP.TOTAL PESO ¢ COMP.TOTAL PESO ¢ COMP.TOTAL PESO 4 COMP.TOTAL PESQ
6,3 767,32 192 6,3 470,6 118 6,5 679,24 170 6,5 956,62 239 6,5 1024,32 256 6,3 1381,16 345
10 8,0 370,92 148 8,0 928,28 371 8,0 1386,56 955 8,0 2352,66 941 8,0 5415,32 1366 8,0 3350,38 1340
10,0 184,32 116 10,0 213,04 134 10,0 268,40 169 10,0 350,64 221 10,0 1035,86 653
PESO TOTAL 340 | PESO TOTAL 605 | PESO TOTAL 859 |PESO TOTAL 1349 |PESO TOTAL 1843 |PESO TOTAL 2338
¢ COMP.TOTAL PESO é COMP.TOTAL PESO é COMP.TOTAL PESO [ COMP.TOTAL PESO 9 COMP.TOTAL PESO 9 COMP.TOTAL PESO
6,3 803,44 201 6,3 484,22 121 6,3 703,58 176 6,3 1003,20 251 6,3 1084,22 271 6,3 1438,28 360
200 8,0 385,40 154 8,0 960,22 384 8,0 1486,46 595 8,0 2539,64 1016 8,0 2730,78 1092 8,0 3610,04 1444
10,0 185,28 117 10,0 214,32 135 10,0 270,00 170 10,0 908,04 572 10,0 1192,80 751
PESO TOTAL 355 | PESO TOTAL 622 | PESO TOTAL 906 |PESO TOTAL 1437 | PESO TOTAL 950,32 1935 | PESO TOTAL 2555
¢ COMP.TOTAL PESO ¢ COMP.TOTAL PESO ¢ COMP.TOTAL PESO ¢ COMP.TOTAL PESO [ COMP.TOTAL PESO 9 COMP.TOTAL PESQ
| 6,3 868,68 217 6,3 523,54 131 6.3 769,24 192 6.5 1089,34 272 6.5 1154,38 289 6,3 1558,00 390
30 8,0 423,60 159,0 8,0 1036,38 414 8,0 1614,88 646 8,0 2757,88 1103 8,0 2947,22 1179 8,0 3784,56 1514
10,0 187,28 118 10,0 216,72 136 10,0 272,96 172 10,0 950,32 599 10,0 1258,08 792
PESO_TOTAL 576 | PESO TOTAL 663 | PESO TOTAL 974 |PESO TOTAL 1547 | PESO TOTAL 2067 | PESO TOTAL 2696
¢ COMP.TOTAL PESO ¢ COMP.TOTAL PESO ¢ COMP.TOTAL PESO ¢ COMP.TOTAL PESO 9 COMP.TOTAL PESO 4 COMP.TOTAL PESQ
) 6,3 987,68 247 6,3 591,6 148 6,3 868,7 217 6,3 1232,66 308 6,3 1327,80 332 6,3 1739,74 435
40 8,0 423,60 169.,0 8,0 1166,88 467 8,0 1807,06 723 8.0 3265,84 1306 8,0 3343,48 1337 8,0 3333,72 1333
10,0 190,8 120 10,0 221,12 139 10,0 279,04 176 10,0 1171,82 738 10,0 2636,94 1661
PESO TOTAL 416 | PESO TOTAL 735 | PESO TOTAL 1079 |PESO TOTAL 1790 | PESO TOTAL 2407 | PESO TOTAL 3429
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L = 1.50 (2x)

1

NN

2@ N3 (x2)

19 N1 C/20

N2 — 29 10.0

Var.
40 40

(x2) N3 — 2¢ 6.3

Var.

L = 1.50 (2x)

2 8 N11 (x2)

S

________ -

28 N1 C/20

N10 — 2¢ 10,0

Var.
40 40

(x2) N1 — 2¢ 6,3

Var.

2 N10

VIGA DE TOPO DA LAJE SUPERIOR ESC=

L = 2.00 (2x)

o -

L = 2.50 (2x)
P/H=2,50E H=3,50

BDCC

N

2@ N5 (x2)

24 N1 .C/20

2% N7 (x2)

29 N1 C/20

SN L

N4 — 29 10.0

N6 — 2¢  10.0

Var.
40 40

(x2) N5 — 2¢ 6.3

Var.
40

(x2) N7 — 2¢ 63

40

Var.

Var.

VIGA INFERIOR DA CALCADA ESC= O — BDCC

L = 2.00 (2x)

2 8 N13 (x2)

D

37 N1 .C/20

N12 — 2 ¢ 10,0

Var.
40 40

(x2) N13 — 2¢ 6,3
Var.

2 N12

L = 2.50 (2x)

2 8 N15 (x2)
2 ¢ N17 (x2)

45 N1 C/20 — H=2,50
50 N1 C/20 — H=3,50

N16 — 2 ¢ 10,0 — H=3,50
N14 - 2 ¢ 10,0 — H=2,50

Var.
40

(x2) N15 — 2 @ 6,3 — H=2,50
(x2) N17 = 2 ¢86,3 — H=3,50

40

Var.
2 N14 — H=2,50
2 N16 — H=3,50

L =3.00 (2) TABELA DE ARMADURA
P/H=3,00E H=4,00
N F Q COMP.UNIT.
1 6,3 - med.—135
- — A\— ——————————————— 2 10,0 8 med.—428
3 6,3 8 med.—348
4 10,0 8 med.—528
5 6,3 8 med.—448
26 N9 (x3) 6 10,0 8 med.—634
7 6,3 8 med.—554
34 N1.C/20 8 10 8 med.—734
9 6,3 8 med.—654
N8 — 2@ 10.0 10 10 8 med.—612
Vor. 11 6,3 8 med.— 532
40 40 12 10 8 med.—778
(2) N9 — 25 63 13 6,3 8 med.—698
o 14 10 8 med.—946
’ 15 6,3 8 med.—866
16 10 8 med.—1058
2 N8 17 6,3 8 med.—978
18 10 16 med.—580
19 6,3 16 med.—530
20 10 16 med.—633
21 6,3 16 med.—583
DIAMETRO DO DOBRAMENTO
L = 300 (2)() s d(cm)
2 ¢ N19 (x2) 6,3 35
2 ¢ N21 (x2) o 50
26 10
B0 R - s A\ s
N20 — 2 ¢ 10,0 — H=4,00 2 N18
N18 — 2 ©10,0 — H=3,00 2 N20
40 var: 40 26 6.3 1 \>
(x2) N19 — 2 @ 6,3 — H=3,00 2 N18 26 6.3 var.
(x2) N21 — 2 ¢ 6,3 — H=4,00 2 N20 |
Var.
2 N18 2 N18
2 N20 2 N20 Vi

N1 — 8 6.3 C/20

ENGENHEIROS CONSULTORES
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RODOVIA
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RESUMO DAS

VIGAS SUPERIOR £ INFERIOR — BDCC

BUEIRO
alphd 1,50x1,50 2,00x2,00 2,50x2,50 3,00x3,00 2,50x3,50 5,00x4,00
¢ | COMP | PESO ¢ | COMP | PESO ¢ | COMP | PESO ¢ | COMP | PESO ¢ | COMP | PESO ¢ | COMP | PESO
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
o 6,50 197.30| 49.55] 6,30] 256.58 | 64.10| 6,50{ 31340 /8.35| 6.30| 372,02 9300 6,50| 33586 84,00] 6,50| 594,00 98,50
10,00 83.20] 52.42| 10,00] 104.48| 65.80| 10,00| 126,40 7/9.65| 10,00 151,52 9545] 10,00} 135,36 | 85,30 10,00 160,00 | 100,80
PESO TOTAL  |101./75 [PESO TOTAL 129.90 |PESO TOTAL 157,98 |PESO TOTAL 188,45 |PESO TOTAL 169,30 [PESO TOTAL 199.30
¢ | COMP | PESO ¢ | COMP | PESO ¢ | COMP | PESO ¢ | COMP | PESO ¢ | COMP | PESO ¢ | COMP | PESO
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
10 6,501 197.70| 49.45] 6.30]256.94| 64.25| 6,50] 316,66 /920 6,30| 3/2,66| 9320 6.350|33896| 84,/5| 6,50] 3597.18| 99,30
10,00 83.60| 52.67| 10,00] 105.04| 66.20| 10,00| 126,96 80,00 10,00] 152,16| 9590| 10,00 135,76 | 85.55| 10,00 160.48 | 101.10
PESO TOTAL _ |102.10 [PESO TOTAL 150.45 |PESO TOTAL 159,20 |PESO TOTAL 189,10 |PESO TOTAL 170,28 [PESO TOTAL 200.40
¢ | COMP | PESO ¢ | COMP | PESO ¢ | COMP | PESO ¢ | COMP | PESO ¢ | COMP | PESO ¢ | COMP | PESO
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
20 6,50] 206.22| 51.56] 6,30] 266.42| 66.60| 6,30] 327,18 81,80| 6,30| 389,78 97,45| 6,30 352,50 | 88,15| 6,50| 414.30 | 103,58
10,00 86.72| 54.65| 10,00] 109.12| 68.75| 10,00| 132,08| 83,20 10,00| 158,48 | 99,85| 10,00| 141.20| 88,95| 10,00 166,80 | 105,10
PESO_TOTAL 106.19 |PESO TOTAL 155.35 |PESO TOTAL 165,00 |PESO TOTAL 197,30 |PESO TOTAL 177,08 [PESO TOTAL 208,68
¢ | COMP | PESO ¢ | COMP | PESO ¢ | COMP | PESO ¢ | COMP | PESO ¢ | COMP | PESO ¢ | COMP | PESO
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
30 6,50 226.28| 56.57| 6,30] 288.64| 72.15| 6,30] 359,12| 89,80| 6,350 423.78 | 105,95 6.30] 390,64 | 97,66 6,350] 449,42 | 112,35
10,00 93.28| 58.7//7] 10,00|117.84| /4.25| 10,00] 146,/2| 92,45] 10,00] 1/0,88|10/,65| 10,00 156,64 | 98,68 10,00 | 180,32 | 113,60
PESO TOTAL  |115.54 [PESO TOTAL 146.40 |PESO TOTAL 182,23 |PESO TOTAL 215,60 |PESO TOTAL 196,34 [PESO TOTAL 225,95
g | COMP | PESO ¢ | COMP | PESO ¢ | COMP | PESO ¢ | COMP | PESO ¢ | COMP | PESO ¢ | COMP | PESO
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
40 6.50] 254.24| 63.55| 6,30] 330.52| 82.65| 6,30] 410,16]102,54| 6,50 483,58 | 120,90 6.50] 440,90 | 110,23 6,50] 513,52 | 128,40
10,00 105.04 | 66.20] 10,00] 132./2| 83.60| 10,00| 165,36|102,1/7| 10,00] 192,88 |121,50| 10,00| 177,20 | 111,64| 10,00 205,92 | 128,50
PESO_TOTAL 129,75 |PESO TOTAL 166.23 [PESO TOTAL 206,71 |[PESO TOTAL 242,40 |PESO TOTAL 221,87 |PESO TOTAL 256,90
= SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
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NOTAS:

— CARACTERISTICAS DO AGO: ACO C.A.—50
— ARMADURAS: MEDIDAS EM CENTIMETRO
— RESUMOS DOS ARCOS SEM PERDAS
— DEVERAO SER PREVISTOS PASTILHASDE
CONCRETO PARA GARANTIR O COBRIMENTO DE 3 cm
— AS QUANTIDADES E MEDIDAS DAS ARMADURAS
DAS CABECEIRAS SERAO DETERMINADAS PELAS
MEDIDAS REAIS DA FORMA PARA CADA TIPO DE BUEIRO
— NOS QUANTITATIVOS DE CONCRETO, FORMA E REVESTIMENTO
NAO FOI' CONSIDERADO ACRESIMO DEVIDO
DE MATERIAL.

COBRIMENTO
ESC. 1 : 15

113 cm

3 cm

DETALHE DO GANCHO DOS ESTRIBOS ABERTOS

EMENDAS DAS BARRAS CORRIDAS
(QUANDO NECESSARIO)

ASY

6.3

¢ 8.0 .
| o]
¢ 10.0 .
[ % |
¢ 125 .
|, 60 l
¢ 16.0 .
| s ]
¢ 20.0 .

COLOCAR AS EMENDAS EM
PONTOS ALTERNADOS

¢ 6.3 mm

SUPORTE PARA APOIO DA ARMADURA
SUPERIOR NAS LAJES

SECAO 1 : 20

R

A1

¥ L N
1

b ¥ a
¥ :

N\

ESTA ARMADURA NAO ESTA COMPUTADA

NOS FUNDOS DOS ACOS

ENGENHEIROS CONSULTORES

SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA

AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

ADEQUAGAO DE PROJETO

RODOVIA- I‘I'FECHO
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BUEIROS

CELULARES

OBRA PROJETADA COTA DO
Cotas GREIDE DE )
ESTACAS Declvidade OBSERVAGOES
Tipo Escons. | Ext. (m) o TERRAPLENAGEM
( °> Montante Jusante
(Eixo)
154 BDCC (2,0DX2,00) ) 54,00 1,0% /12,700 712,360 122,128
A localizagdo exata, esconsidade, comprimentos e cotas devem ser verificados no local,
ESCONSIDADE COTA APRESENTADA depois da limpeza do terreno, com a presenga da supervisdo.

EIXO DE LOCAGAO

ENGENHEIRDS CONSULTORES

GE:PP
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|

Parada
Obrigatdria

R - 11

@

Proibido Transito
de Veiculos

Dé a

Preferéncia

R - 12

de Tragdo Animal

R — 24a

R — 24b

®

Sentido Obrigatério

A - 1a

D
&
<
&

Curva Acentuada
a Esquerda

A - 10a

&
>
<
&

Entroncamento
Obliquo @ Esquerda

A - 21a

&
&
7

Estreitamento de
Pista ao Centro

A — 32b

\ %
®
\ 4

Passagem Sinalizada
de Pedestres

&>
@
&

Vento Lateral

Proibido Transito
de Bicicletas

Passagem

P
@

@

Sentido Proibido

R - 13

Proibido Transito

M&quina Agricola

R — 25a

@

Obrigatéria

A - 1b

Curva Acentuada
a Direita

A — 10b

Entroncamento
Obliquo a Direita

A — 21b

Estreitamento de
Pista & Esquerda

A — 33a

Area Escolar

A — 45a

Confluéncia a Direita
com Acréscimo
da Faixa

A - 2a

Curva A Esquerda

A - 11a

Jungdes Sucessivas
Contrdrias
Primeira & Direita

A - 21c

Estreitamento de
Pista & Direita

A — 33b

Passagem Sinalizada
de Escolares

A — 45b

Confluéncia @ Esquerda
com Acréscimo
da Faixa

Vire a8 Esquerda

A-2b

Curva & Direita

A — 11b

Jungdes Sucessivas

Contrarias

A - 22

&
©
&
&

Ponte Estreita

A - 34

@
@
&
&

Criangas

A - 46

N\

Dé a Preferéncia
a Frente

©
&
®
®

R — 4a R — 4b

@

Proibido
Virar @ Esquerda

Proibido
Virar & Direita

R — 14 R - 15

Altura Maxima

Carga Maxima
Permitida

Permitida

R — 25b R — 25¢

Q
@
@
S,

Vire & Direita Siga em Frente
ou 3 Esquerda
A — 3a A - 3b

N
&

Pista Sinuosa

A Direita A Esquerda

A - 12 A — 13a

©
5%
&
@

Primeira & Esquerda

Placas de

Pista Sinuosa

Intersegdo Confluéncia
em Circulo a Direita
A - 23 A - 24

Ponte Movel

A - 35

Cuidado Animais

A - 47

Fim de Pavimento

Obras

A - 36

Animais Selvagens

@

Rebaixo
no Acostamento

R — Ba

@
@

Proibido Retornar Proibido
Estacionar
R - 16 R — 17

Peso Maximo

Largura M&xima
i Permitido por Eixo

ermitida

R — 25d R - 26

Siga em Frente

Siga em Frente
ou & Direita

de

A - 4b

Placas

@
»

Curva Acentuada
em "S” A Direita

Curva Acentuada
em "S” a Esquerda

A — 13b A - 14

Confluéncia Semdaforo & Frente
a Esquerda
A - 25 A — 26a

Regula

mentacdo

R — 6b

®

Estacionamento
Regulamentado

R - 18

Comprimento
Maximo Permitido

R - 27

¢

Veiculos Lentos
Usem Faixa
da Direita

Adverténcia

A - 5a

%

Curva em "S”
a Direita

A - 15

Parada Obrigatdria

a Frente

A — 26b

[—]

[—>]

Mé&o Dupla Adiante Sentido Unico

A - 37 A - 38

Altura Limitada Largura Limitada

A - 49

Sentido Duplo

A - 39

®

Passagem de Nivel
sem Barreira

A - 50

PERIMETRO

URBANO
\——

REDUZA A

FY
|
[

o

Proibido Parar
e Estacionar

o
|
©

Velocidade Mé&xima
Permitida

®:
&

Mao Dupla

>
|

o

o

”

Curva em "S
Qd Esquerda

B>

Bonde

>
|

N

~

Area com
Desmoronamento

>
|

S

o

Passagem de Nivel
com Barreira

®

Proibido Ultrapassar

R - 20 R - 21

@
®

Proibido Acionar Alfdndega
Buzina ou
Sinal Sonoro
R - 29 R - 30

Pedestre Ande
pela Esquerda

Proibido Transito
de Pedestre

R

Proibido Mudar
de Faixa de Transito

@
®

@®:

Proibido Transito

de Veiculo
de Carga

R - 22

Uso Obrigatério
de Corrente

R - 31

R - 10

®

Proibido Transito
de Veiculos
Automotores

R - 23

Conserve—se
a Direita

Pedestre Ande
pela Direita

A-6 A - 7a A-7b A-8 A-9
Cruzamento de Vias Via Lateral Via Lateral Bifurcagdo em "T" Bifurcagdo em "Y”
Q Direita a Esquerda
A - 17 A - 18 A - 19 A — 20a A — 20b
Pista Irregular Saliéncia ou Depressdo Declive Acentuado Aclive Acentuado
Lombada
A — 28 A - 29 A - 30 A - 31 A — 32a

& @

Projegdo de
Cascalho

Pista Escorregadia

A — 41

Cruz de Santo André

A — 42a

& OB

Infcio de Pista Dupla

&
&

Ciclistas Magquinaria Agricola Passagem de
Pedestres
A — 42b A — 42c A — 43
Fim de Pista Dupla Pista Dividida Aeroporto

VELOCIDADE

Perimetro
Urbano

Reduza a
Velocidade

o

RTAAG
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Placas Indicativas

1-2 1-3

SP

BR-381 01
W

Rodovia Nacional

K

Placas de Localizagdo
Marco Quilométrico zas
1-12

GOIANIA

Sentido de Circulagdo =13

=10 PONTE SOBRE
=11

Rodovia Interamericana

Rodovia Panamericana

Via Interrompida
Sentidos e Distancias

I—4

<= GOIANIA 3 km

o0 BRASILIA 35 =

<= BRASILIA 13 CAMPOS 164 =»
GOIANIA 180 ==p

RIO DESCOBERTO

f GOIANIA 3 EXT. 320 m

4 GOIANIA 100

ABERTO

SANTOS
L e
L

INTRANSITAVEL

SA-1 SA-2 SA-3 SA-4 SA-5 SA-7 SA-8 SA-9 SA-10
Area de Servigo Telefdnico Servigo Mecanico Abastecimento Pronto Socorro Servigo Sanitario Restaurante Hotel Area de Aeroporto
Estacionamento Campismo
SA-11 SA-12 SA-13 SA-14 SA-15 SA-16
ey

- —3

=T

zl = Zllz

Pré—Sinalizagdo

— B —

Estacionamento Ponto de Parada Pré—Sinalizagdo

de Trailer

Passagem Protegida

Transporte
Para Pedestre

sobre Agua

Placas Educativas

E-5

LUZ BAIXA
AO PASSAR
VEICULO

TODOS MERECEM
VIVER
FIQUE VIVO

NA DUVIDA
NAO ULTRAPASSE

EVITE DANOS
A
SINALIZAGAO

OBEDEGA A
SINALIZACAO

ULTRAPASSE

MAS

COM SEGURANGA

ACREDITE
NA
SINALIZAGAO

SOB NEBLINA

NUNCA

ULTRAPASSE

PARE FORA
DA PISTA

CONSERVE NOSSAS
MATAS E RIOS

INDO OU VINDO
OUTRO VEICULO
BAIXE OS FAROIS

ULTRAPASSE
SEMPRE
PELA ESQUERDA

VOCE TAMBEM
E RESPONSAVEL
PELO TRANSITO

OBEDECA A
SINALIZACAO
EVITE ACIDENTES

PRESERVE
A
NATUREZA

EVITE
QUEIMADAS

NAO ULTRAPASSE
COoM
FAIXA CONTINUA

- -

RTAAGE
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PLACAS DE SINALIZACAO (DETALHES)

2.00

PLACAS EM ATERRO

PLACAS EM CORTE

1.00

1.00

7~ N\
2.00

|
-\
QQ
K
/.'kg
%
1.20

1.20

\\/ 4
| >= 1.10 \
N

, >= 1.10
! f

3.60

3.60

PARA EVITAR REFLEXOS

DETALHE DOS SUPORTES DAS PLACAS

87, 90"

SUPORTE DE MADEIRA
0.075m x 0.075m x (maéx.) 3.00m

SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA

PROJETO DE SINALIZAGAO

o
..E_= AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS
ADEQUAGCAO DE PROJETO
|RODOVIA TRECHO
E GO—-338 MALHADOR ENTR. GO—080 (GOIANESIA)
R, A G DETALHE DE COLOCAGAO DAS SINALIZACOES
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DETALHES DE SINALIZACAO

PISTA SIMPLES

DETALHE 1
/ \
DETALHE 2
FIXO DA PISTA ~ N\
N
U \
DETALHE 1
LINHA DE BORDO DO PAVIMENTO
813t l
152,00
CADENCIA 4x4 CADENCIA 4x12 EIXO DA PISTA
o0 S {
4,00 4,00 4,00 4,00 4,00‘ | 12,00 4,00 12,00 | 4,00 |
| 400 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 - - - - - - ! - - |
CADENCIA 4x4
LINHA DEMARCADORA DE FLUXO DE TRANSITO
DETALHE 2
LINHA DE PROIBICAO DE ULTRAPASSAGEM
To.t0
OBSERVAGOES:

1—DIMENSOES EM m.

2—-DEVERA SER PREVISTA FAIXA DE APROXIMAGAO DE 150m, DAS LINHAS DE
PROIBIGAO DE ULTRAPASSAGEM MUDANDO A CADENCIA DAS LINHAS DE—
MARCADORAS DAS FAIXAS DE TRANSITO E DE BORDO DO PAVIMENTO PARA

4 X 4.

LINHA DE PROIBIGAO DE ULTRAPASSAGEM

SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA

AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

ADEQUAGAO DE PROJETO

0 .
F |RODOVIA TRECHO
E% GO—-338 MALHADOR ENTR. GO—080 (GOIANESIA)
R, A G SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL

PROJETO DE SINALIZAGAO
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DETALHE DA TACHA

10

80

19

Elemento
refletivo

of [

| 100 |

OBSERVAGAO
1— Dimens8es em mm.

CONVENGOES

TACHA AMARELA
EIXO DA PISTA

TACHA BRANCA
BORDO DA PISTA

TACHAS DE SINALIZACAO

(DETALHES)

TACHAS MONODIRECIONAIS BRANCAS

TACHAS BIDIRECIONAIS AMARELA / BRANCA

SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA

AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

ADEQUAGAO DE PROJETO

MALHADOR ENTR. GO—080 (GOIANESIA)

bg by
by
4,00 B
4,00 4,00
"
£,00
OBSERVAQAO RTA GE%P @338 TRECHO

1— Dimensdes em metros.

ENGENHEIROS CONSULTORES

DETALHE DE COLOCAGAO DAS TACHAS

PROJETO DE SINALIZAGAO




Km
ACOST.
FAIXA ESQ.

FAIXA DIR.
ACOST.
ESTACA

Km
ACOST.
FAIXA ESQ.

FAIXA DIR.
ACOST.

Km
ACOST.
FAIXA ESQ.

FAIXA DIR.
ACOST.
ESTACA

REDUZA A
VELOCIDADE

REDUZA A
VELOCIDADE

ESTACA 70 75 30

4 GOIANESIA
4 BARROALTO
4 URUAGU

OBEDEGCA A
SINALIZAGAO

85 90

140 145 150 155

3% FAIXA
A 300m

160

105 110 115

95 100

165 170 175 180 185

INICIO
3% FAIXA

120 125

190 195

130 135 140

200 205 210

INFRA-ESTRUTURA

SECRETARIA DA

AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

ADEQUAGAO DE PROJETO

Obs.: Os Marcos Quilométricos poderdo ser
alterados conforme critérios da AGETOP. -—— P
- |RODOVIA TRECHO
G0O—-338 MALHADOR ENTR. GO—080 (GOIANESIA)
R , A G PROJETO DE SINALIZACAO
ENGENHEIROS CONSULTORES ESQUEMA GERAL DE SINALIZACAO |FOLHA 01/02




Km
ACOST.
FAIXA ESQ.

FAIXA DIR.

3* FAIXA
ACOST. 055 260 265 270 275 280
ESTACA 510 215 220 225 230 235 240 245 250

A 100m

FIM DA
( 3° FAIXA

OBEDEGA A
SINALIZAGAO

Km
ACOST.
FAIXA ESQ.

FAIXA DIR.
ACOST.
ESTACA

Km
ACOST.
FAIXA ESQ.

FAIXA DIR.
ACOST.
ESTACA 350 355 360 365 370 375 380 385 390

383

ESTACA FINAL:

élé SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA
L AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS
i— P ADEQUACAO DE PROJETO
: |RODOVIA TRECHO
G0O—-338 MALHADOR ENTR. GO—080 (GOIANESIA)
R ’ A G PROJETO DE SINALIZAGAO

ESQUEMA GERAL DE SINALIZACAO [P 0o 02
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SINALIZACAO  HORIZONTAL

LINHAS DEMARCADORAS

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL POSIGAO RAZAO EXT(EN)SAO
m
00 383 LD CONT. 7.760,00
00 383 LE CONT. 7.760,00
TOTAL 15.320,00
o

DE BORDOS

ENGENHEIROS CONSULTORES

GE:DP

SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA

AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

ADEQUAGAO DE PROJETO
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SINALIZACAO  HORIZONTAL

LINHAS DEMARCADORAS DE FAIXAS DE TRAFEGO

ENGENHEIROS CONSULTORES

GE:DP

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL POSICAO RAZAO EXT(EF%SAO
3 16 LD 4x4 260,00

16 31 LE 4x4 300,00
198 221 LE 4x4 460,00
268 283 LD 4x4 300,00
283 290+12,00 EIX0 4x4 152,00
290+12,00 303+8,00 EIX0 4x12 256,00
303+8,00 311 EIX0 4x4 152,00
311 326 LE 4x4 300,00
373 389 LD 4x4 320,00

. SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA

AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

ADEQUAGAO DE PROJETO

[RODOVIA 'TRECHO

GO-338 MALHADOR ENTR. GO—080 (GOIANESIA)

PROJETO DE SINALIZAGAO

NOTA DE SERVICO DE LINHAS DEMARCADORAS |roun

01/01




SINALIZACAO  HORIZONTAL

— LINHAS DE PROIBICAO DE ULTRAPASSAGEM

ESTACA INICIAL | ESTACA FINAL POSIGAO EXT(EN)SAO
m
0 3 LD 60,00
16 268 LD 5.040,00
31 373 LD 1.240,00
0 16 LE 320,00
31 198 LE 3.340,00
221 283 LE 1.240,00
326 389 LE 1.260,00
N

ENGENHEIROS CONSULTORES

GE:DP

SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA

AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

ADEQUAGAO DE PROJETO
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SENTIDO: MALHADOR / ENTR. BR-080 (GOIANESIA) — LD

SENTIDO: MALHADOR / ENTR. BR-080 (GOIANESIA) — LD

CODIGO DIMENSOES | AREA ESTACA
@ A=2b | 1,0x1,0| 1,00 | 214
oo || A=51 | 2,0x1,0| 2,00 | 247
@ A=2a [ 1,0x1,0| 1,00 | 254
@ R-7 | 81,00 | 0,79 | 311
<(> A=2b [ 1,0x1,0| 1,00 | 317
<\> A=2a [ 1,0x1,0] 1,00 | 343

CODIGO DIMENSOES AREA ESTACA
R—19 | 100 | 079 | 4
=3 |20x10] 200 | 7
e | (o010 200 | 12
4 URUACU
@ R=7 | #1.00 | 079 | 16
<\> A=2q [1.0x10] 100 | 21
<\> A—2q [1.0x1.0] 1.00 | 45
<\> A=2q [1.0x1.0] 100 | 89
<(> A=2b [1.0x1.0] 1.00 | 123
)
s |5y | 00x10] 2,00 | 147
— )
)
oo I ais1 [2.0x1,0] 2,00 | 162
— )
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SENTIDO: ENTR. BR-080 (GOIANESIA) / MALHADOR — LE

SENTIDO: ENTR. BR-080 (GOIANESIA) / MALHADOR — LE
CODIGO DIMENSOES| ~ AREA | ESTACA
<\> A-2a | 1,0x1,0 | 1,00 2395
<(> A-2b | 1,0x1,0 | 1,00 278
@ R-7 | 1,00 | 0,79 285
<\> A-2a | 1,0x1,0 | 1,00 540
-5 [2,0x1,0] 2,00 345
<(> A-2b | 1,0x1,0 | 1,00 376
R-19 | 91,00 | 0,79 380
@ R-7 | 91,00 | 0,79 389

CODIGO DIMENSOES |  AREA ESTACA
iy A-49 | 2,0x1,0 | 2,00 4
R-19 | #1,00 | 0,79 7
R-19 | #1,00 | 0,79 11
mocoNe A-50 | 2,0x1,0| 2,00 13
@ R-7 | 91,00 | 0,79 16
<(> A-2b | 1,0x1,0 | 1,00 42
<f> A-2b | 1,0x1,0 | 1,00 84
<f> A-2b | 1,0x1,0 | 1,00 121
@ A-2a | 1,0x1,0 | 1,00 191
@ R-7 | 91,00 | 0,79 198
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QUADRO DE RESUMO DE PLACAS

ESPECIFICAGOES CODIGO DIMENSDES A AREA (m2)
OCTOGONAL R-1 L = 0,331 - -
REGULAMENTAGAO | TRIANGULAR R-2 L = 1,00 - -
|
<
0 CIRCULAR R = 1,00 10 7,85
O
_ <
|_ . QUADRADA L = 1,00 16 16,00
ADVERTENCIA A
= = RETANGULAR 2,00 x 1,00 5 10,00
Lol |
~ o EDUCATIVA RETANGULAR 3 2,00 x 1,00 2 4,00
2,00 x 0,60 - -
O
< INDICATIVA RETANGULAR 2,00 x 1,00 | 2,00
O
- _ _ _
N FSCUDOS DE IDENTIFICAGAO DA RODOVIA -3 - - -
B MARCO QUILOMETRICOS - 0,80 x 0,90 7 5,04
- B B B
e PLACAS DE SERVIGOS AUXILIARES - - -
%
DISPOSITIVOS AUXILIARES DE PERCURSO - - - -
PORTICOS - - - -
BALIZADORES - - - -
OBSERVAGOES:
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PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES
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Esticadores de 55 m em 55 m nos pontos de
mudanga dos alinhamentos horizontal e vertical.
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SEGAO DA GUIA DE DESLIZAMENTO

ESC. 1:10

| 194 £ 3 |

80 £ 2

Medidas em m.

SEGAO TRANSVERSAL ESQUEMATICA

VARIAVEL

BORDO DQ REVESTIMENTO

V == === =T = =TT

DETALHE — B

vvvvv

vvvvv

vvvvvvvvvvvv
vvvvvvvvv
vvvvvv

NOTAS:

1 — As dimens8es sdo em metros.
2 — Postes em madeira de lei ¢/15 cm x 15 cm.

PARAFUSOS DE 5/8" x 8"

PARAFUSOS DE 5/8” x 1/4”
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NOTA DE SERVICO DE DEFENSA METALICA

DEFENSA METALICA

ESTACAS EXTENSAO

inicial final LD (m)
26 38 E 240,00
148 157 E 180,00
225 233 E 160,00
2435 249 E 120,00
2635 268 E 100,00
2835 299 E 320,00
26 57 D 220,00
148 156 D 160,00
224 232 D 160,00
245 250 D 140,00
284 287 D 60,00
TOTAL 1.860,00
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PROJETO DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE




DEPOSICAO E RECUPERACAO DE BOTA—FORAS

1. ESCAVAGAO DO TERRENO E ESTOCAGEM DAS CAMADAS (FERTIL E SUBSOLO)

Eixo da rodovia

Estocagem da
camada fértil Aterro da
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2. DEPOSIGAO DO BOTA—FORA, SUBSOLO E CAMADA FERTIL
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RECUPERACAO DE JAZIDAS E EMPRESTIMOS
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ESTOCAGEM DA CAMADA FERTIL (EXPURGO) E AMENIZAGAO TALUDES

Expurgo (camada fértil)
previamente estocado

Redugdio da inclinagdo
dos taludes

Cava resultante da exploragdo
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2. ENCAMINHAMENTO DA DRENAGEM

ESCARIFICAGAO
ESPALHAMENTO DA CAMADA FERTIL (EXPURGO)

Espalhamento da
camada fértil
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3. SITUAGAO FINAL

Hidrossemeadura / semeadura manual / plantio de Eixo da rodovia

arvores e arbustos com espécies da regido
Aterro da
rodovia \

Ny

Camada fértil
espalhada
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de protegdo

3. REVEGETAGAO
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Hidrossemeadura / semeadura manual / plantio de

arvores e arbustos com espécies da regido Espalhamento da

camada fértil
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