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Rodovia: GO-338

Trecho: Malhador / Entroncamento GO-080 (Goianésia)

Sub-trecho: Malhador / Estaca 383
Extensão: 7,66 km

TERRAPLENAGEM
Código DISCRIMINAÇÃO Unid Quant.Tot DT
40001 Desmatamento,dest. e limpeza(arv.até 15cm) m² 223.872,00       
40002 Desmatamento,dest. e limpeza(arv.maiores 15cm) m² 4.477,00           
40005 Carga de entulhos m³ 2.239,00           
40006 Transporte de entulhos m³km 11.195,00         
40010 Escav., carga e transp. de mat.1ª cat. - c/ trator esteira (DT até 50m) m³ 13.259,00         
40015 Escav., carga e transp. de mat.1ª cat. - c/ escavadeira (DT 51 a 200m) m³ 15.739,00         
40016 Escav., carga e transp. de mat.1ª cat. - c/ escavadeira (DT 201 a 400m) m³ 130.968,00       
40017 Escav., carga e transp. de mat.1ª cat. - c/ escavadeira (DT 401 a 600m) m³ 49.301,00         
40018 Escav., carga e transp. de mat.1ª cat. - c/ escavadeira (DT 601 a 800m) m³ 8.102,00           
40019 Escav., carga e transp. de mat.1ª cat. - c/ escavadeira (DT 801 a 1000m) m³ 15.789,00         
40020 Escav., carga e transp. de mat.1ª cat. - c/ escavadeira (DT 1001 a 1200m) m³ 19.297,00         
40031 Escav., carga e transp. de mat.2ª cat. - c/ escavadeira (DT 201 a 400m) m³ 21.710,00         
40032 Escav., carga e transp. de mat.2ª cat. - c/ escavadeira (DT 401 a 600m) m³ 2.000,00           
40033 Escav., carga e transp. de mat.2ª cat. - c/ escavadeira (DT 601 a 800m) m³ 3.075,00           
40076 Escav., carga e transp. de mat.3ª cat. - c/ carregadeira (DT 201 a 400m) m³ 16.344,00         
40078 Escav., carga e transp. de mat.3ª cat. - c/ carregadeira (DT 601 a 800m) m³ 4.882,00           
40086 Escav., carga e transp. de solo mole - c/ escavadeira (DT 200 a 400m) m³ 3.120,00           
42850 Enrocamento de pedra jogada m³ 3.120,00           
40100 Compactação a 95% do P.N. m³ 126.489,00       
40101 Compactação a 100% P.N. m³ 79.664,00         
40102 Compactação manual m³ 438,00             
40120 Acabamento e recomposição de empréstimo m² 108.972,00       

PAVIMENTAÇÃO
Código DISCRIMINAÇÃO Unid Quant.Tot DT
40300 Desmatamento,limpeza e expurgo de jazida m² 49.719,00         
40305 Acabamento e recomposição de jazidas m² 49.719,00         
40310 Regularização e compactação do sub-leito m² 97.437,00         
40316 Escavação e carga mat. de jazida - com indenização m³ 37.289,00         
40320 Transporte de mat. de jazida(cascalho) m³km 501.646,00       
40335 Estabilização granulométrica sem mistura - Referência Proctor - 26 golpes m³ 15.483,00         
40375 Estabilização solo-cimento 3% Peso - pista m³ 14.832,00         
40380 Imprimação m² 85.181,00         
40609 Tratamento Superficial Duplo (BC) m² 85.181,00         
40435 Transporte local de material betuminoso tkm 1.272,00           
40445 Transporte local de agregados m³km 6.851,00           
40449 Transporte local de cimento tkm 3.579,00           
40450 Transporte comercial de cimento tkm 217.593,00       
40455 Transporte comercial de agregados m³km 40.892,00         
40480 Fornecimento  de  CM-30 t 102,00             
40490 Fornecimento de emulsão  RR-2C t 230,00             
40535 Transporte comercial de material betuminoso - frio t 332,00             193,00 

DRENAGEM
Código DISCRIMINAÇÃO Unid Quant.Tot DT
41302 Colchão drenante com brita (BC) m³ 2.244,00           
41309 Dreno profundo, corte em solo PEAD - DPS07 (BC) m 1.730,00           
41312 Dreno profundo, corte em rocha PEAD - DPR02 (BC) m 1.220,00           
41319 Sarjeta  triangular de concreto STC04 (AC/BC) m 2.660,00           
41324 Sarjeta  trapezoidal de concreto SZC01 (AC/BC) m 1.145,00           
41334 Meio fio sem sarjeta MFC05 (AC/BC) m 4.890,00           
41455 Dreno profundo boca de concreto (AC/BC) un 21,00               
41385 Entrada d'água - EDA 01 (AC/BC) un 92,00               
41386 Entrada d'água - EDA 02 (AC/BC) un 5,00                 
41414 Descica d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 (AC/BC) m 410,00             
41421 Descica d'água de aterros em degraus - DAD 01 (AC/BC) m 198,00             
47022 Escavação mec. de valas de mat. 3ª cat. (incl. Transporte) m³ 244,00             
47023 Escavação mec. de valas de mat. 1ª cat. (incl. Transporte) m³ 1.297,50           

OBRAS COMPLEMENTARES
Código DISCRIMINAÇÃO Unid Quant.Tot DT
40800 Cerca de vedação de faixa de domínio em madeira m 15.320,00         
40810 Defensa metálica semi-maleável simples m 1.860,00           
40815 Sinalização horizontal com resina acrílica m² 4.022,00           
40835 Tacha refletiva bidirecional un 1.149,00           
40850 Sinalização vertical c/pintura eletrostática semi-refletiva m² 45,00               
40880 Conformação de talude m² 53.620,00         
40890 Revestimento vegetal p/ hidrosemeadura m² 53.620,00         

OBRAS DE ARTE CORRENTES
Código DISCRIMINAÇÃO Unid Quant.Tot DT
41347 Caixa coletora em concreto tubo d=1,00m, exceto escavação (AC/BC) un 4,00                 
41806 Corpo de BSTC  d=0,60m (exceto escavação) (AC/BC) m 31,00               
41816 Corpo de BSTC  d=1,00m (exceto escavação) (AC/BC) m 162,00             
41831 Corpo de BDTC  d=1,00m (exceto escavação) (AC/BC) m 40,00               
41841 Corpo de BTTC  d=1,00m (exceto escavação) (AC/BC) m 17,00               
41846 Boca de BSTC d=0,60m (AC/BC) un 10,00               
41856 Boca de BSTC d=1,00m (AC/BC) un 12,00               
41876 Boca de BDTC d=1,00m (AC/BC) un 4,00                 
41881 Boca de BTTC d=1,00m (AC/BC) un 2,00                 

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS
Código DISCRIMINAÇÃO Unid Quant.Tot DT
42000 Mobilização de equipamentos (Terraplenagem / Pavimentação) VB 2%
42002 Instalação do canteiro de obras (Terraplenagem / Pavimentação) VB 1%



Rodovia: GO-338
Trecho: Malhador / Entr. GO-080 (Goianésia)

Sub-trecho: Malhador / Estaca 383
Obra: BDCC (2,0x2,0)
Local: Estaca 154

Extensão: 34,00m
Esconsidade: 0º

SERVIÇOS PRELIMINARES OAE
Código DISCRIMINAÇÃO Unid Quant.Tot
45610 Instalação do canteiro de obras (OAE/GAP) - 2% vb 2%

ESCAVAÇÃO
Código DISCRIMINAÇÃO Unid Quant.Tot
45005 Escavação manual mat. 1ª cat. m³ 462,00               

INFRAESTRUTURA
Código DISCRIMINAÇÃO Unid Quant.Tot
45030 Lastro de pedra m³ 61,11                 
45050 Concreto fck=15MPa m³ 20,37                 

ESCORAMENTO
Código DISCRIMINAÇÃO Unid Quant.Tot
45140 Escoramento para bueiro m³ 364,12               

SUPERESTRUTURA
Código DISCRIMINAÇÃO Unid Quant.Tot
45145 Forma chapa comp. Resinada 12mm m² 655,96               
45155 Aço CA 50/60 aquisição, armação e colocação - superestrutura kg 6.025,30            
45159 Concreto fck=18MPa m³ 137,05               

TRANSPORTES
Código DISCRIMINAÇÃO Unid Quant.Tot
40451 Transporte comercial de material básico txkm 32.966,14           
45205 Transporte comercial de agregados txkm 6.961,82            

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Código DISCRIMINAÇÃO Unid Quant.Tot
45220 Pintura à cal m² 57,86                 
45245 Limpeza geral m² 1.100,00            































Nota de Serviço
Rodovia: GO-338 Trecho: MALHADOR / ENTRONCAMENTO GO-080 (GOIANÉSIA) Sub-trecho: ESTACA 00 / ESTACA 383

Dist. Cota Cob. Dist. Cota Terreno Eixo Vermelha Dist. Cota Dist. Cota Cob.

0 6,39 781,860 -0,79 5,60 781,068 781,653 781,236 -0,417 5,60 781,068 5,99 781,456 -0,39

1 6,23 781,127 -0,63 5,60 780,501 780,861 780,669 -0,192 5,60 780,501 5,73 780,630 -0,13

2 6,45 780,764 -0,85 5,60 779,918 780,311 780,086 -0,225 5,60 779,918 5,66 779,875 0,04

3 5,98 779,688 -0,38 5,60 779,303 779,391 779,471 0,080 5,60 779,303 5,91 779,098 0,21

4 5,88 778,937 -0,28 5,60 778,656 778,791 778,824 0,033 5,60 778,656 5,65 778,623 0,03

5 6,12 778,501 -0,52 5,60 777,977 778,232 778,145 -0,087 5,60 777,977 5,75 778,127 -0,15

6 5,77 777,156 0,11 5,60 777,266 776,938 777,434 0,496 5,60 777,266 6,41 776,723 0,54

7 6,58 775,870 0,65 5,60 776,524 775,622 776,692 1,070 5,60 776,524 7,33 775,369 1,15

8 8,02 774,139 1,61 5,60 775,749 773,616 775,917 2,301 5,60 775,749 8,43 773,859 1,89

9 9,55 772,312 2,63 5,60 774,943 772,011 775,111 3,100 5,60 774,943 9,49 772,348 2,60

10 8,59 772,127 1,99 5,60 774,121 771,386 774,289 2,903 5,60 774,121 9,70 771,387 2,73

11 7,10 772,312 1,00 5,60 773,312 771,715 773,480 1,765 5,60 773,312 9,31 770,838 2,47

12 7,34 771,433 1,16 5,60 772,593 771,027 772,761 1,734 5,60 772,593 8,53 770,641 1,95

13 7,41 770,771 1,21 5,60 771,977 770,364 772,145 1,781 5,60 771,977 8,59 769,983 1,99

14 7,11 770,458 1,01 5,60 771,464 770,061 771,632 1,571 5,60 771,464 8,33 769,645 1,82

15 6,95 770,157 0,90 5,60 771,054 769,566 771,222 1,656 5,60 771,054 8,88 768,870 2,18

16 7,20 769,684 1,06 5,60 770,748 769,140 770,916 1,776 5,60 770,748 8,73 768,660 2,09

17 7,27 769,430 1,12 5,60 770,545 769,232 770,713 1,481 5,60 770,545 8,63 768,524 2,02

18 6,88 769,596 0,85 5,60 770,447 769,408 770,615 1,207 5,60 770,447 7,32 769,297 1,15

19 6,52 769,858 0,61 5,60 770,470 769,628 770,638 1,010 5,60 770,470 6,99 769,541 0,93

20 6,14 770,259 0,36 5,60 770,617 770,501 770,785 0,284 5,60 770,617 5,86 770,444 0,17

21 5,80 771,087 -0,20 5,60 770,886 771,390 771,054 -0,336 5,60 770,886 5,99 771,276 -0,39

22 6,10 770,945 0,33 5,60 771,278 771,463 771,446 -0,017 5,60 771,278 6,07 771,750 -0,47

23 7,00 770,860 0,93 5,60 771,794 771,489 771,962 0,473 5,60 771,794 5,68 771,879 -0,09

24 7,40 771,261 1,17 5,65 772,431 771,611 772,600 0,989 5,60 772,512 6,26 772,071 0,44

25 7,82 771,776 1,42 5,70 773,191 771,779 773,362 1,583 5,60 773,358 7,20 772,292 1,07

26 8,99 771,914 2,16 5,75 774,074 771,999 774,246 2,247 5,60 774,326 8,51 772,383 1,94

27 10,43 771,994 3,09 5,80 775,080 772,816 775,254 2,438 5,60 775,418 9,76 772,646 2,77

28 12,10 772,010 4,20 5,80 776,211 772,862 776,385 3,523 5,60 776,553 11,06 772,915 3,64

29 13,85 772,096 5,37 5,80 777,464 773,071 777,638 4,567 5,60 777,806 11,92 773,591 4,22

30 15,79 772,179 6,66 5,80 778,841 773,332 779,015 5,683 5,60 779,183 14,96 772,941 6,24

31 17,63 772,427 7,89 5,80 780,313 773,882 780,487 6,605 5,60 780,655 15,70 773,920 6,74

32 19,67 772,457 9,25 5,80 781,706 774,413 781,880 7,467 5,60 782,048 15,99 775,119 6,93

33 20,62 773,111 9,88 5,80 782,991 775,999 783,165 7,166 5,60 783,333 15,68 776,616 6,72

34 19,69 774,907 9,26 5,80 784,170 778,077 784,344 6,267 5,60 784,512 15,14 778,152 6,36

35 20,62 775,362 9,88 5,80 785,242 779,582 785,416 5,834 5,60 785,584 12,23 781,166 4,42

36 14,35 780,504 5,70 5,79 786,206 782,030 786,380 4,350 5,60 786,537 10,90 783,003 3,53

37 11,70 783,092 3,97 5,74 787,065 784,308 787,238 2,930 5,60 787,310 7,96 785,739 1,57

38 8,88 785,696 2,12 5,69 787,817 788,523 787,988 -0,535 5,60 787,977 8,60 790,980 -3,00

39 6,89 789,705 -1,24 5,64 788,462 790,349 788,631 -1,718 5,60 788,536 10,55 793,488 -4,95

40 7,70 791,097 -2,10 5,60 788,999 793,212 789,167 -4,045 5,60 788,999 9,82 793,221 -4,22

41 9,33 793,162 -3,73 5,60 789,428 796,633 789,596 -7,037 5,60 789,428 19,68 800,356 -10,93

42 11,18 795,325 -5,58 5,60 789,750 798,953 789,918 -9,035 5,60 789,750 23,23 804,233 -14,48

43 11,37 795,735 -5,77 5,60 789,965 800,156 790,133 -10,023 5,60 789,965 24,04 805,258 -15,29

44 11,53 796,007 -5,93 5,60 790,073 800,933 790,241 -10,692 5,60 790,073 24,28 805,606 -15,53

45 12,81 797,278 -7,21 5,60 790,073 800,804 790,241 -10,563 5,60 790,073 24,30 805,624 -15,55

46 14,22 798,590 -8,62 5,60 789,967 801,459 790,135 -11,324 5,60 789,967 24,26 805,478 -15,51

47 14,67 798,825 -9,07 5,60 789,753 802,016 789,921 -12,095 5,60 789,754 24,90 805,909 -16,16

Offset direito
Estaca

Bordo direitoOffset esquerdo Bordo esquerdo Cota
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Nota de Serviço
Rodovia: GO-338 Trecho: MALHADOR / ENTRONCAMENTO GO-080 (GOIANÉSIA) Sub-trecho: ESTACA 00 / ESTACA 383

Dist. Cota Cob. Dist. Cota Terreno Eixo Vermelha Dist. Cota Dist. Cota Cob.

Offset direito
Estaca

Bordo direitoOffset esquerdo Bordo esquerdo Cota

48 14,35 798,075 -8,65 5,70 789,430 802,507 789,601 -12,906 5,60 789,517 24,07 804,834 -15,32

49 12,95 796,145 -7,15 5,80 788,999 799,301 789,173 -10,128 5,60 789,173 20,95 801,374 -12,20

50 11,50 794,063 -5,60 5,90 788,461 795,953 788,638 -7,315 5,60 788,722 14,76 797,882 -9,16

51 9,96 791,780 -3,96 6,00 787,816 790,768 787,996 -2,772 5,60 788,164 8,66 791,222 -3,06

52 14,01 795,074 -8,01 6,00 787,067 790,917 787,247 -3,670 5,60 787,415 7,01 788,823 -1,41

53 12,57 792,783 -6,57 6,00 786,211 789,162 786,391 -2,771 5,60 786,559 6,83 787,787 -1,23

54 11,46 790,709 -5,46 6,00 785,248 787,724 785,428 -2,296 5,60 785,596 6,81 786,808 -1,21

55 8,01 786,192 -2,01 6,00 784,178 785,274 784,358 -0,916 5,60 784,526 6,16 784,153 0,37

56 6,65 782,565 0,43 6,00 783,000 782,442 783,180 0,738 5,60 783,348 8,16 781,644 1,70

57 9,28 779,527 2,19 6,00 781,716 779,213 781,896 2,683 5,60 782,064 10,22 778,985 3,08

58 7,12 779,579 0,75 6,00 780,324 777,918 780,504 2,586 5,60 780,672 11,46 776,769 3,90

59 6,62 778,411 0,41 6,00 778,825 777,090 779,005 1,915 5,60 779,173 11,03 775,551 3,62

60 6,09 777,313 -0,09 6,00 777,220 776,343 777,400 1,057 5,60 777,568 9,56 774,930 2,64

61 6,30 775,809 -0,30 6,00 775,507 775,081 775,687 0,606 5,60 775,855 8,62 773,842 2,01

62 6,29 773,505 0,20 6,00 773,700 772,895 773,880 0,985 5,60 774,048 8,71 771,976 2,07

63 6,79 771,356 0,52 6,00 771,880 770,664 772,060 1,396 5,60 772,228 9,10 769,894 2,33

64 7,14 769,302 0,76 6,00 770,060 768,615 770,240 1,625 5,60 770,408 9,46 767,834 2,57

65 6,60 767,886 0,40 6,00 768,284 766,973 768,464 1,491 5,60 768,632 9,56 765,991 2,64

66 6,04 766,634 -0,04 6,00 766,596 765,922 766,776 0,854 5,60 766,944 9,69 764,221 2,72

67 6,07 764,947 0,05 6,00 764,995 764,455 765,175 0,720 5,60 765,343 9,48 762,756 2,59

68 6,61 763,076 0,41 6,00 763,482 762,701 763,662 0,961 5,60 763,830 9,76 761,059 2,77

69 6,36 761,819 0,24 6,00 762,057 760,847 762,237 1,390 5,60 762,405 9,30 759,936 2,47

70 6,33 760,500 0,22 6,00 760,720 758,987 760,900 1,913 5,60 761,068 8,94 758,842 2,23

71 6,29 759,765 -0,29 6,00 759,471 758,001 759,651 1,650 5,60 759,819 8,12 758,137 1,68

72 6,60 758,909 -0,60 6,00 758,309 757,231 758,489 1,258 5,60 758,657 7,48 757,406 1,25

73 6,63 757,871 -0,63 6,00 757,236 756,440 757,416 0,976 5,60 757,584 6,65 756,886 0,70

74 6,46 756,708 -0,46 6,00 756,250 755,519 756,430 0,911 5,60 756,598 6,37 756,082 0,52

75 6,35 755,697 -0,35 6,00 755,351 755,078 755,531 0,453 5,60 755,699 6,48 755,116 0,58

76 6,64 755,181 -0,64 6,00 754,541 754,342 754,721 0,379 5,60 754,889 6,19 754,496 0,39

77 6,28 754,097 -0,28 6,00 753,818 753,658 753,998 0,340 5,60 754,166 5,82 754,016 0,15

78 6,51 753,740 -0,56 5,95 753,185 753,130 753,364 0,234 5,60 753,493 5,86 753,318 0,18

79 6,59 753,331 -0,73 5,85 752,597 752,322 752,773 0,451 5,60 752,818 5,91 752,610 0,21

80 6,05 752,308 -0,30 5,75 752,009 751,665 752,182 0,517 5,60 752,143 5,64 752,187 -0,04

81 6,02 751,791 -0,37 5,65 751,421 751,045 751,591 0,546 5,60 751,468 5,82 751,693 -0,23

82 6,11 751,342 -0,51 5,60 750,832 750,516 751,000 0,484 5,60 750,832 5,86 751,093 -0,26

83 6,34 750,977 -0,74 5,60 750,241 750,085 750,409 0,324 5,60 750,241 5,65 750,208 0,03

84 6,42 750,473 -0,82 5,60 749,650 749,512 749,818 0,306 5,60 749,650 5,86 749,477 0,17

85 6,48 749,940 -0,88 5,60 749,059 748,852 749,227 0,375 5,60 749,059 5,82 748,914 0,14

86 6,45 749,315 -0,85 5,60 748,468 748,280 748,636 0,356 5,60 748,468 5,68 748,414 0,05

87 6,39 748,668 -0,79 5,60 747,877 747,707 748,045 0,338 5,60 747,877 5,80 747,742 0,13

88 6,28 747,967 -0,68 5,60 747,287 747,133 747,455 0,322 5,60 747,287 5,83 747,133 0,15

89 6,19 747,281 -0,58 5,60 746,696 746,610 746,864 0,254 5,60 746,696 5,90 746,495 0,20

90 5,87 746,401 -0,27 5,60 746,135 745,858 746,303 0,445 5,60 746,135 6,25 745,705 0,43

91 5,76 745,530 0,11 5,60 745,636 745,041 745,804 0,763 5,60 745,636 6,71 744,898 0,74

92 6,25 744,771 0,43 5,61 745,197 744,234 745,365 1,131 5,60 745,210 7,29 744,081 1,13

93 6,50 744,273 0,54 5,69 744,817 743,784 744,987 1,203 5,60 744,917 8,63 742,897 2,02

94 6,75 743,839 0,66 5,76 744,498 742,492 744,671 2,179 5,60 744,684 8,79 742,557 2,13

95 6,70 743,662 0,58 5,84 744,240 743,058 744,415 1,357 5,60 744,512 8,43 742,625 1,89
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96 6,47 743,660 0,38 5,90 744,043 743,197 744,220 1,023 5,60 744,388 7,68 743,003 1,38

97 5,93 743,940 -0,03 5,90 743,909 742,906 744,086 1,180 5,60 744,254 7,46 743,015 1,24

98 6,20 743,607 0,20 5,90 743,806 742,668 743,983 1,315 5,60 744,151 7,59 742,827 1,32

99 6,53 743,282 0,42 5,90 743,702 742,432 743,879 1,447 5,60 744,047 7,98 742,460 1,59

100 7,20 742,734 0,87 5,90 743,599 742,133 743,776 1,643 5,60 743,944 8,89 741,752 2,19

101 7,09 742,698 0,80 5,90 743,495 741,835 743,672 1,837 5,60 743,840 8,92 741,630 2,21

102 7,14 742,563 0,83 5,90 743,392 741,729 743,569 1,840 5,60 743,737 9,17 741,356 2,38

103 6,94 742,592 0,70 5,90 743,288 742,217 743,465 1,248 5,60 743,633 9,19 741,237 2,40

104 6,66 742,680 0,50 5,90 743,185 741,312 743,362 2,050 5,60 743,530 9,15 741,165 2,37

105 7,64 741,924 1,16 5,90 743,082 741,180 743,259 2,079 5,60 743,427 8,99 741,165 2,26

106 7,40 741,976 1,00 5,90 742,978 741,094 743,155 2,061 5,60 743,323 8,75 741,221 2,10

107 7,16 742,036 0,84 5,90 742,875 741,098 743,052 1,954 5,60 743,220 8,92 741,009 2,21

108 7,24 741,875 0,90 5,90 742,771 741,258 742,948 1,690 5,60 743,116 9,51 740,510 2,61

109 7,27 741,756 0,91 5,90 742,668 741,017 742,845 1,828 5,60 743,013 9,29 740,553 2,46

110 7,03 741,810 0,75 5,90 742,564 741,063 742,741 1,678 5,60 742,909 8,85 740,745 2,16

111 6,76 741,889 0,57 5,90 742,461 741,225 742,638 1,413 5,60 742,806 8,64 740,783 2,02

112 6,53 741,940 0,42 5,90 742,357 741,302 742,534 1,232 5,60 742,702 8,79 740,579 2,12

113 6,34 741,959 0,30 5,90 742,254 741,314 742,431 1,117 5,60 742,599 8,53 740,646 1,95

114 6,12 742,004 0,15 5,90 742,150 741,657 742,327 0,670 5,60 742,495 8,23 740,742 1,75

115 5,97 741,983 0,07 5,87 742,048 741,736 742,224 0,488 5,60 742,362 7,40 741,165 1,20

116 5,89 742,069 -0,09 5,80 741,980 741,828 742,154 0,326 5,60 742,208 7,31 741,066 1,14

117 5,89 742,142 -0,16 5,72 741,980 741,901 742,152 0,251 5,60 742,121 7,10 741,121 1,00

118 5,79 742,192 -0,14 5,65 742,047 741,733 742,216 0,483 5,60 742,102 6,87 741,256 0,85

119 5,73 742,314 -0,13 5,60 742,180 742,107 742,348 0,241 5,60 742,180 6,83 741,357 0,82

120 5,87 742,620 -0,27 5,60 742,346 742,006 742,514 0,508 5,60 742,346 6,91 741,474 0,87

121 6,03 742,944 -0,43 5,60 742,512 741,852 742,680 0,828 5,60 742,512 6,84 741,683 0,83

122 5,94 743,014 -0,34 5,60 742,678 741,869 742,846 0,977 5,60 742,678 6,48 742,089 0,59

123 5,74 742,987 -0,14 5,60 742,843 742,214 743,011 0,797 5,60 742,843 6,12 742,497 0,35

124 5,61 743,020 -0,01 5,60 743,009 742,571 743,177 0,606 5,60 743,009 5,63 743,040 -0,03

125 6,06 743,633 -0,46 5,60 743,175 742,870 743,343 0,473 5,60 743,175 5,69 743,115 0,06

126 6,07 743,864 -0,47 5,60 743,395 743,041 743,509 0,468 5,65 743,339 5,98 743,117 0,22

127 5,62 743,617 -0,02 5,60 743,601 743,228 743,630 0,402 5,72 743,458 6,15 743,171 0,29

128 5,91 743,514 0,20 5,60 743,718 743,435 743,664 0,229 5,80 743,490 6,49 743,031 0,46

129 5,62 743,736 0,01 5,60 743,748 743,501 743,609 0,108 5,87 743,433 6,02 743,583 -0,15

130 6,04 744,071 -0,44 5,60 743,634 744,212 743,466 -0,746 5,90 743,289 6,54 743,933 -0,64

131 6,78 744,588 -1,18 5,60 743,403 744,760 743,235 -1,525 5,90 743,058 7,13 744,289 -1,23

132 7,78 745,264 -2,18 5,60 743,084 745,230 742,916 -2,314 5,90 742,739 7,84 744,676 -1,94

133 8,35 745,428 -2,75 5,60 742,677 745,343 742,509 -2,834 5,90 742,332 8,27 744,698 -2,37

134 8,98 745,561 -3,38 5,60 742,181 745,320 742,013 -3,307 5,90 741,836 8,87 744,808 -2,97

135 9,06 745,061 -3,46 5,60 741,598 745,235 741,430 -3,805 5,90 741,253 9,58 744,931 -3,68

136 8,94 744,268 -3,34 5,60 740,926 744,961 740,758 -4,203 5,90 740,581 9,85 744,535 -3,95

137 8,06 742,628 -2,46 5,60 740,166 743,340 739,998 -3,342 5,90 739,821 9,54 743,463 -3,64

138 7,33 741,044 -1,73 5,60 739,318 742,222 739,150 -3,072 5,90 738,973 9,28 742,352 -3,38

139 6,32 739,107 -0,73 5,60 738,382 739,128 738,214 -0,914 5,90 738,037 8,24 740,372 -2,33

140 5,73 737,270 0,09 5,60 737,358 736,889 737,190 0,301 5,90 737,013 6,95 738,067 -1,05

141 9,47 733,664 2,58 5,60 736,245 734,995 736,077 1,082 5,90 735,900 6,34 735,608 0,29

142 12,73 730,294 4,75 5,60 735,044 733,211 734,876 1,665 5,90 734,699 8,25 733,133 1,57

143 10,91 730,215 3,54 5,60 733,756 731,900 733,588 1,688 5,90 733,411 8,88 731,422 1,99
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144 7,49 731,116 1,26 5,60 732,379 730,554 732,211 1,657 5,90 732,034 13,72 726,822 5,21

145 6,19 730,560 0,40 5,60 730,957 729,196 730,789 1,593 5,90 730,612 8,04 729,183 1,43

146 7,27 728,424 1,11 5,60 729,536 727,744 729,368 1,624 5,90 729,191 8,36 727,548 1,64

147 7,68 726,746 1,39 5,60 728,134 725,962 727,966 2,004 5,90 727,789 8,63 725,969 1,82

148 9,03 724,575 2,28 5,60 726,859 723,973 726,691 2,718 5,90 726,514 9,25 724,283 2,23

149 11,70 721,663 4,07 5,60 725,732 722,270 725,564 3,294 5,90 725,387 9,93 722,701 2,69

150 12,86 719,910 4,84 5,60 724,751 720,761 724,583 3,822 5,90 724,406 10,92 721,059 3,35

151 14,80 717,781 6,14 5,60 723,917 719,380 723,749 4,369 5,90 723,572 12,90 718,906 4,67

152 17,41 715,356 7,87 5,60 723,230 718,471 723,062 4,591 5,90 722,885 14,75 716,983 5,90

153 20,90 712,705 9,99 5,60 722,690 717,678 722,522 4,844 5,90 722,345 17,16 714,841 7,50

154 14,30 716,494 5,80 5,60 722,296 717,785 722,128 4,343 5,90 721,951 15,04 715,860 6,09

155 11,62 718,037 4,01 5,60 722,049 717,913 721,881 3,968 5,90 721,704 11,47 717,993 3,71

156 9,86 719,110 2,84 5,60 721,949 719,096 721,781 2,685 5,90 721,604 9,38 719,285 2,32

157 8,97 719,751 2,25 5,60 721,996 720,037 721,828 1,791 5,90 721,651 8,04 720,225 1,43

158 8,23 720,434 1,76 5,60 722,189 721,312 722,021 0,709 5,90 721,844 6,96 721,135 0,71

159 7,21 721,458 1,07 5,60 722,529 722,007 722,361 0,354 5,90 722,184 6,44 721,826 0,36

160 5,87 722,839 0,18 5,60 723,016 722,670 722,848 0,178 5,90 722,671 6,17 722,492 0,18

161 5,87 723,467 0,18 5,60 723,650 723,346 723,482 0,136 5,90 723,305 6,11 723,165 0,14

162 6,23 723,992 0,42 5,60 724,412 723,921 724,244 0,323 5,90 724,067 6,26 723,829 0,24

163 6,51 724,585 0,61 5,60 725,192 724,480 725,024 0,544 6,60 724,826 10,20 724,311 0,51

164 6,80 725,170 0,80 5,60 725,973 724,985 725,805 0,820 7,30 725,586 10,58 724,839 0,75

165 6,98 725,833 0,92 5,60 726,753 725,671 726,585 0,914 8,00 726,345 10,74 725,514 0,83

166 7,18 726,481 1,05 5,60 727,534 726,332 727,366 1,034 8,70 727,105 10,95 726,155 0,95

167 7,42 727,098 1,22 5,60 728,314 726,939 728,146 1,207 9,40 727,864 11,22 726,758 1,11

168 7,61 727,752 1,34 5,60 729,095 727,555 728,927 1,372 9,40 728,645 11,50 727,348 1,30

169 7,75 728,444 1,43 5,60 729,875 728,254 729,707 1,453 9,40 729,425 11,63 728,044 1,38

170 7,84 729,166 1,49 5,60 730,656 728,961 730,488 1,527 9,40 730,206 11,68 728,793 1,41

171 7,67 730,054 1,38 5,60 731,436 729,962 731,268 1,306 9,40 730,986 11,25 729,856 1,13

172 7,38 731,069 1,19 5,60 732,259 730,975 732,091 1,116 9,40 731,809 10,95 730,879 0,93

173 7,33 732,013 1,15 5,60 733,164 731,911 732,996 1,085 9,40 732,714 10,94 731,794 0,92

174 7,36 732,980 1,17 5,60 734,154 732,860 733,986 1,126 9,40 733,704 10,92 732,799 0,90

175 7,22 734,148 1,08 5,60 735,227 734,050 735,059 1,009 9,40 734,777 10,77 733,970 0,81

176 7,13 735,360 1,02 5,60 736,383 735,245 736,215 0,970 9,40 735,933 10,74 735,144 0,79

177 6,88 736,774 0,85 5,60 737,624 736,651 737,456 0,805 9,40 737,174 10,46 736,575 0,60

178 7,19 737,885 1,06 5,60 738,947 738,073 738,779 0,706 9,40 738,497 10,30 738,004 0,49

179 7,74 738,886 1,43 5,60 740,313 739,557 740,145 0,588 9,40 739,863 10,11 739,494 0,37

180 7,70 740,279 1,40 5,60 741,678 740,900 741,510 0,610 9,40 741,228 9,94 740,973 0,25

181 7,37 741,864 1,18 5,60 743,044 741,743 742,876 1,133 9,40 742,594 9,55 742,600 -0,01

182 7,52 743,128 1,28 5,60 744,409 742,980 744,241 1,261 9,40 743,959 9,71 743,855 0,10

183 6,45 745,206 0,57 5,60 745,775 744,462 745,607 1,145 9,40 745,325 9,63 745,276 0,05

184 5,77 747,028 0,11 5,60 747,140 746,469 746,972 0,503 9,40 746,690 9,59 746,671 0,02

185 5,80 748,351 0,13 5,60 748,481 748,192 748,338 0,146 9,38 748,057 9,98 747,763 0,29

186 6,38 749,282 0,52 5,60 749,800 749,071 749,741 0,670 9,30 749,462 9,91 749,163 0,30

187 6,11 750,851 0,34 5,60 751,194 750,701 751,219 0,518 9,23 750,942 9,78 750,681 0,26

188 5,71 752,591 0,07 5,60 752,662 751,941 752,772 0,831 9,15 752,497 9,35 752,473 0,02

189 5,75 754,382 -0,15 5,60 754,231 753,684 754,399 0,715 9,10 754,126 9,23 754,144 -0,02

190 5,86 756,195 -0,26 5,60 755,934 755,385 756,102 0,717 9,10 755,829 9,33 755,778 0,05

191 5,67 757,664 0,05 5,60 757,711 757,078 757,879 0,801 9,10 757,606 9,43 757,488 0,12
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192 6,24 759,139 0,42 5,60 759,564 758,707 759,732 1,025 9,10 759,459 10,03 758,946 0,51

193 6,59 760,832 0,66 5,60 761,491 760,514 761,659 1,145 9,10 761,386 10,29 760,698 0,69

194 6,88 762,601 0,86 5,60 763,456 761,329 763,624 2,295 9,10 763,351 10,42 762,577 0,77

195 7,30 764,287 1,13 5,60 765,420 763,684 765,588 1,904 9,10 765,315 10,29 764,627 0,69

196 7,42 766,172 1,21 5,60 767,385 765,812 767,553 1,741 9,10 767,280 10,17 766,672 0,61

197 7,71 767,941 1,41 5,60 769,350 767,803 769,518 1,715 9,10 769,245 10,23 768,600 0,64

198 8,26 769,543 1,77 5,60 771,314 769,682 771,482 1,800 9,10 771,209 10,19 770,584 0,63

199 8,00 771,681 1,60 5,60 773,279 772,443 773,447 1,004 9,10 773,174 9,79 772,817 0,36

200 7,87 773,733 1,51 5,60 775,244 774,902 775,412 0,510 9,10 775,139 9,36 775,068 0,07

201 7,89 775,684 1,52 5,60 777,208 776,988 777,376 0,388 9,10 777,103 9,14 777,180 -0,08

202 7,94 777,611 1,56 5,60 779,173 779,075 779,341 0,266 9,10 779,068 9,27 779,348 -0,28

203 7,05 780,168 0,97 5,60 781,138 780,802 781,306 0,504 9,10 781,033 9,44 781,475 -0,44

204 6,29 782,642 0,46 5,60 783,103 782,684 783,271 0,587 9,10 782,998 9,42 783,421 -0,42

205 5,94 784,822 0,23 5,60 785,048 784,425 785,216 0,791 9,10 784,943 9,20 785,150 -0,21

206 5,69 786,896 0,06 5,60 786,956 786,800 787,124 0,324 9,10 786,851 9,80 786,488 0,36

207 7,34 790,569 -1,74 5,60 788,825 789,230 788,993 -0,237 9,10 788,720 9,58 789,302 -0,58

208 8,53 793,585 -2,93 5,60 790,656 793,108 790,824 -2,284 9,10 790,551 10,09 791,649 -1,10

209 10,45 797,320 -4,85 5,60 792,467 796,309 792,635 -3,674 9,10 792,362 11,30 794,668 -2,31

210 12,34 801,021 -6,74 5,60 794,279 799,490 794,447 -5,043 9,10 794,174 12,58 797,755 -3,58

211 12,74 803,228 -7,14 5,60 796,091 801,979 796,259 -5,720 9,10 795,986 13,31 800,297 -4,31

212 12,83 805,128 -7,23 5,60 797,903 803,869 798,071 -5,798 9,10 797,798 13,86 802,665 -4,87

213 12,63 806,745 -7,03 5,60 799,714 805,585 799,882 -5,703 9,10 799,609 13,81 804,422 -4,81

214 12,06 807,981 -6,46 5,60 801,526 806,819 801,694 -5,125 9,10 801,421 13,37 805,795 -4,37

215 10,64 808,380 -5,04 5,60 803,338 807,381 803,506 -3,875 9,10 803,233 12,20 806,442 -3,21

216 9,34 808,892 -3,74 5,60 805,150 808,568 805,318 -3,250 9,10 805,045 11,62 807,672 -2,63

217 8,61 810,035 -3,01 5,60 807,023 809,307 807,129 -2,178 9,17 806,854 10,96 808,743 -1,89

218 7,33 810,653 -1,73 5,60 808,919 810,054 808,941 -1,113 9,27 808,663 10,07 809,564 -0,90

219 6,98 812,197 -1,38 5,60 810,815 811,414 810,753 -0,661 9,37 810,472 9,89 811,092 -0,62

220 6,71 813,821 -1,11 5,60 812,708 813,167 812,562 -0,605 9,47 812,278 10,01 812,025 0,25

221 6,16 815,036 -0,56 5,60 814,478 814,302 814,310 0,008 9,50 814,025 10,59 813,404 0,62

222 5,61 816,149 -0,01 5,60 816,141 815,661 815,973 0,312 9,50 815,688 10,60 815,058 0,63

223 6,31 817,246 0,47 5,60 817,719 816,697 817,551 0,854 9,50 817,266 11,58 815,985 1,28

224 7,06 818,236 0,98 5,60 819,211 817,656 819,043 1,387 9,50 818,758 12,53 816,842 1,92

225 8,93 818,398 2,22 5,60 820,619 817,618 820,451 2,833 9,50 820,166 15,02 816,590 3,58

226 10,65 818,578 3,36 5,60 821,942 817,859 821,774 3,915 9,50 821,489 17,52 816,247 5,24

227 9,77 820,425 2,78 5,60 823,203 819,556 823,035 3,479 9,50 822,750 17,55 817,488 5,26

228 9,13 822,110 2,35 5,60 824,462 820,729 824,294 3,565 9,50 824,009 18,22 818,300 5,71

229 11,30 821,923 3,80 5,60 825,721 819,964 825,553 5,589 9,50 825,268 20,61 817,968 7,30

230 12,89 822,117 4,86 5,60 826,979 820,772 826,811 6,039 9,50 826,526 17,69 821,172 5,35

231 10,73 824,816 3,42 5,60 828,238 823,474 828,070 4,596 9,50 827,785 15,91 823,613 4,17

232 10,89 825,969 3,53 5,60 829,497 826,013 829,329 3,316 9,50 829,044 14,19 826,025 3,02

233 9,46 828,139 2,57 5,60 830,710 828,694 830,542 1,848 9,50 830,257 11,07 829,317 0,94

234 7,43 833,661 -1,83 5,60 831,831 833,203 831,663 -1,540 9,50 831,378 11,56 833,539 -2,16

235 9,50 836,762 -3,90 5,60 832,861 836,763 832,693 -4,070 9,50 832,408 14,53 837,544 -5,14

236 10,49 838,689 -4,89 5,60 833,799 840,000 833,631 -6,369 9,50 833,346 17,43 841,376 -8,03

237 10,15 839,198 -4,55 5,60 834,645 840,754 834,477 -6,277 9,50 834,192 17,75 842,543 -8,35

238 9,90 839,698 -4,30 5,60 835,399 841,619 835,231 -6,388 9,50 834,946 18,32 843,873 -8,93

239 8,34 838,801 -2,74 5,60 836,062 840,350 835,894 -4,456 9,50 835,609 16,35 842,562 -6,95
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240 7,38 838,412 -1,78 5,60 836,633 839,029 836,465 -2,564 9,50 836,180 13,50 840,288 -4,11

241 5,79 837,301 -0,19 5,60 837,113 837,399 836,945 -0,454 9,50 836,660 10,95 838,218 -1,56

242 8,15 835,797 1,70 5,60 837,500 835,954 837,332 1,378 9,50 837,047 11,13 836,066 0,98

243 10,62 834,449 3,35 5,60 837,796 833,968 837,628 3,660 9,50 837,343 15,32 833,568 3,78

244 11,34 834,173 3,83 5,60 838,001 832,946 837,833 4,887 9,50 837,548 20,35 830,418 7,13

245 11,37 834,268 3,85 5,60 838,113 833,431 837,945 4,514 9,50 837,660 17,72 832,282 5,38

246 10,98 834,547 3,59 5,60 838,134 833,475 837,966 4,491 9,50 837,681 17,82 832,240 5,44

247 10,73 834,647 3,42 5,60 838,064 833,722 837,896 4,174 9,50 837,611 17,77 832,202 5,41

248 10,50 834,633 3,27 5,60 837,901 833,891 837,733 3,842 9,50 837,448 17,12 832,472 4,98

249 9,47 835,053 2,58 5,60 837,630 834,988 837,479 2,491 9,48 837,195 15,37 833,373 3,82

250 7,97 835,619 1,58 5,60 837,200 835,987 837,133 1,146 9,38 836,852 13,27 834,365 2,49

251 5,87 836,994 -0,27 5,60 836,724 836,643 836,742 0,099 9,28 836,464 9,47 836,756 -0,29

252 6,62 837,222 -1,02 5,60 836,204 835,982 836,305 0,323 9,18 836,030 9,42 835,977 0,05

253 5,83 835,839 -0,23 5,60 835,609 835,299 835,777 0,478 8,40 835,525 10,21 834,872 0,65

254 6,90 836,287 -1,30 5,60 834,991 835,456 835,159 -0,297 7,70 834,928 9,13 834,971 -0,04

255 8,55 837,229 -2,95 5,60 834,283 835,473 834,451 -1,022 7,00 834,241 9,69 834,875 -0,63

256 11,54 839,425 -5,94 5,60 833,484 836,665 833,652 -3,013 6,30 833,463 10,17 834,556 -1,09

257 23,37 847,183 -14,59 5,63 832,593 837,250 832,762 -4,488 5,60 832,644 7,38 834,419 -1,77

258 25,15 847,933 -16,32 5,68 831,612 837,121 831,782 -5,339 5,60 831,748 7,46 833,605 -1,86

259 22,00 843,654 -13,12 5,73 830,539 835,355 830,711 -4,644 5,60 830,762 7,62 832,787 -2,03

260 11,35 834,952 -5,58 5,78 829,377 832,238 829,550 -2,688 5,60 829,685 12,34 836,425 -6,74

261 6,27 828,597 -0,47 5,80 828,125 829,315 828,299 -1,016 5,60 828,467 10,55 833,413 -4,95

262 8,26 825,142 1,64 5,80 826,782 827,934 826,956 -0,978 5,60 827,124 8,89 830,411 -3,29

263 9,50 822,882 2,47 5,80 825,350 824,308 825,524 1,216 5,60 825,692 6,13 825,339 0,35

264 9,71 821,216 2,61 5,80 823,826 821,230 824,000 2,770 5,60 824,168 8,05 822,534 1,63

265 10,04 819,383 2,83 5,80 822,212 819,488 822,386 2,898 5,60 822,554 6,08 822,235 0,32

266 10,43 817,469 3,08 5,80 820,553 819,083 820,727 1,644 5,60 820,895 6,44 821,736 -0,84

267 10,06 816,052 2,84 5,80 818,894 817,280 819,068 1,788 5,60 819,236 7,61 817,898 1,34

268 9,79 814,590 2,66 5,80 817,247 814,855 817,421 2,566 5,60 817,589 8,32 815,773 1,82

269 9,04 813,525 2,16 5,80 815,685 814,130 815,859 1,729 5,60 816,027 7,41 814,820 1,21

270 8,46 812,449 1,77 5,80 814,220 813,098 814,394 1,296 5,60 814,562 6,65 813,861 0,70

271 7,98 811,397 1,45 5,80 812,852 812,527 813,026 0,499 5,60 813,194 5,83 813,040 0,15

272 7,65 810,339 1,24 5,79 811,581 811,533 811,755 0,222 5,60 811,903 5,89 812,191 -0,29

273 7,58 809,169 1,23 5,74 810,396 809,297 810,568 1,271 5,60 810,633 6,82 809,818 0,82

274 7,75 807,846 1,38 5,69 809,223 808,010 809,394 1,384 5,60 809,375 7,10 808,378 1,00

275 7,78 806,623 1,43 5,64 808,051 806,432 808,220 1,788 5,60 808,116 6,54 807,491 0,63

276 7,87 805,366 1,51 5,60 806,878 806,922 807,046 0,124 5,60 806,878 6,71 807,983 -1,10

277 5,92 806,020 -0,32 5,60 805,703 806,459 805,871 -0,588 5,60 805,703 6,95 807,054 -1,35

278 7,86 803,024 1,51 5,60 804,529 803,440 804,697 1,257 5,60 804,529 6,58 803,875 0,65

279 8,85 801,188 2,17 5,60 803,355 803,546 803,523 -0,023 5,60 803,355 7,08 804,838 -1,48

280 6,84 803,425 -1,24 5,60 802,181 805,675 802,349 -3,326 5,60 802,181 10,58 807,164 -4,98

281 7,43 802,792 -1,83 5,60 800,966 803,966 801,134 -2,832 5,60 800,966 9,53 804,893 -3,93

282 6,26 800,325 -0,66 5,60 799,669 801,054 799,837 -1,217 5,60 799,669 7,91 801,983 -2,31

283 12,27 793,845 4,45 5,60 798,291 796,414 798,459 2,045 5,60 798,291 7,34 797,129 1,16

284 14,65 790,801 6,03 5,60 796,832 792,099 797,000 4,901 5,60 796,832 10,01 793,890 2,94

285 15,23 788,912 6,42 5,60 795,332 789,345 795,500 6,155 5,60 795,332 10,76 791,892 3,44

286 15,50 787,234 6,60 5,60 793,832 787,311 794,000 6,689 5,60 793,832 12,12 789,485 4,35

287 14,42 786,452 5,88 5,60 792,332 787,154 792,500 5,346 5,60 792,332 10,59 789,006 3,33
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288 12,88 785,979 4,85 5,60 790,832 788,246 791,000 2,754 5,60 790,832 7,43 789,612 1,22

289 11,60 785,332 4,00 5,60 789,332 787,810 789,500 1,690 5,60 789,332 7,01 788,390 0,94

290 10,44 784,607 3,23 5,60 787,832 786,631 788,000 1,369 5,60 787,832 6,71 787,091 0,74

291 9,64 783,637 2,70 5,60 786,332 784,708 786,500 1,792 5,60 786,332 7,29 785,207 1,13

292 9,06 782,588 2,31 5,60 784,898 783,248 785,066 1,818 5,60 784,898 8,19 783,172 1,73

293 9,22 781,180 2,42 5,60 783,595 781,995 783,763 1,768 5,60 783,595 7,96 782,022 1,57

294 9,69 779,694 2,73 5,60 782,423 780,565 782,591 2,026 5,60 782,423 8,02 780,807 1,62

295 10,30 778,251 3,13 5,60 781,382 778,882 781,550 2,668 5,60 781,382 9,02 779,101 2,28

296 11,02 776,856 3,62 5,60 780,473 776,788 780,641 3,853 5,60 780,473 10,56 777,168 3,30

297 10,85 776,197 3,50 5,60 779,695 776,348 779,863 3,515 5,60 779,695 9,09 777,372 2,32

298 10,47 775,800 3,25 5,60 779,048 776,692 779,216 2,524 5,60 779,048 7,77 777,599 1,45

299 8,94 776,308 2,22 5,60 778,532 776,739 778,700 1,961 5,60 778,532 7,03 777,580 0,95

300 7,82 776,670 1,48 5,60 778,148 776,906 778,316 1,410 5,60 778,148 6,14 777,785 0,36

301 7,80 776,428 1,47 5,60 777,895 777,518 778,063 0,545 5,60 777,895 6,04 778,338 -0,44

302 8,02 776,095 1,61 5,60 777,707 777,946 777,875 -0,071 5,60 777,707 6,42 778,532 -0,83

303 9,31 775,046 2,47 5,60 777,520 776,551 777,688 1,137 5,60 777,520 8,43 775,632 1,89

304 11,45 773,429 3,90 5,60 777,332 775,118 777,500 2,382 5,60 777,332 7,20 776,266 1,07

305 9,22 774,731 2,41 5,60 777,145 775,226 777,313 2,087 5,60 777,145 6,07 776,832 0,31

306 8,41 775,087 1,87 5,60 776,957 775,306 777,125 1,819 5,60 776,957 6,33 776,471 0,49

307 9,20 774,368 2,40 5,60 776,770 774,528 776,938 2,410 5,60 776,770 6,84 775,942 0,83

308 10,22 773,516 3,08 5,60 776,596 773,897 776,764 2,867 5,60 776,596 7,57 775,281 1,32

309 12,20 772,122 4,40 5,60 776,522 773,695 776,690 2,995 5,60 776,522 8,82 774,376 2,15

310 13,59 771,236 5,33 5,60 776,561 773,368 776,729 3,361 5,60 776,561 10,46 773,321 3,24

311 9,18 774,325 2,39 5,60 776,714 774,689 776,882 2,193 5,60 776,714 7,68 775,325 1,39

312 5,96 777,339 -0,36 5,60 776,980 776,049 777,148 1,099 5,60 776,980 6,66 778,042 -1,06

313 5,65 777,327 0,03 5,60 777,360 776,710 777,528 0,818 5,60 777,360 5,60 777,364 0,00

314 6,96 776,949 0,90 5,60 777,853 776,705 778,021 1,316 5,60 777,853 6,45 777,287 0,57

315 15,86 771,619 6,84 5,60 778,460 775,904 778,628 2,724 5,60 778,460 9,65 775,762 2,70

316 10,05 776,212 2,97 5,60 779,180 776,434 779,348 2,914 5,60 779,180 12,43 774,629 4,55

317 8,87 777,821 2,18 5,60 779,999 777,394 780,167 2,773 5,60 779,999 8,19 778,272 1,73

318 6,04 780,526 0,29 5,60 780,820 780,283 780,988 0,705 5,60 780,820 6,68 780,101 0,72

319 7,12 783,080 -1,52 5,60 781,557 783,422 781,725 -1,697 5,60 781,557 6,70 782,657 -1,10

320 9,21 785,886 -3,61 5,60 782,274 785,988 782,365 -3,623 5,67 782,195 9,37 785,901 -3,71

321 11,22 788,517 -5,62 5,60 782,902 788,250 782,909 -5,341 5,74 782,737 12,08 789,071 -6,33

322 10,03 787,866 -4,43 5,60 783,433 788,448 783,356 -5,092 5,82 783,182 11,76 789,123 -5,94

323 8,65 786,922 -3,05 5,60 783,868 787,858 783,707 -4,151 5,89 783,530 11,13 788,769 -5,24

324 8,22 786,750 -2,62 5,60 784,130 787,675 783,962 -3,713 5,90 783,785 10,29 788,174 -4,39

325 7,90 786,586 -2,30 5,60 784,288 787,562 784,120 -3,442 5,90 783,943 9,15 787,198 -3,26

326 7,54 786,291 -1,94 5,60 784,349 786,609 784,181 -2,428 5,90 784,004 8,70 786,807 -2,80

327 6,54 785,252 -0,94 5,60 784,314 785,644 784,146 -1,498 5,90 783,969 8,31 786,381 -2,41

328 6,20 784,786 -0,60 5,60 784,182 784,692 784,014 -0,678 5,90 783,837 7,93 785,864 -2,03

329 5,81 784,167 -0,21 5,60 783,954 783,707 783,786 0,079 5,90 783,609 7,26 784,972 -1,36

330 7,34 782,470 1,16 5,60 783,630 782,292 783,462 1,170 5,90 783,285 6,33 782,997 0,29

331 9,24 780,793 2,43 5,60 783,221 780,746 783,053 2,307 5,90 782,876 7,40 781,875 1,00

332 12,49 778,207 4,59 5,60 782,800 780,162 782,632 2,470 5,90 782,455 8,88 780,467 1,99

333 12,42 777,835 4,54 5,60 782,379 779,705 782,211 2,506 5,90 782,034 9,39 779,710 2,32

334 9,56 779,315 2,64 5,60 781,954 780,178 781,789 1,611 5,90 781,613 8,10 780,141 1,47

335 6,26 781,006 0,44 5,60 781,448 780,696 781,368 0,672 5,82 781,194 5,89 781,147 0,05
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336 7,08 782,421 -1,48 5,60 780,943 781,500 780,947 -0,553 5,75 780,775 7,23 782,255 -1,48

337 7,73 782,564 -2,13 5,60 780,438 782,108 780,526 -1,582 5,67 780,356 8,14 782,829 -2,47

338 7,11 781,443 -1,51 5,60 779,937 781,191 780,105 -1,086 5,60 779,937 7,76 782,094 -2,16

339 6,69 780,606 -1,09 5,60 779,516 780,192 779,684 -0,508 5,60 779,516 7,31 781,223 -1,71

340 7,09 780,582 -1,49 5,60 779,095 779,589 779,263 -0,326 5,60 779,095 6,24 779,737 -0,64

341 7,39 780,468 -1,79 5,60 778,674 779,242 778,842 -0,400 5,60 778,674 5,85 778,921 -0,25

342 6,01 777,948 0,27 5,60 778,223 777,353 778,391 1,038 5,60 778,223 7,63 776,867 1,36

343 8,10 776,042 1,67 5,60 777,711 775,893 777,879 1,986 5,60 777,711 10,77 774,261 3,45

344 9,63 774,454 2,69 5,60 777,139 775,329 777,307 1,978 5,60 777,139 7,67 775,759 1,38

345 8,33 774,687 1,82 5,60 776,507 773,943 776,675 2,732 5,60 776,507 6,96 775,602 0,90

346 8,59 773,872 1,97 5,64 775,843 773,658 776,013 2,355 5,60 775,876 7,76 774,434 1,44

347 9,16 772,899 2,28 5,74 775,178 773,387 775,350 1,963 5,60 775,298 7,29 774,172 1,13

348 8,65 772,635 1,88 5,84 774,512 773,211 774,688 1,477 5,60 774,719 6,40 774,186 0,53

349 8,79 771,947 1,90 5,94 773,847 772,923 774,025 1,102 5,60 774,141 5,73 774,052 0,09

350 8,55 771,482 1,70 6,00 773,183 772,405 773,363 0,958 5,60 773,531 5,85 773,364 0,17

351 8,21 771,048 1,47 6,00 772,520 771,638 772,700 1,062 5,60 772,868 6,31 772,397 0,47

352 8,29 770,331 1,53 6,00 771,858 770,500 772,038 1,538 5,60 772,206 7,02 771,262 0,94

353 8,34 769,634 1,56 6,00 771,195 769,519 771,375 1,856 5,60 771,543 6,80 770,746 0,80

354 8,43 768,910 1,62 6,00 770,533 768,662 770,713 2,051 5,60 770,881 7,68 769,493 1,39

355 8,37 768,292 1,58 6,00 769,870 767,849 770,050 2,201 5,60 770,218 7,70 768,818 1,40

356 9,30 767,018 2,20 6,00 769,216 767,414 769,396 1,982 5,60 769,564 8,50 767,629 1,93

357 10,64 765,532 3,09 6,00 768,625 766,947 768,805 1,858 5,60 768,973 8,49 767,049 1,92

358 10,79 764,910 3,19 6,00 768,104 766,278 768,284 2,006 5,60 768,452 8,40 766,583 1,87

359 9,38 765,400 2,25 6,00 767,654 765,785 767,834 2,049 5,60 768,002 8,37 766,157 1,84

360 9,44 764,980 2,29 6,00 767,275 765,380 767,455 2,075 5,60 767,623 8,32 765,811 1,81

361 10,00 764,299 2,67 6,00 766,966 765,003 767,146 2,143 5,60 767,314 8,27 765,534 1,78

362 8,91 764,789 1,94 6,00 766,729 765,705 766,909 1,204 5,60 767,077 7,94 765,516 1,56

363 7,78 765,367 1,19 6,00 766,553 765,506 766,733 1,227 5,60 766,901 7,75 765,465 1,44

364 9,01 764,379 2,01 6,00 766,387 764,651 766,567 1,916 5,60 766,735 8,16 765,028 1,71

365 9,99 763,558 2,66 6,00 766,220 764,597 766,400 1,803 5,60 766,568 8,40 764,703 1,87

366 8,77 764,207 1,85 6,00 766,053 764,988 766,233 1,245 5,60 766,401 7,13 765,379 1,02

367 7,01 765,215 0,67 6,00 765,887 765,814 766,067 0,253 5,60 766,235 5,64 766,276 -0,04

368 6,28 766,001 -0,28 6,00 765,720 766,511 765,900 -0,611 5,60 766,068 6,35 766,822 -0,75

369 6,90 766,454 -0,90 6,00 765,553 766,762 765,733 -1,029 5,60 765,901 6,69 766,993 -1,09

370 7,19 766,660 -1,27 5,91 765,389 766,903 765,567 -1,336 5,60 765,663 7,06 767,120 -1,46

371 6,81 766,217 -0,99 5,81 765,226 766,653 765,400 -1,253 5,60 765,412 7,11 766,919 -1,51

372 6,44 765,792 -0,73 5,71 765,062 766,000 765,233 -0,767 5,60 765,162 7,07 766,635 -1,47

373 6,37 765,655 -0,76 5,61 764,898 765,904 765,067 -0,837 5,60 764,911 7,06 766,371 -1,46

374 6,33 765,460 -0,73 5,60 764,732 765,757 764,900 -0,857 5,60 764,732 6,92 766,050 -1,32

375 6,17 765,087 -0,57 5,60 764,515 765,377 764,683 -0,694 5,60 764,515 6,72 765,634 -1,12

376 6,19 764,789 -0,59 5,60 764,199 765,006 764,367 -0,639 5,60 764,199 6,64 765,237 -1,04

377 6,17 764,357 -0,57 5,60 763,783 764,556 763,951 -0,605 5,60 763,783 6,48 764,661 -0,88

378 6,19 763,851 -0,59 5,60 763,266 764,089 763,434 -0,655 5,60 763,266 6,53 764,195 -0,93

379 5,79 762,844 -0,19 5,60 762,650 763,104 762,818 -0,286 5,60 762,650 6,42 763,466 -0,82

380 5,93 761,712 0,22 5,60 761,934 761,970 762,102 0,132 5,60 761,934 5,95 762,281 -0,35

381 6,56 760,531 0,64 5,60 761,168 761,039 761,336 0,297 5,60 761,168 5,61 761,173 0,00

382 6,67 759,686 0,72 5,60 760,402 760,079 760,570 0,491 5,60 760,402 5,90 760,202 0,20

383 7,60 758,301 1,33 5,60 759,636 758,414 759,804 1,390 5,60 759,636 7,11 758,629 1,01
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0 0,00 5,99 0,00 0,00 119,80 119,80 0,00 0,00 2.000.119,80

1 0,00 3,29 0,00 0,00 65,80 185,60 0,00 0,00 2.000.185,60

2 0,02 3,81 0,00 0,00 76,20 261,80 0,52 0,52 2.000.261,80

3 0,99 0,91 25,74 25,74 0,00 261,80 18,20 18,72 2.000.236,06

4 0,12 0,69 0,00 25,74 13,80 275,60 3,12 21,84 2.000.249,86

5 0,00 2,52 0,00 25,74 50,40 326,00 0,00 21,84 2.000.300,26

6 5,72 0,00 148,72 174,46 0,00 326,00 0,00 21,84 2.000.151,54

7 14,75 0,00 383,50 557,96 0,00 326,00 0,00 21,84 1.999.768,04

8 31,43 0,00 817,18 1.375,14 0,00 326,00 0,00 21,84 1.998.950,86

9 52,80 0,00 1.372,80 2.747,94 0,00 326,00 0,00 21,84 1.997.578,06

10 44,41 0,00 1.154,66 3.902,60 0,00 326,00 0,00 21,84 1.996.423,40

11 27,99 0,00 727,74 4.630,34 0,00 326,00 0,00 21,84 1.995.695,66

12 26,53 0,00 689,78 5.320,12 0,00 326,00 0,00 21,84 1.995.005,88

13 27,37 0,00 711,62 6.031,74 0,00 326,00 0,00 21,84 1.994.294,26

14 23,74 0,00 617,24 6.648,98 0,00 326,00 0,00 21,84 1.993.677,02

15 25,85 0,00 672,10 7.321,08 0,00 326,00 0,00 21,84 1.993.004,92

16 26,41 0,00 686,66 8.007,74 0,00 326,00 0,00 21,84 1.992.318,26

17 22,84 0,00 593,84 8.601,58 0,00 326,00 0,00 21,84 1.991.724,42

18 16,77 0,00 436,02 9.037,60 0,00 326,00 0,00 21,84 1.991.288,40

19 13,36 0,00 347,36 9.384,96 0,00 326,00 0,00 21,84 1.990.941,04

20 3,51 0,00 91,26 9.476,22 0,00 326,00 0,00 21,84 1.990.849,78

21 0,00 3,73 0,00 9.476,22 74,60 400,60 0,00 21,84 1.990.924,38

22 1,35 1,69 0,00 9.476,22 33,80 434,40 35,10 56,94 1.990.958,18

23 7,20 0,03 187,20 9.663,42 0,00 434,40 0,60 57,54 1.990.770,98

24 14,52 0,00 377,52 10.040,94 0,00 434,40 0,00 57,54 1.990.393,46

25 23,88 0,00 620,88 10.661,82 0,00 434,40 0,00 57,54 1.989.772,58

26 37,57 0,00 976,82 11.638,64 0,00 434,40 0,00 57,54 1.988.795,76

27 49,26 0,00 1.280,76 12.919,40 0,00 434,40 0,00 57,54 1.987.515,00

28 73,87 0,00 1.920,62 14.840,02 0,00 434,40 0,00 57,54 1.985.594,38

29 101,63 0,00 2.642,38 17.482,40 0,00 434,40 0,00 57,54 1.982.952,00

30 140,55 0,00 3.654,30 21.136,70 0,00 434,40 0,00 57,54 1.979.297,70

31 176,10 0,00 4.578,60 25.715,30 0,00 434,40 0,00 57,54 1.974.719,10

32 209,68 0,00 5.451,68 31.166,98 0,00 434,40 0,00 57,54 1.969.267,42

33 208,71 0,00 5.426,46 36.593,44 0,00 434,40 0,00 57,54 1.963.840,96

34 183,70 0,00 4.776,20 41.369,64 0,00 434,40 0,00 57,54 1.959.064,76

35 165,23 0,00 4.295,98 45.665,62 0,00 434,40 0,00 57,54 1.954.768,78

36 97,63 0,00 2.538,38 48.204,00 0,00 434,40 0,00 57,54 1.952.230,40

37 54,45 0,00 1.415,70 49.619,70 0,00 434,40 0,00 57,54 1.950.814,70

38 4,76 10,90 0,00 49.619,70 218,00 652,40 123,76 181,30 1.951.032,70

39 0,00 36,47 0,00 49.619,70 729,40 1.381,80 0,00 181,30 1.951.762,10

40 0,00 59,63 0,00 49.619,70 1.192,60 2.574,40 0,00 181,30 1.952.954,70

41 0,00 131,87 0,00 49.619,70 2.637,40 5.211,80 0,00 181,30 1.955.592,10

42 0,00 217,13 0,00 49.619,70 4.342,60 9.554,40 0,00 181,30 1.959.934,70

43 0,00 242,51 0,00 49.619,70 4.850,20 14.404,60 0,00 181,30 1.964.784,90

44 0,00 258,62 0,00 49.619,70 5.172,40 19.577,00 0,00 181,30 1.969.957,30

45 0,00 261,93 0,00 49.619,70 5.238,60 24.815,60 0,00 181,30 1.975.195,90

46 0,00 282,95 0,00 49.619,70 5.659,00 30.474,60 0,00 181,30 1.980.854,90

47 0,00 311,21 0,00 49.619,70 6.224,20 36.698,80 0,00 181,30 1.987.079,10

Área (m2) Volume Aterro (m3) Volume Corte (m3) Volume Compensado (m3)
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48 0,00 319,09 0,00 49.619,70 6.381,80 43.080,60 0,00 181,30 1.993.460,90

49 0,00 224,02 0,00 49.619,70 4.480,40 47.561,00 0,00 181,30 1.997.941,30

50 0,00 137,42 0,00 49.619,70 2.748,40 50.309,40 0,00 181,30 2.000.689,70

51 0,00 42,04 0,00 49.619,70 840,80 51.150,20 0,00 181,30 2.001.530,50

52 0,00 67,29 0,00 49.619,70 1.345,80 52.496,00 0,00 181,30 2.002.876,30

53 0,00 49,37 0,00 49.619,70 987,40 53.483,40 0,00 181,30 2.003.863,70

54 0,00 40,61 0,00 49.619,70 812,20 54.295,60 0,00 181,30 2.004.675,90

55 0,39 10,36 0,00 49.619,70 207,20 54.502,80 10,14 191,44 2.004.883,10

56 12,52 0,00 325,52 49.945,22 0,00 54.502,80 0,00 191,44 2.004.557,58

57 50,58 0,00 1.315,08 51.260,30 0,00 54.502,80 0,00 191,44 2.003.242,50

58 47,06 0,00 1.223,56 52.483,86 0,00 54.502,80 0,00 191,44 2.002.018,94

59 35,23 0,00 915,98 53.399,84 0,00 54.502,80 0,00 191,44 2.001.102,96

60 19,02 0,02 494,52 53.894,36 0,00 54.502,80 0,40 191,84 2.000.608,44

61 11,30 0,28 293,80 54.188,16 0,00 54.502,80 5,60 197,44 2.000.314,64

62 16,61 0,00 431,86 54.620,02 0,00 54.502,80 0,00 197,44 1.999.882,78

63 23,49 0,00 610,74 55.230,76 0,00 54.502,80 0,00 197,44 1.999.272,04

64 27,99 0,00 727,74 55.958,50 0,00 54.502,80 0,00 197,44 1.998.544,30

65 25,37 0,00 659,62 56.618,12 0,00 54.502,80 0,00 197,44 1.997.884,68

66 18,07 0,00 469,82 57.087,94 0,00 54.502,80 0,00 197,44 1.997.414,86

67 17,66 0,00 459,16 57.547,10 0,00 54.502,80 0,00 197,44 1.996.955,70

68 21,14 0,00 549,64 58.096,74 0,00 54.502,80 0,00 197,44 1.996.406,06

69 23,51 0,00 611,26 58.708,00 0,00 54.502,80 0,00 197,44 1.995.794,80

70 26,43 0,00 687,18 59.395,18 0,00 54.502,80 0,00 197,44 1.995.107,62

71 20,06 0,13 521,56 59.916,74 0,00 54.502,80 2,60 200,04 1.994.586,06

72 14,95 1,06 388,70 60.305,44 0,00 54.502,80 21,20 221,24 1.994.197,36

73 10,14 0,61 263,64 60.569,08 0,00 54.502,80 12,20 233,44 1.993.933,72

74 9,66 0,18 251,16 60.820,24 0,00 54.502,80 3,60 237,04 1.993.682,56

75 4,42 0,10 114,92 60.935,16 0,00 54.502,80 2,00 239,04 1.993.567,64

76 4,58 0,63 119,08 61.054,24 0,00 54.502,80 12,60 251,64 1.993.448,56

77 2,83 0,35 73,58 61.127,82 0,00 54.502,80 7,00 258,64 1.993.374,98

78 3,18 0,58 82,68 61.210,50 0,00 54.502,80 11,60 270,24 1.993.292,30

79 4,85 0,44 126,10 61.336,60 0,00 54.502,80 8,80 279,04 1.993.166,20

80 4,27 0,28 111,02 61.447,62 0,00 54.502,80 5,60 284,64 1.993.055,18

81 4,55 0,51 118,30 61.565,92 0,00 54.502,80 10,20 294,84 1.992.936,88

82 3,82 0,82 99,32 61.665,24 0,00 54.502,80 16,40 311,24 1.992.837,56

83 3,25 0,76 84,50 61.749,74 0,00 54.502,80 15,20 326,44 1.992.753,06

84 2,94 1,46 76,44 61.826,18 0,00 54.502,80 29,20 355,64 1.992.676,62

85 3,44 1,57 89,44 61.915,62 0,00 54.502,80 31,40 387,04 1.992.587,18

86 3,77 1,48 98,02 62.013,64 0,00 54.502,80 29,60 416,64 1.992.489,16

87 3,77 1,41 98,02 62.111,66 0,00 54.502,80 28,20 444,84 1.992.391,14

88 3,23 1,31 83,98 62.195,64 0,00 54.502,80 26,20 471,04 1.992.307,16

89 2,23 0,94 57,98 62.253,62 0,00 54.502,80 18,80 489,84 1.992.249,18

90 4,21 0,25 109,46 62.363,08 0,00 54.502,80 5,00 494,84 1.992.139,72

91 8,59 0,00 223,34 62.586,42 0,00 54.502,80 0,00 494,84 1.991.916,38

92 14,80 0,00 384,80 62.971,22 0,00 54.502,80 0,00 494,84 1.991.531,58

93 19,65 0,00 510,90 63.482,12 0,00 54.502,80 0,00 494,84 1.991.020,68

94 23,59 0,00 613,34 64.095,46 0,00 54.502,80 0,00 494,84 1.990.407,34

95 19,98 0,00 519,48 64.614,94 0,00 54.502,80 0,00 494,84 1.989.887,86
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96 16,62 0,00 432,12 65.047,06 0,00 54.502,80 0,00 494,84 1.989.455,74

97 15,14 0,01 393,64 65.440,70 0,00 54.502,80 0,20 495,04 1.989.062,10

98 17,46 0,00 453,96 65.894,66 0,00 54.502,80 0,00 495,04 1.988.608,14

99 19,00 0,00 494,00 66.388,66 0,00 54.502,80 0,00 495,04 1.988.114,14

100 24,70 0,00 642,20 67.030,86 0,00 54.502,80 0,00 495,04 1.987.471,94

101 29,06 0,00 755,56 67.786,42 0,00 54.502,80 0,00 495,04 1.986.716,38

102 28,05 0,00 729,30 68.515,72 0,00 54.502,80 0,00 495,04 1.985.987,08

103 25,25 0,00 656,50 69.172,22 0,00 54.502,80 0,00 495,04 1.985.330,58

104 29,69 0,00 771,94 69.944,16 0,00 54.502,80 0,00 495,04 1.984.558,64

105 32,29 0,00 839,54 70.783,70 0,00 54.502,80 0,00 495,04 1.983.719,10

106 31,33 0,00 814,58 71.598,28 0,00 54.502,80 0,00 495,04 1.982.904,52

107 30,65 0,00 796,90 72.395,18 0,00 54.502,80 0,00 495,04 1.982.107,62

108 29,96 0,00 778,96 73.174,14 0,00 54.502,80 0,00 495,04 1.981.328,66

109 29,48 0,00 766,48 73.940,62 0,00 54.502,80 0,00 495,04 1.980.562,18

110 26,99 0,00 701,74 74.642,36 0,00 54.502,80 0,00 495,04 1.979.860,44

111 23,65 0,00 614,90 75.257,26 0,00 54.502,80 0,00 495,04 1.979.245,54

112 21,19 0,00 550,94 75.808,20 0,00 54.502,80 0,00 495,04 1.978.694,60

113 17,83 0,00 463,58 76.271,78 0,00 54.502,80 0,00 495,04 1.978.231,02

114 12,71 0,00 330,46 76.602,24 0,00 54.502,80 0,00 495,04 1.977.900,56

115 8,80 0,00 228,80 76.831,04 0,00 54.502,80 0,00 495,04 1.977.671,76

116 5,47 0,05 142,22 76.973,26 0,00 54.502,80 1,00 496,04 1.977.529,54

117 5,81 0,18 151,06 77.124,32 0,00 54.502,80 3,60 499,64 1.977.378,48

118 5,80 0,14 150,80 77.275,12 0,00 54.502,80 2,80 502,44 1.977.227,68

119 5,47 0,07 142,22 77.417,34 0,00 54.502,80 1,40 503,84 1.977.085,46

120 7,13 0,54 185,38 77.602,72 0,00 54.502,80 10,80 514,64 1.976.900,08

121 9,85 0,50 256,10 77.858,82 0,00 54.502,80 10,00 524,64 1.976.643,98

122 10,05 0,06 261,30 78.120,12 0,00 54.502,80 1,20 525,84 1.976.382,68

123 8,03 0,01 208,78 78.328,90 0,00 54.502,80 0,20 526,04 1.976.173,90

124 5,70 0,00 148,20 78.477,10 0,00 54.502,80 0,00 526,04 1.976.025,70

125 3,86 0,12 100,36 78.577,46 0,00 54.502,80 2,40 528,44 1.975.925,34

126 4,11 0,35 106,86 78.684,32 0,00 54.502,80 7,00 535,44 1.975.818,48

127 3,95 0,00 102,70 78.787,02 0,00 54.502,80 0,00 535,44 1.975.715,78

128 3,76 0,00 97,76 78.884,78 0,00 54.502,80 0,00 535,44 1.975.618,02

129 0,56 0,38 14,56 78.899,34 0,00 54.502,80 7,60 543,04 1.975.603,46

130 0,00 8,49 0,00 78.899,34 169,80 54.672,60 0,00 543,04 1.975.773,26

131 0,00 17,65 0,00 78.899,34 353,00 55.025,60 0,00 543,04 1.976.126,26

132 0,00 29,42 0,00 78.899,34 588,40 55.614,00 0,00 543,04 1.976.714,66

133 0,00 37,52 0,00 78.899,34 750,40 56.364,40 0,00 543,04 1.977.465,06

134 0,00 47,98 0,00 78.899,34 959,60 57.324,00 0,00 543,04 1.978.424,66

135 0,00 55,14 0,00 78.899,34 1.102,80 58.426,80 0,00 543,04 1.979.527,46

136 0,00 59,68 0,00 78.899,34 1.193,60 59.620,40 0,00 543,04 1.980.721,06

137 0,00 47,66 0,00 78.899,34 953,20 60.573,60 0,00 543,04 1.981.674,26

138 0,00 38,60 0,00 78.899,34 772,00 61.345,60 0,00 543,04 1.982.446,26

139 0,00 18,31 0,00 78.899,34 366,20 61.711,80 0,00 543,04 1.982.812,46

140 2,14 3,10 0,00 78.899,34 62,00 61.773,80 55,64 598,68 1.982.874,46

141 17,64 0,00 458,64 79.357,98 0,00 61.773,80 0,00 598,68 1.982.415,82

142 41,96 0,00 1.090,96 80.448,94 0,00 61.773,80 0,00 598,68 1.981.324,86

143 39,05 0,00 1.015,30 81.464,24 0,00 61.773,80 0,00 598,68 1.980.309,56
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144 30,62 0,00 796,12 82.260,36 0,00 61.773,80 0,00 598,68 1.979.513,44

145 18,63 0,00 484,38 82.744,74 0,00 61.773,80 0,00 598,68 1.979.029,06

146 25,20 0,00 655,20 83.399,94 0,00 61.773,80 0,00 598,68 1.978.373,86

147 33,84 0,00 879,84 84.279,78 0,00 61.773,80 0,00 598,68 1.977.494,02

148 40,35 0,00 1.049,10 85.328,88 0,00 61.773,80 0,00 598,68 1.976.444,92

149 62,77 0,00 1.632,02 86.960,90 0,00 61.773,80 0,00 598,68 1.974.812,90

150 83,26 0,00 2.164,76 89.125,66 0,00 61.773,80 0,00 598,68 1.972.648,14

151 108,38 0,00 2.817,88 91.943,54 0,00 61.773,80 0,00 598,68 1.969.830,26

152 134,41 0,00 3.494,66 95.438,20 0,00 61.773,80 0,00 598,68 1.966.335,60

153 185,23 0,00 4.815,98 100.254,18 0,00 61.773,80 0,00 598,68 1.961.519,62

154 131,15 0,00 3.409,90 103.664,08 0,00 61.773,80 0,00 598,68 1.958.109,72

155 82,15 0,00 2.135,90 105.799,98 0,00 61.773,80 0,00 598,68 1.955.973,82

156 48,69 0,00 1.265,94 107.065,92 0,00 61.773,80 0,00 598,68 1.954.707,88

157 31,61 0,00 821,86 107.887,78 0,00 61.773,80 0,00 598,68 1.953.886,02

158 15,78 0,00 410,28 108.298,06 0,00 61.773,80 0,00 598,68 1.953.475,74

159 5,33 0,00 138,58 108.436,64 0,00 61.773,80 0,00 598,68 1.953.337,16

160 2,51 0,00 65,26 108.501,90 0,00 61.773,80 0,00 598,68 1.953.271,90

161 1,99 0,00 51,74 108.553,64 0,00 61.773,80 0,00 598,68 1.953.220,16

162 4,64 0,00 120,64 108.674,28 0,00 61.773,80 0,00 598,68 1.953.099,52

163 8,19 0,00 212,94 108.887,22 0,00 61.773,80 0,00 598,68 1.952.886,58

164 12,36 0,00 321,36 109.208,58 0,00 61.773,80 0,00 598,68 1.952.565,22

165 14,04 0,00 365,04 109.573,62 0,00 61.773,80 0,00 598,68 1.952.200,18

166 16,24 0,00 422,24 109.995,86 0,00 61.773,80 0,00 598,68 1.951.777,94

167 19,29 0,00 501,54 110.497,40 0,00 61.773,80 0,00 598,68 1.951.276,40

168 22,30 0,00 579,80 111.077,20 0,00 61.773,80 0,00 598,68 1.950.696,60

169 23,86 0,00 620,36 111.697,56 0,00 61.773,80 0,00 598,68 1.950.076,24

170 24,99 0,00 649,74 112.347,30 0,00 61.773,80 0,00 598,68 1.949.426,50

171 21,06 0,00 547,56 112.894,86 0,00 61.773,80 0,00 598,68 1.948.878,94

172 17,61 0,00 457,86 113.352,72 0,00 61.773,80 0,00 598,68 1.948.421,08

173 17,07 0,00 443,82 113.796,54 0,00 61.773,80 0,00 598,68 1.947.977,26

174 17,58 0,00 457,08 114.253,62 0,00 61.773,80 0,00 598,68 1.947.520,18

175 15,69 0,00 407,94 114.661,56 0,00 61.773,80 0,00 598,68 1.947.112,24

176 15,03 0,00 390,78 115.052,34 0,00 61.773,80 0,00 598,68 1.946.721,46

177 12,09 0,00 314,34 115.366,68 0,00 61.773,80 0,00 598,68 1.946.407,12

178 10,72 0,00 278,72 115.645,40 0,00 61.773,80 0,00 598,68 1.946.128,40

179 11,54 0,00 300,04 115.945,44 0,00 61.773,80 0,00 598,68 1.945.828,36

180 12,47 0,00 324,22 116.269,66 0,00 61.773,80 0,00 598,68 1.945.504,14

181 13,91 0,00 361,66 116.631,32 0,00 61.773,80 0,00 598,68 1.945.142,48

182 17,02 0,00 442,52 117.073,84 0,00 61.773,80 0,00 598,68 1.944.699,96

183 12,46 0,00 323,96 117.397,80 0,00 61.773,80 0,00 598,68 1.944.376,00

184 6,31 0,00 164,06 117.561,86 0,00 61.773,80 0,00 598,68 1.944.211,94

185 3,42 0,00 88,92 117.650,78 0,00 61.773,80 0,00 598,68 1.944.123,02

186 8,73 0,00 226,98 117.877,76 0,00 61.773,80 0,00 598,68 1.943.896,04

187 7,53 0,00 195,78 118.073,54 0,00 61.773,80 0,00 598,68 1.943.700,26

188 7,89 0,00 205,14 118.278,68 0,00 61.773,80 0,00 598,68 1.943.495,12

189 6,63 0,12 172,38 118.451,06 0,00 61.773,80 2,40 601,08 1.943.322,74

190 7,14 0,08 185,64 118.636,70 0,00 61.773,80 1,60 602,68 1.943.137,10

191 6,83 0,00 177,58 118.814,28 0,00 61.773,80 0,00 602,68 1.942.959,52
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192 12,51 0,00 325,26 119.139,54 0,00 61.773,80 0,00 602,68 1.942.634,26

193 16,37 0,00 425,62 119.565,16 0,00 61.773,80 0,00 602,68 1.942.208,64

194 22,31 0,00 580,06 120.145,22 0,00 61.773,80 0,00 602,68 1.941.628,58

195 19,23 0,00 499,98 120.645,20 0,00 61.773,80 0,00 602,68 1.941.128,60

196 18,50 0,00 481,00 121.126,20 0,00 61.773,80 0,00 602,68 1.940.647,60

197 25,33 0,00 658,58 121.784,78 0,00 61.773,80 0,00 602,68 1.939.989,02

198 26,06 0,00 677,56 122.462,34 0,00 61.773,80 0,00 602,68 1.939.311,46

199 18,87 0,00 490,62 122.952,96 0,00 61.773,80 0,00 602,68 1.938.820,84

200 12,83 0,00 333,58 123.286,54 0,00 61.773,80 0,00 602,68 1.938.487,26

201 11,88 0,00 308,88 123.595,42 0,00 61.773,80 0,00 602,68 1.938.178,38

202 11,05 0,19 287,30 123.882,72 0,00 61.773,80 3,80 606,48 1.937.891,08

203 9,25 0,19 240,50 124.123,22 0,00 61.773,80 3,80 610,28 1.937.650,58

204 5,02 1,07 130,52 124.253,74 0,00 61.773,80 21,40 631,68 1.937.520,06

205 7,72 0,01 200,72 124.454,46 0,00 61.773,80 0,20 631,88 1.937.319,34

206 5,26 0,00 136,76 124.591,22 0,00 61.773,80 0,00 631,88 1.937.182,58

207 0,00 9,22 0,00 124.591,22 184,40 61.958,20 0,00 631,88 1.937.366,98

208 0,00 27,61 0,00 124.591,22 552,20 62.510,40 0,00 631,88 1.937.919,18

209 0,00 54,04 0,00 124.591,22 1.080,80 63.591,20 0,00 631,88 1.938.999,98

210 0,00 84,58 0,00 124.591,22 1.691,60 65.282,80 0,00 631,88 1.940.691,58

211 0,00 97,35 0,00 124.591,22 1.947,00 67.229,80 0,00 631,88 1.942.638,58

212 0,00 102,41 0,00 124.591,22 2.048,20 69.278,00 0,00 631,88 1.944.686,78

213 0,00 100,07 0,00 124.591,22 2.001,40 71.279,40 0,00 631,88 1.946.688,18

214 0,00 87,24 0,00 124.591,22 1.744,80 73.024,20 0,00 631,88 1.948.432,98

215 0,00 60,74 0,00 124.591,22 1.214,80 74.239,00 0,00 631,88 1.949.647,78

216 0,00 48,21 0,00 124.591,22 964,20 75.203,20 0,00 631,88 1.950.611,98

217 0,00 31,23 0,00 124.591,22 624,60 75.827,80 0,00 631,88 1.951.236,58

218 0,00 14,88 0,00 124.591,22 297,60 76.125,40 0,00 631,88 1.951.534,18

219 0,00 9,44 0,00 124.591,22 188,80 76.314,20 0,00 631,88 1.951.722,98

220 0,37 6,44 0,00 124.591,22 128,80 76.443,00 9,62 641,50 1.951.851,78

221 3,20 1,84 83,20 124.674,42 0,00 76.443,00 36,80 678,30 1.951.768,58

222 4,91 0,00 127,66 124.802,08 0,00 76.443,00 0,00 678,30 1.951.640,92

223 13,78 0,00 358,28 125.160,36 0,00 76.443,00 0,00 678,30 1.951.282,64

224 23,56 0,00 612,56 125.772,92 0,00 76.443,00 0,00 678,30 1.950.670,08

225 54,61 0,00 1.419,86 127.192,78 0,00 76.443,00 0,00 678,30 1.949.250,22

226 87,92 0,00 2.285,92 129.478,70 0,00 76.443,00 0,00 678,30 1.946.964,30

227 76,95 0,00 2.000,70 131.479,40 0,00 76.443,00 0,00 678,30 1.944.963,60

228 78,60 0,00 2.043,60 133.523,00 0,00 76.443,00 0,00 678,30 1.942.920,00

229 140,86 0,00 3.662,36 137.185,36 0,00 76.443,00 0,00 678,30 1.939.257,64

230 138,69 0,00 3.605,94 140.791,30 0,00 76.443,00 0,00 678,30 1.935.651,70

231 90,70 0,00 2.358,20 143.149,50 0,00 76.443,00 0,00 678,30 1.933.293,50

232 66,12 0,00 1.719,12 144.868,62 0,00 76.443,00 0,00 678,30 1.931.574,38

233 32,36 0,00 841,36 145.709,98 0,00 76.443,00 0,00 678,30 1.930.733,02

234 0,00 23,58 0,00 145.709,98 471,60 76.914,60 0,00 678,30 1.931.204,62

235 0,00 67,96 0,00 145.709,98 1.359,20 78.273,80 0,00 678,30 1.932.563,82

236 0,00 115,40 0,00 145.709,98 2.308,00 80.581,80 0,00 678,30 1.934.871,82

237 0,00 114,51 0,00 145.709,98 2.290,20 82.872,00 0,00 678,30 1.937.162,02

238 0,00 119,67 0,00 145.709,98 2.393,40 85.265,40 0,00 678,30 1.939.555,42

239 0,00 75,87 0,00 145.709,98 1.517,40 86.782,80 0,00 678,30 1.941.072,82
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240 0,00 39,28 0,00 145.709,98 785,60 87.568,40 0,00 678,30 1.941.858,42

241 0,00 7,57 0,00 145.709,98 151,40 87.719,80 0,00 678,30 1.942.009,82

242 22,82 0,00 593,32 146.303,30 0,00 87.719,80 0,00 678,30 1.941.416,50

243 75,17 0,00 1.954,42 148.257,72 0,00 87.719,80 0,00 678,30 1.939.462,08

244 120,65 0,00 3.136,90 151.394,62 0,00 87.719,80 0,00 678,30 1.936.325,18

245 101,12 0,00 2.629,12 154.023,74 0,00 87.719,80 0,00 678,30 1.933.696,06

246 100,17 0,00 2.604,42 156.628,16 0,00 87.719,80 0,00 678,30 1.931.091,64

247 92,71 0,00 2.410,46 159.038,62 0,00 87.719,80 0,00 678,30 1.928.681,18

248 82,74 0,00 2.151,24 161.189,86 0,00 87.719,80 0,00 678,30 1.926.529,94

249 53,79 0,00 1.398,54 162.588,40 0,00 87.719,80 0,00 678,30 1.925.131,40

250 23,94 0,00 622,44 163.210,84 0,00 87.719,80 0,00 678,30 1.924.508,96

251 0,75 0,58 19,50 163.230,34 0,00 87.719,80 11,60 689,90 1.924.489,46

252 2,96 4,41 0,00 163.230,34 88,20 87.808,00 76,96 766,86 1.924.577,66

253 5,98 0,20 155,48 163.385,82 0,00 87.808,00 4,00 770,86 1.924.422,18

254 0,00 4,99 0,00 163.385,82 99,80 87.907,80 0,00 770,86 1.924.521,98

255 0,00 17,98 0,00 163.385,82 359,60 88.267,40 0,00 770,86 1.924.881,58

256 0,00 47,89 0,00 163.385,82 957,80 89.225,20 0,00 770,86 1.925.839,38

257 0,00 120,96 0,00 163.385,82 2.419,20 91.644,40 0,00 770,86 1.928.258,58

258 0,00 149,03 0,00 163.385,82 2.980,60 94.625,00 0,00 770,86 1.931.239,18

259 0,00 100,05 0,00 163.385,82 2.001,00 96.626,00 0,00 770,86 1.933.240,18

260 0,00 53,37 0,00 163.385,82 1.067,40 97.693,40 0,00 770,86 1.934.307,58

261 0,00 23,74 0,00 163.385,82 474,80 98.168,20 0,00 770,86 1.934.782,38

262 7,75 14,83 0,00 163.385,82 296,60 98.464,80 201,50 972,36 1.935.078,98

263 24,69 0,00 641,94 164.027,76 0,00 98.464,80 0,00 972,36 1.934.437,04

264 48,91 0,00 1.271,66 165.299,42 0,00 98.464,80 0,00 972,36 1.933.165,38

265 39,98 0,00 1.039,48 166.338,90 0,00 98.464,80 0,00 972,36 1.932.125,90

266 30,13 1,75 783,38 167.122,28 0,00 98.464,80 35,00 1.007,36 1.931.342,52

267 37,67 0,00 979,42 168.101,70 0,00 98.464,80 0,00 1.007,36 1.930.363,10

268 44,85 0,00 1.166,10 169.267,80 0,00 98.464,80 0,00 1.007,36 1.929.197,00

269 30,61 0,00 795,86 170.063,66 0,00 98.464,80 0,00 1.007,36 1.928.401,14

270 21,62 0,00 562,12 170.625,78 0,00 98.464,80 0,00 1.007,36 1.927.839,02

271 11,18 0,00 290,68 170.916,46 0,00 98.464,80 0,00 1.007,36 1.927.548,34

272 8,68 0,71 225,68 171.142,14 0,00 98.464,80 14,20 1.021,56 1.927.322,66

273 19,04 0,00 495,04 171.637,18 0,00 98.464,80 0,00 1.021,56 1.926.827,62

274 20,89 0,00 543,14 172.180,32 0,00 98.464,80 0,00 1.021,56 1.926.284,48

275 24,49 0,00 636,74 172.817,06 0,00 98.464,80 0,00 1.021,56 1.925.647,74

276 4,54 2,81 118,04 172.935,10 0,00 98.464,80 56,20 1.077,76 1.925.529,70

277 0,00 8,51 0,00 172.935,10 170,20 98.635,00 0,00 1.077,76 1.925.699,90

278 18,15 0,00 471,90 173.407,00 0,00 98.635,00 0,00 1.077,76 1.925.228,00

279 9,15 5,38 237,90 173.644,90 0,00 98.635,00 107,60 1.185,36 1.924.990,10

280 0,00 47,93 0,00 173.644,90 958,60 99.593,60 0,00 1.185,36 1.925.948,70

281 0,00 41,70 0,00 173.644,90 834,00 100.427,60 0,00 1.185,36 1.926.782,70

282 0,00 17,17 0,00 173.644,90 343,40 100.771,00 0,00 1.185,36 1.927.126,10

283 36,09 0,00 938,34 174.583,24 0,00 100.771,00 0,00 1.185,36 1.926.187,76

284 108,09 0,00 2.810,34 177.393,58 0,00 100.771,00 0,00 1.185,36 1.923.377,42

285 133,31 0,00 3.466,06 180.859,64 0,00 100.771,00 0,00 1.185,36 1.919.911,36

286 152,01 0,00 3.952,26 184.811,90 0,00 100.771,00 0,00 1.185,36 1.915.959,10

287 114,15 0,00 2.967,90 187.779,80 0,00 100.771,00 0,00 1.185,36 1.912.991,20
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288 55,25 0,00 1.436,50 189.216,30 0,00 100.771,00 0,00 1.185,36 1.911.554,70

289 33,95 0,00 882,70 190.099,00 0,00 100.771,00 0,00 1.185,36 1.910.672,00

290 21,45 0,00 557,70 190.656,70 0,00 100.771,00 0,00 1.185,36 1.910.114,30

291 27,33 0,00 710,58 191.367,28 0,00 100.771,00 0,00 1.185,36 1.909.403,72

292 30,07 0,00 781,82 192.149,10 0,00 100.771,00 0,00 1.185,36 1.908.621,90

293 30,16 0,00 784,16 192.933,26 0,00 100.771,00 0,00 1.185,36 1.907.837,74

294 35,90 0,00 933,40 193.866,66 0,00 100.771,00 0,00 1.185,36 1.906.904,34

295 47,91 0,00 1.245,66 195.112,32 0,00 100.771,00 0,00 1.185,36 1.905.658,68

296 73,42 0,00 1.908,92 197.021,24 0,00 100.771,00 0,00 1.185,36 1.903.749,76

297 61,12 0,00 1.589,12 198.610,36 0,00 100.771,00 0,00 1.185,36 1.902.160,64

298 43,55 0,00 1.132,30 199.742,66 0,00 100.771,00 0,00 1.185,36 1.901.028,34

299 29,62 0,00 770,12 200.512,78 0,00 100.771,00 0,00 1.185,36 1.900.258,22

300 18,61 0,00 483,86 200.996,64 0,00 100.771,00 0,00 1.185,36 1.899.774,36

301 10,40 0,47 270,40 201.267,04 0,00 100.771,00 9,40 1.194,76 1.899.503,96

302 10,50 2,64 273,00 201.540,04 0,00 100.771,00 52,80 1.247,56 1.899.230,96

303 34,04 0,00 885,04 202.425,08 0,00 100.771,00 0,00 1.247,56 1.898.345,92

304 40,56 0,00 1.054,56 203.479,64 0,00 100.771,00 0,00 1.247,56 1.897.291,36

305 24,95 0,00 648,70 204.128,34 0,00 100.771,00 0,00 1.247,56 1.896.642,66

306 22,56 0,00 586,56 204.714,90 0,00 100.771,00 0,00 1.247,56 1.896.056,10

307 32,27 0,00 839,02 205.553,92 0,00 100.771,00 0,00 1.247,56 1.895.217,08

308 43,18 0,00 1.122,68 206.676,60 0,00 100.771,00 0,00 1.247,56 1.894.094,40

309 56,81 0,00 1.477,06 208.153,66 0,00 100.771,00 0,00 1.247,56 1.892.617,34

310 78,04 0,00 2.029,04 210.182,70 0,00 100.771,00 0,00 1.247,56 1.890.588,30

311 38,17 0,00 992,42 211.175,12 0,00 100.771,00 0,00 1.247,56 1.889.595,88

312 9,84 0,79 255,84 211.430,96 0,00 100.771,00 15,80 1.263,36 1.889.340,04

313 3,61 0,00 93,86 211.524,82 0,00 100.771,00 0,00 1.263,36 1.889.246,18

314 15,49 0,00 402,74 211.927,56 0,00 100.771,00 0,00 1.263,36 1.888.843,44

315 86,23 0,00 2.241,98 214.169,54 0,00 100.771,00 0,00 1.263,36 1.886.601,46

316 51,84 0,00 1.347,84 215.517,38 0,00 100.771,00 0,00 1.263,36 1.885.253,62

317 40,80 0,00 1.060,80 216.578,18 0,00 100.771,00 0,00 1.263,36 1.884.192,82

318 7,69 0,00 199,94 216.778,12 0,00 100.771,00 0,00 1.263,36 1.883.992,88

319 0,00 17,98 0,00 216.778,12 359,60 101.130,60 0,00 1.263,36 1.884.352,48

320 0,00 49,78 0,00 216.778,12 995,60 102.126,20 0,00 1.263,36 1.885.348,08

321 0,00 92,35 0,00 216.778,12 1.847,00 103.973,20 0,00 1.263,36 1.887.195,08

322 0,00 79,15 0,00 216.778,12 1.583,00 105.556,20 0,00 1.263,36 1.888.778,08

323 0,00 63,16 0,00 216.778,12 1.263,20 106.819,40 0,00 1.263,36 1.890.041,28

324 0,00 52,65 0,00 216.778,12 1.053,00 107.872,40 0,00 1.263,36 1.891.094,28

325 0,00 45,25 0,00 216.778,12 905,00 108.777,40 0,00 1.263,36 1.891.999,28

326 0,00 32,99 0,00 216.778,12 659,80 109.437,20 0,00 1.263,36 1.892.659,08

327 0,00 20,18 0,00 216.778,12 403,60 109.840,80 0,00 1.263,36 1.893.062,68

328 0,00 11,80 0,00 216.778,12 236,00 110.076,80 0,00 1.263,36 1.893.298,68

329 0,80 1,85 0,00 216.778,12 37,00 110.113,80 20,80 1.284,16 1.893.335,68

330 16,88 0,00 438,88 217.217,00 0,00 110.113,80 0,00 1.284,16 1.892.896,80

331 37,84 0,00 983,84 218.200,84 0,00 110.113,80 0,00 1.284,16 1.891.912,96

332 53,32 0,00 1.386,32 219.587,16 0,00 110.113,80 0,00 1.284,16 1.890.526,64

333 58,36 0,00 1.517,36 221.104,52 0,00 110.113,80 0,00 1.284,16 1.889.009,28

334 29,16 0,00 758,16 221.862,68 0,00 110.113,80 0,00 1.284,16 1.888.251,12

335 6,65 0,00 172,90 222.035,58 0,00 110.113,80 0,00 1.284,16 1.888.078,22
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336 0,00 11,34 0,00 222.035,58 226,80 110.340,60 0,00 1.284,16 1.888.305,02

337 0,00 24,45 0,00 222.035,58 489,00 110.829,60 0,00 1.284,16 1.888.794,02

338 0,00 16,83 0,00 222.035,58 336,60 111.166,20 0,00 1.284,16 1.889.130,62

339 0,00 9,69 0,00 222.035,58 193,80 111.360,00 0,00 1.284,16 1.889.324,42

340 0,00 6,62 0,00 222.035,58 132,40 111.492,40 0,00 1.284,16 1.889.456,82

341 0,00 8,26 0,00 222.035,58 165,20 111.657,60 0,00 1.284,16 1.889.622,02

342 14,50 0,00 377,00 222.412,58 0,00 111.657,60 0,00 1.284,16 1.889.245,02

343 38,83 0,00 1.009,58 223.422,16 0,00 111.657,60 0,00 1.284,16 1.888.235,44

344 35,34 0,00 918,84 224.341,00 0,00 111.657,60 0,00 1.284,16 1.887.316,60

345 36,42 0,00 946,92 225.287,92 0,00 111.657,60 0,00 1.284,16 1.886.369,68

346 40,20 0,00 1.045,20 226.333,12 0,00 111.657,60 0,00 1.284,16 1.885.324,48

347 30,09 0,00 782,34 227.115,46 0,00 111.657,60 0,00 1.284,16 1.884.542,14

348 23,58 0,00 613,08 227.728,54 0,00 111.657,60 0,00 1.284,16 1.883.929,06

349 18,78 0,00 488,28 228.216,82 0,00 111.657,60 0,00 1.284,16 1.883.440,78

350 18,03 0,00 468,78 228.685,60 0,00 111.657,60 0,00 1.284,16 1.882.972,00

351 18,91 0,00 491,66 229.177,26 0,00 111.657,60 0,00 1.284,16 1.882.480,34

352 23,50 0,00 611,00 229.788,26 0,00 111.657,60 0,00 1.284,16 1.881.869,34

353 24,08 0,00 626,08 230.414,34 0,00 111.657,60 0,00 1.284,16 1.881.243,26

354 31,03 0,00 806,78 231.221,12 0,00 111.657,60 0,00 1.284,16 1.880.436,48

355 34,01 0,00 884,26 232.105,38 0,00 111.657,60 0,00 1.284,16 1.879.552,22

356 34,05 0,00 885,30 232.990,68 0,00 111.657,60 0,00 1.284,16 1.878.666,92

357 37,57 0,00 976,82 233.967,50 0,00 111.657,60 0,00 1.284,16 1.877.690,10

358 44,13 0,00 1.147,38 235.114,88 0,00 111.657,60 0,00 1.284,16 1.876.542,72

359 35,26 0,00 916,76 236.031,64 0,00 111.657,60 0,00 1.284,16 1.875.625,96

360 35,42 0,00 920,92 236.952,56 0,00 111.657,60 0,00 1.284,16 1.874.705,04

361 38,14 0,00 991,64 237.944,20 0,00 111.657,60 0,00 1.284,16 1.873.713,40

362 25,24 0,00 656,24 238.600,44 0,00 111.657,60 0,00 1.284,16 1.873.057,16

363 18,26 0,00 474,76 239.075,20 0,00 111.657,60 0,00 1.284,16 1.872.582,40

364 31,48 0,00 818,48 239.893,68 0,00 111.657,60 0,00 1.284,16 1.871.763,92

365 35,36 0,00 919,36 240.813,04 0,00 111.657,60 0,00 1.284,16 1.870.844,56

366 22,47 0,00 584,22 241.397,26 0,00 111.657,60 0,00 1.284,16 1.870.260,34

367 4,48 0,00 116,48 241.513,74 0,00 111.657,60 0,00 1.284,16 1.870.143,86

368 0,00 6,69 0,00 241.513,74 133,80 111.791,40 0,00 1.284,16 1.870.277,66

369 0,00 12,90 0,00 241.513,74 258,00 112.049,40 0,00 1.284,16 1.870.535,66

370 0,00 17,47 0,00 241.513,74 349,40 112.398,80 0,00 1.284,16 1.870.885,06

371 0,00 15,75 0,00 241.513,74 315,00 112.713,80 0,00 1.284,16 1.871.200,06

372 0,00 11,37 0,00 241.513,74 227,40 112.941,20 0,00 1.284,16 1.871.427,46

373 0,00 12,10 0,00 241.513,74 242,00 113.183,20 0,00 1.284,16 1.871.669,46

374 0,00 11,60 0,00 241.513,74 232,00 113.415,20 0,00 1.284,16 1.871.901,46

375 0,00 9,39 0,00 241.513,74 187,80 113.603,00 0,00 1.284,16 1.872.089,26

376 0,00 8,79 0,00 241.513,74 175,80 113.778,80 0,00 1.284,16 1.872.265,06

377 0,00 8,06 0,00 241.513,74 161,20 113.940,00 0,00 1.284,16 1.872.426,26

378 0,00 8,74 0,00 241.513,74 174,80 114.114,80 0,00 1.284,16 1.872.601,06

379 0,00 4,64 0,00 241.513,74 92,80 114.207,60 0,00 1.284,16 1.872.693,86

380 1,32 0,67 34,32 241.548,06 0,00 114.207,60 13,40 1.297,56 1.872.659,54

381 4,23 0,00 109,98 241.658,04 0,00 114.207,60 0,00 1.297,56 1.872.549,56

382 6,18 0,00 160,68 241.818,72 0,00 114.207,60 0,00 1.297,56 1.872.388,88

383 19,89 0,00 517,14 242.335,86 0,00 114.207,60 0,00 1.297,56 1.871.871,74
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Peneiras

X máx. X mím. média Faixa mín. Faixa máx.

MATERIAL CASCALHO QUARTZO

LOCALIZAÇÃO JAZ. 02 - EST. 855 - LE

DISTÂNCIA AO EIXO 40,00 m

PROPRIETÁRIO MANOEL A. OLIVEIRA e JOAQUIM C. BELO

BENFEITORIAS -

END. DO PROPRIETÁRIO FAZENDA CARMO

TIPO DE VEGETAÇÃO PASTAGEM

ÁREA 58.500,00 m²

VOLUME DO EXPURGO 11.700,00 m³

VOLUME UTILIZÁVEL 56.745,00 m³

ESP. MÉDIA UTILIZÁVEL 0,97 m

ESP. EXPURGO 0,20 m

UTILIZAÇÃO SUB-BASE /  BASE

MALHAS 30 x 30 m

ENSAIO DE CARACT. X s X máx. X mím. COMPACTAÇÃO X s X máx. X mím.

 E AMOSTRAS  E AMOSTRAS

1" 97,40 1,61 98,94 95,87 M.E.A.S.MÁX. 2020,77 19,46 2039,36 2002,19

3/4" 93,70 2,48 96,07 91,33 UMID. ÓTIMA 8,90 0,74 9,61 8,19

3/8" 72,08 3,00 74,94 69,21 EXP. 0,02 0,01 0,03 0,01

Nº 4 43,45 3,41 46,71 40,19 ISC. 46,42 1,68 48,03 44,82

Nº 10 31,17 3,81 34,80 27,54 M.E.A.S.MÁX.

Nº 40 27,41 2,82 30,10 24,72 UMID. ÓTIMA

Nº 200 19,80 1,93 21,64 17,96 EXP.

NL - - - ISC.

NP - - - M.E.A.S.MÁX. 2253,00 19,65 2272,91 2246,18

46,13 0,31 46,57 45,70 UMID. ÓTIMA 9,00 0,58 9,59 8,80

I. G. MODAL EXP. 0,10 0,02 0,12 0,09

CLAS. HRB MODAL ISC. 84,20 2,81 87,39 83,57

DESG. A ABRASÃO
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