FAIXA DESCONTINUA 4 x 12

RETORNO EST. 1054+5,00

RETORNO EST. 1054+5,00

SENTIDO: ENTR. GO-164/CIDADE DE GOIAS

FAIXA DESCONTINUA 4 x 12

SENTIDO: ENTR. GO-164/CIDADE DE GOIAS

SENTIDO: CIDADE DE GOIAS / ENTR. GO-164

SENTIDO: CIDADE DE GOIAS / ENTR. GO-164

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL POSICAO | EXTENSAO (m) FAIXA CONTINUA FAIXA CONTINUA
935 1105 EIXO 3.400,00 ESTACA INICIAL ESTACA FINAL POSICAO | EXTENSAO (m) POSICAO EXTENSAO (m) POSICAO EXTENSAO (m)
1121 1360 EIXO 4.780,00 1455 1332 EIXO 2.440,00 EIXO 49,00 EIXO 49,00
1444 1462+10,00 EIXO 370,00 1090 1180 EIXO 1.800,00 LE 454,00 LE 454,00
LD 67,00 LD 67,00
TOTAL 8.550,00 TOTAL 570,00 TOTAL 570,00
TOTAL 4.260,00 FAIXA DESCONTINUA 4 x 12 FAIXA DESCONTINUA 4 x 12

FAIXA DESCONTINUA

4x8

SENTIDO: ENTR. GO-164 / CIDADE DE GOIAS

EXTENSAO (m) 440,00

EXTENSAO (m) 440,00

RETORNO EST. 1221

RETORNO EST. 1253+5,00

SENTIDO: CIDADE DE GOIAS / ENTR. GO-164

SENTIDO: ENTR. GO-164/CIDADE DE GOIAS

FAIXA CONTINUA FAIXA CONTINUA
POSICAO EXTENSAO (m) POSICAO EXTENSAO (m)
EIXO 43,00 EIXO 51,00
LE 321,00 LE 406,00
LD 49,00 LD 50,00
TOTAL 413,00 TOTAL 507,00

FAIXA DESCONTINUA 4 x 8

FAIXA DESCONTINUA 4 x 8

EXTENSAO (m) 307,00

EXTENSAO (m) 400,00

RETORNO EST. 1431

RETORNO EST. 1431

SENTIDO: ENTR. GO-164/CIDADE DE GOIAS

SENTIDO: CIDADE DE GOIAS / ENTR. GO-164

FAIXA CONTINUA

FAIXA CONTINUA

POSICAO EXTENSAO (m) POSIGCAO EXTENSAO (m)
EIXO 46,00 EIXO 44,00
LE 219,00 LE 219,00
LD 44,00 LD 43,00
TOTAL 269,00 TOTAL 306,00

FAIXA DESCONTINUA 2 x 4

FAIXA DESCONTINUA 2 x 4

EXTENSAO (m) 214,00

EXTENSAO (m) 208,00

RETORNO EST. 1521

ROTATORIA EST. 1573

SENTIDO: CIDADE DE GOIAS / ENTR. GO-164

FAIXA CONTINUA

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL POSICAO EXTENSAO (m)
1462+10,00 1468 + 10,00 EIXO 120,00
FAIXA DESCONTINUA 2 x 4
SENTIDO: CIDADE DE GOIAS / ENTR. GO-164
ESTACA INICIAL ESTACA FINAL POSICAO EXTENSAO (m)
TOTAL 120,00 1595 + 17,59 1525 EIXO 1.417,59
FAIXA DESCONTINUA 2 x 4
SENTIDO: ENTR. GO-164 / CIDADE DE GOIAS
ESTACA INICIAL ESTACA FINAL POSICAO | EXTENSAO (m) TOTAL 1.417,59
1468 + 10,00 1596 +11,01 EIXO 2.560,89
FAIXA CONTINUA
TOTAL 2.555 00 SENTIDO: CIDADE DE GOIAS / ENTR. GO-164
ESTACA INICIAL ESTACA FINAL POSICAO EXTENSAO (m)
FAIXA CONTINUA 1595+ 17,59 1570 LD 517,59
SENTIDO: ENTR. GO-164 / CIDADE DE GOIAS 1553 1525 LD 560,00
ESTACA INICIAL ESTACA FINAL POSICAO EXTENSAO (m) 1455 1332 LD 2.460,00
935 1105 LD 3.400,00 1180 1090 LD 1.800,00
1121 1360 D £780.00 1595+17,59 1573+10,00 LE 467 59
1444 1596 + 5,13 D 3.045.13 1560+10,00 1527+10,00 LE 670,00
935 1044 e 2.180,00 1519 1441 + 10,00 LE 1.570,00
1066 + 10,00 1105 LE 770,00 1430 1332 LE 1.960,00
1121 1216 + 10,00 LE 1.910.00 1090 1180 LE 1.800,00
1225+10,00 1245+10,00 LE 400,00
1254 + 10,00 1360 LE 2.110,00
1444 1521 + 10,00 LE 1.550,00 TOTAL 1180518
1536 1564 LE 560,00
1573+10,00 1596 + 5,12 LE 460,89
TOTAL 21.166,02

RESUMO SINALIZAGAO HORIZONTAL

ESTACA INICIAL EXTENSAO (m) | LARGURA (m) | AREA A SER PINTADA (m?)
FAIXA DESCONTINUA 4 X 12 13.690,00 0,15 513,37
FAIXA DESCONTINUA 4 X 8 827,00 0,15 41,35
FAIXA DESCONTINUA 2 X 4 4.394,59 0,15 219,73
FAIXA CONTINUA 32.971,20 0,15 4.945,68
TOTAL 5.720,13

FAIXA CONTINUA POSICAO EXTENSAO (m)
POSICAO EXTENSAO (m) EIXO 32,00
EIXO 42,00 LE 486,00
LE 480,00 LD 34,00
LD 47,00 TOTAL 552,00
TOTAL 569,00 FAIXA DESCONTINUA 2 x 4

FAIXA DESCONTINUA 2 x 4

EXTENSAO (m) | 484,00

EXTENSAO (m) | 468,00

IETIE
IETIE
IETIE

AGETOP |

AGENCIA GOIANA
DE TRANSPORTES E OBRAS

AGETOP - AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

SERVICOS SUPLEMENTARES DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

RODOVIA:

TRECHO:
G0-070 ‘

INHUMAS / CIDADE DE GOIAS ‘

SUBTRECHO:

PROJETO DE SINALIZACAO

CONTEUDO:

LOCALIZACAO DAS FAIXAS DESCONTINUAS E CONTINUAS - NOVA

ESTACA:

‘ESCALA: ‘FOLHA:
- 01/02

ORIGEM: REV:
‘ PS-05

ENTR. GO-164/CIDADE DE GOIAY




