




PLANILHA RESUMO

Setor : OR-GECOR - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS Data base: 07/08/2020
Orçamento : 201800036002482-3/2019
Descrição : CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO MANGABEIRA NA GO-230
Versão : REVISÃO DO PROJETO EXECUTIVO - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA 135 - COM DESONERAÇÃO
Trecho : ENTR.GO-157(ÁGUA FRIA DE GOIÁS) / MIMOSO DE GOIÁS
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho:
Extensão : 936,00 m2
BDI : 26,24%

Custo Preço  Preço/m² 

             129.247,38 163.161,89                                174,32 

               65.606,94 82.822,20                                    88,49 

             167.760,09 211.780,34                                226,26 

             404.679,30 510.867,15                                545,80 

         1.052.851,73 1.329.120,02                          1.420,00 

               41.910,74 52.908,12                                    56,53 

               68.509,01 86.485,78                                    92,40 

             149.917,76 189.256,18                                202,20 

             203.777,72 257.249,00                                274,84 

             218.671,05 276.050,33                                294,93 

         2.502.931,73          3.159.701,01                 3.375,75 

LAJE DE TRANSIÇÃO

Discriminação

ESCAVAÇÃO - OAE

INFRA-ESTRUTURA SAPATAS

SUPER-ESTRUTURA (LONGARINA)

MESO-ESTRUTURA

SUPER-ESTRUTURA (LAJE + TRANSVERSINA + ALAS)

ADMINISTRAÇÃO, CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO

Total Geral

BARREIRA RÍGIDA (NEW JERSEY)

TRANSPORTES

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Setor : OR-GECOR - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS Data base: 07/08/2020

Orçamento : 201800036002482-3/2019

Descrição : CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO MANGABEIRA NA GO-230

Versão : REVISÃO DO PROJETO EXECUTIVO - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA 135 - COM DESONERAÇÃO

Trecho : ENTR.GO-157(ÁGUA FRIA DE GOIÁS) / MIMOSO DE GOIÁS

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho:

Extensão : 936,00 m2

BDI : 26,24%

51 ESCAVAÇÃO - OAE

45005 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT. m3 571,03                                    48,46 27.672,11          

45015 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 3ª CAT. m3 120,22                                 248,88 29.920,35          

45590 ESCORAMENTO CONTÍNUO EM VALAS(ESP. 2,00M) m2 397,54                                    70,29 27.943,08          

45055 ENSECADEIRA m2 146,40                                 306,59 44.884,77          

45060 ENCHIMENTO COM ARGILA m3 96,30                                      63,52 6.116,97             

45430 REATERRO APILOADO DE VALAS m3 612,06                                    43,50 26.624,61          

Total do Grupo: 163.161,89        

52 INFRA-ESTRUTURA SAPATAS

45040 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA) m2 105,60                                    62,50 6.600,00             

45130 CONCRETO FCK=25 MPA (AC/BC) m3 79,20                                   534,13 42.303,09          

45045
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - 

INFRAESTRUTURA
Kg 2.792,00                                 10,37 28.953,04          

45050 CONCRETO FCK=15 MPA (AC/BC) m3 7,20                                      514,32 3.703,10             

067058OC PINTURA A BASE DE SILANO SILOXANO PARA PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES m2 105,60                                    11,96 1.262,97             

Total do Grupo: 82.822,20          

55 MESO-ESTRUTURA

45115 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA) m2 369,23                                    62,50 23.076,87          

45132 CONCRETO FCK=35 MPA COM ADITIVO (AC/BC) m3 100,96                                 602,24 60.802,15          

1109680DN ARGAMASSA PARA REPAROS E GROUTEAMENTO m3 0,19                                   2.764,94 525,33                

45120
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - 

MESOESTRUTURA
Kg 7.571,00                                 10,37 78.511,27          

45235 NEOPRENE Kg 236,31                                    31,24 7.382,32             

45135 ESCORAMENTO PARA PONTE m3 770,78                                    50,82 39.171,03          

3808043DN PINTURA MANUAL COM NATA DE CIMENTO - 3 DEMÃOS m2 738,46                                      3,13 2.311,37             

Total do Grupo: 211.780,34        

57 SUPER-ESTRUTURA (LONGARINA)

45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA) m2 810,00                                    62,50 50.625,00          

45167 CONCRETO FCK=35 MPA COM ADITIVO (AC/BC) m3 180,00                                 602,24 108.403,20        

45155
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - 

SUPERESTRUTURA
Kg 21.998,00                              10,37 228.119,26        

4507958DN
CORDOALHA ENGRAXADA CP 190 RB D=12,7 MM - FORNECIMENTO, 

PREPARO E COLOCAÇÃO
Kg 7.559,00                                 14,03 106.052,77        

4507783DN ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES PARA CORDOALHAS ENGRAXADAS D = 12,7 un 176,00                                    71,57 12.596,32          

3808043DN PINTURA MANUAL COM NATA DE CIMENTO - 3 DEMÃOS m2 1.620,00                                   3,13 5.070,60             

Total do Grupo: 510.867,15        

57 SUPER-ESTRUTURA (LAJE + TRANSVERSINA + ALAS)

45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA) m2 2.012,11                                 62,50 125.756,87        

45167 CONCRETO FCK=35 MPA COM ADITIVO (AC/BC) m3 308,59                                 602,24 185.845,24        

45155
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - 

SUPERESTRUTURA
Kg 46.434,00                              10,37 481.520,58        

45135 ESCORAMENTO PARA PONTE m3 10.459,47                              50,82 531.550,26        

067058OC PINTURA A BASE DE SILANO SILOXANO PARA PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES m2 210,31                                    11,96 2.515,30             

3808043DN PINTURA MANUAL COM NATA DE CIMENTO - 3 DEMÃOS m2 617,18                                      3,13 1.931,77             

Total do Grupo: 1.329.120,02     

 Preço Unitário  Total Cód. Auxiliar Serviço Unid. Quantidade
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Setor : OR-GECOR - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS Data base: 07/08/2020

Orçamento : 201800036002482-3/2019

Descrição : CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO MANGABEIRA NA GO-230

Versão : REVISÃO DO PROJETO EXECUTIVO - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA 135 - COM DESONERAÇÃO

Trecho : ENTR.GO-157(ÁGUA FRIA DE GOIÁS) / MIMOSO DE GOIÁS

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho:

Extensão : 936,00 m2

BDI : 26,24%

 Preço Unitário  Total Cód. Auxiliar Serviço Unid. Quantidade

57 LAJE DE TRANSIÇÃO

45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA) m2 100,48                                    62,50 6.280,00             

45155
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - 

SUPERESTRUTURA
Kg 2.931,00                                 10,37 30.394,47          

45167 CONCRETO FCK=35 MPA COM ADITIVO (AC/BC) m3 24,96                                   602,24 15.031,91          

067058OC
PINTURA A BASE DE SILANO SILOXANO PARA PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES 

INTERNAS/ EXTERNAS DE ESTRUTURA DE CONCRETO - 2 DEMÃOS
m2 100,48                                    11,96 1.201,74             

Total do Grupo: 52.908,12          

57 BARREIRA RÍGIDA (NEW JERSEY)

45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA) m2 334,77                                    62,50 20.923,12          

45155
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - 

SUPERESTRUTURA
Kg 3.533,00                                 10,37 36.637,21          

45167 CONCRETO FCK=35 MPA COM ADITIVO (AC/BC) m3 44,55                                   602,24 26.829,79          

3808043DN PINTURA MANUAL COM NATA DE CIMENTO - 3 DEMÃOS m2 669,54                                      3,13 2.095,66             

Total do Grupo: 86.485,78          

58 TRANSPORTES

47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO tkm 10.776,00                                0,78 8.405,28             

40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO tkm 211.453,20                              0,41 86.695,81          

45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm 209.233,55                              0,45 94.155,09          

Total do Grupo: 189.256,18        

61 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

45230 DRENOS 100 MM un 46,00                                        6,21 285,66                

45245 LIMPEZA GERAL m2 936,00                                      2,97 2.779,92             

45215 PAVIMENTAÇÃO-CONCRETO  FCK=20 MPA (AC/BC) m3 76,03                                   527,17 40.080,73          

42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (AC/BC) m3 714,16                                 205,69 146.895,57        

2003934DN TUBO DE PVC D = 75 MM COLOCADO EM DISPOSITIVO DE DRENAGEM m 180,00                                      9,40 1.692,00             

261002OC
PINTURA EPOXI 3 DEMÃOS (SOMA DAS FORMAS DA MESO + 

SUPERESTRUTURA)
m2 3.526,11                                 18,58 65.515,12          

Total do Grupo: 257.249,00        

61 ADMINISTRAÇÃO, CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO

42190 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO F un 1,00                              152.248,51 152.248,51        

42290 CANTEIRO DE OBRA - TIPO F un 1,00                                 91.484,37 91.484,37          

42390 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - TIPO F un 1,00                                 32.317,45 32.317,45          

Total do Grupo: 276.050,33        

Total do Orçamento: 3.159.701,01     
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Setor : OR-GECOR - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS Data base: 07/08/2020
Orçamento: 201800036002482-3/2019
Descrição: CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO MANGABEIRA NA GO-230
Versão: REVISÃO DO PROJETO EXECUTIVO - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA 135 - COM DESONERAÇÃO
Trecho: ENTR.GO-157(ÁGUA FRIA DE GOIÁS) / MIMOSO DE GOIÁS
Nat. Serviço: Obra Rodoviária
Subtrecho:
Extensão: 936,00 m2
BDI : 26,24%

Item Discriminação dos serviços Parcial Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Total
% do item 100%

R$ 91.484,37 91.484,37                   
% do total 2,90% 3%
% do item 16,66% 16,66% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

R$ 30.748,69 30.748,69 30.767,15 30.767,15 30.767,15 30.767,15 184.565,96                 
% do total 0,97% 0,97% 0,97% 0,97% 0,97% 0,97% 6%
% do item 100,00%

R$ 163.161,89 163.161,89                 
% do total 5,16% 5%
% do item 100,00%

R$ 82.822,20 82.822,20                   
% do total 2,62% 3%
% do item 100,00%

R$ 211.780,34 211.780,34                 
% do total 6,70% 7%
% do item 33,34% 33,33% 33,33%

R$ 631.091,29 630.902,00 630.902,00 1.892.895,29              
% do total 19,97% 19,97% 19,97% 60%
% do item 16,66% 16,66% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

R$ 31.530,08 31.530,08 31.549,01 31.549,01 31.549,01 31.549,01 189.256,18                 
% do total 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 6%
% do item 100,00%

R$ 343.734,78 343.734,78                 
% do total 10,88% 11%

PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS) 12,65% 8,67% 21,95% 21,94% 21,94% 12,85% 3.159.701,01              

PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA) 12,65% 21,33% 43,27% 65,21% 87,15% 100,00%

VALOR SIMPLES (R$) 399.747,23                 274.059,11                 693.407,44                 693.218,15                 693.218,15                 406.050,93                 

VALOR ACUMULADO (R$) 399.747,23                 673.806,34                 1.367.213,78              2.060.431,93              2.753.650,08              3.159.701,01              3.159.701,01              

7 Transportes

8 Serviços Complementares e Barreira Rígida

1 Canteiro de Obras

2 Administração Local e Mobilização / Desmobilização

6 Super-Estrutura (longarina, laje, transversina, alas, laje de transição)

3 Escavação – OAE

4 Infra-Estrutura (sapatas)

5 Meso-Estrutura
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COMPOSIÇÃO BDI

Setor : OR-GECOR - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS Data base: 07/08/2020

Orçamento : 201800036002482-3/2019

Descrição : CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO MANGABEIRA NA GO-230

Versão : REVISÃO DO PROJETO EXECUTIVO - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA 135 - COM DESONERAÇÃO

Trecho : ENTR.GO-157(ÁGUA FRIA DE GOIÁS) / MIMOSO DE GOIÁS

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho:

Extensão : 936,00 m2

BDI : 26,24%

ISS PIS COFINS CPRB

BDI Estimado 3,67% 7,30% 0,75% 0,11% 0,56% 2,50% 0,65% 3,00% 0,00% 20,18%

BDI Desonerado Estimado 3,67% 7,30% 0,75% 0,11% 0,56% 2,50% 0,65% 3,00% 4,50% 26,24%

BDI Estimado 2,20% 4,38% 0,45% 0,05% 0,33% 0,00% 0,65% 3,00% 0,00% 11,62%

BDI Desonerado Estimado 2,20% 4,38% 0,45% 0,05% 0,33% 0,00% 0,65% 3,00% 4,50% 17,09%

BDI REDUZIDO PARA OBRAS RODOVIÁRIAS

BDI PARA OBRAS RODOVIÁRIAS

ResultadoBDI

Administração 

Central

(AC)

Seguro + 

Garantias

(S)

Lucro

(L)

Despesas 

Financeiras

(DF) (I)

Riscos

(R)

𝐵𝐷𝐼 =
1 + 𝐴𝐶 + 𝑆 + 𝑅 + 𝑆 × (1 + 𝐷𝐹) × (1 + 𝐿)

(1 − 𝐼)
− 1
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Obra: Construção de ponte sobre o Rio Mangabeira
Rodovia: GO-230
Trecho: Mimoso - Água Fria
Área: 936m²

INSUMOS

 Tabela AGETOP  Cotado  Considerado 
0
400 MATERIAIS
10069 AÇO CA - 50  Kg  R$                    3,88  R$                    3,88 
10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR  Kg  R$                    3,91  R$                    3,91 
11001 APARELHO DE NEOPRENE FRETADO  dm3  R$                 60,21  R$                     50,00  R$                 50,00 
11002 ARAME GALVANIZADO Nº 10  Kg  R$                    5,77  R$                    5,77 
10002 ARAME LISO  m  R$                    0,13  R$                    0,13 
11003 ARAME RECOZIDO  Kg  R$                    4,20  R$                    4,20 
10081 AREIA - COMERCIAL (AC)  m3  R$                 54,80  R$                     30,00  R$                 30,00 
10082 BRITA - COMERCIAL (BC)  m3  R$                 65,92  R$                     45,00  R$                 45,00 
11008 CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM  m  R$                 19,14  R$                       7,20  R$                    7,20 
11010 CHAPA COMPENSADA PLAST. 17 MM  m2  R$                 36,67  R$                     24,00  R$                 24,00 
10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32  Kg  R$                    0,34  R$                    0,34 
11016 DESMOLDANTE P/ FORMA  l  R$                    6,95  R$                       6,00  R$                    6,00 
10015 DINAMITE GELATINA 60%  Kg  R$                    6,52  R$                    6,52 
10016 ESPOLETA COMUM Nº 8  un  R$                    2,42  R$                    2,42 
10018 ESTOPIM  m  R$                    2,40  R$                    2,40 
10098 ISOPOR 5CM DE ESPESSURA  m2  R$                    8,56  R$                    8,56 
11020 MADEIRA ROLIÇA 10 A 12 CM  m  R$                    3,82  R$                       2,00  R$                    2,00 
11024 PARAFUSO  un  R$                    1,70  R$                    1,70 
10034 PEDRA DE MÃO / MARROADA  m3  R$                 35,00  R$                 35,00 
11021 PONTALETES D= 20 CM (TRONCO P/ ESCORAMENTO)  m  R$                 10,63  R$                       5,00  R$                    5,00 
11017 PONTALETES D=15 cm  m  R$                    8,57  R$                       3,50  R$                    3,50 
11038 PRANCHA (TÁBUA) 2,5 X 15  m  R$                    3,56  R$                       3,00  R$                    3,00 
11026 PRANCHÃO - 5,0 CM X 30,0 CM  m  R$                 46,47  R$                     35,00  R$                 35,00 
11027 PRANCHÃO 6 X 16  m  R$                 22,15  R$                     15,00  R$                 15,00 
10044 PREGO  Kg  R$                    5,83  R$                    5,83 
10048 SARRAFO  m  R$                    1,30  R$                       1,00  R$                    1,00 
10088 SÉRIE DE BROCAS S-12 D=22mm  un  R$               560,07  R$               560,07 
11033 TUBO PVC 100 MM  m  R$                    9,45  R$                    9,45 
11039 VIGOTA 6 X 16  m  R$                 27,25  R$                     15,00  R$                 15,00 
2836 SOLUÇÃO A BASE DE SILANO SILOXANO PARA PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES DE 

CONCRETO TIPO SILICONE W. ACQUELLA OU EQUIVALENTE
 l  R$                 12,20  R$                 12,20 

M0083 ARGAMASSA TIPO SIKA GROUT 250 OU SIMILAR  Kg  R$                    1,05  R$                    1,05 
M2426 CORDOALHA ENGRAXADA CP 190 RB - D = 12,7 MM  Kg  R$                 10,25  R$                       9,70  R$                    9,70 
M0076 DISCO DE CORTE PARA POLICORTE - D = 30 CM  un  R$                 13,00  R$                 13,00 
3816138DN GAIOLA METÁLICA EM CANTONEIRA PARA CONTENÇÃO DE CORDOALHA  Kg  R$                 28,68  R$                 28,68 
M2431 ANCORAGEM ATIVA PARA CORDOALHA ENGRAXADA D = 12,7 MM  un  R$                 56,20  R$                     50,00  R$                 50,00 
M2424 FORMA PLÁSTICA PARA NICHO DE PROTENSÃO DE CORDOALHA - D = 12,7 MM  un  R$                    0,64  R$                    0,64 
M1656 TUBO DE PVC ESGOTO D = 75 MM  m  R$                    6,28  R$                    6,28 
1273 TINTA EPOXI C/CATALISADOR  l  R$                 54,17  R$                     25,00  R$                 25,00 
M0365 CANTONEIRA DE FERRO DE 1" X 1" X 3/16"  Kg  R$                    4,46  R$                    4,46 
M2130 ELETRODO E70 XX  Kg  R$                 22,51  R$                 22,51 

Unidade
 Preços Unitários Código 

auxiliar
Serviço
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Obra: Construção de ponte sobre o Rio Mangabeira
Rodovia: GO-230
Trecho: Mimoso - Água Fria
Área: 936m²

INSUMOS

 Tabela AGETOP  Cotado  Considerado 
ADMINISTRAÇÃO

40007 Material de Expediente / Cópias / Impressões  mês  R$               200,00  R$                   100,00  R$               100,00 
40008 Medicamentos  mês  R$                 50,00  R$                     25,00  R$                 25,00 
40009 Veículos Leves (incluso combustível)  mês  R$            3.095,19  R$                1.500,00  R$            1.500,00 
40010 PCMSO ( NR-7 )  un  R$               480,00  R$                   350,00  R$               350,00 
40011 PCMAT ( NR-18 )  un  R$            1.200,00  R$                1.000,00  R$            1.000,00 
40012 Exames Admissionais/Demissionais  un  R$                 18,00  R$                 18,00 
40013 Anotação de Responsabilidade Técnica  un  R$               145,15  R$               145,15 
40014 Ensaios Tecnológicos  un  R$               143,86  R$               143,86 

CANTEIRO  R$                        -   
50001 Desmatamento, destocamento e limpeza - árvores com diâmetros menores de 15 cm  m²  R$                 0,170  R$                    0,17 

50002 Escav., carga e transp. 1ª categ. c/ carregadeira p/ pequenos movimentos de terra - (dt: 
201 a 400m)

 m²  R$                 6,740  R$                    6,74 

50003 Compactação mecânica sem controle de laboratório  m²  R$                 1,290  R$                    1,29 
50004 Escritório de campo  m²  R$             149,770  R$                   100,00  R$               100,00 
50005 Alojamento (pessoal operacional)  m²  R$             149,770  R$                   100,00  R$               100,00 
50006 Alojamento (pessoal técnico administrativo)  m²  R$             149,770  R$                   100,00  R$               100,00 
50007 Alojamento (engenheiros)  m²  R$          1.992,860  R$                1.500,00  R$            1.500,00 
50008 Mobiliário de Escritório (inclusive equipamentos de informática)  m²  R$             747,290  R$                   600,00  R$               600,00 
50009 Mobiliário de Alojamento (engenheiros)  m²  R$             622,760  R$                   500,00  R$               500,00 
50010 Almoxarifado  m²  R$             104,840  R$                     70,00  R$                 70,00 
50011 Galpões para Carpintaria e Armação (COBERTURA)  m²  R$               74,890  R$                     50,00  R$                 50,00 
50012 Fiscalização  m²  R$             149,770  R$                   100,00  R$               100,00 
50013 Vestiários  m²  R$             149,770  R$                   100,00  R$               100,00 
50014 Sanitários  m²  R$             149,770  R$                   100,00  R$               100,00 
50015 Refeitório (para os administrativos)  m²  R$             149,770  R$                   100,00  R$               100,00 
50016 Tenda 6x6 m (REFEITÓRIO)  mês  R$             760,000  R$                   500,00  R$               500,00 
50017 Mesa com 4 cadeiras (refeitório – tendas)  cj  R$             190,000  R$                   100,00  R$               100,00 
50018 Cercas  m  R$                 9,120  R$                       7,50  R$                    7,50 
50019 Guaritas  m²  R$             149,770  R$                   100,00  R$               100,00 
50020 Placa de Obra  m²  R$             148,310  R$                   120,00  R$               120,00 
50021 Obelisco de Inauguração (COM PLACA)  un  R$       13.872,780  R$                5.000,00  R$            5.000,00 
50022 Instalações Provisórias de Água/Esgoto  un  R$          1.867,520  R$                   750,00  R$               750,00 
50023 Instalações Provisórias de Energia Elétrica  un  R$          2.648,510  R$                1.500,00  R$            1.500,00 
50024 Consumo de Energia (CANTEIRO/ ALOJAMENTO)  KWH  R$                 0,670  R$                    0,67 
50025 Consumo de Telefone/Internet (CANTEIRO)  mês  R$             400,000  R$                   150,00  R$               150,00 
50026 Materiais de Limpeza (ALOJAMENTO ENGENHEIRO /ESCRITORIO URBANO)  mês  R$               50,000  R$                     25,00  R$                 25,00 
50027 Faxineira (ALOJAMENTO ENGENHEIRO /ESCRITORIO URBANO) – mensalista  mês  R$          1.798,880  R$                1.250,00  R$            1.250,00 
50028 Sinalização - placas da obra (caminhos de serviço)  m²  R$             185,440  R$                   150,00  R$               150,00 
50029 Sinalização - placas da obra (desvio / pare siga)  m²  R$             185,440  R$                   150,00  R$               150,00 
50030 Cone de sinalização (desvio)  un  R$               12,900  R$                 12,90 
50031 Tambor de 200L (desvio)  un  R$               38,250  R$                 38,25 
50032 Servente para sinalização (desvio)  mês  R$          1.798,880  R$                1.500,00  R$            1.500,00 
50033 Licença de Instalação de Canteiro (fixo)  un  R$          5.403,040  R$                3.500,00  R$            3.500,00 
50034 Licença de Instalação de Canteiro (área)  m²  R$                 0,400  R$                    0,40 
50035 Licença de Outorga de Uso da Água  un  R$          4.807,280  R$                2.750,00  R$            2.750,00 

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS  R$                        -   
60001 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE  un  R$          1.532,250  R$                1.200,00  R$            1.200,00 
60002 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE  un  R$          1.513,770  R$                1.200,00  R$            1.200,00 
60003 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - MF 86HS OU EQUIVALENTE  un  R$            1.459,34  R$                1.200,00  R$            1.200,00 
60004 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROP. CA-25 OU EQUIVALENTE  un  R$          1.475,100  R$                1.200,00  R$            1.200,00 
60005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA – MF4292 OU EQUIVALENTE  un  R$          1.459,660  R$                1.200,00  R$            1.200,00 
60006 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D-6 OU EQUIVALENTE  un  R$          1.521,590  R$                1.200,00  R$            1.200,00 
60007 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T  un  R$             989,160  R$                   700,00  R$               700,00 
60008 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T  un  R$             867,920  R$                   600,00  R$               600,00 
60009 CAMINHÃO TANQUE 6.000L  un  R$             734,380  R$                   500,00  R$               500,00 
60010 CAMINHÃO MUNCK  un  R$             755,920  R$                   500,00  R$               500,00 

 R$                        -   
 R$                        -   
 R$                        -   

Código 
auxiliar

Serviço Unidade
 Preços Unitários 
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Obra: Construção de ponte sobre o Rio Mangabeira
Rodovia: GO-230
Trecho: Mimoso - Água Fria
Área: 936m²

INSUMOS

Código 
auxiliar

MÃO DE OBRA (INCLUIDO ENCARGOS SOCIAIS) Unidade
 Valor Sem 
Encargos 

 Valor Com Encargos 
(91,86%) 

20003 AJUDANTE  h 6,42 12,31
20018 ARMADOR  h 8,2 15,73
20014 BLASTER  h 8,93 17,13
20016 CARPINTEIRO  h 8,29 15,90
20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO  h 11,61 22,27
20029 OPERADOR DE BETONEIRA  h 7,57 14,52
20017 PEDREIRO  h 8,25 15,82
20019 PINTOR  h 7,81 14,98
20031 SERVENTE  h 5,39 10,34
40001 Engenheiro de Produção/ Civil  mês  R$             13.020,91 
40002 Topógrafo  mês  R$                5.290,48 
40003 Auxiliar de Topografia  mês  R$                3.170,95 
40004 Motorista  mês  R$                2.850,52 
40005 Almoxarife/Apontador/Comprador  mês  R$                5.290,48 
40006 Vigia  mês  R$                2.533,42 
P9825 SOLDADOR  h 11,1 21,29
P9823 SERRALHEIRO  h 7,34 14,08
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Obra: Construção de ponte sobre o Rio Mangabeira
Rodovia: GO-230
Trecho: Mimoso - Água Fria
Área: 936m²

INSUMOS

Código EQUIPAMENTOS Unidade  HORA PROD.  HORA IMPR. 
30032 BETONEIRA DE 320L - ELÉTRICA  h 3,77 0,26
30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T  h 173,36 32,19
30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T  h 157,5 30,77
30033 CARRINHO DE MÃO 80L  h 0,22 0,15
30026 COMPRESSOR DE AR 295 PCM  h 47,32 8,29
30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE  h 166,15 63,96
30044 GRUPO GERADOR 2,5 / 3,0 KVA  h 1,5 0,15
30042 GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA  h 20,67 2,28
30028 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg)  h 16,18 15,35
31015 MOTOSSERRA  h 3,08 0,87
30047 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA  h 3,15 0,31
30034 VIBRADOR DE IMERSÃO - D = 35 mm  h 3,35 0,41
E9788 MISTURADOR DE ARGAMASSA COM CAPACIDADE DE 250 L - 3,7 KV  h 22,16 18,85
E9064 TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L  h 0,77 0,52
E9717 MÁQUINA POLICORTE - 2,2 KW  h 0,1 0,06
E9066 GRUPO GERADOR - 13 / 14 KVA  h 9,63 1,44
E9720 CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRÁULICO PARA PROTENSÃO COM CAPACIDADE DE 

250 KN
 h 33,61 33,04

E9547 MÁQUINA PARA SOLDA ELÉTRICA - 9,2 KW  h 0,07 0,03
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Obra: Construção de ponte sobre o Rio Mangabeira
Rodovia: GO-230
Trecho: Mimoso - Água Fria
Área: 936m²
Data base: 07/08/2020

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

Serviço: 42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (AC/BC)
(A)Equipamento Código auxiliar Ut. Pr Ut. Impr Consumo Custo Horário

-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        

(A)Total: -R$                        

(B)Mão-de-Obra Código auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 11,61R$     22,27R$            0,1000 2,22R$                      
AJUDANTE 20003 6,42R$       12,31R$            4,0000 49,24R$                    
PEDREIRO 20017 8,25R$       15,82R$            0,6000 9,49R$                      

-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        

(B)Total: 60,95R$                    

(C)Itens de Incidência Código auxiliar % M. O. Custo
Ferramentas Manuais 0014 X -R$                        
EPI 0011 1,12 X 0,68R$                      
ALIMENTAÇÃO 0012 9,60 X 5,85R$                      
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 2,91R$                      

(C)Total: 9,44R$                      
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 70,39R$                    

(D) Produção da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 70,39R$                    

(F)Materiais Código auxiliar Unid. Custo Unit. Consumo Custo Unit.
PEDRA DE MÃO / MARROADA 10034 m3 35,00R$            1,1500 40,25R$                    

-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        

(F)Total 40,25R$                    

(G)Serviços Código auxiliar Unid. Custo Unit. Consumo Custo Unit.
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 348,71 0,1500 52,30R$                    

-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        

(G)Total: 52,30R$                    

(H)Itens de Transporte Código auxiliar Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        

(H)Total: -R$                        
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 162,94R$                 

BDI BDI: 26,24% 42,75R$                   

Código Serviço 42856 Preço Unitário Total 205,69R$                 

Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Encargos(%)
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86

Equip. Mat.
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Obra: Construção de ponte sobre o Rio Mangabeira
Rodovia: GO-230
Trecho: Mimoso - Água Fria
Área: 936m²
Data base: 07/08/2020

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

Serviço: 5430 REATERRO APILOADO DE VALAS Unidade: m3
(A)Equipamento Código auxiliar Ut. Pr Ut. Impr Consumo Custo Horário

-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        

(A)Total: -R$                        

(B)Mão-de-Obra Código auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 11,61R$     22,27R$            0,2700 6,01R$                      
PEDREIRO 20017 8,25R$       15,82R$            0,2000 3,16R$                      
SERVENTE 20031 5,39R$       10,34R$            2,0000 20,68R$                    

-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        

(B)Total: 29,85R$                    

(C)Itens de Incidência Código auxiliar % M. O. Custo
Ferramentas Manuais 0014 X -R$                        
EPI 0011 1,12 X 0,33R$                      
ALIMENTAÇÃO 0012 9,60 X 2,86R$                      
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 1,42R$                      

(C)Total: 4,61R$                      
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 34,46R$                    

(D) Produção da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 34,46R$                    

(F)Materiais Código auxiliar Unid. Custo Unit. Consumo Custo Unit.
-R$                1,0000 -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        

(F)Total -R$                        

(G)Serviços Código auxiliar Unid. Custo Unit. Consumo Custo Unit.
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        

(G)Total: -R$                        

(H)Itens de Transporte Código auxiliar Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        

(H)Total: -R$                        
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 34,46R$                   

BDI BDI: 26,24% 9,04R$                      

Código Serviço 45430 Preço Unitário Total 43,50R$                   

Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Encargos(%)
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86

Equip. Mat.
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Obra: Construção de ponte sobre o Rio Mangabeira
Rodovia: GO-230
Trecho: Mimoso - Água Fria
Área: 936m²
Data base: 07/08/2020

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

Serviço: 45005 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT. Unidade: m3
(A)Equipamento Código auxiliar Ut. Pr Ut. Impr Consumo Custo Horário

-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        

(A)Total: -R$                        

(B)Mão-de-Obra Código auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 11,61R$     22,27R$            0,1000 2,22R$                      
SERVENTE 20031 5,39R$       10,34R$            3,0000 31,02R$                    

-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        

(B)Total: 33,24R$                    

(C)Itens de Incidência Código auxiliar % M. O. Custo
Ferramentas Manuais 0014 X -R$                        
EPI 0011 1,12 X 0,37R$                      
ALIMENTAÇÃO 0012 9,60 X 3,19R$                      
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 1,59R$                      

(C)Total: 5,15R$                      
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 38,39R$                    

(D) Produção da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 38,39R$                    

(F)Materiais Código auxiliar Unid. Custo Unit. Consumo Custo Unit.
-R$                1,1000 -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        

(F)Total -R$                        

(G)Serviços Código auxiliar Unid. Custo Unit. Consumo Custo Unit.
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        

(G)Total: -R$                        

(H)Itens de Transporte Código auxiliar Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        

(H)Total: -R$                        
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 38,39R$                   

BDI BDI: 26,24% 10,07R$                   

Código Serviço 45005 Preço Unitário Total 48,46R$                   

Encargos(%)
91,86

91,86
91,86
91,86

Equip. Mat.

91,86

91,86
91,86

Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

91,86
91,86
91,86
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Obra: Construção de ponte sobre o Rio Mangabeira
Rodovia: GO-230
Trecho: Mimoso - Água Fria
Área: 936m²
Data base: 07/08/2020

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

Serviço: 45015 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 3ª CAT. Unidade: m3
(A)Equipamento Código auxiliar Ut. Pr Ut. Impr Consumo Custo Horário
COMPRESSOR DE AR 295 PCM 30026 1,00 0,0533 2,52R$                      
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) 30028 1,00 0,1600 2,58R$                      

-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        

(A)Total: 5,10R$                      

(B)Mão-de-Obra Código auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 11,61R$     22,27R$            0,0625 1,39R$                      
BLASTER 20014 8,93R$       17,13R$            1,0000 17,13R$                    
SERVENTE 20031 5,39R$       10,34R$            12,2867 127,04R$                 

-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        

(B)Total: 145,56R$                 

(C)Itens de Incidência Código auxiliar % M. O. Custo
Ferramentas Manuais 0014 5,00 X 7,27R$                      
EPI 0011 1,12 X 1,63R$                      
ALIMENTAÇÃO 0012 9,60 X 13,97R$                    
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 6,97R$                      

(C)Total: 29,84R$                    
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 180,50R$                 

(D) Produção da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 180,50R$                 

(F)Materiais Código auxiliar Unid. Custo Unit. Consumo Custo Unit.
DINAMITE GELATINA 60% 10015 Kg 6,52R$              0,2000 1,30R$                      
ESPOLETA COMUM Nº 8 10016 un 2,42R$              3,0000 7,26R$                      
ESTOPIM 10018 m 2,40R$              3,0000 7,20R$                      
SÉRIE DE BROCAS S-12 D=22mm 10088 un 560,07R$          0,0016 0,89R$                      

-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        

(F)Total 16,65R$                    

(G)Serviços Código auxiliar Unid. Custo Unit. Consumo Custo Unit.
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        

(G)Total: -R$                        

(H)Itens de Transporte Código auxiliar Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        

(H)Total: -R$                        
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 197,15R$                 

BDI BDI: 26,24% 51,73R$                   

Código Serviço 45015 Preço Unitário Total 248,88R$                 

47,32 8,29
16,18 15,35

Encargos(%)
91,86
91,86
91,86

Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86

Equip. Mat.
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Obra: Construção de ponte sobre o Rio Mangabeira
Rodovia: GO-230
Trecho: Mimoso - Água Fria
Área: 936m²
Data base: 07/08/2020

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

Serviço: 45040 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA) Unidade: m2
(A)Equipamento Código auxiliar Ut. Pr Ut. Impr Consumo Custo Horário
GRUPO GERADOR 2,5 / 3,0 KVA 30044 1,00 0,6117 0,91R$                      
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 30047 1,00 0,6117 1,92R$                      

-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        

(A)Total: 2,83R$                      

(B)Mão-de-Obra Código auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 11,61R$     22,27R$            0,0618 1,37R$                      
AJUDANTE 20003 6,42R$       12,31R$            0,2472 3,04R$                      
CARPINTEIRO 20016 8,29R$       15,90R$            0,9911 15,75R$                    
ARMADOR 20018 8,20R$       15,73R$            0,0178 0,27R$                      

-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        

(B)Total: 20,43R$                    

(C)Itens de Incidência Código auxiliar % M. O. Custo
Ferramentas Manuais 0014 5,00 X 1,02R$                      
EPI 0011 1,12 X 0,22R$                      
ALIMENTAÇÃO 0012 9,60 X 1,96R$                      
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,97R$                      

(C)Total: 4,17R$                      
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 27,43R$                    

(D) Produção da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 27,43R$                    

(F)Materiais Código auxiliar Unid. Custo Unit. Consumo Custo Unit.
PREGO 10044 Kg 5,83R$              0,2439 1,42R$                      
SARRAFO 10048 m 1,00R$              0,9960 0,99R$                      
AÇO CA - 50 10069 Kg 3,88R$              0,1975 0,76R$                      
ARAME GALVANIZADO Nº 10 11002 Kg 5,77R$              0,1000 0,57R$                      
CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 11008 m 7,20R$              1,1707 8,42R$                      
CHAPA COMPENSADA PLAST. 17 MM 11010 m2 24,00R$            0,4084 9,80R$                      
DESMOLDANTE P/ FORMA 11016 l 6,00R$              0,0200 0,12R$                      

-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        

(F)Total 22,08R$                    

(G)Serviços Código auxiliar Unid. Custo Unit. Consumo Custo Unit.
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        

(G)Total: -R$                        

(H)Itens de Transporte Código auxiliar Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        

(H)Total: -R$                        
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 49,51R$                   

BDI BDI: 26,24% 12,99R$                   

Código Serviço 45040 Preço Unitário Total 62,50R$                   

Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp
1,50 0,15
3,15 0,31

Encargos(%)
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86

Equip. Mat.
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Obra: Construção de ponte sobre o Rio Mangabeira
Rodovia: GO-230
Trecho: Mimoso - Água Fria
Área: 936m²
Data base: 07/08/2020

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

Serviço: 45045 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - INFRAESTRUTURA Unidade: Kg
(A)Equipamento Código auxiliar Ut. Pr Ut. Impr Consumo Custo Horário

-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        

(A)Total: -R$                        

(B)Mão-de-Obra Código auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 11,61R$     22,27R$            0,0200 0,44R$                      
AJUDANTE 20003 6,42R$       12,31R$            0,1400 1,72R$                      
ARMADOR 20018 8,20R$       15,73R$            0,0800 1,25R$                      

-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        

(B)Total: 3,41R$                      

(C)Itens de Incidência Código auxiliar % M. O. Custo
Ferramentas Manuais 0014 X -R$                        
EPI 0011 1,12 X 0,03R$                      
ALIMENTAÇÃO 0012 9,60 X 0,32R$                      
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,16R$                      

(C)Total: 0,51R$                      
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3,92R$                      

(D) Produção da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,92R$                      

(F)Materiais Código auxiliar Unid. Custo Unit. Consumo Custo Unit.
AÇO CA - 50 10069 Kg 3,88R$              1,1000 4,26R$                      
ARAME RECOZIDO 11003 Kg 4,20R$              0,0100 0,04R$                      

-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        

(F)Total 4,30R$                      

(G)Serviços Código auxiliar Unid. Custo Unit. Consumo Custo Unit.
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        

(G)Total: -R$                        

(H)Itens de Transporte Código auxiliar Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        

(H)Total: -R$                        
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8,22R$                      

BDI BDI: 26,24% 2,15R$                      

Código Serviço 45045 Preço Unitário Total 10,37R$                   

91,86
91,86

Encargos(%)
91,86

Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86

91,86

Equip. Mat.
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Obra: Construção de ponte sobre o Rio Mangabeira
Rodovia: GO-230
Trecho: Mimoso - Água Fria
Área: 936m²
Data base: 07/08/2020

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

Serviço: 45115 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA) Unidade: m2
(A)Equipamento Código auxiliar Ut. Pr Ut. Impr Consumo Custo Horário
GRUPO GERADOR 2,5 / 3,0 KVA 30044 1,00 0,6117 0,91R$                      
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 30047 1,00 0,6117 1,92R$                      

-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        

(A)Total: 2,83R$                      

(B)Mão-de-Obra Código auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 11,61R$     22,27R$            0,0618 1,37R$                      
AJUDANTE 20003 6,42R$       12,31R$            0,2472 3,04R$                      
CARPINTEIRO 20016 8,29R$       15,90R$            0,9911 15,75R$                    
ARMADOR 20018 8,20R$       15,73R$            0,0178 0,27R$                      

-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        

(B)Total: 20,43R$                    

(C)Itens de Incidência Código auxiliar % M. O. Custo
Ferramentas Manuais 0014 5,00 X 1,02R$                      
EPI 0011 1,12 X 0,22R$                      
ALIMENTAÇÃO 0012 9,60 X 1,96R$                      
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,97R$                      

(C)Total: 4,17R$                      
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 27,43R$                    

(D) Produção da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 27,43R$                    

(F)Materiais Código auxiliar Unid. Custo Unit. Consumo Custo Unit.
PREGO 10044 Kg 5,83R$              0,2439 1,42R$                      
SARRAFO 10048 m 1,00R$              0,9960 0,99R$                      
AÇO CA - 50 10069 Kg 3,88R$              0,1975 0,76R$                      
ARAME GALVANIZADO Nº 10 11002 Kg 5,77R$              0,1000 0,57R$                      
CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 11008 m 7,20R$              1,1707 8,42R$                      
CHAPA COMPENSADA PLAST. 17 MM 11010 m2 24,00R$            0,4084 9,80R$                      
DESMOLDANTE P/ FORMA 11016 l 6,00R$              0,0200 0,12R$                      

-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        

(F)Total 22,08R$                    

(G)Serviços Código auxiliar Unid. Custo Unit. Consumo Custo Unit.
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        

(G)Total: -R$                        

(H)Itens de Transporte Código auxiliar Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        

(H)Total: -R$                        
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 49,51R$                   

BDI BDI: 26,24% 12,99R$                   

Código Serviço 45115 Preço Unitário Total 62,50R$                   

Mat.

Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp
1,50 0,15
3,15 0,31

Encargos(%)
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86

Equip.
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Obra: Construção de ponte sobre o Rio Mangabeira
Rodovia: GO-230
Trecho: Mimoso - Água Fria
Área: 936m²
Data base: 07/08/2020

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

Serviço: 45120 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - MESOESTRUTURA Unidade: Kg
(A)Equipamento Código auxiliar Ut. Pr Ut. Impr Consumo Custo Horário

-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        

(A)Total: -R$                        

(B)Mão-de-Obra Código auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 11,61R$     22,27R$            0,0200 0,44R$                      
AJUDANTE 20003 6,42R$       12,31R$            0,1400 1,72R$                      
ARMADOR 20018 8,20R$       15,73R$            0,0800 1,25R$                      

-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        

(B)Total: 3,41R$                      

(C)Itens de Incidência Código auxiliar % M. O. Custo
Ferramentas Manuais 0014 X -R$                        
EPI 0011 1,12 X 0,03R$                      
ALIMENTAÇÃO 0012 9,60 X 0,32R$                      
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,16R$                      

(C)Total: 0,51R$                      
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3,92R$                      

(D) Produção da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,92R$                      

(F)Materiais Código auxiliar Unid. Custo Unit. Consumo Custo Unit.
AÇO CA - 50 10069 Kg 3,88R$              1,1000 4,26R$                      
ARAME RECOZIDO 11003 Kg 4,20R$              0,0100 0,04R$                      

-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        

(F)Total 4,30R$                      

(G)Serviços Código auxiliar Unid. Custo Unit. Consumo Custo Unit.
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        

(G)Total: -R$                        

(H)Itens de Transporte Código auxiliar Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        

(H)Total: -R$                        
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8,22R$                      

BDI BDI: 26,24% 2,15R$                      

Código Serviço 45120 Preço Unitário Total 10,37R$                   

Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

91,86
91,86
91,86
91,86
91,86

Encargos(%)
91,86

91,86
91,86
91,86

Equip. Mat.

91,86
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Obra: Construção de ponte sobre o Rio Mangabeira
Rodovia: GO-230
Trecho: Mimoso - Água Fria
Área: 936m²
Data base: 07/08/2020

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

Serviço: 45130 CONCRETO FCK=25 MPA (AC/BC) Unidade: m3
(A)Equipamento Código auxiliar Ut. Pr Ut. Impr Consumo Custo Horário
BETONEIRA DE 320L - ELÉTRICA 30032 0,71 0,2801 1,0000 2,74R$                      
VIBRADOR DE IMERSÃO - D = 35 mm 30034 0,29 0,7100 1,0000 1,26R$                      
GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 30042 0,71 0,2900 1,0000 15,33R$                    

-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        

(A)Total: 19,33R$                    

(B)Mão-de-Obra Código auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário
PEDREIRO 20017 8,25R$       15,82R$            2,0000 31,64R$                    
OPERADOR DE BETONEIRA 20029 7,57R$       14,52R$            0,7100 10,30R$                    
SERVENTE 20031 5,39R$       10,34R$            15,0000 155,10R$                 

-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        

(B)Total: 197,04R$                 

(C)Itens de Incidência Código auxiliar % M. O. Custo
Ferramentas Manuais 0014 X -R$                        
EPI 0011 1,12 X 2,20R$                      
ALIMENTAÇÃO 0012 9,60 X 18,91R$                    
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 9,43R$                      

(C)Total: 30,54R$                    
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 246,91R$                 

(D) Produção da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 246,91R$                 

(F)Materiais Código auxiliar Unid. Custo Unit. Consumo Custo Unit.
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg 0,34R$              373,0000 126,82R$                 
AREIA - COMERCIAL (AC) 10081 m3 30,00R$            0,5780 17,34R$                    
BRITA - COMERCIAL (BC) 10082 m3 45,00R$            0,7120 32,04R$                    

-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        

(F)Total 176,20R$                 

(G)Serviços Código auxiliar Unid. Custo Unit. Consumo Custo Unit.
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        

(G)Total: -R$                        

(H)Itens de Transporte Código auxiliar Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        

(H)Total: -R$                        
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 423,11R$                 

BDI BDI: 26,24% 111,02R$                 

Código Serviço 45130 Preço Unitário Total 534,13R$                 

0,41

Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp
3,77 0,26
3,35

20,67 2,28

Encargos(%)
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86

Equip. Mat.
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Obra: Construção de ponte sobre o Rio Mangabeira
Rodovia: GO-230
Trecho: Mimoso - Água Fria
Área: 936m²
Data base: 07/08/2020

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

Serviço: 45050 CONCRETO FCK=15 MPA (AC/BC) Unidade: m3
(A)Equipamento Código auxiliar Ut. Pr Ut. Impr Consumo Custo Horário
BETONEIRA DE 320L - ELÉTRICA 30032 0,71 0,2801 1,0000 2,74R$                      
VIBRADOR DE IMERSÃO - D = 35 mm 30034 0,29 0,7100 1,0000 1,26R$                      
GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 30042 0,71 0,2900 1,0000 15,33R$                    

-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        

(A)Total: 19,33R$                    

(B)Mão-de-Obra Código auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário
PEDREIRO 20017 8,25R$       15,82R$            2,0000 31,64R$                    
OPERADOR DE BETONEIRA 20029 7,57R$       14,52R$            0,7100 10,30R$                    
SERVENTE 20031 5,39R$       10,34R$            15,0000 155,10R$                 

-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        

(B)Total: 197,04R$                 

(C)Itens de Incidência Código auxiliar % M. O. Custo
Ferramentas Manuais 0014 X -R$                        
EPI 0011 1,12 X 2,20R$                      
ALIMENTAÇÃO 0012 9,60 X 18,91R$                    
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 9,43R$                      

(C)Total: 30,54R$                    
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 246,91R$                 

(D) Produção da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 246,91R$                 

(F)Materiais Código auxiliar Unid. Custo Unit. Consumo Custo Unit.
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg 0,34R$              280,0000 95,20R$                    
AREIA - COMERCIAL (AC) 10081 m3 30,00R$            0,9230 27,69R$                    
BRITA - COMERCIAL (BC) 10082 m3 45,00R$            0,8360 37,62R$                    

-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        

(F)Total 160,51R$                 

(G)Serviços Código auxiliar Unid. Custo Unit. Consumo Custo Unit.
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        

(G)Total: -R$                        

(H)Itens de Transporte Código auxiliar Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        

(H)Total: -R$                        
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 407,42R$                 

BDI BDI: 26,24% 106,90R$                 

Código Serviço 45050 Preço Unitário Total 514,32R$                 

Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp
3,77 0,26
3,35 0,41

20,67 2,28

Encargos(%)
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86

Equip. Mat.
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Obra: Construção de ponte sobre o Rio Mangabeira
Rodovia: GO-230
Trecho: Mimoso - Água Fria
Área: 936m²
Data base: 07/08/2020

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

Serviço: 45132 CONCRETO FCK=35 MPA COM ADITIVO (AC/BC) Unidade: m3
(A)Equipamento Código auxiliar Ut. Pr Ut. Impr Consumo Custo Horário
BETONEIRA DE 320L - ELÉTRICA 30032 0,71 0,2801 1,0000 2,74R$                      
VIBRADOR DE IMERSÃO - D = 35 mm 30034 0,29 0,7100 1,0000 1,26R$                      
GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 30042 0,71 0,2900 1,0000 15,33R$                    

-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        

(A)Total: 19,33R$                    

(B)Mão-de-Obra Código auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário
PEDREIRO 20017 8,25R$       15,82R$            2,0000 31,64R$                    
OPERADOR DE BETONEIRA 20029 7,57R$       14,52R$            0,7100 10,30R$                    
SERVENTE 20031 5,39R$       10,34R$            15,0000 155,10R$                 

-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        

(B)Total: 197,04R$                 

(C)Itens de Incidência Código auxiliar % M. O. Custo
Ferramentas Manuais 0014 X -R$                        
EPI 0011 1,12 X 2,20R$                      
ALIMENTAÇÃO 0012 9,60 X 18,91R$                    
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 9,43R$                      

(C)Total: 30,54R$                    
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 246,91R$                 

(D) Produção da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 246,91R$                 

(F)Materiais Código auxiliar Unid. Custo Unit. Consumo Custo Unit.
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg 0,34R$              499,0000 169,66R$                 
AREIA - COMERCIAL (AC) 10081 m3 30,00R$            0,4860 14,58R$                    
BRITA - COMERCIAL (BC) 10082 m3 45,00R$            0,7170 32,26R$                    
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 3,91R$              3,4930 13,65R$                    

-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        

(F)Total 230,15R$                 

(G)Serviços Código auxiliar Unid. Custo Unit. Consumo Custo Unit.
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        

(G)Total: -R$                        

(H)Itens de Transporte Código auxiliar Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        

(H)Total: -R$                        
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 477,06R$                 

BDI BDI: 26,24% 125,18R$                 

Código Serviço 45132 Preço Unitário Total 602,24R$                 

Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp
3,77 0,26
3,35 0,41

20,67 2,28

Encargos(%)
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86

Equip. Mat.
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Obra: Construção de ponte sobre o Rio Mangabeira
Rodovia: GO-230
Trecho: Mimoso - Água Fria
Área: 936m²
Data base: 07/08/2020

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

Serviço: 45135 ESCORAMENTO PARA PONTE Unidade: m3
(A)Equipamento Código auxiliar Ut. Pr Ut. Impr Consumo Custo Horário
MOTOSSERRA 31015 0,20 0,7900 0,7000 0,91R$                      

-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        

(A)Total: 0,91R$                      

(B)Mão-de-Obra Código auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 11,61R$     22,27R$            0,1000 2,22R$                      
AJUDANTE 20003 6,42R$       12,31R$            1,0000 12,31R$                    
CARPINTEIRO 20016 8,29R$       15,90R$            1,0000 15,90R$                    

-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        

(B)Total: 30,43R$                    

(C)Itens de Incidência Código auxiliar % M. O. Custo
Ferramentas Manuais 0014 X -R$                        
EPI 0011 1,12 X 0,34R$                      
ALIMENTAÇÃO 0012 9,60 X 2,92R$                      
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 1,45R$                      

(C)Total: 4,71R$                      
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 36,05R$                    

(D) Produção da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 36,05R$                    

(F)Materiais Código auxiliar Unid. Custo Unit. Consumo Custo Unit.
PREGO 10044 Kg 5,83R$              0,2000 1,16R$                      
SARRAFO 10048 m 1,00R$              1,0000 1,00R$                      
MADEIRA ROLIÇA 10 A 12 CM 11020 m 2,00R$              0,4000 0,80R$                      
PONTALETES D= 20 CM (TRONCO P/ ESCORAMENTO) 11021 m 5,00R$              0,2500 1,25R$                      

-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        

(F)Total 4,21R$                      

(G)Serviços Código auxiliar Unid. Custo Unit. Consumo Custo Unit.
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        

(G)Total: -R$                        

(H)Itens de Transporte Código auxiliar Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        

(H)Total: -R$                        
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 40,26R$                   

BDI BDI: 26,24% 10,56R$                   

Código Serviço 45135 Preço Unitário Total 50,82R$                   

Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp
3,08 0,87

91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86

Encargos(%)
91,86

91,86
91,86
91,86

Equip. Mat.
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Obra: Construção de ponte sobre o Rio Mangabeira
Rodovia: GO-230
Trecho: Mimoso - Água Fria
Área: 936m²
Data base: 07/08/2020

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

Serviço: 45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA) Unidade: m2
(A)Equipamento Código auxiliar Ut. Pr Ut. Impr Consumo Custo Horário
GRUPO GERADOR 2,5 / 3,0 KVA 30044 1,00 0,6117 0,91R$                      
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 30047 1,00 0,6117 1,92R$                      

-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        

(A)Total: 2,83R$                      

(B)Mão-de-Obra Código auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 11,61R$     22,27R$            0,0618 1,37R$                      
AJUDANTE 20003 6,42R$       12,31R$            0,2472 3,04R$                      
CARPINTEIRO 20016 8,29R$       15,90R$            0,9911 15,75R$                    
ARMADOR 20018 8,20R$       15,73R$            0,0178 0,27R$                      

-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        

(B)Total: 20,43R$                    

(C)Itens de Incidência Código auxiliar % M. O. Custo
Ferramentas Manuais 0014 5,00 X 1,02R$                      
EPI 0011 1,12 X 0,22R$                      
ALIMENTAÇÃO 0012 9,60 X 1,96R$                      
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,97R$                      

(C)Total: 4,17R$                      
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 27,43R$                    

(D) Produção da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 27,43R$                    

(F)Materiais Código auxiliar Unid. Custo Unit. Consumo Custo Unit.
PREGO 10044 Kg 5,83R$              0,2439 1,42R$                      
SARRAFO 10048 m 1,00R$              0,9960 0,99R$                      
AÇO CA - 50 10069 Kg 3,88R$              0,1975 0,76R$                      
ARAME GALVANIZADO Nº 10 11002 Kg 5,77R$              0,1000 0,57R$                      
CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 11008 m 7,20R$              1,1707 8,42R$                      
CHAPA COMPENSADA PLAST. 17 MM 11010 m2 24,00R$            0,4084 9,80R$                      
DESMOLDANTE P/ FORMA 11016 l 6,00R$              0,0200 0,12R$                      

-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        

(F)Total 22,08R$                    

(G)Serviços Código auxiliar Unid. Custo Unit. Consumo Custo Unit.
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        

(G)Total: -R$                        

(H)Itens de Transporte Código auxiliar Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        

(H)Total: -R$                        
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 49,51R$                   

BDI BDI: 26,24% 12,99R$                   

Código Serviço 45150 Preço Unitário Total 62,50R$                   

Encargos(%)
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86

Equip. Mat.

Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp
1,50 0,15
3,15 0,31
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Obra: Construção de ponte sobre o Rio Mangabeira
Rodovia: GO-230
Trecho: Mimoso - Água Fria
Área: 936m²
Data base: 07/08/2020

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

Serviço: 45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA Unidade: Kg
(A)Equipamento Código auxiliar Ut. Pr Ut. Impr Consumo Custo Horário

-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        

(A)Total: -R$                        

(B)Mão-de-Obra Código auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 11,61R$     22,27R$            0,0200 0,44R$                      
AJUDANTE 20003 6,42R$       12,31R$            0,1400 1,72R$                      
ARMADOR 20018 8,20R$       15,73R$            0,0800 1,25R$                      

-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        

(B)Total: 3,41R$                      

(C)Itens de Incidência Código auxiliar % M. O. Custo
Ferramentas Manuais 0014 X -R$                        
EPI 0011 1,12 X 0,03R$                      
ALIMENTAÇÃO 0012 9,60 X 0,32R$                      
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,16R$                      

(C)Total: 0,51R$                      
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3,92R$                      

(D) Produção da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,92R$                      

(F)Materiais Código auxiliar Unid. Custo Unit. Consumo Custo Unit.
AÇO CA - 50 10069 Kg 3,88R$              1,1000 4,26R$                      
ARAME RECOZIDO 11003 Kg 4,20R$              0,0100 0,04R$                      

-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        

(F)Total 4,30R$                      

(G)Serviços Código auxiliar Unid. Custo Unit. Consumo Custo Unit.
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        

(G)Total: -R$                        

(H)Itens de Transporte Código auxiliar Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        

(H)Total: -R$                        
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8,22R$                      

BDI BDI: 26,24% 2,15R$                      

Código Serviço 45155 Preço Unitário Total 10,37R$                   

Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

91,86
91,86
91,86
91,86

Encargos(%)
91,86

91,86
91,86
91,86

Equip. Mat.

91,86
91,86
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Obra: Construção de ponte sobre o Rio Mangabeira
Rodovia: GO-230
Trecho: Mimoso - Água Fria
Área: 936m²
Data base: 07/08/2020

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

Serviço: 45167 CONCRETO FCK=35 MPA COM ADITIVO (AC/BC) Unidade: m3
(A)Equipamento Código auxiliar Ut. Pr Ut. Impr Consumo Custo Horário
BETONEIRA DE 320L - ELÉTRICA 30032 0,71 0,2800 1,0000 2,74R$                      
VIBRADOR DE IMERSÃO - D = 35 mm 30034 0,29 0,7100 1,0000 1,26R$                      
GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 30042 0,71 0,2900 1,0000 15,33R$                    

-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        

(A)Total: 19,33R$                    

(B)Mão-de-Obra Código auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário
PEDREIRO 20017 8,25R$       15,82R$            2,0000 31,64R$                    
OPERADOR DE BETONEIRA 20029 7,57R$       14,52R$            0,7100 10,30R$                    
SERVENTE 20031 5,39R$       10,34R$            15,0000 155,10R$                 

-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        

(B)Total: 197,04R$                 

(C)Itens de Incidência Código auxiliar % M. O. Custo
Ferramentas Manuais 0014 X -R$                        
EPI 0011 1,12 X 2,20R$                      
ALIMENTAÇÃO 0012 9,60 X 18,91R$                    
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 9,43R$                      

(C)Total: 30,54R$                    
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 246,91R$                 

(D) Produção da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 246,91R$                 

(F)Materiais Código auxiliar Unid. Custo Unit. Consumo Custo Unit.
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg 0,34R$              499,0000 169,66R$                 
AREIA - COMERCIAL (AC) 10081 m3 30,00R$            0,4860 14,58R$                    
BRITA - COMERCIAL (BC) 10082 m3 45,00R$            0,7170 32,26R$                    
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 3,91R$              3,4930 13,65R$                    

-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        

(F)Total 230,15R$                 

(G)Serviços Código auxiliar Unid. Custo Unit. Consumo Custo Unit.
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        

(G)Total: -R$                        

(H)Itens de Transporte Código auxiliar Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        

(H)Total: -R$                        
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 477,06R$                 

BDI BDI: 26,24% 125,18R$                 

Código Serviço 45167 Preço Unitário Total 602,24R$                 

Encargos(%)
91,86

91,86
91,86
91,86

Equip. Mat.

Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp
3,77 0,26
3,35 0,41

20,67 2,28

91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
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Obra: Construção de ponte sobre o Rio Mangabeira
Rodovia: GO-230
Trecho: Mimoso - Água Fria
Área: 936m²
Data base: 07/08/2020

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

Serviço: 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO Unidade: tkm
(A)Equipamento Código auxiliar Ut. Pr Ut. Impr Consumo Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 0,8000 126,00R$                 

-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        

(A)Total: 126,00R$                 

(B)Mão-de-Obra Código auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        

(B)Total: -R$                        

(C)Itens de Incidência Código auxiliar % M. O. Custo
Ferramentas Manuais 0014 X -R$                        
EPI 0011 1,12 X -R$                        
ALIMENTAÇÃO 0012 9,60 X -R$                        
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X -R$                        

(C)Total: -R$                        
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 126,00R$                 

(D) Produção da Equipe 375,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,33R$                      

(F)Materiais Código auxiliar Unid. Custo Unit. Consumo Custo Unit.
-R$                1,0000 -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        

(F)Total -R$                        

(G)Serviços Código auxiliar Unid. Custo Unit. Consumo Custo Unit.
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        

(G)Total: -R$                        

(H)Itens de Transporte Código auxiliar Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        

(H)Total: -R$                        
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,33R$                      

BDI BDI: 26,24% 0,08R$                      

Código Serviço 40451 Preço Unitário Total 0,41R$                      

Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp
157,50 30,77

Encargos(%)
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86

Equip. Mat.
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Obra: Construção de ponte sobre o Rio Mangabeira
Rodovia: GO-230
Trecho: Mimoso - Água Fria
Área: 936m²
Data base: 07/08/2020

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

Serviço: 45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE Unidade: tkm
(A)Equipamento Código auxiliar Ut. Pr Ut. Impr Consumo Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 0,8000 138,68R$                 

-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        

(A)Total: 138,68R$                 

(B)Mão-de-Obra Código auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        

(B)Total: -R$                        

(C)Itens de Incidência Código auxiliar % M. O. Custo
Ferramentas Manuais 0014 X -R$                        
EPI 0011 1,12 X -R$                        
ALIMENTAÇÃO 0012 9,60 X -R$                        
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X -R$                        

(C)Total: -R$                        
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 138,68R$                 

(D) Produção da Equipe 375,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,36R$                      

(F)Materiais Código auxiliar Unid. Custo Unit. Consumo Custo Unit.
-R$                1,1000 -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        

(F)Total -R$                        

(G)Serviços Código auxiliar Unid. Custo Unit. Consumo Custo Unit.
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        

(G)Total: -R$                        

(H)Itens de Transporte Código auxiliar Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        

(H)Total: -R$                        
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,36R$                      

BDI BDI: 26,24% 0,09R$                      

Código Serviço 45205 Preço Unitário Total 0,45R$                      

91,86
91,86
91,86

Encargos(%)
91,86

Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp
173,36 32,19

91,86
91,86
91,86

Equip. Mat.

91,86
91,86
91,86
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Obra: Construção de ponte sobre o Rio Mangabeira
Rodovia: GO-230
Trecho: Mimoso - Água Fria
Área: 936m²
Data base: 07/08/2020

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

Serviço: 47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO Unidade: tkm
(A)Equipamento Código auxiliar Ut. Pr Ut. Impr Consumo Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 0,8000 126,00R$                 

-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        

(A)Total: 126,00R$                 

(B)Mão-de-Obra Código auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário
AJUDANTE 20003 6,42R$       12,31R$            1,0000 12,31R$                    

-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        

(B)Total: 12,31R$                    

(C)Itens de Incidência Código auxiliar % M. O. Custo
Ferramentas Manuais 0014 X -R$                        
EPI 0011 1,12 X 0,13R$                      
ALIMENTAÇÃO 0012 9,60 X 1,18R$                      
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,58R$                      

(C)Total: 1,89R$                      
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 140,20R$                 

(D) Produção da Equipe 225,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,62R$                      

(F)Materiais Código auxiliar Unid. Custo Unit. Consumo Custo Unit.
-R$                1,0000 -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        

(F)Total -R$                        

(G)Serviços Código auxiliar Unid. Custo Unit. Consumo Custo Unit.
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        

(G)Total: -R$                        

(H)Itens de Transporte Código auxiliar Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        

(H)Total: -R$                        
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,62R$                      

BDI BDI: 26,24% 0,16R$                      

Código Serviço 47050 Preço Unitário Total 0,78R$                      

Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp
157,50 30,77

Encargos(%)
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86

Equip. Mat.
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Obra: Construção de ponte sobre o Rio Mangabeira
Rodovia: GO-230
Trecho: Mimoso - Água Fria
Área: 936m²
Data base: 07/08/2020

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

Serviço: 45215 PAVIMENTAÇÃO-CONCRETO FCK=20 MPA (AC/BC) Unidade: m3
(A)Equipamento Código auxiliar Ut. Pr Ut. Impr Consumo Custo Horário
BETONEIRA DE 320L - ELÉTRICA 30032 0,71 0,2800 1,0000 2,74R$                      
VIBRADOR DE IMERSÃO - D = 35 mm 30034 0,29 0,7100 1,0000 1,26R$                      
GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 30042 0,71 0,2900 1,0000 15,33R$                    

-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        

(A)Total: 19,33R$                    

(B)Mão-de-Obra Código auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário
PEDREIRO 20017 8,25R$       15,82R$            2,0000 31,64R$                    
OPERADOR DE BETONEIRA 20029 7,57R$       14,52R$            0,7100 10,30R$                    
SERVENTE 20031 5,39R$       10,34R$            15,0000 155,10R$                 

-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        

(B)Total: 197,04R$                 

(C)Itens de Incidência Código auxiliar % M. O. Custo
Ferramentas Manuais 0014 X -R$                        
EPI 0011 1,12 X 2,20R$                      
ALIMENTAÇÃO 0012 9,60 X 18,91R$                    
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 9,43R$                      

(C)Total: 30,54R$                    
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 246,91R$                 

(D) Produção da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 246,91R$                 

(F)Materiais Código auxiliar Unid. Custo Unit. Consumo Custo Unit.
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg 0,34R$              320,0000 108,80R$                 
AREIA - COMERCIAL (AC) 10081 m3 30,00R$            0,8090 24,27R$                    
BRITA - COMERCIAL (BC) 10082 m3 45,00R$            0,8360 37,62R$                    

-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        

(F)Total 170,69R$                 

(G)Serviços Código auxiliar Unid. Custo Unit. Consumo Custo Unit.
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        

(G)Total: -R$                        

(H)Itens de Transporte Código auxiliar Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        

(H)Total: -R$                        
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 417,60R$                 

BDI BDI: 26,24% 109,57R$                 

Código Serviço 45215 Preço Unitário Total 527,17R$                 

Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp
3,77 0,26
3,35 0,41

Encargos(%)
91,86

20,67 2,28

91,86
91,86
91,86

Equip. Mat.

91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
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Obra: Construção de ponte sobre o Rio Mangabeira
Rodovia: GO-230
Trecho: Mimoso - Água Fria
Área: 936m²
Data base: 07/08/2020

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

Serviço: 45230 DRENOS 100 MM Unidade: un
(A)Equipamento Código auxiliar Ut. Pr Ut. Impr Consumo Custo Horário

-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        

(A)Total: -R$                        

(B)Mão-de-Obra Código auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário
PEDREIRO 20017 8,25R$       15,82R$            0,0700 1,10R$                      
SERVENTE 20031 5,39R$       10,34R$            0,0700 0,72R$                      

-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        

(B)Total: 1,82R$                      

(C)Itens de Incidência Código auxiliar % M. O. Custo
Ferramentas Manuais 0014 X -R$                        
EPI 0011 1,12 X 0,02R$                      
ALIMENTAÇÃO 0012 9,60 X 0,17R$                      
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,08R$                      

(C)Total: 0,27R$                      
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2,09R$                      

(D) Produção da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,09R$                      

(F)Materiais Código auxiliar Unid. Custo Unit. Consumo Custo Unit.
TUBO PVC 100 MM 11033 m 9,45R$              0,3000 2,83R$                      

-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        

(F)Total 2,83R$                      

(G)Serviços Código auxiliar Unid. Custo Unit. Consumo Custo Unit.
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        

(G)Total: -R$                        

(H)Itens de Transporte Código auxiliar Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        

(H)Total: -R$                        
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4,92R$                      

BDI BDI: 26,24% 1,29R$                      

Código Serviço 45230 Preço Unitário Total 6,21R$                      

Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Encargos(%)
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86

Equip. Mat.

Página 20 de 36



Obra: Construção de ponte sobre o Rio Mangabeira
Rodovia: GO-230
Trecho: Mimoso - Água Fria
Área: 936m²
Data base: 07/08/2020

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

Serviço: 45235 NEOPRENE Unidade: Kg
(A)Equipamento Código auxiliar Ut. Pr Ut. Impr Consumo Custo Horário

-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        

(A)Total: -R$                        

(B)Mão-de-Obra Código auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário
PEDREIRO 20017 8,25R$       15,82R$            0,2100 3,32R$                      

-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        

(B)Total: 3,32R$                      

(C)Itens de Incidência Código auxiliar % M. O. Custo
Ferramentas Manuais 0014 5,00 X 0,16R$                      
EPI 0011 1,12 X 0,03R$                      
ALIMENTAÇÃO 0012 9,60 X 0,31R$                      
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,15R$                      

(C)Total: 0,65R$                      
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3,97R$                      

(D) Produção da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,97R$                      

(F)Materiais Código auxiliar Unid. Custo Unit. Consumo Custo Unit.
APARELHO DE NEOPRENE FRETADO 11001 dm3 50,00R$            0,3900 19,50R$                    
ISOPOR 5CM DE ESPESSURA 10098 m2 8,56R$              0,1500 1,28R$                      

-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        

(F)Total 20,78R$                    

(G)Serviços Código auxiliar Unid. Custo Unit. Consumo Custo Unit.
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        

(G)Total: -R$                        

(H)Itens de Transporte Código auxiliar Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        

(H)Total: -R$                        
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 24,75R$                   

BDI BDI: 26,24% 6,49R$                      

Código Serviço 45235 Preço Unitário Total 31,24R$                   

Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86

Encargos(%)
91,86

91,86
91,86
91,86

Equip. Mat.
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Obra: Construção de ponte sobre o Rio Mangabeira
Rodovia: GO-230
Trecho: Mimoso - Água Fria
Área: 936m²
Data base: 07/08/2020

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

Serviço: 45245 LIMPEZA GERAL Unidade: m2
(A)Equipamento Código auxiliar Ut. Pr Ut. Impr Consumo Custo Horário

-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        

(A)Total: -R$                        

(B)Mão-de-Obra Código auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário
SERVENTE 20031 5,39R$       10,34R$            0,2000 2,06R$                      

-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        

(B)Total: 2,06R$                      

(C)Itens de Incidência Código auxiliar % M. O. Custo
Ferramentas Manuais 0014 X -R$                        
EPI 0011 1,12 X 0,02R$                      
ALIMENTAÇÃO 0012 9,60 X 0,19R$                      
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,09R$                      

(C)Total: 0,30R$                      
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2,36R$                      

(D) Produção da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,36R$                      

(F)Materiais Código auxiliar Unid. Custo Unit. Consumo Custo Unit.
-R$                1,0000 -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        

(F)Total -R$                        

(G)Serviços Código auxiliar Unid. Custo Unit. Consumo Custo Unit.
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        

(G)Total: -R$                        

(H)Itens de Transporte Código auxiliar Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        

(H)Total: -R$                        
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,36R$                      

BDI BDI: 26,24% 0,61R$                      

Código Serviço 45245 Preço Unitário Total 2,97R$                      

Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86

Equip. Mat.

Encargos(%)
91,86
91,86
91,86
91,86
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Obra: Construção de ponte sobre o Rio Mangabeira
Rodovia: GO-230
Trecho: Mimoso - Água Fria
Área: 936m²
Data base: 07/08/2020

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

Serviço: 42190 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO F Unidade: un
(A) Divisão de Engenharia Código auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário
Engenheiro de Produção/ Civil 40001 -R$         13.020,91R$    1,0000 13.020,91R$            
Topógrafo 40002 -R$         5.290,48R$       0,6000 3.174,29R$              
Auxiliar de Topografia 40003 -R$         3.170,95R$       1,2000 3.805,14R$              

-R$         -R$                -R$                        
(A)Total: 20.000,34R$            

(B) Divisão de Produção Código auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário
Motorista 40004 -R$         2.850,52R$       6,0000 17.103,12R$            

-R$         -R$                -R$                        
(B)Total: 17.103,12R$            

(C) Divisão Administrativa Código auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário
Almoxarife/Apontador/Comprador 40005 -R$         5.290,48R$       6,0000 31.742,88R$            
Vigia 40006 -R$         2.533,42R$       12,0000 30.401,04R$            

-R$         -R$                -R$                        
(C)Total: 62.143,92R$            

(D) Manutenção do Canteiro Código auxiliar Unid. Custo Unit. Consumo Custo Unit.
Material de Expediente / Cópias / Impressões 40007 mês 100,00R$          6,0000 600,00R$                 
Medicamentos 40008 mês 25,00R$            6,0000 150,00R$                 

-R$                -R$                        
(D)Total 750,00R$                 

(E) Veículos da Administração Código auxiliar Unid. Custo Unit. Consumo Custo Unit.
Veículos Leves (incluso combustível) 40009 mês 1.500,00R$       6,0000 9.000,00R$              

-R$                -R$                        
(E)Total 9.000,00R$              

(F) Serviços Técnicos Código auxiliar Unid. Custo Unit. Consumo Custo Unit.
PCMSO ( NR-7 ) 40010 un 350,00R$          1,0000 350,00R$                 
PCMAT ( NR-18 ) 40011 un 1.000,00R$       1,0000 1.000,00R$              
Exames Admissionais/Demissionais 40012 un 18,00R$            66,0000 1.188,00R$              
Anotação de Responsabilidade Técnica 40013 un 145,15R$          3,0000 435,45R$                 
Ensaios Tecnológicos 40014 un 143,86R$          60,0000 8.631,60R$              

-R$                -R$                        
(F)Total 11.605,05R$            

Custo Direto Total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F) 120.602,43R$         
BDI BDI: 26,24% 31.646,08R$            

Código Serviço 42190 Preço Unitário Total 152.248,51R$         

91,86

91,86
91,86

Encargos(%)
91,86
91,86

Encargos(%)
91,86
91,86

Encargos(%)
91,86
91,86
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Obra: Construção de ponte sobre o Rio Mangabeira
Rodovia: GO-230
Trecho: Mimoso - Água Fria
Área: 936m²
Data base: 07/08/2020

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

Serviço: 42290 CANTEIRO DE OBRA - TIPO F Unidade: un
(A)Terraplanage e preparação do terreno Código auxiliar Unid. Custo Unit. Consumo Custo Unit.
Desmatamento, destocamento e limpeza - árvores com diâmetros menores de 15 cm50001 m² 0,17R$              900,0000 153,00R$                 
Escav., carga e transp. 1ª categ. c/ carregadeira p/ pequenos movimentos de terra - (dt: 201 a 400m)50002 m² 6,74R$              280,8000 1.892,59R$              
Compactação mecânica sem controle de laboratório 50003 m² 1,29R$              216,0000 278,64R$                 

-R$                -R$                        
(A)Total 2.324,23R$              

(B)Instalações provisórias Código auxiliar Unid. Custo Unit. Consumo Custo Unit.
Escritório de campo 50004 m² 100,00R$          21,0000 2.100,00R$              
Alojamento (pessoal operacional) 50005 m² 100,00R$          27,2301 2.723,00R$              
Alojamento (pessoal técnico administrativo) 50006 m² 100,00R$          10,4401 1.044,00R$              
Alojamento (engenheiros) 50007 m² 1.500,00R$       6,0000 9.000,00R$              
Mobiliário de Escritório (inclusive equipamentos de informática) 50008 m² 600,00R$          3,0000 1.800,00R$              
Mobiliário de Alojamento (engenheiros) 50009 m² 500,00R$          6,0000 3.000,00R$              
Almoxarifado 50010 m² 70,00R$            12,0000 840,00R$                 
Galpões para Carpintaria e Armação (COBERTURA) 50011 m² 50,00R$            40,0000 2.000,00R$              
Fiscalização 50012 m² 100,00R$          9,0000 900,00R$                 
Vestiários 50013 m² 100,00R$          45,0000 4.500,00R$              
Sanitários 50014 m² 100,00R$          13,8600 1.386,00R$              
Refeitório (para os administrativos) 50015 m² 100,00R$          6,0000 600,00R$                 
Tenda 6x6 m (REFEITÓRIO) 50016 mês 500,00R$          6,0000 3.000,00R$              
Mesa com 4 cadeiras (refeitório – tendas) 50017 cj 100,00R$          8,0000 800,00R$                 
Cercas 50018 m 7,50R$              120,0000 900,00R$                 
Guaritas 50019 m² 100,00R$          4,0000 400,00R$                 
Placa de Obra 50020 m² 120,00R$          27,0000 3.240,00R$              
Obelisco de Inauguração (COM PLACA) 50021 un 5.000,00R$       0,5000 2.500,00R$              
Instalações Provisórias de Água/Esgoto 50022 un 750,00R$          1,0000 750,00R$                 
Instalações Provisórias de Energia Elétrica 50023 un 1.500,00R$       1,0000 1.500,00R$              
Consumo de Energia (CANTEIRO/ ALOJAMENTO) 50024 KWH 0,67R$              9.984,0000 6.689,28R$              
Consumo de Telefone/Internet (CANTEIRO) 50025 mês 150,00R$          6,0000 900,00R$                 
Materiais de Limpeza (ALOJAMENTO ENGENHEIRO /ESCRITORIO URBANO)50026 mês 25,00R$            6,0000 150,00R$                 
Faxineira (ALOJAMENTO ENGENHEIRO /ESCRITORIO URBANO) – mensalista50027 mês 1.250,00R$       1,2000 1.500,00R$              

-R$                -R$                        
(B)Total 52.222,28R$            

(C)Sistema Viário Inerno e Caminho de serviço Código auxiliar Unid. Custo Unit. Consumo Custo Unit.
Sinalização - placas da obra (caminhos de serviço) 50028 m² 150,00R$          8,0000 1.200,00R$              
Sinalização - placas da obra (desvio / pare siga) 50029 m² 150,00R$          6,0000 900,00R$                 
Cone de sinalização (desvio) 50030 un 12,90R$            8,0000 103,20R$                 
Tambor de 200L (desvio) 50031 un 38,25R$            10,0000 382,50R$                 
Servente para sinalização (desvio) 50032 mês 1.500,00R$       6,0000 9.000,00R$              

-R$                -R$                        
(C)Total 11.585,70R$            

(D)Lcenlas Ambientais Código auxiliar Unid. Custo Unit. Consumo Custo Unit.
Licença de Instalação de Canteiro (fixo) 50033 un 3.500,00R$       1,0000 3.500,00R$              
Licença de Instalação de Canteiro (área) 50034 m² 0,40R$              216,0000 86,40R$                    
Licença de Outorga de Uso da Água 50035 un 2.750,00R$       1,0000 2.750,00R$              

-R$                -R$                        
(D)Total 6.336,40R$              

Custo Direto Total (A) + (B) + (C) + (D) 72.468,61R$            
BDI BDI: 26,24% 19.015,76R$            

Código Serviço 42290 Preço Unitário Total 91.484,37R$            
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Obra: Construção de ponte sobre o Rio Mangabeira
Rodovia: GO-230
Trecho: Mimoso - Água Fria
Área: 936m²
Data base: 07/08/2020

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

Serviço: 42390 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - TIPO F Unidade: un
(A)Equipamentos de grande porte  - 40km/h Código auxiliar Unid. Custo Unit. Consumo Custo Unit.
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 60001 un 1.200,00R$       2,0000 2.400,00R$              
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 60002 un 1.200,00R$       2,0000 2.400,00R$              
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - MF 86HS OU EQUIVALENTE 60003 un 1.200,00R$       2,0000 2.400,00R$              
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROP. CA-25 OU EQUIVALENTE 60004 un 1.200,00R$       4,0000 4.800,00R$              
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA – MF4292 OU EQUIVALENTE 60005 un 1.200,00R$       2,0000 2.400,00R$              
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D-6 OU EQUIVALENTE 60006 un 1.200,00R$       2,0000 2.400,00R$              

-R$                -R$                        
(F)Total 16.800,00R$            

(A)Veículos de produção (autropropelidos)  - 0km/h Código auxiliar Unid. Custo Unit. Consumo Custo Unit.
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 60007 un 700,00R$          8,0000 5.600,00R$              
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 60008 un 600,00R$          2,0000 1.200,00R$              
CAMINHÃO TANQUE 6.000L 60009 un 500,00R$          2,0000 1.000,00R$              
CAMINHÃO MUNCK 60010 un 500,00R$          2,0000 1.000,00R$              

-R$                -R$                        
(F)Total 8.800,00R$              

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 25.600,00R$            
BDI BDI: 26,24% 6.717,45R$              

Código Serviço 42390 Preço Unitário Total 32.317,45R$            
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Obra: Construção de ponte sobre o Rio Mangabeira
Rodovia: GO-230
Trecho: Mimoso - Água Fria
Área: 936m²
Data base: 07/08/2020

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

Serviço: 45590 ESCORAMENTO CONTÍNUO EM VALAS(ESP. 2,00M) Unidade: m2
(A)Equipamento Código auxiliar Ut. Pr Ut. Impr Consumo Custo Horário

-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        

(A)Total: -R$                        

(B)Mão-de-Obra Código auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 11,61R$     22,27R$            0,2500 5,56R$                      
CARPINTEIRO 20016 8,29R$       15,90R$            1,4000 22,26R$                    
SERVENTE 20031 5,39R$       10,34R$            1,4000 14,47R$                    

-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        

(B)Total: 42,29R$                    

(C)Itens de Incidência Código auxiliar % M. O. Custo
Ferramentas Manuais 0014 X -R$                        
EPI 0011 1,12 X 0,47R$                      
ALIMENTAÇÃO 0012 9,60 X 4,05R$                      
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 2,02R$                      

(C)Total: 6,54R$                      
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 48,83R$                    

(D) Produção da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 48,83R$                    

(F)Materiais Código auxiliar Unid. Custo Unit. Consumo Custo Unit.
PONTALETES D=15 cm 11017 m 3,50R$              0,1400 0,49R$                      
PRANCHA (TÁBUA) 2,5 X 15 11038 m 3,00R$              1,3700 4,11R$                      
VIGOTA 6 X 16 11039 m 15,00R$            0,1500 2,25R$                      

-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        

(F)Total 6,85R$                      

(G)Serviços Código auxiliar Unid. Custo Unit. Consumo Custo Unit.
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        

(G)Total: -R$                        

(H)Itens de Transporte Código auxiliar Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        

(H)Total: -R$                        
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 55,68R$                   

BDI BDI: 26,24% 14,61R$                   

Código Serviço 45590 Preço Unitário Total 70,29R$                   

Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Encargos(%)
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86

Equip. Mat.
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Obra: Construção de ponte sobre o Rio Mangabeira
Rodovia: GO-230
Trecho: Mimoso - Água Fria
Área: 936m²
Data base: 07/08/2020

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

Serviço: 45055 ENSECADEIRA Unidade: m2
(A)Equipamento Código auxiliar Ut. Pr Ut. Impr Consumo Custo Horário

-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        

(A)Total: -R$                        

(B)Mão-de-Obra Código auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário
AJUDANTE 20003 6,42R$       12,31R$            1,0000 12,31R$                    
CARPINTEIRO 20016 8,29R$       15,90R$            1,0000 15,90R$                    

-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        

(B)Total: 28,21R$                    

(C)Itens de Incidência Código auxiliar % M. O. Custo
Ferramentas Manuais 0014 X -R$                        
EPI 0011 1,12 X 0,31R$                      
ALIMENTAÇÃO 0012 9,60 X 2,70R$                      
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 1,35R$                      

(C)Total: 4,36R$                      
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 32,57R$                    

(D) Produção da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 32,57R$                    

(F)Materiais Código auxiliar Unid. Custo Unit. Consumo Custo Unit.
PARAFUSO 11024 un 1,70R$              9,0000 15,30R$                    
PRANCHÃO - 5,0 CM X 30,0 CM 11026 m 35,00R$            3,0000 105,00R$                 
PRANCHÃO 6 X 16 11027 m 15,00R$            6,0000 90,00R$                    

-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        

(F)Total 210,30R$                 

(G)Serviços Código auxiliar Unid. Custo Unit. Consumo Custo Unit.
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        

(G)Total: -R$                        

(H)Itens de Transporte Código auxiliar Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        

(H)Total: -R$                        
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 242,87R$                 

BDI BDI: 26,24% 63,72R$                   

Código Serviço 45055 Preço Unitário Total 306,59R$                 

Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Encargos(%)
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86

Equip. Mat.
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Obra: Construção de ponte sobre o Rio Mangabeira
Rodovia: GO-230
Trecho: Mimoso - Água Fria
Área: 936m²
Data base: 07/08/2020

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

Serviço: 45060 ENCHIMENTO COM ARGILA Unidade: m3
(A)Equipamento Código auxiliar Ut. Pr Ut. Impr Consumo Custo Horário

-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        

(A)Total: -R$                        

(B)Mão-de-Obra Código auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 11,61R$     22,27R$            0,1000 2,22R$                      
SERVENTE 20031 5,39R$       10,34R$            4,0000 41,36R$                    

-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        

(B)Total: 43,58R$                    

(C)Itens de Incidência Código auxiliar % M. O. Custo
Ferramentas Manuais 0014 X -R$                        
EPI 0011 1,12 X 0,48R$                      
ALIMENTAÇÃO 0012 9,60 X 4,18R$                      
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 2,08R$                      

(C)Total: 6,74R$                      
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 50,32R$                    

(D) Produção da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 50,32R$                    

(F)Materiais Código auxiliar Unid. Custo Unit. Consumo Custo Unit.
-R$                1,0000 -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        

(F)Total -R$                        

(G)Serviços Código auxiliar Unid. Custo Unit. Consumo Custo Unit.
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        

(G)Total: -R$                        

(H)Itens de Transporte Código auxiliar Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        

(H)Total: -R$                        
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 50,32R$                   

BDI BDI: 26,24% 13,20R$                   

Código Serviço 45060 Preço Unitário Total 63,52R$                   

Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Encargos(%)
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86

Equip. Mat.
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Obra: Construção de ponte sobre o Rio Mangabeira
Rodovia: GO-230
Trecho: Mimoso - Água Fria
Área: 936m²
Data base: 07/08/2020

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

Serviço: 067058OC PINTURA A BASE DE SILANO SILOXANO PARA PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES INTERNAS/EXTERNAS DE ESTRUTURA DE CONCRETO - 2 DEMÃOS Unidade: m2
(A)Equipamento Código auxiliar Ut. Pr Ut. Impr Consumo Custo Horário

-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        

(A)Total: -R$                        

(B)Mão-de-Obra Código auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário
PINTOR 20019 7,81R$       14,98R$            0,2800 4,19R$                      
SERVENTE 20031 5,39R$       10,34R$            0,0200 0,20R$                      

-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        

(B)Total: 4,39R$                      

(C)Itens de Incidência Código auxiliar % M. O. Custo
Ferramentas Manuais 0014 5,00 X 0,21R$                      
EPI 0011 1,12 X 0,04R$                      
ALIMENTAÇÃO 0012 9,60 X 0,42R$                      
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,21R$                      

(C)Total: 0,88R$                      
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 5,27R$                      

(D) Produção da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,27R$                      

(F)Materiais Código auxiliar Unid. Custo Unit. Consumo Custo Unit.
SOLUÇÃO A BASE DE SILANO SILOXANO PARA PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO TIPO SILICONE W. ACQUELLA OU EQUIVALENTE2836 l 12,20R$            0,3453 4,21R$                      

-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        

(F)Total 4,21R$                      

(G)Serviços Código auxiliar Unid. Custo Unit. Consumo Custo Unit.
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        

(G)Total: -R$                        

(H)Itens de Transporte Código auxiliar Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        

(H)Total: -R$                        
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 9,48R$                      

BDI BDI: 26,24% 2,48R$                      

Código Serviço 067058OC Preço Unitário Total 11,96R$                   

Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Encargos(%)
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86

Equip. Mat.
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Obra: Construção de ponte sobre o Rio Mangabeira
Rodovia: GO-230
Trecho: Mimoso - Água Fria
Área: 936m²
Data base: 07/08/2020

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

Serviço: 1109680DN ARGAMASSA PARA REPAROS E GROUTEAMENTO Unidade: m3
(A)Equipamento Código auxiliar Ut. Pr Ut. Impr Consumo Custo Horário
CARRINHO DE MÃO 80L 30033 0,5500 0,4500 2,0000 0,36R$                      
MISTURADOR DE ARGAMASSA COM CAPACIDADE DE 250 L - 3,7 KV E9788 1,0000 1,0000 22,16R$                    
TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L E9064 0,1900 0,8100 2,0000 1,12R$                      

-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        

(A)Total: 23,64R$                    

(B)Mão-de-Obra Código auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário
PEDREIRO 20017 8,25R$       15,82R$            1,0000 15,82R$                    
SERVENTE 20031 5,39R$       10,34R$            8,0000 82,72R$                    

-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        

(B)Total: 98,54R$                    

(C)Itens de Incidência Código auxiliar % M. O. Custo
Ferramentas Manuais 0014 X -R$                        
EPI 0011 1,12 X 1,10R$                      
ALIMENTAÇÃO 0012 9,60 X 9,45R$                      
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 4,72R$                      

(C)Total: 15,27R$                    
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 137,45R$                 

(D) Produção da Equipe 1,1800
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 116,48R$                 

(F)Materiais Código auxiliar Unid. Custo Unit. Consumo Custo Unit.
ARGAMASSA TIPO SIKA GROUT 250 OU SIMILAR M0083 Kg 1,05R$              1.975,0000 2.073,75R$              

-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        

(F)Total 2.073,75R$              

(G)Serviços Código auxiliar Unid. Custo Unit. Consumo Custo Unit.
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        

(G)Total: -R$                        

(H)Itens de Transporte Código auxiliar Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        

(H)Total: -R$                        
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.190,23R$              

BDI BDI: 26,24% 574,71R$                 

Código Serviço 1109680DN Preço Unitário Total 2.764,94R$              

Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp
0,22 0,15

22,16 18,85
0,77 0,52

Encargos(%)
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86

Equip. Mat.
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Obra: Construção de ponte sobre o Rio Mangabeira
Rodovia: GO-230
Trecho: Mimoso - Água Fria
Área: 936m²
Data base: 07/08/2020

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

Serviço: 3808043DN PINTURA MANUAL COM NATA DE CIMENTO - 3 DEMÃOS Unidade: m2
(A)Equipamento Código auxiliar Ut. Pr Ut. Impr Consumo Custo Horário

-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        

(A)Total: -R$                        

(B)Mão-de-Obra Código auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário
SERVENTE 20031 5,39R$       10,34R$            1,0000 10,34R$                    

-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        

(B)Total: 10,34R$                    

(C)Itens de Incidência Código auxiliar % M. O. Custo
Ferramentas Manuais 0014 5,00 X 0,51R$                      
EPI 0011 1,12 X 0,11R$                      
ALIMENTAÇÃO 0012 9,60 X 0,99R$                      
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,49R$                      

(C)Total: 2,10R$                      
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 12,44R$                    

(D) Produção da Equipe 5,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,48R$                      

(F)Materiais Código auxiliar Unid. Custo Unit. Consumo Custo Unit.
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg 0,34R$              0,0200 -R$                        

-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        

(F)Total -R$                        

(G)Serviços Código auxiliar Unid. Custo Unit. Consumo Custo Unit.
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        

(G)Total: -R$                        

(H)Itens de Transporte Código auxiliar Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        

(H)Total: -R$                        
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,48R$                      

BDI BDI: 26,24% 0,65R$                      

Código Serviço 3808043DN Preço Unitário Total 3,13R$                      

Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp

Encargos(%)
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86

Equip. Mat.

Página 31 de 36



Obra: Construção de ponte sobre o Rio Mangabeira
Rodovia: GO-230
Trecho: Mimoso - Água Fria
Área: 936m²
Data base: 07/08/2020

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

Serviço: 4507958DN CORDOALHA ENGRAXADA CP 190 RB D=12,7 MM - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO Unidade: Kg
(A)Equipamento Código auxiliar Ut. Pr Ut. Impr Consumo Custo Horário
GRUPO GERADOR 2,5 / 3,0 KVA 30044 1,00 0,2535 0,38R$                      
MÁQUINA POLICORTE - 2,2 KW E9717 1,00 0,2535 0,02R$                      

-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        

(A)Total: 0,40R$                      

(B)Mão-de-Obra Código auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário
ARMADOR 20018 8,20R$       15,73R$            6,0000 94,38R$                    
SERVENTE 20031 5,39R$       10,34R$            6,2535 64,66R$                    

-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        

(B)Total: 159,04R$                 

(C)Itens de Incidência Código auxiliar % M. O. Custo
Ferramentas Manuais 0014 X -R$                        
EPI 0011 1,12 X 1,78R$                      
ALIMENTAÇÃO 0012 9,60 X 15,26R$                    
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 7,61R$                      

(C)Total: 24,65R$                    
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 184,09R$                 

(D) Produção da Equipe 200,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,92R$                      

(F)Materiais Código auxiliar Unid. Custo Unit. Consumo Custo Unit.
CORDOALHA ENGRAXADA CP 190 RB - D = 12,7 MM M2426 Kg 9,70R$              1,0500 10,18R$                    
DISCO DE CORTE PARA POLICORTE - D = 30 CM M0076 un 13,00R$            0,0006 -R$                        

-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        

(F)Total 10,18R$                    

(G)Serviços Código auxiliar Unid. Custo Unit. Consumo Custo Unit.
GAIOLA METÁLICA EM CANTONEIRA PARA CONTENÇÃO DE CORDOALHA3816138DN Kg 28,68R$            0,0008 0,02R$                      

-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        

(G)Total: 0,02R$                      

(H)Itens de Transporte Código auxiliar Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        

(H)Total: -R$                        
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 11,12R$                   

BDI BDI: 26,24% 2,91R$                      

Código Serviço 4507958DN Preço Unitário Total 14,03R$                   

Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp
1,50 0,15
0,10 0,06

Encargos(%)
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86

Equip. Mat.
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Obra: Construção de ponte sobre o Rio Mangabeira
Rodovia: GO-230
Trecho: Mimoso - Água Fria
Área: 936m²
Data base: 07/08/2020

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

Serviço: 4507783DN ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES PARA CORDOALHAS ENGRAXADAS D = 12,7 MM COM PLACA DE ANCORAGEM, CUNHA TRIPARTIDA E PROTENSÃO Unidade: um
(A)Equipamento Código auxiliar Ut. Pr Ut. Impr Consumo Custo Horário
GRUPO GERADOR - 13 / 14 KVA E9066 1,00 1,0000 9,63R$                      
CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRÁULICO PARA PROTENSÃO COM CAPACIDADE DE 250 KNE9720 1,00 1,0000 33,61R$                    

-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        

(A)Total: 43,24R$                    

(B)Mão-de-Obra Código auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário
ARMADOR 20018 8,20R$       15,73R$            1,0000 15,73R$                    
SERVENTE 20031 5,39R$       10,34R$            1,0000 10,34R$                    

-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        

(B)Total: 26,07R$                    

(C)Itens de Incidência Código auxiliar % M. O. Custo
Ferramentas Manuais 0014 X -R$                        
EPI 0011 1,12 X 0,29R$                      
ALIMENTAÇÃO 0012 9,60 X 2,50R$                      
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 1,24R$                      

(C)Total: 4,03R$                      
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 73,34R$                    

(D) Produção da Equipe 12,4500
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,89R$                      

(F)Materiais Código auxiliar Unid. Custo Unit. Consumo Custo Unit.
PREGO 10044 Kg 5,83R$              0,0298 0,17R$                      
ANCORAGEM ATIVA PARA CORDOALHA ENGRAXADA D = 12,7 MM M2431 un 50,00R$            1,0000 50,00R$                    
FORMA PLÁSTICA PARA NICHO DE PROTENSÃO DE CORDOALHA - D = 12,7 MMM2424 un 0,64R$              1,0000 0,64R$                      

-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        

(F)Total 50,81R$                    

(G)Serviços Código auxiliar Unid. Custo Unit. Consumo Custo Unit.
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        

(G)Total: -R$                        

(H)Itens de Transporte Código auxiliar Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        

(H)Total: -R$                        
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 56,70R$                   

BDI BDI: 26,24% 14,87R$                   

Código Serviço 4507783DN Preço Unitário Total 71,57R$                   

91,86
91,86

Equip. Mat.

Encargos(%)
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86

Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp
9,63 1,44

33,61 33,04
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Obra: Construção de ponte sobre o Rio Mangabeira
Rodovia: GO-230
Trecho: Mimoso - Água Fria
Área: 936m²
Data base: 07/08/2020

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

Serviço: 2003934DN TUBO DE PVC D = 75 MM COLOCADO EM DISPOSITIVO DE DRENAGEM Unidade: m
(A)Equipamento Código auxiliar Ut. Pr Ut. Impr Consumo Custo Horário

-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        

(A)Total: -R$                        

(B)Mão-de-Obra Código auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário
SERVENTE 20031 5,39R$       10,34R$            0,1000 1,03R$                      

-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        

(B)Total: 1,03R$                      

(C)Itens de Incidência Código auxiliar % M. O. Custo
Ferramentas Manuais 0014 X -R$                        
EPI 0011 1,12 X 0,01R$                      
ALIMENTAÇÃO 0012 9,60 X 0,09R$                      
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,04R$                      

(C)Total: 0,14R$                      
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1,17R$                      

(D) Produção da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,17R$                      

(F)Materiais Código auxiliar Unid. Custo Unit. Consumo Custo Unit.
TUBO DE PVC ESGOTO D = 75 MM M1656 m 6,28R$              1,0000 6,28R$                      

-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        

(F)Total 6,28R$                      

(G)Serviços Código auxiliar Unid. Custo Unit. Consumo Custo Unit.
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        

(G)Total: -R$                        

(H)Itens de Transporte Código auxiliar Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        

(H)Total: -R$                        
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7,45R$                      

BDI BDI: 26,24% 1,95R$                      

Código Serviço 2003934DN Preço Unitário Total 9,40R$                      

91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86

Equip. Mat.

Encargos(%)

Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp
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Obra: Construção de ponte sobre o Rio Mangabeira
Rodovia: GO-230
Trecho: Mimoso - Água Fria
Área: 936m²
Data base: 07/08/2020

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

Serviço: 261002OC PINTURA EPOXI 3 DEMÃOS (SOMA DAS FORMAS DA MESO + SUPERESTRUTURA) Unidade: m2
(A)Equipamento Código auxiliar Ut. Pr Ut. Impr Consumo Custo Horário

-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        

(A)Total: -R$                        

(B)Mão-de-Obra Código auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário
AJUDANTE 20003 6,42R$       12,31R$            0,3000 3,69R$                      
PEDREIRO 20017 8,25R$       15,82R$            0,3000 4,74R$                      

-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        

(B)Total: 8,43R$                      

(C)Itens de Incidência Código auxiliar % M. O. Custo
Ferramentas Manuais 0014 X -R$                        
EPI 0011 1,12 X 0,09R$                      
ALIMENTAÇÃO 0012 9,60 X 0,80R$                      
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,40R$                      

(C)Total: 1,29R$                      
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 9,72R$                      

(D) Produção da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,72R$                      

(F)Materiais Código auxiliar Unid. Custo Unit. Consumo Custo Unit.
TINTA EPOXI C/CATALISADOR 1273 l 25,00R$            0,2000 5,00R$                      

-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        

(F)Total 5,00R$                      

(G)Serviços Código auxiliar Unid. Custo Unit. Consumo Custo Unit.
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        

(G)Total: -R$                        

(H)Itens de Transporte Código auxiliar Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        

(H)Total: -R$                        
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 14,72R$                   

BDI BDI: 26,24% 3,86R$                      

Código Serviço 261002OC Preço Unitário Total 18,58R$                   

Equip. Mat.

Encargos(%)
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86

Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp
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Obra: Construção de ponte sobre o Rio Mangabeira
Rodovia: GO-230
Trecho: Mimoso - Água Fria
Área: 936m²
Data base: 07/08/2020

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

Serviço: 3816138DN GAIOLA METÁLICA EM CANTONEIRA PARA CONTENÇÃO DE CORDOALHA Unidade: Kg
(A)Equipamento Código auxiliar Ut. Pr Ut. Impr Consumo Custo Horário
MÁQUINA PARA SOLDA ELÉTRICA - 9,2 KW E9547 1,00 0,1200 -R$                        
GRUPO GERADOR - 13 / 14 KVA E9066 1,00 0,1200 1,15R$                      

-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        

(A)Total: 1,15R$                      

(B)Mão-de-Obra Código auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário
AJUDANTE 20003 6,42R$       12,31R$            1,1500 14,15R$                    
SOLDADOR P9825 11,10R$     21,29R$            0,1200 2,55R$                      
SERRALHEIRO P9823 7,34R$       14,08R$            0,1500 2,11R$                      

-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        
-R$         -R$                -R$                        

(B)Total: 18,81R$                    

(C)Itens de Incidência Código auxiliar % M. O. Custo
Ferramentas Manuais 0014 X -R$                        
EPI 0011 1,12 X 0,21R$                      
ALIMENTAÇÃO 0012 9,60 X 1,80R$                      
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,90R$                      

(C)Total: 2,91R$                      
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 22,87R$                    

(D) Produção da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 22,87R$                    

(F)Materiais Código auxiliar Unid. Custo Unit. Consumo Custo Unit.
CANTONEIRA DE FERRO DE 1" X 1" X 3/16" M0365 Kg 4,46R$              1,0000 4,46R$                      
ELETRODO E70 XX M2130 Kg 22,51R$            0,0600 1,35R$                      

-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        

(F)Total 5,81R$                      

(G)Serviços Código auxiliar Unid. Custo Unit. Consumo Custo Unit.
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        
-R$                        

(G)Total: -R$                        

(H)Itens de Transporte Código auxiliar Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        
-R$                -R$                        

(H)Total: -R$                        
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 28,68R$                   

BDI BDI: 26,24% 7,52R$                      

Código Serviço 3816138DN Preço Unitário Total 36,20R$                   

91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86
91,86

Equip. Mat.

Encargos(%)
91,86
91,86

Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp
0,07 0,03
9,63 1,44
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