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Construtora Ltda i j
i
Relatdrio de Composigdo do Servigo n2 128
Tabela de Precos: SINAPI — 05/2014 (COM DESONERACAO) / TABELA 102 REVISADA (COM Data base: 05/2014
Servico: CHAPIM DE CONCRETO Unidade: M
(B)M3ao-de-Obra Cod. Aux. Sal/Hora | Encargos(% Consumo Custo Horario
AJUDANTE DE PEDREIRO 6127 7,00 92,27 0,4000 2,80
PEDREIRO 4750 9,61 92,27 0,4000 3,84
(B)Total:] 6,64
Custo Horario da Execugdo (B) 6,64
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo (B) / (D) 6,64
(F)Materiais Céd. Aux. | Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
AREIA MEDIA 0370 m? RS 73,50 0,0190 1,40
CAL HIDRATADA 1106 Kg RS 0,54 0,1300 0,07
CIMENTO BRANCO 1380 Kg RS 2,35 0,0188 0,04
CIMENTO PORTLAND C.P. 320 1379 E& RS 0,40 0,7000 0,28
CHAPIM PRE-MOLDADO DE COTACAO M RS 7,00 1,0000 7,00
(F)Total:| 8,79
(G)Servigos [C6d. Aux.| Unid. | Custo Unitirio | Consumo | Custo Unitério
(G)Total:| 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G)| 15,43

ABACO RUTORA LTDA
Marcel Gay mﬁuza

Diretor
Eng® Civil - CREA-GO 6076/D

Av. Rio Negro, n® 224, Qd. 179, Lt. 14, Parque Amazdnia, Goiania/GO CEP 74.840-520
CNPJ 37.838.257/0001-27 |.E.: 10.256.721-2 - Fone (62) 3091-2131
www.abacoconstrutora.com.br — E-mail: abaco@abacoconstrutora.com.br
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C.onstrutora Ltda

Relatdrio de Composicdo do Servigo n2 129
Tabela de Pregos: SINAPI — 05/2014 (COM DESONERACAQ) / TABELA 102 REVISADA (COM Data base: 05/2014
Servigo: BARRA ACO CA-25 DIAM MAIOR OU IGUAL 10MM Unidade: M
(B)Mao-de-Obra Cod. Aux. Sal/Hora | Encargos(% Consumo Custo Horario
AJUDANTE DE ARMADOR 6114 7,22 92,27 0,1000 0,72
ARMADOR 378 9,61 92,27 0,1000 0,96
(B)Total:| 1,68
Custo Horario da Execugdo (B) 1,68
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitdrio da Execucdo (B) / (D) 1,68
(F)Materiais Cod. Aux. | Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
ACO CA-25 1" (25,40 MM) 25 M RS 1,28 1,1000 1,41
(F)Total:| 1,41
(G)Servigos [Céd. Aux. | Unid. | Custo Unitério| Consumo| Custo Unitario
(G)Total:| 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G)| 3,09
ABACO GONSTRUTORALTDA
Mame?gm&a E Souza

f 0r
Eng® Civil - CREA-GO 6076/D

Av. Rio Negro, n® 224, Qd. 179, Lt. 14, Parque Amazonia, Goiania/GO CEP 74.840-520
CNPJ 37.838.257/0001-27 |.E.: 10.256.721-2 - Fone (62) 3091-2131
www.abacoconstrutora.com.br — E-mail: abaco@abacoconstrutora.com.br
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nstrutora Ltda
Relatério de Composigdo do Servico n2 130
Tabela de Pregos: SINAPI 05/2014 (cOM DESONERA(,‘AO} / TABELA 102 REVISADA (COM DESONERAGAO) — Data base: 05/2014
Servigo: RESERVATORIO DE 20 M? —SUSTENTABILIDADE Unidade: UN
(B)M3o-de-Obra | Céd. Aux. | Sal/Hora |Encargos(%] Consumo Custo Horério
(B)Total:|
Custo Hordrio da Execugdo (B) 0,00
(D) Produgso da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugdo (B) / (D) 0,00
(F)Materiais Cod.Aux. | Unid. | CustoUnitario | _ Consumo | Custo Unitdrio
(F)Total:[
(G)Servigos Céd. Aux. Unid. Custo Unitdrio Consumo Custo Total
ESCAVACRO MANUANL DE VALAS EM 73447 M? RS 21,82 60,64 RS 1.323,16
REATERRO MANUAL DE VALAS 73964/6 M3 RS 18,97 29,94 RS 567,96
REG ULARIZACKO E COMPACTACAQ 5622 Mm? RS 2,08 24,75 R$ 51,48
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO 84218 Mm? RS 32,09 73,41 RS 2.355,73
ESCORAMENTO FORMAS DE H=3,30 A 3,50 83515 M3 RS 8,47 12,00 RS 101,64
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 74254/2 KG RS 7,06 567,00 RS 4.003,02
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 73942/2 KG RS 6,81 27,00 RS 183,87
CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM 73972/1 M3 RS 337,04 8,03 RS 2.706,43
CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 6042 M3 RS 222,88 1,24 RS 276,37
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE 74157/3 M3 RS 44,58 9,27 RS 413,26
REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM 73920//1 Mm? RS 9,87 16,07 RS 158,61
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM| _ 74066/1 [VE RS 36,90 39,45 RS 1.455,71
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM 83737 m? RS 43,67 16,07 RS 701,78
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM 83742 M2 RS 13,46 32,68 RS 439,87
PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE 83748 Mm? RS 14,65 16,07 RS 235,43
ALCAPAO FORMATO COIFA EM CH. 180710 M? RS 84,02 0,64 RS 53,77
CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA 74161/1 M2 RS 3,24 32,68 RS 105,88
EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) 73741/1 Mm? RS 17,87 32,68 RS 583,99
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS 74145/1 Mm? RS 10,95 1,28 RS 14,02
LIMPEZA FINAL DA OBRA 9537 m? RS 1,04 14,19 RS 14,76
CASA DE MAQUINAS ENTER RADA PARA COMPOSICAO UN RS 2.056,31 1,00 RS 2.056,31
(G)Total:] 17803,05
Custo Direto Total (E) + (F) + (G)] RS 17.803,05
ABACO ?ons KUTORA LTDA
Marcel Gaytia de Souza

iretor
Eng® Civil- CREA-GO 6076/D

Av. Rio Negro, n° 224, Qd. 179, Lt. 14, Parque Amazonia, Goién‘irafGO CEP 74.840-520
NP 37.838.257/0001-27 LE.: 10.256.721-2 - Fone (62) 3091-2131

www.abacoconstrutora.com.br — E-mail: abaco@abacoconstrutora.com.br
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Cpnstrutora Ltda

Relatério de Composicio do Servico n® 131
Tabela de Pregos: SINAP| 05/2014 (COM DESONERAGAQ) / TABELA 102 REVISADA (COM DESDNERACAO} - Data base: 05/2014
Servigo: CASA DE MAQUINAS ENTERRADA PARA RESERV. 20 M3 — 1,40X3,00X1,70M — SUSTENTABILIDADE Unidade: UN
(B)Mio-de-Obra [ Céd. Aux. | Sal/Hora [Encargos(%] Consumo | Custo Hordrio
{B}Total:]
Custo Hordrio da Execugdo (B) 0,00
(D) Produgio da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugdo (B) / (D) 0,00
(F)Materiais | Céd.Aux. | Unid. | Custo Unitario | Consumo | Custo Unitdrio
(F)Total:|
(G)Servigos Cod. Aux. Unid. Custo Unitdrio Consumo Custo Total
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM 73447 M? RS 21,82 14,25 RS 310,94
REATERRO MANUAL DE VALAS 73964/6 m? RS 18,97 5,56 RS 105,47
REGULARIZAGCAO E COMPACT, ACAO 5622 M? RS 2,08 5,12 RS 10,65
TAMPA DE CONCRETO E= 5 CM 081829 Mm? RS 105,82 4,76 RS 503,70
MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE 73844/2 M3 RS 280,82 1,56 RS 438,08
ALCAPAO FORMATO COIFA EM CH. 180710 Mm? RS 84,02 0,36 RS 30,25
CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA 74161/1 M? RS 3,24 26,35 RS 85,37
EMBOGO PAULISTA (MASSA UNICA) 73741/1 Mm? RS 17,87 26,35 RS 470,87
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO 83534 M2 RS 365,75 0,24 RS 87,78
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS 74145/1 M2 RS 10,95 0,72 RS 7,88
LIMPEZA FINAL DA OBRA 9537 M3 RS 1,04 5,12 RS 5,32
(G)Total:] 2056,31
Custo Direto Total (E) + (F) + (G)] RS 2.056,31

ABAGO ?6 RHUTORA LTDA
Marcel Garcia de Souza

Diretor
Eng® Civil- CREA-GO 6076/

Av. Rio Negro, n° 224, Qd. 179, Lt. 14, Parque Amazonia, Goiania/GO CEI: 714.840-520
T CNPJ 37.838.257/0001-27 |.E.: 10.256.721-2 - Fone (62) 3091-213 S
www.abacoconstrutora.com.br — E-mail: abaco@abacoconstrutora.com.
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Construtora Ltda
Relatorio de Composigdo do Servigo n? 132
Tabela de Precos: SINAPI 05/2014 (COM DESONERACAQ) / TABELA 102 REVISADA (COM DESONERACAQ) -  Data base: 05/2014
Servigo: POGO ARTESIANO - 20 M3/H / 80 M DE PROFUNDIDADE COM FILTRO Unidade: UN
(B)M3o-de-Obra | Cod. Aux. [ Sal/Hora [Encargos(%| Consumo |  Custo Horario
(B)Total:
Custo Horario da Execugdo (B) 0,00
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo (B) / (D) 0,00
(F)Materiais [Céd. Aux.| Unid. | CustoUnitério | Consumo | Custo Unitério
(F)Total:]
{G)Servicos Cod. Aux. | Unid. Custo Unitario Consumo Custo Total
POGO ARTESIANO — 20 M3/H / 80 M DE COTACAO UN RS 14.880,50 1,0000 RS 14.880,50
(G)Total]| 14880,50
Custo Direto Total (E) + (F) + (G)] RS 14.880,50
ABACO RUT,
f RALTDA
Marce reia de Souza
Enc® Ci Diretor

=na® Civil - CREA-GO 6076/D

Av. Rio Negro, n°® 224, Qd. 179, Lt. 14, Parque Amazania, Goiania/GO CEP 74.840-520

CNPJ 37.838.257/0001-27 |.E.: 10.256.721-2 - Fone (62) 3091-2131
www.abacoconstrutora.com.br — E-mail: abaco@abacoconstrutora.com.br
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Cllonstrutora Ltda

Relatério de Composicdo do Servigo n? 133
Tabela de Pregos: SINAPI 05/2014 (COM DESONERAGAO) / TABELA 102 REVISADA (COM DESONERA(;KO) - Data base: 05/2014
Servico: POCO DE RETENGAO E INFILTRAGAO - DIAM=1,00 M, H=2,00M Unidade: UN
(B)Mé&o-de-Obra | Céd. Aux. [ Sal/Hora [Encargos(%| Consumo |  CustoHordrio
(B)Total:|
Custo Hordrio da Execugdo (B) 0,00
(D) Producgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo (B) / (D) 0,00
(F)Materiais [ Céd.Aux. | Unid. | Custo Unitdrio [ cConsumo | Custo Unitério
(F)Total:|
(G)Servigos Céd. Aux. Unid. Custo Unitario Consumo Custo Total
ESCAVAC&O MANUAL DE VALAS EM 73447 m? RS 21,82 5,43 RS 118,48
REATERRO MANUAL DE VALAS 73964/6 m? RS 18,97 3,86 RS 73,22
REGULARIZACAO E COMPACTACAO 5622 m? RS 2,08 0,79 RS 1,64
TAMPA DE CONCRETO E=5 CM 081829 m? RS 105,82 1,33 RS 140,74
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO 73721 M RS 78,46 2,00 RS 156,92
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE 74119/1 m? RS 66,59 0,39 RS 25,97
(G)Total:| 516,97
Custo Direto Total (E) + (F) + (G)] RS 516,97

ABACO RUTORA LTDA
Marcel Garca de Souza

s /. Diretor
Eng® Citil - CREA-GO 6076/D

Av. Rio Negro, n® 224, Qd. 179, Lt. 14, Parque Amazonia, Goiania/GO CEP 74.840-520
CNPJ 37.838.257/0001-27 L.E.: 10.256.721-2 - Fone (62) 3091-2131

www.abacoconstrutora.com.br — E-mail: abaco@abacoconstrutora.com.br
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Construtora Ltda
Relatério de Composigdo do Servigo n2 134
Tabela de Pregos: SINAPI —11/2020 (COM DESONERACAQ) / TABELA 142 (COM Data Base: 11/2020
Servico: CAIXA DE PASSAGEM 50X50X60CM FUNDO DE BRITA, S/TAMPA Unidade: un.
(B)M3ao-de-Obra Céd. Aux. Sal/Hora Encargos(%)| Consumo Custo Hordrio
SERVENTE C/ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 13,67 92,27 4,3571 59,56
PEDREIRO C/ENCARGOS COMPLEMENTARES 88309 19,38 92,27 3,1621 61,28
(B)Total: 120,84
Custo Horario da Execugdo (B) 120,84
(D) Produgdo da Equipe 1,00
(E) Custo Unitario da Execugdo (B) / (D) 120,84
- . Custo -
(F)Materiais Céd. Aux. Unid. g Consumo Custo Unitdrio
Unitério
TIJOLO MACICO 5X10X20CM 7258 un. 0,56 109,2000 61,15
CIMENTO PORTLAND CP-32 1379 KG 0,49 8,7815 4,30
CAL HIDRATADA 1106 KG 0,80 11,1320 8,91
BRITAN21 4721 M3 80,76 0,0300 2,42
AREIA MEDIA 370 M3 117,50 0,0748 8,79
85,57
(G)Servicos Céd. Aux Unid Gnia Consumo Custo Unitario
. o : Unitério
(G)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G)] 206,41

ABACO ?0 mﬁU}?Rﬁ« LTDA

Marce
Eng® Civil-CR

Diret

Av. Rio Negro, n° 224, Qd. 179, Lt. 14, Parque Amazénia, Goiania/GO CEP 74.840-520
CNPJ 37.838.257/0001-27 |.E.: 10.256.721-2 - Fone (62) 3091-2131
www.abacoconstrutora.com.br — E-mail: abaco@abacoconstrutora.com.br

Souza
or
EA-GO 6076/D
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c:bnstrutora Ltda

Relatorio de Composicdo do Servigo n? 135

Tabela de Pregos: SINAPI— 11/2020 (com DESONERAGAO) / TABELA 142 (COM DESONERACAQ) -

Data Base: 11/2020

Servico: GRAMPO CROSBY 5/8” Unidade: M
(B)M3o-de-Obra Céd. Aux. | Sal/Hora Em:ar,gos(% Consumo | Custo Hordrio
AUXILIAR DE ELETRICISTA C/ENCARGOS COMPLEMENTARES 88247 15,09 92,27 0,0650 0,98
ELETRICISTA C/ENCARGOS COMPLEMENTARES 88264 19,54 92,27 0,0650 1,27
(B)Total: 2,25
Custo Hordrio da Execugdo (B) 2,25
(D) Produgdo da Equipe 1,00
(E) Custo Unitdrio da Execugdo (B) / (D) 2,25
(F)Materiais Céd. Aux. Unid. g0 Consumo | Custo Unitério
Unitario
CABO RGC59-75 OHMS 67% MALHA COTACB.O M 1,03 1,0000 1,03
(F)Total: 1,03
. ! Custo ,
(G)Servigos Cod. Aux. Unid. AT Consumo | Custo Unitario
Unitario
(G)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G)| 3,28
ABACO GO UTORA LTBA
Mafce? gﬂi Souza

retor
Eng® Civil - CREA-GO 6076/D

Av. Rio Negro, n° 224, Qd. 179, Lt. 14, Parque Amazonia, Goiania/GO CEP 74.840-520
CNPJ 37.838.257/0001-27 |.E.: 10.256.721-2 - Fone (62) 3091-2131

www.abacoconstrutora.com.br — E-mail: abaco@abacoconstrutora.

com.br
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Construtora Ltda

Relatério de Composi¢do do Servigo n? 136
Tabela de Pregos: SINAPI — 11/2020 (COM DESONERACAQ) / TABELA 142 (COM DESONERAGAO) — Data Base: 11/2020
Servico: POTENCIOMETRO PARA SISTEMA DE SONORIZAGAO Unidade: UM
- Encargos(% :
(B)Mao-de-Obra Céd. Aux. Sal/Hora ) Consumo | Custo Hordrio
AUXILIAR DE ELETRICISTA C/ENCARGOS 88247 15,09 92,27 0,2555 3,86
ELETRICISTA C/ENCARGOS COMPLEMENTARES 88264 19,54 92,27 0,2555 4,99
(B)Total: 8,85
Custo Horario da Execugdo (B) 8,85
(D) Produgdo da Equipe 1,00
(E) Custo Unitério da Execugdo (B) /(D) 8,85
Custo Custo
F)M i 5 2 s
(F)Materiais Cod. Aux Unid Unitério Consumo Unlténo
POTENCIOMETRO PARA SISTEMA DE SONORIZACAO COTACAO Unid. 16,00 1,0000 16,00
(F)Total: 16,00
. Custo Custo
. . . it S L
(G)Servigos Cod. Aux, Unid Unitério Consumo Unitério
(G)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G)] 24,85

ABACO CONSTRUTORA LTDA
Marcel Gofcia de Souza

/Diretor
Eng® Civil - CREA-GO 6076/D

“Av. Rio Negro, n° 224, Qd. 179, Lt. 14, Parque Amazonia, Goiania/GO CEP 74.840-520
CNPJ 37.838.257/0001-27 |.E.: 10.256.721-2 - Fone (62) 3091-2131
www._abacocaonstrutora.com.br — E-mail: abaco@abacoconstrutora.com.br
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Construtora Ltda
Relatério de Composigdo do Servico n? 137
Tabela de Pregos: SINAPI— 11/2020 (COM DESONERACKO} / TABELA 142 (COM DESONERACﬁO] - Data Base: 11/2020
Servigo: CAMA DE CONCRETO MACICO 100X235X40CM EMASSADA E PINTADA FCK 15 MPA Unidade: UNIDADE
B)Mao-de-Ob Céd. A Sal/Ho Encargos(%)| Consumo tusto
(B)Mao-de-Obra 6d. Aux. a ra carg Horério
PEDREIRO C/ENCARGOS COMPLEMENTARES 88309 19,38 92,27 2,2428 43,47
SERVENTE C/ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 13,67 92,27 4,4932 61,42
AJUDANTE C/ENCARGOS COMPLEMENTARES 88239 16,08 92,27 1,5785 25,38
CARPINTEIRO C/ENCARGOS COMPLEMENTARES 88262 19,17 92,27 3,7868 72,59
PINTOR C/ENCARGOS COMPLEMENTARES 88310 20,38 92,27 2,5693 52,36
AJUDANTE DE PINTOR C/ENCARGOS COMPLEMENTARES 34466 10,52 92,27 1,2258 12,90
OPERADOR DE BETONEIRA C/ENCARGOS COMPLEMENTARES 88377 21,40 92,27 1,3818 29,57
(B)Total: 297,65
Custo Horario da Execugdo (B) 297,69
(D) Produgdo da Equipe 1,00
(E) Custo Unitario da Execugo (B) / (D) 297,69
: s Custo Custo
(F)Materiais Co6d. Aux. Unid. Unitéde Consumo Onitsio
DESMOLDANTE 2692 L 4,95 0,0456 0,23
PONTALETE 7,5 X 7,5CM 4491 M 4,88 1,6750 8,17
SARRAFO 4517 M 1,71 2,4763 4,23
PREGO 15 X 18 5074 KG 15,11 0,0295 0,45
CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 18MM 1345 M2 40,31 0,6700 27,01
PREGO 17 X 27 40304 KG 16,65 0,1179 1,96
TINTA ESMALTE 43648 L 15,27 0,5904 9,02
MASSA A OLEQ 1708;?;3 ot KG 9,71 2,1402 20,78
LIXA P/PAREDE 3767 Unid. 0,44 1,2915 0,57
AGUARRAS 5318 L 11,99 0,1181 1,42
SELADOR ACRILICO 6085 L 7,20 0,4428 3,19
PEDRA BRITADA N2 1 4721 M3 80,76 1,5517 125,32
AREIA MEDIA 370 M3 117,50 0,7567 88,91
CIMENTO PORTLAND CP-32 1379 KG 0,49 256,6764 125,77
417,03
v - Custo Custo
(G)Equipamentos Cod. Aux. Unid. e Consumo Unitério
BETONEIRA CHP 88830 CH 1,50 0,7144 1,07
BETONEIRA CHI 88831 CH 0,26 0,6674 0,17
VIBRADOR DE IMERSAO CHP 90686 CH 0,5300 0,2952 0,16
VIBRADOR DE IMERSAQ CHI 90587 CH 0,3600 0,8563 0,31
SERRA CIRCULAR CHP 91692 CH 25,5800 0,0482 1,23
SERRA CIRCULAR CHI 91693 CH 22,9400 0,0375 0,86
(G)Total: 3,80
Custo Direto Total (E) + (F) + (G)] 718,52
ABACO GONSTRUTORA LTDA
Marce?ga ; Souza

~ Diretor
Eng® Civil /CREA-GO 6076/D

Av. Rio Negro, n°® 224, Qd. 179, Lt. 14, Parque Amazonia, Goiania/GO CEP 74.840-520
CNPJ 37.838.257/0001-27 |.E.: 10.256.721-2 - Fone (62) 3091-2131
www.abacoconstrutora.com.br — E-mail: abaco@abacoconstrutora.com.br
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Construtora Ltda

Relatério de Composigdo do Servigo n2 138
Tabela de Pregos: SINAPI — 11/2020 (COM DESONERACE«O) / TABELA 142 (COM DESONERACAQO) — GOINFRA  Data Base: 11/2020
Servigo: CAMA DE CONCRETC MACICO 100%220%40CM EMASSADA E PINTADA FCK 15 MPA Unidade: UNIDADE
Custo
(B)M&o-de-Obra Céd. Aux. | Sal/Hora |Encargos(%)| Consumo Horirio
PEDREIRO C/ENCARGOS COMPLEMENTARES 88309 19,38 92,27 2,0996 40,69
SERVENTE C/ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 13,67 92,27 4,2164 57,64
AJUDANTE C/ENCARGOS COMPLEMENTARES 88239 16,08 92,27 1,5078 24,25
CARPINTEIRO C/ENCARGOS COMPLEMENTARES 88262 19,17 92,27 3,6172 69,34
PINTOR C/ENCARGOS COMPLEMENTARES 88310 20,38 92,27 2,4231 49,38
AJUDANTE DE PINTOR C/ENCARGOS COMPLEMENTARES 34466 10,52 92,27 1,1561 12,16
OPERADOR DE BETONEIRA C/ENCARGOS COMPLEMENTARES 88377 21,40 92,27 1,2936 27,68
(B)Total: 281,14
Custo Horario da Execugdo (B) 281,14
(D) Produgdo da Equipe 1,00
(E) Custo Unitario da Execugio (B) / (D) 281,14
o . Custo Custo
(F)Materiais C6d. Aux. Unid. Unitério Consumo Unitério
DESMOLDANTE 2692 L 4,95 0,0436 0,22
PONTALETE 7,5 X 7,5CM 4491 M 4,88 1,5952 7,78
SARRAFO 4517 M 1,71 2,3654 4,04
PREGO 15X 18 5074 KG 15,11 0,0282 0,43
CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 18MM 1345 M2 40,31 0,6400 25,80
PREGO 17 X 27 40304 KG 16,65 0,1126 1,87
TINTA ESMALTE 43648 L 15,27 0,5568 8,50
MASSA A OLEO 1708}&?”“ KG 9,71 2,0184 19,60
LIXA P/PAREDE 3767 Unid. 0,44 1,2180 0,54
AGUARRAS 5318 L 11,99 0,1114 1,34
SELADOR ACRILICO 6085 L 7,20 0,4176 3,01
PEDRA BRITADA N¢ 1 4721 M3 80,76 1,4822 119,70
AREIA MEDIA 370 M3 117,50 0,7228 84,93
CIMENTO PORTLAND CP-32 1379 KG 0,49 254,1834 124,55
402,31
L 7 : Custo Custo
(G)Equipamentos Cad. Aux. Unid. Onittio Consumo Unitério
BETONEIRA CHP 88830 CH 1,50 0,6688 1,00
BETONEIRA CHI 88831 CH 0,26 0,6248 0,16
VIBRADOR DE IMERSAO CHP 90686 CH 0,5300 0,2763 0,15
VIBRADOR DE IMERSAQ CHI 90587 CH 0,3600 0,8016 0,29
SERRA CIRCULAR CHP 91692 CH 25,5800 0,0460 1,18
SERRA CIRCULAR CHI 91693 CH 22,9400 0,0358 0,82
(G)Total: 3,60
Custo Direto Total (E) + (F) +(G)| 687,05
yd
/
ABACO TRUTORA LTDA

Marcel Garca

Souza

Diretor
Eng® Civil - CREA-GO 6076/D

Av. Rio Negro, n° 224, Qd. 179, Lt. 14, Parque Amazonia, Goiania/GO CEP 74.840-520
CNPJ 37.838.257/0001-27 |.E.: 10.256.721-2 - Fone (62) 3091-2131
www.abacoconstrutora.com.br — E-mail: abaco@abacoconstrutora.com.br
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Relatdrio de Composicdo do Servigo n2 139

Tabela de Pregos: SINAPI - 11/2020 (COM DESONERACAQ) / TABELA 142 (COM DESONERAGADQ) -

Servigo: BANCO DE CONCRETO POLIDO 2,0 X 0,4M

Data Base: 11/2020
Unidade: UNIDADE

(B)Mao-de-Obra Cod. Aux. Sal/Hora |Encargos(%)| Consumo | Custo Horario
PEDREIRO C/ENCARGOS COMPLEMENTARES 88309 19,38 92,27 0,7634 14,79
SERVENTE C/ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 13,67 92,27 1,5332 20,96
AJUDANTE C/ENCARGOS COMPLEMENTARES 88239 16,08 92,27 0,5654 9,09
CARPINTEIRO C/ENCARGOS COMPLEMENTARES 88262 19,17 92,27 1,3565 26,00
OPERADOR DE BETONEIRA C/ENCARGOS 88377 21,40 92,27 0,4704 10,07
(B)Total: 80,91
Custo Horario da Execucdo (B) 80,91
(D) Produgdo da Equipe 1,00
(E) Custo Unitdrio da Execucdo (B) / (D) 80,91

i ; Custo
(F)Materiais Cod. Aux. Unid. Consumo |Custo Unitario

Unitario
DESMOLDANTE 2692 L 4,95 0,0164 0,08
PONTALETE 7,5 X 7,5CM 4491 M 4,88 0,5982 2,92
SARRAFO 4517 M 1,71 0,8870 1,52
PREGO 15 X 18 5074 KG 15,11 0,0106 0,16
CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 18MM 1345 M2 40,31 0,2400 9,67
PREGO 17 X 27 40304 KG 16,65 0,0422 0,70
PEDRA BRITADA N2 1 4721 M3 80,76 0,5390 43,53
AREIA MEDIA 370 M3 117,50 0,2628 30,88
CIMENTO PORTLAND CP-32 1379 KG 0,49 92,4303 45,29
134,75

: ; . Custo
(G)Equipamentos Cod. Aux. Unid. : Consumo |Custo Unitario

Unitdrio
BETONEIRA CHP 88830 CH 1,50 0,2432 0,36
BETONEIRA CHI 88831 CH 0,26 0,2272 0,06
VIBRADOR DE IMERSAO CHP 90686 CH 0,5300 0,1005 0,05
VIBRADOR DE IMERSAQ CHI 90587 CH 0,3600 0,2915 0,10
SERRA CIRCULAR CHP 91692 CH 25,5800 0,0173 0,44
SERRA CIRCULAR CHI 91693 CH 22,9400 0,0134 0,31
(G)Total: 1,32
Custo Direto Total (E) + (F) + (G)| 216,98

AB

oo

Eng® Civil - CREA GO 6076/D

Av. Rio Negro, n® 224, Qd. 179, Lt. 14, Parque Amaz6nia, Goiania/GO CEP 74.840-520

CNPJ 37.838.257/0001-27 |L.E.:

10.256.721-2 - Fone (62) 3091-2131

www.abacoconstrutora.com.br — E-mail: abaco@abacoconstrutora.com.br
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Relatorio de Composigdo do Servico n2 140
Tabela de Precos: SINAPI = 11/2020 (COM DESONERACﬁO] / TABELA 142 (COM DESONERACAO) — Data Base: 11/2020
Servigo: BANCO DE CONCRETO POLIDO 2,20 X 0,40M Unidade: UNIDADE
(B)M&o-de-Obra Cé6d. Aux. | Sal/Hora |Encargos(%)| Consumo Susio
Hordrio
PEDREIRO C/ENCARGOS COMPLEMENTARES 88309 19,38 92,27 0,8397 16,27
SERVENTE C/ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 13,67 92,27 1,6887 23,08
AJUDANTE C/ENCARGOS COMPLEMENTARES 88239 16,08 92,27 1,6959 27,27
CARPINTEIRO C/ENCARGOS COMPLEMENTARES 88262 19,17 92,27 1,4695 28,17
OPERADOR DE BETONEIRA C/ENCARGOS COMPLEMENTARES| 88377 21,40 92,27 0,5174 11,07
(B)Total: 105,86
Custo Horario da Execugdo (B) 105,86
(D) Producdo da Equipe 1,00
(E) Custo Unitério da Execugdo (B) / (D) 105,86
g . Custo Custo
(F)Materiais Céd. Aux. Unid. Ortednia Consumo |\ oo
DESMOLDANTE 2692 L 4,95 0,0178 0,09
PONTALETE 7,5 X 7,5CM 4491 M 4,88 0,6481 3,16
SARRAFO 4517 M 1,71 0,9609 1,64
PREGO 15 X 18 5074 KG 15,11 0,0115 0,17
CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 18 MM 1345 M2 40,31 0,2600 10,48
PREGO 17 X 27 40304 KG 16,65 0,0457 0,76
PEDRA BRITADA N2 1 4721 M3 80,76 0,5929 47,88
AREIA MEDIA 370 M3 117,50 0,2891 33,97
CIMENTO PORTLAND CP-32 1379 KG 0,49 101,6733 49,82
147,97
Custo Custo
(G)Equipamentos Céd. Aux. Unid. nkaila Consumo Unitario
BETONEIRA CHP 88830 CH 1,50 0,2675 0,40
BETONEIRA CHI 88831 CH 0,26 0,2499 0,06
VIBRADOR DE IMERSAQ CHP 90686 CH 0,5300 0,1106 0,06
VIBRADOR DE IMERSAQ CHI 90587 CH 0,3600 0,3207 0,12
SERRA CIRCULAR CHP 91692 CH 25,5800 0,0187 0,48
SERRA CIRCULAR CHI 91693 CH 22,9400 0,0145 0,33
(G)Total: 1,45
Custo Direto Total (E) + (F) + (G)| 255,28

Marce

ABACO fous
a

@Fﬂ LTDA

Souza

. Uiretor
Eng° Civil Y CREA-GO 6076/D

Av. Rio Negro, n® 224, Qd. 179, Lt. 14, Parque Amazonia, Goianial

CNPJ 37.838.257/0001-27 |.E.: 10.256.721-2 - Fone (62) 3091-2131
www.abacocanstrutora.com.br — E-mail: abaco@abacoconstrutora.com.br

GO CEP 74.840-520
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Relatdrio de Composigdo do Servigo n? 141
Tabela de Pregos: SINAPI—11/2020 (COM DESONERACAO) / TABELA 142 (COM DESONERACAOQ) — Data Base: 11/2020
Servigo: BANCO DE CONCRETO POLIDO 1,20 X 0,40M Unidade: UNIDADE
(B)M3o-de-Obra cod Aux. | salfrors. [encarosto)l Comame | S
Horario
PEDREIRO C/ENCARGOS COMPLEMENTARES 88309 19,38 92,27 0,4560 8,84
SERVENTE C/ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 13,67 92,27 0,9211 12,59
AJUDANTE C/ENCARGOS COMPLEMENTARES 88239 16,08 92,27 1,0436 16,78
CARPINTEIRO C/ENCARGOS COMPLEMENTARES 88262 15,17 92,27 0,9043 17,34
OPERADOR DE BETONEIRA C/ENCARGOS COMPLEMENTARES 88377 21,40 92,27 0,2822 6,04
(B)Total: 61,59
Custo Horario da Execugdo (B) 61,59
(D) Produgdo da Equipe 1,00
(E) Custo Unitdrio da Execugdo (B) / (D) 61,59
S . Custo Custo
(F)Materiais Céd. Aux. Unid. Unitério Consumo Unitério
DESMOLDANTE 2692 L 4,95 0,0110 0,05
PONTALETE 7,5 X 7,5CM 4491 M 4,88 0,3988 1,95
SARRAFO 4517 M 1,71 0,5913 1,01
PREGO 15 X 18 5074 KG 15,11 0,0071 0,11
CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 18MM 1345 M2 40,31 0,1600 6,45
PREGO 17 X 27 40304 KG 16,65 0,0281 0,47
PEDRA BRITADA N2 1 4721 M3 80,76 0,3234 26,12
AREIA MEDIA 370 M3 117,50 0,1577 18,53
CIMENTO PORTLAND CP-32 1379 KG 0,49 55,4580 27,17
81,86
. Custo Custo
(G)Equipamentos Cod. Aux. Unid. Unitirio Consumo Unitsrio
BETONEIRA CHP 828830 CH 1,50 0,1459 0,22
BETONEIRA CHI 88831 CH 0,26 0,1363 0,04
VIBRADOR DE IMERSAO CHP 90686 CH 0,5300 0,0603 0,03
VIBRADOR DE IMERSAO CHI 90587 CH 0,3600 0,1749 0,06
SERRA CIRCULAR CHP 91692 CH 25,5800 0,0115 0,29
SERRA CIRCULAR CHI 91693 CH 22,9400 0,0089 0,20
(G)Total: 0,84
Custo Direto Total (E) + (F) + (G)| 144,29

ABACO O
SMarce

RU RA LTDA

e Souza

Eng° CMI CREA-GO 6076/D

Av. Rio Negro, n® 224, Qd. 179, Lt. 14, Parque Amazénia, Goiania/GO CEP 74.840- 520
10.256.721-2 - Fone (62) 3091-2131
E-mail: abaco@abacoconstrutora.com.br

CNPJ 37.838.257/0001-27 L.E.:
www.abacoconstrutora.com.br -
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Relatério de Composigdo do Servigo n2 142
Tabela de Precos: SINAPI — 11/2020 (COM DESONERAGAO) / TABELA 142 (COM DESONERACAO) — GOINFRA Data Base: 11/2020
Servigo: ENVELOPAMENTO VASO FCK 15 MPA Unidade: UNIDADE
(B)Mao-de-Obra Cod. Aux. | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo Custo
Horario
PEDREIRO C/ENCARGOS COMPLEMENTARES 88309 19,38 92,27 0,0803 1,56
SERVENTE C/ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 13,67 92,27 0,1621 2,22
AJUDANTE C/ENCARGOS COMPLEMENTARES 88239 16,08 92,27 1,2719 20,45
CARPINTEIRO C/ENCARGOS COMPLEMENTARES 88262 19,17 92,27 1,1022 21,13
OPERADOR DE BETONEIRA C/ENCARGOS COMPLEMENTARES 88377 21,40 92,27 0,0497 1,06
(B)Total: 46,42
Custo Horario da Execugdo (B) 46,42
(D) Produgdo da Equipe 1,00
(E) Custo Unitario da Execugdo (B) / (D) 46,42
: gl Custo
(F)Materiais Cod. Aux. Unid. |Custo Unitario| Consumo :
Unitario
DESMOLDANTE 2692 L 4,95 0,0134 0,07
PONTALETE 7,5 X 7,5CM 4491 M 4,88 0,4861 2,37
SARRAFO 4517 M 1,71 0,7207 1,23
PREGO 15X 18 5074 KG 15,11 0,0087 0,13
CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 18MM 1345 M2 40,31 0,1950 7,86
PREGO 17 X 27 40304 KG 16,65 0,0342 0,57
PEDRA BRITADA N2 1 4721 M3 80,76 0,0569 4,60
AREIA MEDIA 370 M3 117,50 0,0278 3,27
CIMENTO PORTLAND CP-32 1379 KG 0,49 9,7607 4,78
24,88
(G)Equipamentos Céd. Aux. Unid. Custo Unitirio| Consumo Cisto
Unitario
BETONEIRA CHP 88830 CH 1,50 0,0257 0,04
BETONEIRA CHI 88831 CH 0,26 0,0240 0,01
VIBRADOR DE IMERSAQ CHP 90686 CH 0,5300 0,0106 0,01
VIBRADOR DE IMERSAQ CHI 90587 CH 0,3600 0,0308 0,01
SERRA CIRCULAR CHP 91692 CH 25,5800 0,0140 0,36
SERRA CIRCULAR CHI 91693 CH 22,9400 0,0108 0,25
(G)Total: 0,68
Custo Direto Total (E) + (F) + (G)| 71,98
ABACO ?0 RU LTDA
Marcel Garcia de Souza

7~ Diretor
Fng® Civil - CREA-GO 6076/D

Av. Rio Negro, n® 224, Qd. 179, Lt. 14, Parque Amazonia, Goiania/GO CEP 74.840-520
CNPJ 37.838.257/0001-27 |.E.: 10.256.721-2 - Fone (62) 3091-2131

www.abacoconstrutora.com.br — E-mail: abaco@abacoconstrutora.com.br
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Relatério de Composi¢do do Servigo n2 143
Tabela de Pregos: SINAPI — 11/2020 (COM DESONERAGAO) / TABELA 142 (COM DESONERACAO) — GOINFRA  Data Base: 11/2020
Servigo: ENVELOPAMENTO LAVATORIO FCK 15 MPA Unidade: m2
Custo
(B)M3o-de-Obra Cod. Aux. | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo Hordido
PEDREIRO C/ENCARGOS COMPLEMENTARES 88309 19,38 92,27 0,3078 5,97
SERVENTE C/ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 13,67 92,27 0,6217 8,50
AJUDANTE C/ENCARGOS COMPLEMENTARES 88239 16,08 92,27 2,5438 40,90
CARPINTEIRO C/ENCARGOS COMPLEMENTARES 88262 19,17 92,27 2,2042 42,25
OPERADOR DE BETONEIRA C/ENCARGOS COMPLEMENTARES 88377 21,40 92,27 0,1905 4,08
(B)Total: 101,70
Custo Hordrio da Execucgdo (B) 101,70
(D) Producgdo da Equipe 1,00
(E) Custo Unitdrio da Execucdo (B) / (D) 101,70
(F)Materiais Céd. Aux. Unid. Custo Unitario| Consumo c‘.ls“f
Unitario
DESMOLDANTE 2692 E 4,95 0,0268 0,13
PONTALETE 7,5 X 7,5CM 4491 M 4,88 0,9721 4,74
SARRAFO 4517 M 1,71 1,4413 2,46
PREGO 15X 18 5074 KG 15,11 0,0173 0,26
CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 18MM 1345 M2 40,31 0,3900 15,72
PREGO 17 X 27 40304 KG 16,65 0,0685 1,14
PEDRA BRITADA N2 1 4721 M3 80,76 0,2183 17,63
AREIA MEDIA 370 M3 117,50 0,1064 12,50
CIMENTO PORTLAND CP-32 1379 KG 0,49 37,4342 18,34
72,92
G)Equipament Cod. A id. |Custo Unitario| Co Custo
(G)Equipamentos . Aux. Unid. usto Unitario nsumo Unitério
BETONEIRA CHP 88830 CH 1,50 0,0985 0,15
BETONEIRA CHI 88831 CH 0,26 0,0920 0,02
VIBRADOR DE IMERSAQ CHP 90686 CH 0,5300 0,0407 0,02
VIBRADOR DE IMERSAQ CHI 90587 CH 0,3600 0,1181 0,04
SERRA CIRCULAR CHP 91692 CH 25,5800 0,0280 0,72
SERRA CIRCULAR CHI 91693 CH 22,9400 0,0217 0,50
(G)Total: 1,45
Custo Direto Total (E) + (F) +(G)| 176,07
ABACO ?o KUTORA LTDA
Marcel Gagtra de Souza

elor
Eng® Civil - CREA-GO 8076/

Av. Rio Negro, n°® 224, Qd. 179, Lt. 14, Parque Amazonia, Goiania/GO CEP 74.840-520
CNPJ 37.838.257/0001-27 |.E.: 10.256.721-2 - Fone (62) 3091-2131

www.abacoconstrutora.com.br — E-mail: abaco@abacoconstrutora.com.br
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Relatério de Composigdo do Servigo n2 144
Tabela de Precos: SINAPI — 11/2020 (COM DESONERAGAO) / TABELA 142 — (COM DESONERACAO) Data base:
Servico: PORTA METALICA CASE — PcD - 90X210 CM Unidade: M?
(B)Mdo-de-Obra Cod. Aux. |Sal/Hora Encargos(%)| Consumo Custo
SERVENTE C/ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 13,67 92,27 1,2223 16,71
PEDREIRO C/ENCRAGOS COMPLEMENTARES 88309 19,38 92,27 1,3187 25,56
(B)Total:| 42,27
Custo Horério da Execugdo (B) 42,27
(D) Producdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitdrio da Execucdo (B) / (D) 42,27
(F)Materiais Cod. | Uni Custo Unitario Consum | Custo Unitario
TUBO INDUSTRIAL 2" MM CHAPA 13 MM - 40CM 13356 | Kg RS 16,23| 0,5211 8,46
CHAPA PERFILADA N9 14 1318 | Kg RS 8,29| 13,4821 111,77
CHAPA LISA CORTADA N2 13 1321 Kg RS 8,28| 10,7063 88,65
DISCO DE CORTE 5/8" 26018 | UN RS 26,49| 0,2972 7,87
DISCO DE DESBASTE 5/8" 26019 | UN RS 25,02] 0,0595 1,49
LIXA P/FERRO 3768 | UN RS 1,87 0,2976 0,56
Eletrodo 2,5k 10997 | Kg RS 17,50| 0,2956 517
MASSA PLASTICA 4823 | Kg RS 31,47| 0,2381 7,49
CIMENTO PORTLAND CP-32 1379 Kg RS 0,49| 5,0000 2,45
AREIA MEDIA 0370 | m? RS 117,50/ 0,0143 1,68
DOBRADICA FERRO POLIDO OU GALV 3 X 3" E=2MM 2433 | UN RS 4,84 1,5873 7,68
FECHADURA TIPO ALAVANCA 1377 | UN RS 104,74| 0,5291 55,42
FABRICACAO / MONTAGEM /FERRAGENS (P. MEDIO |AGETOP| UM RS 111,71| 1,0000 111,71
(F)Total:| 410,40
(G)Servigos [céd. | Uni | Custo Unitério| Consum|  Custo Unitdrio
(G)Total:| 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G)| 452,67

PRECO RS 269,45

ABACO GONSTRUTORA LTDA

Marcel Garcia de Souza
or

Eng® Civil - ZREA-GO 6076/D

Av. Rio Negro, n° 224, Qd. 179, Lt. 14, Parque Amazonia, Goiania/GO CEP 74.840-520
CNPJ 37.838.257/0001-27 |.E.: 10.256.721-2 - Fone (62) 3091-2131
www.abacoconstrutora.com.br — E-mail: abaco@abacoconstrutora.com.br
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Relatdrio de Composi¢do do Servigo n? 145
Tabela de Precos: SINAPI — 11/2020 (COM DESONERACAO) / TABELA 142 (COM DESONERACAO) Data Base: 11/2020
Servigo: CAMA DE CONCRETO MACICO 140X190X40CM EMASSADA E PINTADA FCK 15 MPA Unidade: UNIDADE
(B)M&o-de-Obra Cod. Aux. | Sal/Hora |Encargos(%)| Consumo fusto
Hordrio
PEDREIRO C/ENCARGOS COMPLEMENTARES 88309 19,38 92,27 2,5380 49,19
SERVENTE C/ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 13,67 92,27 5,0980 69,69
AJUDANTE C/ENCARGOS COMPLEMENTARES 88239 16,08 92,27 1,5549 25,00
CARPINTEIRO C/ENCARGOS COMPLEMENTARES 88262 19,17 92,27 3,7302 71,51
PINTOR C/ENCARGOS COMPLEMENTARES 88310 20,38 92,27 2,7712 56,48
AJUDANTE DE PINTOR C/ENCARGOS COMPLEMENTARES 34466 10,52 92,27 1,3222 13,91
OPERADOR DE BETONEIRA C/ENCARGOS 88377 21,40 92,27 1,5629 33,45
(B)Total: 319,23
Custo Horario da Execugdo (B) 319,23
(D) Produgdo da Equipe 1,00
(E) Custo Unitdrio da Execugdo (B) / (D) 319,23
s : Custo Custo
(F)Materiais Cad. Aux. Unid. Unicdrio Consumo Uritiric
DESMOLDANTE 2692 L 4,95 0,0450 0,22
PONTALETE 7,5 X 7,5CM 4491 M 4,88 1,6451 8,03
SARRAFO 4517 M 1,71 2,4393 4,17
PREGO 15 X 18 5074 KG 15,11 0,0291 0,44
CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 18MM 1345 M2 40,31 0,6600 26,60
PREGO 17 X 27 40304 KG 16,65 0,1161 1,93
TINTA ESMALTE 43648 L 15,27 0,6368 9,72
MASSA A OLEO 170:;?? ¢ KG 9,71 2,3084 22,41
LIXA P/PAREDE 3767 Unid. 0,44 1,3930 0,61
AGUARRAS 5318 L 11,99 0,1274 1,53
SELADOR ACRILICO 6085 L 7,20 0,4776 3,44
PEDRA BRITADA N2 1 4721 M3 80,76 1,7921 144,73
AREIA MEDIA 370 M3 117,50 0,8739 102,68
CIMENTO PORTLAND CP-32 1379 KG 0,49 307,3308 150,59
477,10
3 Custo Custo
(G)Equipamentos Cod. Aux. Unid. Unitério Consumo Unitério
BETONEIRA CHP 88830 CH 1,50 0,8086 1,21
BETONEIRA CHI 88831 CH 0,26 0,7554 0,20
VIBRADOR DE IMERSAQ CHP 90686 CH 0,5300 0,3341 0,18
VIBRADOR DE IMERSAQ CHI 90587 CH 0,3600 0,9692 0,35
SERRA CIRCULAR CHP 91692 CH 25,5800 0,0474 1,21
SERRA CIRCULAR CHI 91693 CH 22,9400 0,0369 0,85
(G)Total: 4,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G)| 800,33

ABACO ON/Z“‘JU RA LTDA

Marcel Gagtra de Souza
etor
Fng® Civil - CRFEA-GO ANT7AMN

Av. Rio Negro, n° 224, Qd. 179, Lt. 14, Parque Amazonia, Goiania/GO CEP 74.840-520
CNPJ 37.838.257/0001-27 |.E.: 10.256.721-2 - Fone (62) 3091-2131

www.abacoconstrutora.com_br — E-mail: abaco@abacoconstrutora.com.br
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Relatério de Composicio do Servico n2 146
Tabela de Precos: SINAPI — 11/2020 (COM DESONERAGAQ) / TABELA 142 - (COM DESONERACAO)  Data base:
Servigo: PORTA METALICA CASE — PS - 1 FOLHA 80X210 CM Unidade: M2
(B)Mdo-de-Obra Cod. Aux. |Sal/Hora|Encargos(% Consumo Custo Hordrio
SERVENTE C/ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 13,67 92,27 1,2223 16,71
PEDREIRO C/ENCRAGOS COMPLEMENTARES 88309 19,38 92,27 1,3187 25,56
(B)Total:| 42,27
Custo Hordrio da Execugdo (B) 42,27
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo (B) / (D) 42,27
(F)Materiais Cod. | Unid. | Custo Unitdrio| Consu Custo Unitario
TUBO DE ACO QUADRADO: 30 MM, CHAPA N2 14, COTAG Kg RS 12,64| 5,0595 63,95
CHAPA LISA N2 18 1323 Kg RS 8,76] 0,7350 6,44
CHAPA VINCADA N2 18 pomiizl IR RS 9,45| 8,2133 77,62
DISCO DE CORTE 5/8" 26018 UN RS 26,49| 0,2034 5,39
DISCO DE DESBASTE 5/8" 26019 UN RS 25,02| 0,0595 1,49
LIXA P/FERRO 3768 UN RS 1,87| 0,2976 0,56
Eletrodo 2,5k 10997 Kg RS 17,50 0,1331 233
MASSA PLASTICA 4823 Kg RS 31,47| 0,2381 7,49
CIMENTO PORTLAND CP-32 1379 Kg RS 0,49] 5,0000 2,45
AREIA MEDIA 0370 M3 RS 117,50| 0,0143 1,68
DOBRADICA FERRO POLIDO OU GALV 3 X 3" E=2MM
4
PINO SOLTO OU REVERSIVEL SEM ANEIS e o Rad.84( 3.7857 S.04
1377
FECHADURA TIPO ALAVANCA (GOINF UN RS 104,74| 0,5952 62,34
FABRICACAO / MONTAGEM /FERRAGENS (P. MEDIO
UM RS 74,01 1,0000 74,0
DAS CHAPAS EXCLUSO OS PERFIS BANDEJA) > 4.9 0 1
(F)Total:| 314,39
(G)Servigos [céd. ] Unid. | Custo| Consum| Custo Unitario
(G)Total:| 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G)] 356,66
PRECO POR M?  R$ 212,30

ABAGO ‘one*/'fem.m

Marcel Gargra de Souza
retor
Eng® Civil /CREA-GO 6076/D

Av. Rio Negro, n° 224, Qd. 179, Lt. 14, Parque Amazdnia. Goiania/GO CEP 74.840-520

CNPJ 37.838.257/0001-27 L.E.: 10.25

6.721-2 - Fone (62) 3091-2131

www.abacoconstrutora.com.br — E-mail: abaco@abacoconstrutora.com.br
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Relatério de Composi¢do do Servigo n2 147
Tabela de Precos: SINAPI — 11/2020 (COM DESONERAGAO) / TABELA 142 — (COM DESONERACAO) GOINFRA Data base:
Servigo:JANELA DE ACO TIPO BASULANTE/VIDRO 180X70 CM Unidade: M?
(B)Mé&o-de-Obra Céd. Aux, Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Hordrio
SERVENTE C/ENCARGOS 88316 13,67 92,27 2,2910 31,32
PEDREIRO C/ENCRAGOS 88309 19,38 92,27 4,5810 88,78
(B)Total:| 120,10
Custo Hordrio da Execucdo (B) 120,10
D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo (B) / (D) 120,10
(F)Materiais Cod. Aux. Unid. | Custo Unitdrio | Consumo Custo Unitario
TUBO DE ACO QUADRADO: 30 MM, CHAPA N2 COTACAD Keg RS 12,64 7,0833 89,53
EHU uni ACU QUADRADU: ZU K 3U VIV, CHAPA COTACAO K RS 13,86 9,0530 125,47
CHAPA LISA N¢ 18 1323 Kg RS 8,76 0,1811 1,59
FERRO CHATO 1/8"X1" GOINFRA (2766) Kg RS 5,19 2,2796 11,83
FERRO CHATO 5/8"X3/16" 0565 Kg RS 13,40 0,2815 3,77
ALAVANCA BASCULAR TIPO BOLA GOINFR(2811) Um RS 13,50 1,5873 21,43
DISCO DE CORTE 5/8" 26018 UN RS 26,49 0,4117 10,91
DISCO DE DESBASTE 5/8" 26019 UN RS 25,02 0,0595 1,49
LIXA P/FERRO 3768 UN RS 1,87 0,2976 0,56
Eletrodo 2,5k 10997 Kg RS 17,50 0,0997 1,74
MASSA PLASTICA 4823 Kg RS 31,47 0,2381 7,49
CIMENTO PORTLAND CP-32 1379 Kg RS 0,49 3,7956 1,86
AREIA MEDIA 0370 M3 RS 117,50 0,0108 1,27
FABRICACAU 7 WIONTAGENVT /FERRAGENS [F.
|IMEDIO DAS CHAPAS FXCLLISO QS PERFIS bt RS 116,10 1,0000 116,10
(F)Total:| 395,04
(G)Servigos Cod.Aux. | Unid. [ Custo Unitario | Consumo | Custo Unitdrio
(G)Total:| 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G)| 515,14
PRECO POR RS 306,63

ABACO onséom LTDA

Marcel Gagtia de Souza

elor

I
Eng® Civil - CREA-GO 6076/D

Av. Rio Negro, n® 224, Qd. 179, Lt. 14, Parque Amazbénia, Goiania/GO CEP 74.840-520
CNP.J 37.838.257/0001-27 |.E.: 10.256.721-2 - Fone (62) 3091-2131
www.abacoconstrutora.com.br — E-mail: abaco@abacoconstrutora.com.br
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Relatério de Composigdo do Servigo n2 148

cl;:;eNI?::: Pregos: SINAPI —11/2020 (COM DESONERAGAQ) / TABELA 142 (COM DESONERAGAQ) = Data Base: 11/2020
Servico: CENTRAL DE MONITORAMENTO - CFTV Unidade: UNIDADE

(B)Mao-de-Obra Céd. Aux. Sal/Hora |Encargos(%| Consumo Custo

92,27 0,00

92,27 0,00

(B)Total: 0,00

Custo Horério da Execugdo (B) 0,00

(D) Produgéo da Equipe 1,00

(E) Custo Unitério da Execugdo (B) / (D) 0,00

(F)Materiais Cod. Aux. Unid. L_ 5:“ Consumo 5 > i

CENTRAL DE MONITORAMENTO - CFTV COTACAQ Unid. 1,0000 0,00

0,00

0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G)| 0,00

ABACO CONSTRUTORA LTDA

Marcel Garaa de Souza
_/Diretor

Eng® Civil- CREA-GO 6076/D

Av. Rio Negro, n® 224, Qd. 179, Lt. 14, Parque Amazonia, Goiania/GO CEP 74.840-520
CNPJ 37.838.257/0001-27 |.E.: 10.256.721-2 - Fone (62) 3091-2131
www.abacoconstrutora.com.br — E-mail: abaco@abacoconstrutora.com br
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Relatério de Composi¢do do Servigo n2 149
Tabela de Pregos: SINAP| — 11/2020 (COM DESONERACAOQ) / TABELA 142 (COM DESONERACAQ) - Data Base: 11/2020
Servico: COBERTURA CURVADA EM POLICARBONATO 6MM, ESTRUTURA EM PERFIL METALICO 2,0 Unidade: M2
(B)Mio-de-Obra Céd. Aux. | Sal/Hora E““T"s(% Consumo | Custo Horério
TELHADISTA C/ENCARGOS COMPLEMENTARES 88323 20,53 92,27 0,0910 1,87
SERVENTE C/ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 13,67 92,27 0,1151 1,57
PINTOR C/ENCARGOS COMPLEMENTARES 88310 20,38 92,27 0,0037 0,08
(B)Total: 3,52
Custo Horario da Execugdo (B) 3,52
(D) Produgdo da Equipe 1,00
(E) Custo Unitario da Execugdo (B) / (D) 3,52
(F)Materiais Cod. Aux. Unid. custo Consumo | Custo Unitdrio
Unitério
ESTRUTURA METALICA SAC 300 GETQFSF;A KG 12,84 12,5000 160,50
TELHA POLICARBONATO TRABSLUCIDA COTA(;ﬁO M2 63,30 1,1000 69,63
HASTE RETA P/GANCHO DE FERRO GALVANIZADO 11029 CJ 4,15 1,0000 4,15
DISCO DE CORTE 5/8" 26018 Unid. 26,49 0,0264 0,70
LIXA P/FERRO 3768 Unid. 1,87 0,0648 0,12
Eletrodo 2,5k 10997 KG 17,50 0,0044 0,08
DILUENTE/SOLVENTE 5318 KG 11,99 0,0078 0,09
GOINFRA
A AL
TINT. QUIDICA (2712) L 35,74 0,0414 1,48
MASSA PLASTICA 4825 KG 33,47 0,00
236,75
(G)Total:l 240,27
Custo Direto Total (E) + (F) + (G)] 480,54
ABACO GONETRUTORALTDA
Marcel Garcia de Souza

/" Diretor
Eng® Civil - CREA-GO 6076/D

Av. Rio Negro, n® 224, Qd. 179, Lt. 14, Parque Amazbnia, Goiania/GO CEP 74.840-520
CNPJ 37.838.257/0001-27 |.E.: 10.256.721-2 - Fone (62) 3091-2131
www.abacoconstrutora.com.br — E-mail: abaco@abacoconstrutora.com.br
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Relatério de Composicio do Servigo n? 150
Tabela de Precos: SINAPI — 11/2020 (COM DESONERAGAOQ) / TABELA 142 (COM Data Base: 11/2020
Servigo: CHUVEIRO ANTIVANDALISMO C/ALVULA Unidade: UM
(B)Mao-de-Obra Céd. Aux. | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Hordrio
ENCANADOR C/ENCARGOS COMPLEMENTARES 88267 18,89 92,27 1,1715 22,13
AJUDANTE C/ENCARGOS COMPLEMENTARES 88248 14,59 92,27 1,1715 17,09
(B)Total: 39,22
Custo Horario da Execugdo (B) 39,22
(D) Produgdo da Equipe 1,00
(E) Custo Unitério da Execugéo (B) /(D) 39,22
3 5 Custo
(F)Materiais Céd. Aux. Unid. : Consumo | Custo Unitdrio
Unitdrio
CHUVEIRO ANTIVANDALISMO C/VAVULA COTACAO Unid. 808,44 1,0000 808,44
FITA VEDA ROSCA 3146 Unid. 3,90 0,1880 0,73
809,17
Custo Direto Total (E) + (F) + (G)| 848,39

ABACO QA RA LTDA

rcia de Souza
Diretor
- CREA-GO 6076/

Av. Rio Negro, n° 224, Qd. 179, Lt. 14, Parque Amazonia, Goiania/GO CEP 74.840-520

CNPJ 37.838.257/0001-27 |.E.: 10.256.721-2 - Fone (62) 3091-2131
www.abacoconstrutora.com.br — E-mail: abaco@abacoconstrutora.com.br
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Relatdrio de Composigdo do Servigo n2 151
Tabela de Pregos: SINAPI — 11/2020 (COM DESONERAGAOQ) / TABELA 142 (COM DESONERACAQ) - Data Base: 11/2020
Servigo: PORTAO EM TELA ARAME F2G2 N2 12 #2, MOLDURAS TUBO DE ACO FeGe Unidade: m2
5 Encargos(%
(B)Mé&o-de-Obra Cod. Aux. Sal/Hora ) Consumo |Custo Hordrio
PEDREIRO C/ENCARGOS COMPLEMENTARES 88309 19,38 92,27 1,1979 23,22
SERVENTE C/ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 13,67 92,27 1,4640 20,01
(B)Total: 43,23
Custo Horario da Execugiio (B) 43,23
(D) Producdo da Equipe 1,00
(E) Custo Unitério da Execugdo (B) / (D) 43,23
Custo Custo
F)M iai od. : id.
(F)Materiais Cod. Aux Uni Unitsrio Consumo Unitério
TUBO FeGe 2" 21013 M 54,18 2,3810 129,00
FECHO FIO REDONDO 4" C/PARAFUSO DA SOPRANO GOINF‘?A(ZSZQ M 2,33 0,3175 0,74
TELA ARAME 5 X5 FIO12 7164 M2 34,86 1,0000 34,86
COTOVELO FeGe 2" 3452 Unid. 40,60 1,2698 51,55
CADEADOQ PAPAIZ 30 5085 Unid. 21,76 0,1587 3,45
CHAPA DE AGO 1/4" 1327 KG 9,51 0,0810 0,77
CHAPA PERFILADA N2 14 1318 KG 8,29 6,0238 49,94
DISCO DE CORTE 5/8" 26018 Unid. 27,69 0,0499 1,38
DISCO DE DESBASTE 5/8" 26019 Unid. 25,02 0,0595 1,49
LIXA P/FERRO 3768 Unid. 1,87 0,2976 0,56
Eletrodo 2,5k 10997 KG 17,50 0,0928 1,62
MASSA PLASTICA 4823 KG 31,47 0,2381 7,49
PEDRA BRITADA N2 1 4721 M3 80,76 0,0124 1,00
AREIA MEDIA 370 M3 117,50 0,0133 1,56
CIMENTO PORTLAND CP-32 1379 KG 0,49 4,4250 2,17
FABRICACAQO / MONTAGEM /FERRAGENS (P. MEDIO DAS Unid. 107,29 1,0000 107,29
394,87
& i Custo Custo
(G)Equipamentos Cadd. Aux. Unid. Unitsrio Consumo Unitério
BETONEIRA CHP 88830 CH 1,50 0,2675 0,40
BETONEIRA CHI 88831 CH 0,26 0,2499 0,06
VIBRADOR DE IMERSAQ CHP 90686 CH 0,5300 0,1106 0,06
VIBRADOR DE IMERSAQ CHI 90587 CH 0,3600 0,3207 0,12
SERRA CIRCULAR CHP 91692 CH 25,5800 0,0187 0,48
SERRA CIRCULAR CHI 91693 CH 22,9400 0,0145 0,33
(G)Total: 1,45
Custo Direto Total (E) + (F) + (G)] 439,55
A LTDA
ABACO CONSPRUTORA
Marcel Gareia de Souze
Diretor GO 60760

Av. Rio Negro, n® 224, Qd. 179, Lt. 14, Parque Amazénia, Goiania/GO CEP 74.840-520
CNPJ 37.838.257/0001-27 |.E.: 10.256.721-2 - Fone (62) 3091-2131
www.abacoconstrutora.com.br — E-mail: abaco@abacoconstrutora.com.br



& o Lo

*67:‘;43 \

d3dco "

Cbnstrutora Ltda

Y

Relatério de Composigdo do Servigo n2 152
Tabela de Precos: SINAPI — 11/2020 (COM DESONERAGAOQ) / TABELA 142 (COM DESONERACAQ) ~ GOINFRA  Data base: 11/2020
Servigo: PORTA METALICA CASE — P — UMA FOLHA — 80X210 CM Unidade: M?
(B)M3o-de-Obra Cod. Aux. Sal/Hora |Encargos(% Consumo Custo Hordrio
SERVENTE C/ENCARGOS 88316 13,67 92,27 1,2223 16,71
PEDREIRO C/ENCARGOS 88309 19,38 92,27 1,3187 25,56
(B)Total:| 42,27
Custo Horério da Execucdo (B) 42,27
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucdo (B) / (D) 42,27
(F)Materiais Céd. Aux. Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitdrio
TUBO DE ACO QUADRADO: 30 MM, CHAPA COTACAO Kg RS 12,64 6,1743 78,04
CHAPA PERFILADA N2 18 1323 Kg RS 8,76 0,4966 4,35
CHAPA PERFILADA N2 18 VINCADA TIPO AGETOP (2803) Kg RS 6,95 13,2427 92,04
FERRO CANTONEIRA 1/8"X1" AGETOP (2375)| Kg RS 5,81 0,4684 2,72
FERRO CHATO 1/8"X3/4" 0566 Kg RS 3,67 0,8148 2,99
CHAPA DOBRADA N2 11 GOINFRA Kg RS 4,35 16,5120 71,83
DISCO DE DESBASTE 7/8" 26019 UM RS 25,02 0,0585 1,46
Eletrodo 2,5k 11002 Kg RS 16,80 0,2956 4,97
LIXA P/FERRO N2 150 1672 UM RS 2,29 0,2976 0,68
DISCO DE CORTE 38140 um RS 25,14 0,2972 7,47
MASSA PLASTICA 4283 Kg RS 31,47 0,2381 7,49
CIMENTO PORTLAND CP-32 1379 Kg RS 0,49 5,0000 2,45
AREIA MEDIA 0370 M3 RS 117,50 0,0143 1,68
DOBRADICA FERRO POLIDO OU GALV 3 X 3" 11443 UN RS 4,21 1,4109 5,94
FECHADURA EMBUTIR EXTERNA (C/ 3081 UN RS 109,44 0,4703 51,47
FABRICACAO / MONTAGEM /FERRAGENS UM RS 125,99 1,0000 151,18
(F)Total:| 486,76
(G)Servigos |Céd. Aux. | Unid. | Custo Unitdrio| Consumo| Custo Unitério
(G)Total:| 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G)] 529,03
PRECOPORM? RS 314,90

Diretor
Eng® Citil - CREA-GO 6076/D

Av. Rio Negro, n® 224, Qd. 179, Lt. 14, Parque Amazonia, Goiania/GO CEP 74.840-520
CNPJ 37.838.257/0001-27 L.E.: 10.256.721-2 - Fone (62) 3091-2131
www.abacoconstrutora.com.br — E-mail: abaco@abacoconstrutora.com.br
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Relatdrio de Composicdo do Servigo n? 153
Tabela de Pregos: SINAPI — 11/2020 (COM DESONERACAO) / TABELA 142 (COM DESONERAGAO) — GOINFRA Data base:
Servico: PORTA METALICA CASE — P3 — UMA FOLHA —70X210 CM Unidade: M?
(B)Mao-de-Obra Cod. Aux. Sal/Hora |Encargos(% Consumo Custo Horario
SERVENTE C/ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 13,67 92,27 1,2223 16,71
PEDREIRO C/ENCARGOS COMPLEMENTARES 88309 19,38 92,27 1,3187 25,56
{B}Total:l 42,27
Custo Horario da Execucdo (B) 42,27
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucdo (B) / (D) 42,27
(F)Materiais Cad. Aux. Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
’ 2 14, -
R 4 402 8,2
E=1.90MM COTACAO Kg $12,6 5,4025 68,29
CHAPA PERFILADA N2 18 1323 Kg RS 8,76 0,4345 3,81
CHAPA PERFILADA N@ 18 VINCADA TIPO BANDEJA [AGETOP (2803) Kg RS 6,95 11,5874 80,53
FERRO CANTONEIRA 1/8"X1" AGETOP (2375) Kg RS 5,81 0,4099 2,38
FERRO CHATO 1/8"X3/4" 0566 Kg RS 3,67 0,7130 2,62
CHAPA DOBRADA N2 11 GOINFRA Kg RS 4,35 14,4480 62,85
DISCO DE DESBASTE 7/8" P/CONCRETO/FERRO 26019 UM RS 25,02 0,0585 1,46
Eletrodo 2,5k 11002 Kg RS 16,80 0,2956 4,97
LIXA P/FERRO N2 150 1672 um RS 2,29 0,2976 0,68
DISCO DE CORTE 38140 UM RS 25,14 0,2972 7,47
MASSA PLASTICA 4283 Kg RS 31,47 0,2381 7,49
CIMENTO PORTLAND CP-32 1379 Kg RS 0,49 5,0000 2,45
%ﬂlﬂ; 0370 M3 RS 117,50 0,0143 1,68
FERRO POLIDOU OU GALV 3 X 37
11 41 4
o B 7 By
COMPCIZ.ETAbAC;’ABf\ﬁADRQgEMEDI;OFERRA L 3081 UN RS 109,44 0,4703 51,47
FABRICACA ONTAGEM GEN :
MEDIO DAS CHAPAS INCLUSIVE COM O PRECO e RY320:24 h0000 8249
lF]TotaI:| 436,38
(G)Servigos [Céd. Aux. [ Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
(G)Total| 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G)| 478,65
PRECO POR RS 284,91

ABACO GCONS
Marcel G

RUTORA LTDA
e Souza

retor
Eng® Civil  CREA-GO 6076/D

Av. Rio Negro, n° 224, Qd. 179, Lt. 14, Parque Amazonia, Goiania/GO CEP 74.840-520
CNPJ 37.838.257/0001-27 I.E.: 10.256.721-2 - Fone (62) 3091-2131
www.abacoconstrutora.com.br — E-mail: abaco@abacoconstrutora.com.br
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Relatdrio de Composigdo do Servigo n? 154
;ag::?;:: Pregos: SINAPI — 11/2020 (COM DESONERACAO) / TABELA 142 {COM DESONERACAO) = |\ oo 11/2020
Servico: PORTAO EM TELA ARAME F2G2 N2 12 #2, MOLDURAS TUBO DE ACO FeG® Unidade: UNIDADE
B)Mio-de-Obra Cad. Aux. Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo Custo
NCANADOR OU BOMBEIRU RIDRAULICO T/ENCARGOS
COMPLEMENTARES 88267 18,89 92,27 0,9485 17,92
SERVENTE C/ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 13,67 92,27 0,2988 4,08
(B)Total: 22,00
Custo Hordrio da Execugdo (B) 22,00
(D) Produgdo da Equipe 1,00
(E) Custo Unitario da Execugdo (B) / (D) 22,00
(F)Materiais Céd. Aux. Unid. Custo Consumo Custo
PARAFUSO NIQUELADO 3.1/2" 4351 M 9,24 6,0000 55,44
BARRA RETA DE ACO INOX 120CM, DIAMETRO MINIMO | COTACAO M 195,76 1,2000 234,91
290,35
(G)Equipamentos Cod. Aux. Unid. Custo Consumo Custo
0,00
(G)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G)| 312,35

Av. Rio Negro, n® 224, Qd. 179, Lt. 14, Parque Amazénia, Goiania/GO CEP 74.840-520
CNPJ 37.838.257/0001-27 L.E.: 10.256.721-2 - Fone (62) 3091-2131

www.abacoconstrutora.com.br — E-mail: abaco@abacoconstrutora.com.br



i

| dadco e,

c”onstrutora Ltda

Relatério de Composigdo do Servigo n2 155
Tabela de Pregos: SINAPI — 11/2020 (COM DESONERAGCAQ) / TABELA 142 - (COM DESONERACAQ) GOINFRA Data base: 11/2020
Servico:JANELA DE ACO TIPO CORRER/BASCULANTE/VIDRO J -180X170 CM Unidade: M?

(B)M3o-de-Obra Coéd. Aux, Sal/Hora| Encargos( Consumo] Custo Hordrio
SERVENTE C/ENCARGOS 88316 13,67 92,27 2,2910 31,32
PEDREIRO C/ENCRAGOS 88309 19,38 92,27 4,5810 88,78
(B)Total: 120,10
Custo Hordrio da Execugdo (B) 120,10
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo (B) / (D) 120,10
(F)Materiais Cod. Aux. Unid. Custo Unitdrio] Consu Custo Unitario
TUBO DE ACO QUADRADO: 30 MM, CHAPA Ne 14, COTACAO Kg RS 12,64| 8,8777 112,21
TUBO DE ACO QUADRADO: 20 X 30 MM, CHAPA N2 14, | COTACAQ Ke RS 13,86] 6,7712 93,85
CHAPA LISA N2 14 1318 Kg RS 8,29| 0,1811 1,50
FERRO CHATO 1/8"X1" GOINFRA Kg RS 5,19| 5,5362 28,73
FERRO CHATO 5/8"%3/16" 0565 Kg RS 13,40| 0,6813 9,13
BAGUETE 10X10MM, CHAPA 18 COTACf\O Kg RS 13,55| 5,6518 76,58
ALAVANCA BASCULAR TIPO BOLA GOINFRA um RS 13,50 1,5873 21,43
DISCO DE CORTE 5/8" 26018 UN RS 26,49| 0,4117 10,91
DISCO DE DESBASTE 5/8" 26019 UN RS 25,02| 0,0595 1,49
LIXA P/FERRO 3768 UN RS 1,87| 0,2976 0,56
Eletrodo 2,5k 10997 Kg RS 17,50 0,0997 1,74
MASSA PLASTICA 4823 Kg RS 31,47| 0,2381 7,49
CIMENTO PORTLAND CP-32 1379 Kg RS 0,49| 3,7956 1,86
AREIA MEDIA 0370 M3 RS 117,50( 0,0108 1,27
FABRICACAO / MONTAGEM /FERRAGENS (P. MEDIO UM RS 122,71] 1,0000 122,71
(F)Total:| 491,46
(G)Servigos [C6d.Aux. |  Unid.  [Custo Unitario| Consul Custo Unitario
(G)Total:| 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G)] 611,56
PRECO PORM? RS 364,02

ABACO CONSTRUTORA LTDA
Marcel Gdrcia de Souza

Diretor
Eng® Civil - CREA-GO 6076/D

Av. Rio Negro, n® 224, Qd. 179, Lt. 14, Parque Amazénia, Goiania/GO CEP 74.840-520
CNPJ 37.838.257/0001-27 |.E.: 10.256.721-2 - Fone (62) 3091-2131
www.abacoconstrutora.com.br — E-mail: abaco@abacoconstrutora.com br
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Relatério de Composigdo do Servigo n? 156
Tabela de Precos: SINAPI — 11/2020 (COM DESONERAGAQ) / TABELA 142 - (COM DESONERAGAO) GOINFRA Data base:
Servigo:JANELA DE ACO TIPO CORRER/BASCULANTE/VIDRO .l8,’)9{]10/]11,’]12,’]13!]17}']20 - 200X70 CM Unidade: M?
(B)M&o-de-Obra Cod. Aux. Sal/Hor | Encargos( Consumo Custo Horario
SERVENTE C/ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 13,67 92,27 2,2910 31,32
PEDREIRO C/ENCRAGOS COMPLEMENTARES 88309 19,38 92,27 4,5810 88,78
(B)Total:| 120,10
Custo Horério da Execugdo (B) 120,10
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitdrio da Execugdo (B) /(D) 120,10
(F)Materiais Cod. Aux. | Unid. | Custo Unitario | Consumo | Custo Unitario
TUBO DE ACO QUADRADO: 30 MM, CHAPA N2 14, COTACAO Kg RS 12,64 6,5571 82,88
TUBO DE ACO QUADRADO: 20 X 30 MM, CHAPA N? 14, COTACAO Kg RS 13,86 8,3600 115,87
CHAPA LISA N2 14 1318 Kg RS 8,29 2,8111 23,30
FERRO CHATO 1/8"X1" GOINFRA Kg R$ 5,19 2,5329 13,15
FERRO CHATO 5/8"X3/16" 0565 Kg RS 13,40 0,3117 4,18
BAGUETE 10X10MM, CHAPA 18 COTACAO Kg RS 13,55 7,3668 99,82
ALAVANCA BASCULAR TIPO BOLA GOINFRA UM RS 13,50 1,4286 19,29
DISCO DE CORTE 5/8" 26018 UN RS 26,49 0,4117 10,91
DISCO DE DESBASTE 5/8" 26019 UN RS 25,02 0,0595 1,49
LIXA P/FERRO 3768 UN RS 1,87 0,2976 0,56
Eletrodo 2,5k 10997 Kg RS 17,50 0,0997 1,74
MASSA PLASTICA 4823 Kg RS 31,47 0,2381 7,49
CIMENTO PORTLAND CP-32 1379 Kg RS 0,49 3,7956 1,86
AREIA MEDIA 0370 m? RS 117,50 0,0108 1,27
FABRICACAO / MONTAGEM /FERRAGENS (P. MEDIO DAS um RS 119,69 1,0000 119,69
[F]Tnta!:] 503,50
(G)Servigos [C6d. Aux. | Unid. | Custo Unitério] Consumol Custo Unitario
(G}Total:[ 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G)| 623,60

/" Diretor
Eng® Civil- CREA-GO 60760

Av. Rio N(igm, n° 224, Qd. 179, Lt. 14, Parque Amazonia, Goiania/GO CEP 74.840-520
CNPJ 37.838.257/0001-27 |.E.: 10.256.721-2 - Fone (62) 3091-2131
www.abacoconstrutora.com.br - E-mail: abaco@abacoconstrutora.com.br
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Relatério de Composi¢do do Servigo n2 157
Tabela de Pregos: SINAPI — 11/2020 (COM DESONERACAO) / TABELA 142 - (COM DESONERAGAOQ) Data base: 11/2020
Servi¢o:JANELA DE ACO TIPO CORRER/BASCULANTE/VIDRO J3/15/J6 - 120X70 CM Unidade: M?

(B)Mdo-de-Obra Cod. Aux. Sal/Hora Enca[gos[% Consumo| Custo Horario
SERVENTE C/ENCARGOS 88316 13,67 92,27 2,2910] 31,32
PEDREIRO C/ENCRAGOS 88309 19,38 92,27 4,5810| 88,78
(B)Total:| 120,10
Custo Horario da Execugdo (B) 120,10
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo (B) / (D) 120,10
(F)Materiais Cod. Aux. | Unid. | Custo Unitario| Consum Custo Unitério
TUBO DE ACO QUADRADO: 30 MM, CHAPA N® 14, COTAGCAO Kg RS 12,64| 7,6905 97,21
TUBO DE ACO QUADRADO: 20 X 30 MM, CHAPA N2 14, | COTACAO Kg R$ 13,86 9,9333 137,68
CHAPA LISA N2 14 1318 Kg RS 8,29 4,6857 38,84
FERRO CHATO 1/8"X1" GOINFRA Kg RS 5,19| 1,3520 7,02
FERRO CHATO 5/8"X3/16" 0565 Kg RS 13,40 0,1870 2,51
BAGUETE 10X10MM, CHAPA 18 COTACAO Kg RS 13,55 6,9914 94,73
ALAVANCA BASCULAR TIPO BOLA GOINFRA UM RS 13,50 2,3810 32,14
DISCO DE CORTE 5/8" 26018 UN RS 26,49 0,4117 10,91
DISCO DE DESBASTE 5/8" 26019 UN RS 25,02] 0,0595 1,49
LIXA P/FERRO 3768 UN RS 1,87| 0,2976 0,56
Eletrodo 2,5k 10997 Kg RS 17,50 0,0997 1,74
MASSA PLASTICA 4823 Kg RS 31,47| 0,2381 7,49
CIMENTO PORTLAND CP-32 1379 Kg - RS 0,49| 3,7956 1,86
AREIA MEDIA 0370 m? RS 117,50| 0,0108 1,27
FABRICACAO / MONTAGEM /FERRAGENS (P. MEDIO DAS um RS 189,00| 1,0000 189,00
(F)Total: 624,45
(G)Servicos [Cod. Aux. | Unid. | Custo Unitario|Consumo Custo Unitério
(G)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G)| 744,55
PREGCO POR M? RS 443,18

arcd

ONSTRUTORA LTDA
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Diretor
Eng® Cjtil - CREA-GO 6076/D

Av. Rio Negro, n°® 224, Qd. 179, Lt. 14, Parque Amazénia, Goiania/GO CEP 74.840-520

CNPJ 37.838.257/0001-27 |.E.: 10.256.721-2 - Fone (62) 3091-2131
www.abacoconstrutora.com.br — E-mail: abaco@abacoconstrutora.com.br



