



GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE
INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO

Concorrência nº 16/2021 – GOINFRA

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de pavimentação da rodovia estadual go-591, trecho: cabeceiras / divisa go x mg neste estado.

CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

À

Agência Goiana de Infraestrutura e Transporte - GOINFRA

Ref.: Concorrência nº 016/2021 – GOINFRA.

Prezados Senhores:

Utilizamos-nos do presente para submeter à apreciação de V.Sas. os documentos abaixo discriminados, necessários para a licitação referenciada:

04.02 – DA HABILITAÇÃO JURÍDICA

- Item 04.02.01 - Identificação Cristóvão Gomes Pereira
- Item 04.02.01 - Identificação Luciano Lobão
- Item 04.02.01 - Identificação Isabelle Fassheber Lobão
- Item 04.02.02 - 19ª Alteração Contratual – Contrato Social
- Item 04.02.05 - Procuração Cristóvão Gomes Pereira

04.03 – DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

- Item 04.03.01 - Cartão CNPJ
- Item 04.03.02 - Inscrição Estadual
- Item 04.03.03 - CND União
- Item 04.03.03 - CND GDF
- Item 04.03.03.01 - CND GO
- Item 04.03.04 - CND FGTS
- Item 04.03.05 - CND Trabalhista

04.04- DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- Item 04.04.01 - CREA DF PJ
- Item 04.04.01 - CREA DF PF – Cristóvão Gomes Pereira
- Item 04.04.01 - CREA DF PF – Isabelle Fassheber Lobão
- Item 04.04.02 – Comprovação da capacidade técnica-profissional
- Item 04.04.03 – Declaração de Indicação do Responsável Técnico
- Item 04.04.04 – Comprovação da capacidade técnica-operacional do licitante
- Item 04.04.06 – Declaração de Visita ao Local da Obra

04.05- DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA

Item 04.05.01 - CND Falência

Item 04.05.03 - Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis

04.06- DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES


Item 04.06.01 - Declaração em atendimento ao Item 04.06.01 e seus subitens

Item 04.07.01 - Declaração de Atendimento ao Inc. XXXIII, Do Art 7º da CF.

Item 04.08.02.01 – Certidão Simplificada

Na oportunidade, credenciamos junto à GOINFRA, a pessoa do Sr. Ancelmo Gomes Chaves, portador da Cédula de Identidade nº 229748620022 SSP/MA, inscrito no CPF/MF sob o nº 489.378.273-87, domiciliado a Avenida Castanheira Rua 5 Norte, Lote 02, Cond. Cedro, Apto 103 Bloco B – CEP: 71907-720 – Norte de Águas Claras – Brasília/DF, ao qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabíveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.

Brasília-DF, 16 de novembro de 2021.



HYTEC CONSTRUÇÕES TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA
Eng. Cristóvão Gomes Pereira - CREA: 6353/D-DF
Responsável Técnico e Procurador



HABILITAÇÃO JURÍDICA

Concorrência nº 16/2021 – GOINFRA

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de pavimentação da rodovia estadual go-591, trecho: cabeceiras / divisa go x mg neste estado.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

DF



VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
1689628537



NOME
CRISTOVAO GOMES PEREIRA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
698627 SSP DF

CPF
238.493.391-49

DATA NASCIMENTO
24/10/1963

FILIAÇÃO
JOAQUIM GOMES DE ARAUJO
MARIA PEREIRA DE ARAUJO

PERMISSÃO

ACC


CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
03143887207

VALIDADE
22/09/2023

1ª HABILITAÇÃO
27/02/1982

OBSERVAÇÕES
A



ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
BRASILIA, DF

DATA EMISSÃO
25/09/2018

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

50555060661
DF756284562

DISTRITO FEDERAL

DENATRAN

CONTRAN

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >.

SERPRO / DENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VALIDO

NOME
LUCIANO LOBAO

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
1112486 SSP DF

CPF
516.670.611-00

DATA NASCIMENTO
21/08/1970

FILIAÇÃO
EDISON LOBAO
ABDENICE LOBAO

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB
AB

Nº REGISTRO
00000118902

VALIDADE
13/08/2023

1ª HABILITAÇÃO
20/09/1988

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
BRASILIA-DISTRITO FEDERAL, DF

DATA EMISSÃO
21/08/2018

SILVANO BARBOSA FONSECA FILHO
Diretor - geral Interino
DETRAN-DF

ASSINATURA DO EMISSOR

51086642285
DF755784855

DISTRITO FEDERAL

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1689227760

PROIBIDO PLASTIFICAR
1689227760

4
CARTÓRIO JK

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-590 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: McArthur Di Andre de Camargo

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei nº 9.355/94)
Brasília-DF, 04 de Maio de 2020
MARCOS BRASIL FIGUEREDO LOTTI
ESCREVENTE NOTARIAL

Consultar selos: www.tjdft.jus.br
356 - Selo: TJDFT20200010459295TYMN

QR CODE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL
DFT - INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO



Isabelle Fassheber Lobão

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 2.920.859 DATA DE EMISSÃO 19/05/2014

NOME
ISABELLE FASSHEBER LOBÃO

FILIAÇÃO
LUCIANO LOBÃO
VANESSA FASSHEBER LOBÃO


NACIONALIDADE
BRASÍLIA / DF

DATA DE NASCIMENTO
29/04/1997

DATA DO REGISTRO
C.NASC. Nº. 162.408, FOLHA 418, LIVRO A-273, 1º OF. (06/05/1997)
BRASÍLIA - DF

CPF
004.519.433-50

2B626A77


Carlos César de Sousa Carneiro
ASSINATURA DO DETENTOR

NH 01

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Artur Di Andrade Camargo

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)

Brasília-DF, 17 de Junho de 2021

DAYANE ANTONIA GONÇALVES
PEREIRA CAMARGO
ESCREVENTE NOTARIAL

Consultar selos: www.tjdft.jus.br

228 - Selo: TJDFT20210010660449PEWO



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa Departamento de Registro Empresarial e Integração			Nº DO JCDF - SEDE SEDE - JCDF 19/065.329-9		
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 53201417344	Código da Natureza Jurídica 2062	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio			

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Distrito Federal

Nome: **HYTEC CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM E INCORPORACAO LTDA**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

DF2201900012228

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002		ALTERACAO
	026	1	ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF
	051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

BRASILIA
Local

13 Fevereiro 2019
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do

Nome: LUCIANO VIEIRA

Assinatura:

Telefone de Contato: 61.34410000

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ **DECISÃO SINGULAR**
☐ **DECISÃO COLEGIADA**

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ **SIM**

☐ **SIM**

☐ **NÃO** / /
Data Responsável

☐ **NÃO** / /
Data Responsável

Processo em Ordem À decisão

 / /
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☒ Processo deferido. Publique-se e arquite-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐

☐

Santiago de Castro Vitorino
18/03/2019
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐

☐

JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 1257072
EM 18/03/2019 DA EMPRESA: 5320141734-4.

#HYTEC CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM E INCORPORACAO LTDA#

Data Protocolo: **19/065.329-9 EM 13/03/2019**

SAULO IZIDORIO VIEIRA
SECRETÁRIO GERAL

Vogal

OBSERVAÇÕES


Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1257072 em 18/03/2019 da Empresa HYTEC CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM E INCORPORACAO LTDA, Nire 53201417344 e protocolo 190653299 - 13/03/2019. Autenticação: EC9A4CA66DB89EB5615E1A0C85550CE4CD836BC. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 19/065.329-9 e o código de segurança qeqS. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2019 por Saulo Izidorio Vieira – Secretário-Geral.

Saulo Izidorio Vieira
SAULO IZIDORIO VIEIRA
SECRETÁRIO GERAL


19ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
“HYTEC CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA”
CNPJ: 02.141.279/0001-59
NIRE: 53201417344

- 1. LUCIANO LOBÃO**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural de Brasília-DF, nascido em 21/08/1970, portador da Carteira de Identidade nº 1.112.486, expedida pela SSP/DF em 12/06/1989, inscrito no **CPF sob o nº 516.670.611-00**, residente e domiciliado em Brasília-DF, no SHIS QI 15 Chácara 15 Casa B – Lago Sul – Brasília/DF, CEP 71.600-730;
- 2. ISABELLE FASSHEBER LOBÃO**, brasileira, solteira, empresária, natural de Brasília/DF, nascida em 29/04/1997, portadora da CNH nº 06441912278, expedida pelo DETRAN/DF em 21/08/2015 e **CPF nº 004.519.433-50**, residente e domiciliado em Brasília-DF, no SHIS QI 15 Chácara 15 Casa B – Lago Sul – Brasília/DF, CEP 71.600-730;

Únicos sócios componentes da sociedade limitada denominada **“HYTEC CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA”**, estabelecida no **SIA TRECHO 17, RUA VIA IA 04, LOTE 1580, PREDIO A - GUARÁ, BRASILIA/DF, CEP 71.200-010**, inscrita no **CNPJ/MF 02.141.279/0001-59** e contrato social arquivado na **JCDF** sob o nº **53201417344**, por despacho de **24/07/2007**, resolvem de comum acordo alterar, adequar e consolidar o seu Contrato Social sob as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Da Criação de Filial

Fica constituída a partir da presente data a *filial n.º 02*, no seguinte endereço: **AVENIDA 02, N.º 3000º, BLOCO ÚNICO, SALA 210, EDIFÍCIO JARACATI EMPRESARIAL – SÃO LUIS/MA, CEP: 65.075-720**, tendo o mesmo objetivo social da matriz e nomes fantasia: **HYTEC**.



DA CONSOLIDAÇÃO

Em consequência de alterações das cláusulas do contrato social da sociedade e a fim de que as mesmas fiquem constando de uma só peça, passará a sociedade a ser regida tão somente pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Da Denominação Social e Sede

A sociedade gira sob o nome empresarial de **HYTEC CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM, E INCORPORAÇÃO LTDA**, tendo a sua sede em Brasília, situada no SIA Trecho 17, Rua VIA IA 4, Lote 1580, Prédio A - Guará, Brasília/DF, CEP: 71.200-010, podendo abrir filiais em todo o território nacional, desde que observadas às formalidades legais.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da Filial

A sociedade possui as seguintes filiais:


- a) **Filial (01):** Instalada em Sobradinho II, Rodovia DF-205 KM 56, Fazenda Contagem, Lote 03, Loja 01, Sobradinho II – Brasília/DF, CEP: 72.405-555, inscrita no CNPJ n.º 02.141.279/0002-30 e no CF/DF n.º 07.462.662/002-76, registrada na JCDF sob o NIRE n.º 5390021373-0, por despacho de 19/04/2005.
- b) **Filial (02)** Instalada em Avenida 02, n.º 3000ª, Bloco Único, Sala 210, Edifício Jaracati Empresarial – São Luis/MA, CEP: 65.075-720.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do Objetivo Social

O objetivo da sociedade é: Construção de edifícios e obras de engenharia civis tais como: Edificações residenciais, industriais, comerciais, e de serviços, obras especiais, montagem de estruturas, construção de redes de água e esgoto, construção de redes de transportes por dutos, perfuração e construção de poços de águas, consultoria técnica e instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e de gás, obras de urbanização, paisagismo, terraplenagem e capa asfáltica, pontes e obras de artes especiais, montagem de estruturas.

CLÁUSULA QUARTA: Do Capital Social

O Capital Social é de R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), dividido em 30.000.000 (trinta milhões) de quotas, no valor unitário de R\$ 1,00 (hum real) cada



uma, totalmente integralizado em moeda corrente do país e assim distribuído entre os sócios

SÓCIOS	%	QUOTAS	R\$
LUCIANO LOBÃO	99	29.700.000	29.700.000,00
ISABELLE FASSHEBER LOBÃO	01	300.000	300.000,00
TOTAL	100	30.000.000	30.000.000,00

CLÁUSULA QUINTA: Do Início das Atividades

A Sociedade teve o seu início de atividades no dia 24 de Julho de 2007 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA: Do Direito de Preferência

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA: Da Responsabilidade dos Sócios

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA OITAVA: Da Gerência e Administração

A administração da sociedade cabe a ambos sócios, que assinam junto ou separadamente, com poderes e atribuições de administrar e gerenciar, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social, ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA NONA: Do Pró - Labore

Os Sócios terão direito a uma retirada mensal a título de "Pró-Labore", que será fixada anualmente pelo consenso unânime dos sócios, dentro dos limites estabelecidos pela Legislação do Imposto de Renda.



CLÁUSULA DÉCIMA: Da Data do Balanço

Ao término de cada exercício social, (que em regra é em 31 de dezembro), o administrador prestará contas justificadas de sua administração, levantando o inventário, procedendo à elaboração do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de sua participação acionária, os LUCROS ou PERDAS apurados no exercício sendo vedado à exclusão na participação dos Lucros ou nos prejuízos.

Parágrafo Único: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Da Retirada, Falecimento, ou Interdição de Sócio.

Falecendo ou sendo interditado qualquer dos sócios, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do (s) sócio (s) remanescente (s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada através de balanço específico apurado para tal fim.


Parágrafo Único: A resolução da cota social em relação à retirada de um sócio por outro que não o acima estipulado, adotará o mesmo procedimento especificado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Do Desimpedimento dos Sócios

Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.


CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Do Foro

Fica eleito o foro de Brasília – DF, para o exercício dos direitos e obrigações a que se funda nesta alteração.




E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em via única, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo nomeadas, pelo que se obrigam entre si e seus herdeiros, a bem e fielmente cumpri-lo em todos os seus termos.


Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2019.


LUCIANO LOBÃO


ISABELLE FASSHEBER LOBÃO

Testemunhas:


ANDRÉ LUIZ FERREIRA
CI: 1.353.569, SSP/DF



MAXWELL ALVES DE SOUZA
CI: 2.524.420, SSP/DF



Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1257072 em 18/03/2019 da Empresa HYTEC CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM E INCORPORACAO LTDA, Nire 53201417344 e protocolo 190653299 - 13/03/2019. Autenticação: EC9A4CA66DB89EB5615E1A0C85550CE4CD836BC. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 19/065.329-9 e o código de segurança qeqS. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2019 por Saulo Izidorio Vieira – Secretário-Geral.


SAULO IZIDORIO VIEIRA
SECRETÁRIO GERAL




Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1257072 em 18/03/2019 da Empresa HYTEC CONSTRUÇÕES TERRAPLENAGEM E INCORPORACAO LTDA, Nire 53201417344 e protocolo 190653299 - 13/03/2019. Autenticação: EC9A4CA66DB89EB5615E1A0C85550CE4CD836BC. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 19/065.329-9 e o código de segurança qeqS. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2019 por Saulo Izidorio Vieira – Secretário-Geral.


SAULO IZIDORIO VIEIRA
SECRETÁRIO GERAL

CARTÓRIO JK



LIVRO: 6963-P
FOLHA: 050
PROT: 01640466

PROCURAÇÃO bastante que faz **HYTEC - CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA** na forma abaixo:


SAIBAM quantos este público instrumento de **PROCURAÇÃO** virem que aos cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte (05/06/2020), nesta cidade de Brasília, Capital da República Federativa do Brasil, perante mim Escrevente, compareceu como outorgante, **HYTEC - CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 02.141.279/0001-59, estabelecida no Setor SIA TR 17, Rua Via IA 04, Lote 1580 SN, Prédio A, na cidade de Guará, Estado do Distrito Federal; neste ato representada por seu(s) sócio(s) **LUCIANO LOBÃO**, brasileiro, declara-se casado, empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 00000118902 DETRAN/DF, na qual consta a CI nº 1.112.486 SSP/DF e inscrito no CPF/MF sob nº 516.670.611-00, endereço eletrônico não informado, filho de Edson Lobao e Abdenice Lobao, residente e domiciliado na SHIS QI 15, Chácara 15, Casa "B", Lago Sul, nesta Capital; reconhecida e identificada como a própria, de que trato, cuja capacidade jurídica reconheço e dou fé. E, por ela me foi dito que, por este instrumento público nomeia e constitui seu bastante procurador, **CRISTOVÃO GOMES PEREIRA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade nº 698.627 SSP/DF e inscrito no CPF/MF sob nº 238.493.391-49, endereço eletrônico, filho de Joaquim Gomes de Araujo e Maria Pereira de Araujo, residente e domiciliado na SHA Conjunto 06, Casa 18-A, Casa 14, Arniqueiras, nesta Capital; (dados fornecidos por declaração) representar a outorgante perante os órgãos da Administração Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal, podendo participar de concorrências e licitações, assinar contratos em nome da outorgante e respectivos termos de aditamento, podendo ainda assinar cartas, ofícios, requerimentos, juntar e desentranhar documentos, pagar taxas, alegar, prestar provas, concordar ou não com os mesmos, assinar e retificar contratos de quaisquer natureza, enfim praticar, todos- os demais atos necessários- ao bom e fiel desempenho do presente mandato, desde que permitidos em lei e de conformidade com o contrato social da empresa outorgante. O prazo de validade deste instrumento público de procuração é de 36 (trinta e seis) meses, contados da presente data. **FEITA SOB MINUTA**. O(s) nome(s) e dados do procurador e os elementos relativos ao(s) objeto(s) do presente instrumento foi(ram) fornecido(s) e conferido(s) pela outorgante, que por eles se responsabiliza(m). Dispensadas as testemunhas nos termos da Lei nº 10.406 de 10/01/2002. Guia de custas nº 80469045, paga no valor de R\$ 43,25, referente a Tabela "F" Item IV, Decreto Lei 115/67 e Resolução nº 01 de 19.12.2019 publicada 23.12.2019 - TJDF. E, de como assim o disse(ram), do que dou fé, me pediu(ram) e lhe(s) lavrei a presente, que feita, lida em voz alta ao(s) outorgante(s), achada conforme, outorgou(ram), aceitou(ram) e assina(m). Dou fé. Eu, **LUIS AUGUSTO GONÇALVES**, ESCRIVENTE NOTARIAL, a lavrei, li, conferi os documentos e encerro colhendo a(s) assinatura(s). **Virgílio Reis Sarmento**, Tabelião Substituto, a subscrevo. (a.a.), **LUCIANO LOBÃO**. Nada mais. Traslada em seguida. Eu, _____, a subscrevo, dou fé e assino em público e raso.



Selo: TJDF20200010603630GXOG
Consulte o selo em www.tjdft.jus.br

EM TESTEMUNHO (_____) DA VERDADE

_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____



1º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASÍLIA

(61) 3799-1515 - cartoriojk@cartoriojk.com.br
CRS Quadra 505 - Bloco C - LOTES 1, 2 e 3 - Brasília - DF - CEP 70350-530
www.cartoriojk.com.br | Tabelião MC ARTHUR DI ANDRADE CAMARGO

10 de Novembro de 2021
VALDÊNIA SOARES LIMA-ESCREVENTE
Selo: TJDF20210400460167BQBN
Para consultar o selo: www.tjdft.jus.br

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO para os devidos efeitos, a presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que me foi apresentado, nos termos da Lei nº 8.965 de 18.11.1994.

5º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
OE 2, Bloco N, Ala 2, Special, GUARÁ - BRASILIA - DF - CEP 71.110-003
TELEFONE: (61) 3562.0005 - TITULAR: Emília Moreira da Araujo
AA761833



REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

Concorrência nº 16/2021 – GOINFRA

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de pavimentação da rodovia estadual go-591, trecho: cabeceiras / divisa go x mg neste estado.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 02.141.279/0001-59 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/10/1997
NOME EMPRESARIAL HYTEC CONSTRUÇOES, TERRAPLENAGEM E INCORPORACAO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) HYTEC		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO ST SIA TRECHO 17 RUA VIA IA 4 LOTE 1580 PREDIO A	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO *****
CEP 71.200-010	BAIRRO/DISTRITO GUARA	MUNICÍPIO BRASILIA
UF DF		
ENDEREÇO ELETRÔNICO HYTEC@HYTECTERRAPLENAGEM.COM.BR		TELEFONE (61) 4102-5317/ (61) 4102-5236
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/08/2001
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **15/11/2021** às **15:57:57** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO NO CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL - DIF

[Imprimir](#)**CF/DF** 07.462.662/001-95**CPF/CNPJ** 02.141.279/0001-59**DataConcessão** 31/08/2007**Denominação social** HYTEC - CONSTRUÇOES, TERRAPLENAGEM E INCORPORACAO LTDA**Título do Estabelecimento - Nome Fantasia** HYTEC**Natureza Jurídica/Tipo de Contribuinte** SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA**Qualificação do Contribuinte** ISS EMPRESA**FAC - Número do Protocolo**

515-95714/31

Regime de Tributação do ISS REGIME NORMAL DE APURACAO**Faixa do ISS** XX**Data de enquadramento no ISS**

22/08/2007

Regime de Tributação do ICMS**Faixa do ICMS** XX**Data de enquadramento no ICMS**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Descrição Atividade Econômica do ISS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS**Código da Atividade - ISS** F4211-1/01-00**Data de Início de Atividade - ISS** 29/06/2010**Descrição da Atividade Econômica do ICMS** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**Código da Atividade - ICMS** XXXXXXXXXX**Data de Início de Atividade - ICMS** XXXXXXXXXX**Endereço** SIA TRECHO 17, RUA VIA IA 04, LOTE 1580, PREDIO A**CEP** 71.200-010**Bairro** GUARA**Cidade** BRASILIA**UF** DF**Situação Cadastral** ATIVA**Data** 18/10/2021

Este documento foi emitido no dia 18/10/2021 na Internet pelo portal Agenci@Net e poderá ser reimpresso no endereço <http://publica.agencianet.fazenda.df.gov.br>.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: HYTEC CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA
CNPJ: 02.141.279/0001-59

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:51:51 do dia 19/09/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/03/2022.

Código de controle da certidão: **74FF.CC6E.0E73.67B5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 02.141.279/0001-59

Código de Controle: 74FF.CC6E.0E73.67B5

Data da Emissão: 19/09/2021

Hora da Emissão: 11:51:51

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 19/09/2021, com validade até 18/03/2022.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº: 335148675272021
NOME: HYTEC-CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA
ENDEREÇO: SIA TRECHO 17, RUA VIA IA 04, LOTE 1580, PRÉDIO A
CIDADE: GUARÁ
CNPJ: 02.141.279/0001-59
CF/DF: 0746266200195 - ATIVA
FINALIDADE: LICITAÇÃO

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Dívida Ativa, para o contribuinte acima. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

**Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 08 de fevereiro de 2022. ***

* Obs: As certidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no âmbito da saúde pública, em razão do risco de pandemia do novo coronavírus, de que trata o Decreto nº 40.475, de 28/02/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que perdurar tal situação.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº DA CERTIDÃO: 335148675272021

ARGUMENTO DE PESQUISA: 02141279000159

RESULTADO DA CERTIDÃO: CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS

HORÁRIO DA EMISSÃO: 08:22:11

DATA DA EMISSÃO: 10/11/2021

DATA DA VALIDADE: 08/02/2022

FINALIDADE: LICITACAO

EMITIDA POR: INTERNET

* Obs: As certidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no âmbito da saúde pública, em razão do risco de pandemia do novo coronavírus, de que trata o Decreto nº 40.475, de 28/02/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que perdurar tal situação.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA NEGATIVA

CERTIDÃO Nº: 335148675512021
NOME: HYTEC-CONSTRUCOES,TERRAPLENAGEM E INCORPORACAO LTDA
ENDEREÇO: SIA TRECHO 17, RUA VIA IA 04, LOTE 1580, PREDIO A
CIDADE: GUARA
CNPJ: 02.141.279/0001-59
CF/DF 0746266200195 - ATIVA
FINALIDADE: LICITACAO

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal para o contribuinte acima.
Esta Certidão abrange consulta aos débitos exclusivamente no âmbito da Dívida Ativa, não constituindo prova de inexistência de débitos na esfera administrativa.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Obs: Esta certidão não tem validade para licitação, concordata, transferência de propriedade de direitos relativos a bens imóveis e móveis; e junto a órgãos e entidades da administração pública. Para estas finalidades, solicitar a certidão negativa de débitos.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 08 de fevereiro de 2022. *

* Obs: As certidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no âmbito da saúde pública, em razão do risco de pandemia do novo coronavírus, de que trata o Decreto nº 40.475, de 28/02/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que perdurar tal situação.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº DA CERTIDÃO: 335148675602021

ARGUMENTO DE PESQUISA: 02141279000159

RESULTADO DA CERTIDÃO: CERTIDAO DE DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

HORÁRIO DA EMISSÃO: 08:25:27

DATA DA EMISSÃO: 10/11/2021

DATA DA VALIDADE: 08/02/2022

FINALIDADE: LICITACAO

EMITIDA POR: INTERNET

* Obs: As certidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no âmbito da saúde pública, em razão do risco de pandemia do novo coronavírus, de que trata o Decreto nº 40.475, de 28/02/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que perdurar tal situação.



**ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS**

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 29779379

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

HYTEC CONSTRUCOES, TERRAPLANAGEM E INCORPORACAO LT

CNPJ

02.141.279/0001-59

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

<http://www.sefaz.go.gov.br>.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.544.429.768

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 15 NOVEMBRO DE 2021

HORA: 16:7:11:2

Validação de Certidão

Certidão pesquisada e AUTENTICA para os dados abaixo

COM VALIDADE DE 60 DIAS APOS DATA DE EMISSAO.

Verifique se os dados conferem.

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

Número:	29779379
Pessoa:	JURIDICA
Tipo de Documento:	CNPJ
Número do Documento:	02.141.279/0001-59
Data da Emissão:	15/11/2021
Hora da Emissão:	16:7:11.2
Nome:	HYTEC CONSTRUÇOES, TERRAPLANAGEM E INCORPORAC
Emissor:	EMITIDA VIA INTERNET
Espolio:	NAO
Local:	GOIANIA, 15 NOVEMBRO DE 2021



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS E LOGÍSTICA
CADASTRO UNIFICADO DE FORNECEDORES

CERTIDÃO - NEGATIVA
DE SUSPENSÃO E/OU IMPEDIMENTO DE LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Nome: HYTEC CONSTRUÇÕES TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA
CNPJ/CPF: 2141279000159

PENALIDADE:

NÃO CONSTA REGISTRO

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidão é expedida como documento informativo referente à situação das pessoas físicas e jurídicas interessadas em participar de procedimentos aquisitivos e de celebração de ajustes no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Estadual, quando solicitado, em atenção ao disposto nos termos do § 4º art. 5º do Decreto Estadual nº 7.425 de 16 de agosto de 2011.

SEGURANÇA:

Certidão VÁLIDA POR 30 DIAS, A PARTIR DA EMISSÃO DESTE DOCUMENTO A autenticidade é verificada pela INTERNET, no endereço:
<http://www.comprasnet.go.gov.br>.

Validador: 846758027-1013855769

EMITIDA VIA INTERNET

Data de Emissão: 10/11/2021 08:13:52

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.141.279/0001-59

Razão Social: HYTEC CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA

Endereço: ROD ROD SOBADINHO II ROD DF KM 56 FAZENDA CONTAGEM LOTE 03
LOJA 01 / SOBRADINHO / BRASILIA / DF / 72405-555

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/11/2021 a 30/11/2021

Certificação Número: 2021110101142906226104

Informação obtida em 01/11/2021 09:52:36

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 02.141.279/0001-59

Certidão nº: 39140982/2021

Expedição: 18/10/2021, às 14:59:20

Validade: 15/04/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o nº **02.141.279/0001-59**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

C.R.C.

Status:Homologado - até 23/09/2022

Situação:Regular - até 28/11/2021

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

A Secretaria de Estado de Administração, por meio do Cadastro Unificado de Fornecedores - CADFOR, da GEAC - Gerência de Aquisições Corporativas, **CERTIFICA**, em conformidade com os documentos apresentados, que a empresa:

RAZÃO SOCIAL: HYTEC CONSTRUÇÕES TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA**Enquadramento ME/EPP:** Empresa não enquadrada**ENDEREÇO:** SIA TRECHO 17 VIA IA 4 LOTE , 1580
PRÉDIO A , GUARÁ
71200-010 - BRASÍLIA / DF**INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 0746266200195**C.N.P.J:** 02.141.279/0001-59**CAPITAL SOCIAL:** R\$ 30.000.000,00**PATRIMÔNIO LÍQUIDO:** R\$ 62.364.141,53**SITUAÇÃO FINANCEIRA:** LG (Liquidez Geral) : 15,06
SG (Solvência Geral) : 23,89
LC (Liquidez Corrente) : 15,06**VALIDADE DO BALANÇO:** 30/06/2022**REPRESENTANTES LEGAIS:** CRISTOVÃO GOMES PEREIRA-Procurador- Validade: 05/06/2023
LUCIANO LOBÃO-Sócio Administrador
ISABELLE FASSHEBER LOBÃO-Sócio Administrador

RAMO DE ATIVIDADE COMERCIAL: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E OBRAS DE ENGENHARIA CIVIS TAIS COMO: EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS, INDUSTRIAIS, COMERCIAIS, E DE SERVIÇOS, OBRAS ESPECIAIS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO, CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUAS, CONSULTORIA TÉCNICA E INSTALAÇÕES, ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIA E DE GÁS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO, TERRAPLENAGEM E CAPA ASFÁLTICA, PONTES E OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS.. X X X X X X X X X X X X X X X

OBSERVAÇÕES DO RAMO DE ATIVIDADE: A EMPRESA APRESENTOU: * INÍCIO DAS ATIVIDADES EM 24/07/2007; * CNPJ Nº 02.141.279/0001-59, SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA EMITIDO EM 10/08/2021; * CERTIDÃO SIMPLIFICADA ENQUADRAMENTO NORMAL EMITIDA PELA JUCIS DF EM 23/08/2021; * CREA-DF, Nº 6146/2021, VÁLIDO ATÉ 31/03/2021; * DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS ENVIADOS, DATADA EM 20/08/2020; * DECLARAÇÃO DE VERACIDADE / PESSOA JURÍDICA EMITIDA EM 08/09/2021; * DECLARAÇÃO

QUE NÃO EMPREGA MENOR, EMITIDA EM 08/09/2021.

VALIDADE DAS CERTIDÕES

Falência ou Concordata/Execuções Patrimoniais: 10/12/2021

FGTS: 30/11/2021

Receita Federal: 18/03/2022

INSS/DRS-CI: 18/03/2022

Tributo Estadual/Goiás: 10/01/2022

Tributos Estaduais/Outros Estados: 28/11/2021

Tributos Municipais:

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas: 15/04/2022

Vencimento Cadastro: 23/09/2022

Encontra-se devidamente **CADASTRADA** como fornecedora no CADFOR, por ter cumprido as exigências legais pertinentes, para participar das licitações promovidas por Órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo do Estado de Goiás, observados os termos dos editais, conforme o ramo de atividade comercial acima discriminado.

Este Certificado está de acordo com **Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, com as alterações posteriores.**

GEAC - GERÊNCIA DE AQUISIÇÕES CORPORATIVAS, Emitido em Goiânia, aos quinze de novembro de dois mil e vinte e um (15/11/2021).

**** A utilização deste Certificado para os fins previstos em lei está condicionada à verificação de autenticidade no site www.comprasnet.go.gov.br que foi gerado através do código de validação: 65774172542141279000159**

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Concorrência nº 16/2021 – GOINFRA

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de pavimentação da rodovia estadual go-591, trecho: cabeceiras / divisa go x mg neste estado.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 6146/2021-INT
Validade até: 31/03/2022

Razão Social: **HYTEC CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM, E INCORPORAÇÃO LTDA**

CNPJ: 02.141.279/0001-59

Registro: 7174/RF

Data do Registro: 06/05/2005

Capital: R\$ 30.000.000,00

Sede: SIA TRECHO 17, RUA VIA IA 4, LOTE 1580 PREDIO A

Cidade: BRASILIA

UF: DF

Objetivos Sociais:

Construção de edifícios e obras de engenharia civis tais como: Edificações residenciais, industriais, comerciais, e de serviços, obras especiais, montagem de estruturas, construção de redes de água e esgoto, construção de redes de transportes por dutos, perfuração e construção de poços de águas, consultoria técnica e instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e de gás, obras de urbanização, paisagismo, terraplenagem e capa asfáltica, pontes e obras de artes especiais, montagem de estruturas.

=====

===== OBSERVAÇÃO: REGISTRO CONCEDIDO PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES CONSTANTES NO OBJETO SOCIAL E QUE SEJAM COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Responsáveis Técnicos

Nome: CRISTOVAO GOMES PEREIRA	Item: 1
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL	
Carteira: 6353/D-DF	CPF: 238.493.391-49
Data de início da resp. técnica: 18/02/2014	
Atribuições: RES 218/73 ART 07	

Nome: ISABELLE FASSHEBER LOBAO	Item: 2
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL	
Carteira: 27338/D-DF	CPF: 004.519.433-50
Data de início da resp. técnica: 28/03/2019	
Atribuições: ART 28, ALÍNEAS "A" A "K" DO DEC 23569/33, SUPLEMENTADAS PELO ART 7 DA LEI 5194/66, COM RESTRIÇÕES DAS ATIVIDADES 02, 03, 04, 06 E 08 DO ART 1 DA RES 218/73, DO CONFEA, PARA PORTOS, RIOS E CANAIS	





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica, acima citada se encontra registrada neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos, não se encontram em débito com o Crea-DF.

CERTIFICAMOS, mais, que esta Certidão não concede à firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos acima citados, dentro de suas respectivas atribuições.

Observações:

- a) Os dados supra referem-se a situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.
- b) A presente Certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos nela contidos e desde que não represente a situação correta ou atualização do registro.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria AD número 52 – Crea-DF, de 03 de março de 2008. Emitida às **17:41:14** hs do dia **26/03/2021** (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **05E2D63674**



A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do Crea-DF na Internet, no endereço <http://www.creadf.org.br>, item Empresas → Autenticidade de Certidão.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 02.141.279/0001-59 DUNS®: 64*****63
Razão Social: HYTEC CONSTRUCOES, TERRAPLENAGEM E INCORPORACAO LTDA
Nome Fantasia: HYTEC
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF	N ^a Registro	Data de Validade
CREA-DF	7174/RF	31/03/2022



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Verificação de Autenticidade da Certidão Registro e Quitação de Empresa

Certidão número: 6146/2021-INT

Validade até: 31/03/2022

Razão social: HYTEC CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM, E INCORPORAÇÃO LTDA

Sede: SIA TRECHO 17, RUA VIA IA 4, LOTE 1580 PREDIO A

Cidade: BRASÍLIA UF: DF

Capital: R\$ 30.000.000,00

Registro: 7174

Responsáveis Técnicos:

1/2

Nome: CRISTOVAO GOMES PEREIRA

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Carteira: 6353/D-DF

Data da Admissão: 18/02/2014

Atribuições:

RES 218/73 ART 07

2/2

Nome: ISABELLE FASSHEBER LOBAO

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Carteira: 27338/D-DF

Data da Admissão: 28/03/2019

Atribuições:

ART 28, ALÍNEAS "A" A "K" DO DEC 23569/33, SUPLEMENTADAS PELO ART 7 DA LEI 5194/66, COM RESTRICÕES DAS ATIVIDADES 02, 03, 04, 06 E 08 DO ART 1 DA RES 218/73, DO CONFEA, PARA PORTOS, RIOS E CANAIS

Número de página(s): 2

MD5 arquivo PDF: e5e27e6a74624947292b9dc26e6fd224

Emitida às 17:41:14 hs do dia 26/03/2021 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: 05E2D63674

Verificação efetuada às 17:45:40 hs do dia 26/03/2021 (hora e data de Brasília).



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 2972/2021-INT
Validade até: 31/03/2022

Nome: **CRISTOVAO GOMES PEREIRA**

RNP: **0702041440**

CPF: **238.493.391-49**

Registro: **6353/D-DF**

Data do Registro: **28/01/1986**

Título(s): **ENGENHEIRO CIVIL**

Instituição Ensino: **UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB**

Data Diplomação: **01/01/1986**

Atribuições: **RES 218/73 ART 07**

Certificamos que o profissional supra se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federal n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida lei, que o profissional mencionado não se encontra em débito com este Conselho.

A presente certidão perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja alteração nos dados acima descritos.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do profissional acima.

Certidão expedida gratuitamente, via internet, com base na Portaria AD número 52 - Crea-DF, de 03 de março de 2008.

Emitida às **17:02:38** hs do dia **12/02/2021** (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **004DC61358**



A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do Crea-DF na Internet, no endereço <http://www.creadf.org.br>, item Profissionais→Consulta Autenticidade→Autenticidade CRQ.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Verificação de Autenticidade da Certidão Registro e Quitação de Profissional

Certidão número: 2972/2021-INT

Validade até: 31/03/2022

Nome: CRISTOVAO GOMES PEREIRA

RNP: 0702041440

Registro: 6353/D-DF Data Registro: 28/01/1986

Visto: DF-6353/D Data visto: 28/01/1986

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições:

RES 218/73 ART 07

Número de página(s): 1

MD5 arquivo PDF: 26343b38555630605cdb62c182008f15

Emitida às 17:02:38 hs do dia 12/02/2021 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: 004DC61358

Verificação efetuada às 17:31:08 hs do dia 12/02/2021 (hora e data de Brasília).



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 2973/2021-INT
Validade até: 31/03/2022

Nome: **ISABELLE FASSHEBER LOBAO**

RNP: **0718311698**

CPF: **004.519.433-50**

Registro: **27338/D-DF**

Data do Registro: **25/02/2019**

Título(s): **ENGENHEIRO CIVIL**

Instituição Ensino: **CENTRO UNIVERSITARIO DE BRASILIA**

Data Diplomação: **23/04/2019**

Atribuições: **ART 28, ALÍNEAS "A" A "K" DO DEC 23569/33, SUPLEMENTADAS PELO ART 7 DA LEI 5194/66, COM RESTRICÕES DAS ATIVIDADES 02, 03, 04, 06 E 08 DO ART 1 DA RES 218/73, DO CONFEA, PARA PORTOS, RIOS E CANAIS**

Certificamos que o profissional supra se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federal n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida lei, que o profissional mencionado não se encontra em débito com este Conselho.

A presente certidão perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja alteração nos dados acima descritos.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do profissional acima.

Certidão expedida gratuitamente, via internet, com base na Portaria AD número 52 - Crea-DF, de 03 de março de 2008.

Emitida às **17:24:32** hs do dia **12/02/2021** (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **031F062672**



A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do Crea-DF na Internet, no endereço <http://www.creadf.org.br>, item Profissionais→Consulta Autenticidade→Autenticidade CRQ.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Verificação de Autenticidade da Certidão Registro e Quitação de Profissional

Certidão número: 2973/2021-INT

Validade até: 31/03/2022

Nome: ISABELLE FASSHEBER LOBAO

RNP: 0718311698

Registro: 27338/D-DF Data Registro: 25/02/2019

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições:

ART 28, ALINEAS "A" A "K" DO DEC 23569/33, SUPLEMENTADAS PELO ART 7 DA LEI 5194/66, COM RESTRICOES DAS ATIVIDADES 02, 03, 04, 06 E 08 DO ART 1 DA RES 218/73, DO CONFEA, PARA PORTOS, RIOS E CANAIS

Número de página(s): 1

MD5 arquivo PDF: 8b5f8c5b9c3a37dcaea48df39152ed75

Emitida às 17:24:32 hs do dia 12/02/2021 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: 031F062672

Verificação efetuada às 17:28:36 hs do dia 12/02/2021 (hora e data de Brasília).



ACERVO TÉCNICO DO PROFISSIONAL E DA EMPRESA

Concorrência nº 16/2021 – GOINFRA

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de pavimentação da rodovia estadual go-591, trecho: cabeceiras / divisa go x mg neste estado.



CREA-DF

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Distrito Federal

SGAS Q. 901 Lote 72, Fone (61) 3961-2800, FAX (61)

3321-1581 - CEP 70390-010

BRÁSILIA-DF

documentacao@creadf.org.br

www.creadf.org.br

Fls.: 01

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 0277/2011

CERTIFICO que, de conformidade com documentos arquivados neste CONSELHO, foi procedida ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, conforme abaixo discriminado:

ART Nº 058267/2009 ----- REGISTRADA EM 27/04/2009

OBJETO DO CONTRATO:

DUPLICAÇÃO DE 2,6 KM DA RODOVIA DF-079 (EPVP), NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O SEU ENTRONCAMENTO COM A DF-085 (EPTG), ATÉ O DA DF-075 (EPNB), DO KM 2,3 AO KM 4,9 E A RESTAURAÇÃO DA RODOVIA DF-079 (EPVP), NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O SEU ENTRONCAMENTO COM A DF-085 (EPTG) À DF-075 (EPNB), COM EXTENSÃO DE 8,2 KM.

OBSERVAÇÕES DO ACERVO TÉCNICO:

A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 23/02/2011 DO DEPARTAMENTO TÉCNICO/DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 1.917/2011. CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE PARA O PROFISSIONAL CRISTÓVÃO GOMES PEREIRA, CREA-DF 6353/D, DENTRO DOS SERVIÇOS CONDIZENTES COM SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

PROFISSIONAL(IS) ANOTADO(S) COMO RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) PELA OBRA/SERVIÇO:

a) Nome: CRISTÓVÃO GOMES PEREIRA

Carteira Nº: DF-000000006353/D

Título: ENGENHEIRO CIVIL.

Atribuições: RES 218/73 ART 07.

Class. Ativ. Técnica: DRENAGEM

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTACAO ASFALTICA

MEIO-FIOS

SINALIZACAO

SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM AGRONOMIA

Responsável Técnico pela Obra/Serviço.

b) Nome: LUIZ DHARTE SILVA JUNIOR

Carteira Nº: PR-000000002832/D

Título: ENGENHEIRO AGRONOMO.

Atribuições: RES 184/69.

EDUARDO CONDINI - MAT. 132

Chefe da Divisão de Registro e Cadastro - DRC

(Continua em Fls.: 02)


RAÍRA VALE DA CONCEIÇÃO
Técnico Administrativo



CREA-DF

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Distrito Federal

SGAS Q. 901 Lote 72, Fone (61) 3961-2800, FAX (61)

3321-1581 - CEP 70390-010

BRASÍLIA-DF

documentacao@creadf.org.br

www.creadf.org.br

Fls.: 02

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 0277/2011

Class. Ativ. Técnica: DRENAGEM
TERRAPLENAGEM
PAVIMENTACAO ASFALTICA
MEIO-FIOS
SINALIZACAO
SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM AGRONOMIA

Responsável Técnico pela Obra/Serviço.

c) Nome: GERALDO FIGUEIREDO GAYA

Carteira Nº: DF-000000012524/D

Título: ENGENHEIRO CIVIL.

Atribuições: RES 218/73 ART 07 (EXC. PORTOS, RIOS, CANAIS), RES 218/73 ART 07 (EXC. AEROPORTOS).

Class. Ativ. Técnica: DRENAGEM
TERRAPLENAGEM
PAVIMENTACAO ASFALTICA
MEIO-FIOS
SINALIZACAO
SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM AGRONOMIA

Responsável Técnico pela Obra/Serviço.

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/DF

PROPRIETÁRIO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/DF

EMPRESA CONTRATADA: EWEC - CONSTRUÇÕES LTDA

LOCAL DA OBRA/SERVIÇO: RODOVIA DF-079, DF-085 E DF-075 - BRASILIA-DF

DOCUMENTO APRESENTADO:

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO, fornecido pelo(a) CONTRATANTE, emitido em 24/01/2011, o qual é parte integrante da presente CERTIDÃO, contendo 07 folha(s).

1) De acordo com a Resolução nº 317, de 31 de outubro de 1986, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA "considera-se Acervo Técnico do profissional toda a experiência por ele adquirida ao longo de sua vida profissional, compatível com as suas atribuições, desde que anotada a respectiva responsabilidade técnica nos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia."

2) ESTA CERTIDÃO É, PORTANTO, UM DOCUMENTO DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO PROFISSIONAL.

EDUARDO CONDINI - MAT. 132

Chefe da Divisão de Registro e Cadastro - DRC

(Continua em Fls.: 03)

RAÍRA VALE DA CONCEIÇÃO
Técnico Administrativo



CREA-DF

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Distrito Federal

SGAS Q. 901 Lote 72, Fone (61) 3961-2800, FAX (61)

3321-1581 - CEP 70390-010

BRASÍLIA-DF

documentacao@creadf.org.br

www.creadf.org.br

Fls.: 03

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 0277/2011

3) Ressaltamos que esta Certidão é válida somente para as atividades condizentes com as atribuições dos profissionais citados no documento de comprovação de execução dos serviços, que faz parte da presente Certidão.

4) Na ausência ou impedimento da Presidência do Crea-DF as certidões poderão ser assinadas pela Chefia do Departamento Técnico, por delegação de competência, conforme Portaria AD nº 013/2009.


CERTIFICO, ainda que a presente Certidão tem validade permanente, conforme Decisão Normativa Nº 15/85, de 02/01/85, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA.-----

CERTIFICO, mais, que o documento anexo, parte integrante desta Certidão, foi apresentado ao CREA-DF em cumprimento a Lei 8.666/93, não cabendo a este Conselho atestar a conclusão e realização dos serviços, sendo responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei Federal 5.194/66, Resoluções do CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA e Instruções deste CREA/DF-----.

CERTIFICO, mais, que nos termos do artigo 3º da Resolução Nº 317/86 do CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais supracitadas.-----


Brasília-DF, 28 de Fevereiro de 2011.

DE ACORDO:


EDUARDO CONDINI

Chefe da Divisão Registro e Cadastro - DRC
Matrícula nº 132

VISTO:


Arqª LUCIANA DE PAULA VIEIRA

Chefe do Departamento de Documentação e Atendimento - DDA


CREA-DF nº 8.532/D

Vicente de Paula de S. Filho

Chefe da Divisão de Informação e

Atendimento - DIA/DDA

Matrícula nº 143


RAÍRA VALE DA CONCEIÇÃO
Técnico Administrativo
Matrícula nº 599



ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO

FI 01/07

PROCESSO Nº: 113.000050/2011

CONTRATO Nº: 026/2009

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 09/04/2009 a 30/03/2010.

OBRA/SERVIÇOS/LOCAL: Duplicação de 2,6 km da Rodovia DF-079 (EPVP), no trecho compreendido entre o seu entroncamento com a DF-085 (EPIA) até o da DF-075 (EPNB), do km 2,3 ao 4,9, identificado como LOTE 01, e a restauração da Rodovia DF-079 (EPVP), no trecho compreendido entre o seu entroncamento com a DF-085 (EPIA) à DF-075 (EPNB), com extensão de 8,2 km, identificado como LOTE 03, estando inclusos os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização, obras de arte correntes e obras complementares, sob o regime de empreitada por preços unitários.

EMPRESA: EWEC CONSTRUÇÕES LTDA

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S)

Luiz Duarte Silva Junior

Geraldo Figueiredo Gaya

Cristovão Gomes Pereira

CREA

PR

DF

DF

Nº

2832/D

12524/D

6353/D

VALOR DA OBRA: R\$ 13.172.467,07 (treze milhões, cento e setenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e sete centavos).

O Superintendente de Obras do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal ATESTA, em conformidade com o disposto no Artigo 39, inciso VI, do Decreto Lei Nº 25.735, de 06 de abril de 2005 - Regimento do DER-DF, à vista dos elementos constantes em nossos arquivos que a empresa EWEC CONSTRUÇÕES LTDA, executou através dos profissionais supramencionados, conforme ART nº 58267/2009 - CREA-DF, os seguintes serviços abaixo relacionados:

TERRAPLENAGEM:

- 1) Limpeza superficial da camada vegetal 58.129 m²
(cinquenta e oito mil, cento e vinte e nove metros quadrados)
- 2) Destocamento de árvores Ø superior a 0,30m 280 un
(duzentos e oitenta unidades)
- 3) Destocamento de árvores Ø 0,15 a 0,30m 138 un
(cento e trinta e oito unidades)
- 4) Escavação, carga e transporte de solos moles com distância de até 5,0 km 12.861 m³
(doze mil, oitocentos e sessenta e um metros cúbicos)
- 5) Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 0 a 50m com trator de esteira 15.565 m³
(quinze mil, quinhentos e sessenta e cinco metros cúbicos)
- 6) Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria DMT até 5,0 km 159.637 m³
(cento e cinquenta e nove mil, seiscentos e trinta e sete metros cúbicos)

BRASÍLIA, 24 de janeiro de 2011.

ASSINATURA / CARIMBO:

Miguel Faria H
Superintendente Obras Substituto


VISTO / DIRETOR GERAL:

Roberto Léda Saldanha
Diretor Geral do DER/DF

Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal-DER/DF

SAM - Setor de Administração Municipal - Bloco "C" - Setor Complementares - Edifício Sede - Brasília-DF - CEP 70620-030
Tel: (061) 3342-2086 - CGC 00.070.532/0001-03

EWEC CONSTRUÇÕES LTDA
Engº Cristovão Gomes Pereira
CREA 6853/D - DF



ATESTADO DE ACESSO TÉCNICO

Visto em 24/01/2011.


Nilo Sérgio Marques Maia

Mat. 93570-0

SUOBRA - DER/DF

Assessoria de Planejamento e Gestão
Assessoria de Planejamento e Gestão


Assessoria de Planejamento e Gestão

PROCESSO Nº: 113.000050/2011

CONTRATO Nº: 026/2009

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 09/04/2009 a 30/03/2010.

OBRA/SERVIÇOS/LOCAL: Duplicação de 2,6 km da Rodovia DF-079 (EPVP), no trecho compreendido entre o seu entroncamento com a DF-085 (EPIA) até o da DF-075 (EPNB), do km 2,3 ao 4,9, identificado como LOTE 01, e a restauração da Rodovia DF-079 (EPVP), no trecho compreendido entre o seu entroncamento com a DF-085 (EPIA) à DF-075 (EPNB), com extensão de 8,2 km, identificado como LOTE 03, estando inclusos os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização, obras de arte correntes e obras complementares, sob o regime de empreitada por preços unitários.

EMPRESA: EWEC CONSTRUÇÕES LTDA**CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM:**


- 7) Compactação de aterros com grau mínimo de 95% do Proctor Normal 90.332 m³
(noventa mil, trezentos e trinta e dois metros cúbicos)
- 8) Compactação de aterros com grau mínimo de 100% do Proctor Normal 17.308 m³
(dezessete mil, trezentos e oito metros cúbicos)
- 9) Momento extraordinário de transporte de material de solos moles DMT além de 5,0 km 141.481 m³xkm
(cento e quarenta e um mil, quatrocentos e oitenta e um metros cúbicos por quilometro)
- 10) Momento extraordinário de transporte de material de 1ª categoria ou solos de jazidas
DMT além de 5,0 km 2.472.403 m³xkm
(dois milhões, quatrocentos e setenta e dois mil, quatrocentos e três metros cúbicos
por quilometro)

PAVIMENTAÇÃO:


- 1) Regularização e compactação do sub-leito 19.344 m²
(dezenove mil, trezentos e quarenta e quatro metros quadrados)
- 2) Imprimação 36.729 m²
(trinta e seis mil, setecentos e vinte e nove metros quadrados)
- 3) Pintura de ligação 71.841 m²
(setenta e um mil, oitocentos e quarenta e um metros quadrados)
- 4) Concreto betuminoso usinado a quente, incluindo espalhamento, compactação e
transporte, com DMT até 5,0 km 3.644 m³
(três mil, seiscentos e quarenta e quatro metros cúbicos)
- 5) Momento extraordinário de transporte de concreto betuminoso usinado a quente
para distância além 5,0 km 40.090 m³xkm
(quarenta mil e noventa metros cúbicos por quilometro)

BRASÍLIA, 24 de janeiro de 2011.


ASSINATURA / CARIMBO:


Miguel Farah
Superintendente obras Substituto

VISTO / DIRETOR GERAL:



Roberto Léda Saldanha
Diretor Geral do DER/DF

Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal-DER/DF

SAM - Setor de Administração Municipal - Bloco "C" - Setor Complementares - Edifício Sede - Brasília-DF - CEP 70620-030
Tel: (061) 3342-2086 - CGC 00.070.532/0001-03
EWEC CONSTRUÇÕES LTDA
Engº Cristiano Gomes Pereira
CREA 6358/D - DF

ATTESTADO DE ACERVO TÉCNICO

Visto em 24/01/2011.



Nilo Sérgio Marques Maia

Mat. 93570-0

SUOBRA – DER/DF


Supervisor Técnico


Assessor Técnico


Assessor Técnico

PROCESSO Nº: 113.000050/2011

CONTRATO Nº: 026/2009

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 09/04/2009 a 30/03/2010.


OBRA/SERVIÇOS/LOCAL: Duplicação de 2,6 km da Rodovia DF-079 (EPVP), no trecho compreendido entre o seu entroncamento com a DF-085 (EPIA) até o da DF-075 (EPNB), do km 2,3 ao 4,9, identificado como LOTE 01, e a restauração da Rodovia DF-079 (EPVP), no trecho compreendido entre o seu entroncamento com a DF-085 (EPIA) à DF-075 (EPNB), com extensão de 8,2 km, identificado como LOTE 03, estando inclusos os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização, obras de arte correntes e obras complementares, sob o regime de empreitada por preços unitários.

EMPRESA: EWEC CONSTRUÇÕES LTDA**CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO:**


- 6) Base de brita graduada 8.384 m³
(oito mil, trezentos e oitenta e quatro metros cúbicos)
- 7) Escavação de material de 1ª categoria – Sub-Base 4.681 m³
(quatro mil, seiscentos e oitenta e um metros cúbicos)
- 8) Carga de material de 1ª categoria com DMT até 5,0 km – Sub-Base 5.264 m³
(cinco mil, duzentos e sessenta e quatro metros cúbicos)
- 9) Transporte em caminhão de material de 1ª categoria e de solos de jazidas até distância de 5 0 km 1.840 m³
(hum mil, oitocentos e quarenta metros cúbicos)
- 10) Momento extraordinário de transporte de material de 1ª categoria ou solos de jazidas DMT além de 5,0 km 125.279 m³xkm
(cento e vinte e cinco mil, duzentos e setenta e nove metros cúbicos por quilometro)
- 11) Transporte de usinado a frio até a distância de 5,0 km, inclusive carga e descarga 13.021 m³
(treze mil e vinte e um metros cúbicos)
- 12) Momento extraordinário de transporte de usinados a frio para distância além de 5,0 km 1.832.222 m³xkm
(hum milhão, oitocentos e trinta e dois mil, duzentos e vinte e dois metros cúbicos por quilometro)
- 13) Sub-base de solo-cal com 3% de cal em peso (incluindo fornecimento de cal e transporte de solos até 5,0 km) 3.775 m³
(três mil, setecentos e setenta e cinco metros cúbicos)
- 14) Espalhamento de pedra marroada com trator de esteiras, incluso fornecimento e transporte das pedras 7.036 m³
(sete mil e trinta e seis metros cúbicos)

BRASÍLIA, 24 de janeiro de 2011.

ASSINATURA / CARIMBO:




Miguel Pina
Superintendente Obras Substituto

VISTO / DIRETOR GERAL:


Roberto Leda Saldanha
Diretor Geral do DER/DF

Substituto

SAM – Setor de Administração Municipal - Bloco "C" - Setor Complementares -- Edifício Sede – Brasília-DF – CEP 70620-030
Tel: (061) 3342-2086 - CGC 00.070.532/0001-03


EWEC CONSTRUÇÕES LTDA
Engº Cristiano Gomes Pereira
CREA 6353/D - DF



ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO

Visto em 24/01/2011.


Nilo Sérgio Marques Maia

Mat. 93570-0

SUOBRA – DER/DF


Nilo Sérgio Marques Maia


Nilo Sérgio Marques Maia


Nilo Sérgio Marques Maia

PROCESSO Nº: 113.000050/2011

CONTRATO Nº: 026/2009

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 09/04/2009 a 30/03/2010.

OBRA/SERVIÇOS/LOCAL: Duplicação de 2,6 km da Rodovia DF-079 (EPVP), no trecho compreendido entre o seu entroncamento com a DF-085 (EPIA) até o da DF-075 (EPNB), do km 2,3 ao 4,9, identificado como LOTE 01, e a restauração da Rodovia DF-079 (EPVP), no trecho compreendido entre o seu entroncamento com a DF-085 (EPIA) à DF-075 (EPNB), com extensão de 8,2 km, identificado como LOTE 03, estando inclusos os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização, obras de arte correntes e obras complementares, sob o regime de empreitada por preços unitários.

EMPRESA: EWEC CONSTRUÇÕES LTDA

15) Execução de Taba Buraco em rodovia (incluindo transporte de massa asfáltica e materiais betuminosos) 100 m³
(cem metros cúbicos)

16) Fresagem a frio com tambor fresador de l=1,00m (fresagem de concreto asfáltico com espessura de 5,0 cm) 36.800 m²
(trinta e seis mil e oitocentos metros quadrados)

DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES:

1) Fornecimento e assentamento de manta geotêxtil tipo Bidim 5.800 m²
(cinco mil e oitocentos metros quadrados)

2) Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria e solos de jazidas com distância até 5,0 km 4.313 m³
(quatro mil, trezentos e treze metros cúbicos)

3) Carga e transporte de material de 1ª categoria até a distância de 5,0 km 48.721 m³
(quarenta e oito mil, setecentos e vinte e um metros cúbicos)



4) Momento extraordinário de transporte de material de 1ª categoria e solos de jazidas para distância além de 5,0 km 86.271 m³xkm
(oitenta e seis mil, duzentos e setenta e um metros cúbicos por quilometro)

5) Sarjeta de canteiro central de concreto 220 m
(duzentos e vinte metros lineares)

6) Fornecimento e assentamento de meios-fios pré-moldados de concreto padrão NOVACAP, incluindo escoramento com bolas de concreto e rejuntamento 3.251 m
(três mil, duzentos e cinquenta e um metros lineares)

7) Carga, descarga e transporte até 5,0 km de elementos pré-moldados, meios-fios diversos e cordões 292 t
(duzentos e noventa e dois toneladas)

BRASÍLIA, 24 de janeiro de 2011.


ASSINATURA / CARIMBO:  *Miguel F. F. de Azevedo*
*Superintendente obras Substituto*VISTO / DIRETOR GERAL:  *Roberto Léda Saldaña*

Diretor Geral do DER/DF

Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal-DER/DF

SAM – Setor de Administração Municipal - Bloco "C" - Setor Complementares – Edifício Sede – Brasília-DF – CEP 70620-030
Tel: (061) 3342-2086 - CGC 00.070.532/0001-03

EWEC CONSTRUÇÕES LTDA
Engº Cristiano Gomes Pereira
CREA 6358/D - DF



ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO

Visto em 24/01/2011.


Nilo Sérgio Marques Maia

Mat. 93570-0

SUOBRA – DER/DF

ASSINATURA: CARLAIO

DE: DIRETOR GERAL

DATA: 24/01/2011

LOCAL: BRASÍLIA

ASSINATURA: CARLAIO

DE: DIRETOR GERAL

DATA: 24/01/2011

LOCAL: BRASÍLIA

PROCESSO Nº: 113.000050/2011

CONTRATO Nº: 026/2009

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 09/04/2009 a 30/03/2010.

OBRA/SERVIÇOS/LOCAL: Duplicação de 2,6 km da Rodovia DF-079 (EPVP), no trecho compreendido entre o seu entroncamento com a DF-085 (EPIA) até o da DF-075 (EPNB), do km 2,3 ao 4,9, identificado como LOTE 01, e a restauração da Rodovia DF-079 (EPVP), no trecho compreendido entre o seu entroncamento com a DF-085 (EPIA) à DF-075 (EPNB), com extensão de 8,2 km, identificado como LOTE 03, estando inclusos os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização, obras de arte correntes e obras complementares, sob o regime de empreitada por preços unitários.

EMPRESA: EWEC CONSTRUÇÕES LTDA**CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES:**


- 8) Momento extraordinário de transp. de elementos pré-moldados para distância além de 5 km ... 4.096 txkm
(quatro mil, noventa e seis toneladas por quilometro)
- 9) Dreno longitudinal profundo para corte em solo – DPS-07 789 m
(setecentos e oitenta e nove metros lineares)
- 10) Colchão drenante 1.157 m³
(hum mil, cento e cinquenta e sete metros cúbicos)
- 11) Lastro para fundo de vala com pedra britada 552 m³
(quinhentos e cinquenta e dois metros cúbicos)
- 12) Execução de Boca de Lobo 52 un
(cinquenta e duas unidades)
- 13) Escavação mecânica de vala, até a profundidade de 3,0m em material de 1ª categoria 3.907 m³
(três mil, novecentos e sete metros cúbicos)
- 14) Escavação mecânica de vala, até a profundidade de 3,0 a 5,0m em material de 1ª categoria ... 16.728 m³
(dezesseis mil, setecentos e vinte e oito metros cúbicos)
- 15) Escoramento descontínuo com 2,0 m de espaçamento para BTC de 0,80 a 1,50 m 6.668 m²
(seis mil, seiscentos e sessenta e oito metros quadrados)
- 16) Fornecimento, transporte e colocação de tampão T-105 01 un
(uma unidade)
- 17) Fornecimento e colocação de estribo de ferro fundido para escada tipo marinho 128 un
(cento e vinte e oito unidades)
- 18) Fornecimento, transporte e colocação de aduela de concreto fck 25 MPa 96 un
(noventa e seis unidades)

BRASÍLIA, 24 de janeiro de 2011.



ASSINATURA / CARIMBO:


Miguel Faria
Superintendente Obras Substituto

VISTO / DIRETOR GERAL:


Roberto Leda Saldanha
Diretor Geral do DER/DF

Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal-DER/DF Substituto
SAM – Setor de Administração Municipal - Bloco "C" - Setor Complementares – Edifício Sede – Brasília-DF – CEP 70620-030
Tel: (061) 3342-2086 - CGC 00.070.532/0001-03


EWEC CONSTRUÇÕES LTDA
Engº Cristiano Gomes Pereira
CREA 6355/D - DF

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO

Visto em 24/01/2011.


Nilo Sérgio Marques Maia

Mat. 93570-0

SUOBRA – DER/DF


Supervisor Técnico


Técnico


Técnico

PROCESSO Nº: 113.000050/2011

CONTRATO Nº: 026/2009

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 09/04/2009 a 30/03/2010.

OBRA/SERVIÇOS/LOCAL: Duplicação de 2,6 km da Rodovia DF-079 (EPVP), no trecho compreendido entre o seu entroncamento com a DF-085 (EPIA) até o da DF-075 (EPNB), do km 2,3 ao 4,9, identificado como LOTE 01, e a restauração da Rodovia DF-079 (EPVP), no trecho compreendido entre o seu entroncamento com a DF-085 (EPIA) à DF-075 (EPNB), com extensão de 8,2 km, identificado como LOTE 03, estando inclusos os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização, obras de arte correntes e obras complementares, sob o regime de empreitada por preços unitários.

EMPRESA: EWEC CONSTRUÇÕES LTDA**CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES:**

- 19) Espalhamento de pedra marroada com trator de esteiras, incluso fornecimento e transporte das pedras 4.371 m³
(quatro mil, trezentos e setenta e um metros cúbicos)
- 20) Poço de visita PVI 12 para rede de Ø 1,50 m 06 un
(seis unidades)
- 21) Poço de visita PVI 10 para rede de Ø 1,00 m 16 un
(dezesseis unidades)
- 22) Poço de visita PVI 09 para rede de Ø 0,80 m 09 un
(nove unidades)
- 23) Bueiro duplo celular de concreto 2,60 x 2,60m, alt. 2,50 a 5,0m 112 m
(cento e doze metros lineares)
- 24) Enchimento mecânico de vala, com apiloamento mecânico em camadas de até 0,20 m de espessura 18.530 m³
(dezoito mil, quinhentos e trinta metros cúbicos)
- 25) Tubulação de drenagem urbana Ø 1,50 m sem berço 281 m
(duzentos e oitenta e um metros lineares)
- 26) Tubulação de drenagem urbana Ø 1,00 m sem berço 681 m
(seiscentos e oitenta e um metros lineares)
- 27) Tubulação de drenagem urbana Ø 0,80 m sem berço 229 m
(duzentos e vinte e nove metros lineares)
- 28) Tubulação de drenagem urbana Ø 0,40 m sem berço 211 m
(duzentos e onze metros lineares)

BRASÍLIA, 24 de janeiro de 2011.


ASSINATURA / CARIMBO:

VISTO / DIRETOR GERAL:

Roberto Leão Saldanha
Diretor Geral do DER/DF
Substituto

Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal-DER/DF
SAM – Setor de Administração Municipal - Bloco "C" - Setor Complementares – Edifício Sede – Brasília-DF – CEP 70620-030
Tel: (061) 3342-2086 - CGC 00.070.532/0001-03

Engº Cristiano Gomes Pereira
EWEC CONSTRUÇÕES LTDA
CREA 0363/D - DF



ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO

Visto em 24/01/2011.


Nilo Sérgio Marques Maia

Mat. 93570-0

SUOBRA – DER/DF

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO



Visto em 24/01/2011.


Nilo Sérgio Marques Maia

Mat. 93570-0

SUOBRA - DER/DF

Assinatura do Técnico

Assinatura do Diretor

	RELAÇÕES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO PROPONENTE COMPATÍVEIS COM O OBJETO DA LICITAÇÃO				
Nº DE ORDEM	PAGINA	ATESTADO CERTIDÃO Nº	EMPRESA CONTRATANTE PRINCIPAL	SERVIÇO EXECUTADO A COMPROVAR	QUANTIDADE
01	53	0143/2011	DER/DF	OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE RODOVIA EM CBUQ (KM)	4,02
	60	1256/2010	DER/DF		3,30
	68	ATESTADO CTR 045/2006	DER/DF		3,64
	TOTAL - IMPLANTAÇÃO DE RODOVIA EM CBUQ				
02	77	1257/2021	DER/DF	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (BC/AC) (M3)	2.315,00
	57	0143/2011	DER/DF		2.620,00
	64	1256/2010	DER/DF		4.466,00
	69	ATESTADO CTR 045/2006	DER/DF		2.844,00
	81	ATESTADO 009/2019	NOVACAP		913,86
	TOTAL - CBUQ				
03	77	1257/2021	DER/DF	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA COM MISTURA (M3)	10.945,00
	57	0143/2011	DER/DF		8.147,00
	64	1256/2010	DER/DF		15.509,00
	69	ATESTADO CTR 045/2006	DER/DF		8.799,00
	81	ATESTADO 009/2019	NOVACAP		1.867,26
	TOTAL - CBUQ				

Brasília-DF, 16 de novembro de 2021.

SERPRO

Assinado Digitalmente por:
CRISTOVAO GOMES PEREIRA

CPF/CNPJ:
23849339149

Assinado em:
16/11/2021

Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

HYTEC CONSTRUÇÕES TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA

Eng. Cristóvão Gomes Pereira - CREA: 6353/D-DF

Responsável Técnico e Procurador

HYTEC CONSTRUÇÕES TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA

Sia Trecho 17 Lote 1580 – Guarã – Brasília – DF – CEP 71200-260

Fones (61) 4102-5236 / 4102-5217 / 4102-5317

tecnicosb@hytecterraplenagem.com.br



CREA-DF

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Distrito Federal

SGAS Q. 901 Lote 72, Fone (61) 3961-2800, FAX (61)

3321-1581 - CEP 70390-010

BRASÍLIA-DF

documentacao@creadf.org.br

www.creadf.org.br

Fls.: 01

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 0143/2011

CERTIFICO que, de conformidade com documentos arquivados neste CONSELHO, foi procedida ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, conforme abaixo discriminado:

ART Nº 018107/2005 ----- REGISTRADA EM 04/10/2005

OBJETO DO CONTRATO:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, OBRAS DE ARTES CORRENTES, OBRAS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO DA RODOVIA DF-100, ENTRE A BR-020 E A DF-250, NO TRECHO COMPREENDIDO DA ESTACA 206 ATE A ESTACA 407, DEFINIDO COMO LOTE 2.

OBSERVAÇÕES DO ACERVO TÉCNICO:

A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 31/01/2011 DO DEPARTAMENTO TÉCNICO/DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 527/2011. CERTIDÃO VÁLIDA PARA O PROFISSIONAL ABAIXO CITADO, DENTRO DOS SERVIÇOS CONDIZENTES COM SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

PROFISSIONAL(IS) ANOTADO(S) COMO RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) PELA OBRA/SERVIÇO:

a) Nome: WESLEY DE OLIVEIRA CASTRO

Carteira Nº: GO-000000004145/D

Título: ENGENHEIRO CIVIL.

Atribuições: RES 218/73 ART 07.

Class. Ativ. Técnica: TERRAPLENAGEM

SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TERRA E TERRAPLENAGEM

DRENAGEM

OBRAS EM TERRA E TERRAPLANAGEM

SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TERRA E TERRAPLENAGEM

Responsável Técnico pela Obra/Serviço.

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

PROPRIETÁRIO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

EMPRESA CONTRATADA: HYTEC - CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM, COMÉRCIO E INCORPORAÇÃO LTDA

EDUARDO FONDINI - MAT. 132

Chefe da Divisão de Registro e Cadastro - DRC

EDSON CARLOS DE REZENDE
Técnico Administrativo

(Continua em Fls.: 02)



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 0143/2011

LOCAL DA OBRA/SERVIÇO: DF 100 TR BR 020/DF-250 - PLANALTINA-DF

DOCUMENTO APRESENTADO:

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO, fornecido pelo(a) CONTRATANTE, emitido em 10/12/2010, o qual é parte integrante da presente CERTIDÃO, contendo 4 folha(s).

1) De acordo com a Resolução nº 317, de 31 de outubro de 1986, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA "considera-se Acervo Técnico do profissional toda a experiência por ele adquirida ao longo de sua vida profissional, compatível com as suas atribuições, desde que anotada a respectiva responsabilidade técnica nos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia."

2) ESTA CERTIDÃO É, PORTANTO, UM DOCUMENTO DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO PROFISSIONAL.

3) Ressaltamos que esta Certidão é válida somente para as atividades condizentes com as atribuições dos profissionais citados no documento de comprovação de execução dos serviços, que faz parte da presente Certidão.

4) Na ausência ou impedimento da Presidência do Crea-DF as certidões poderão ser assinadas pela Chefia do Departamento Técnico, por delegação de competência, conforme Portaria AD nº 013/2009.

CERTIFICO, ainda que a presente Certidão tem validade permanente, conforme Decisão Normativa Nº 15/85, de 02/01/85, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA.-----

CERTIFICO, mais, que o documento anexo, parte integrante desta Certidão, foi apresentado ao CREA-DF em cumprimento a Lei 8.666/93, não cabendo a este Conselho atestar a conclusão e realização dos serviços, sendo responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei Federal 5.194/66, Resoluções do CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA e Instruções deste CREA/DF-----.


CERTIFICO, mais, que nos termos do artigo 3º da Resolução Nº 317/86 do CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais supracitadas.-----

Brasília-DF, 02 de Fevereiro de 2011.

DE ACORDO:


EDUARDO CONDINI

Chefe da Divisão Registro e Cadastro - DRC
Matrícula nº 132


EDSON CARLOS DE REZENDE
Técnico Administrativo
Matrícula nº 157

(Continua em Fls.: 03)



CREA-DF

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Distrito Federal

SGAS Q. 901 Lote 72, Fone (61) 3961-2800, FAX (61)

3321-1581 - CEP 70390-010

BRASÍLIA-DF

documentacao@creadf.org.br

www.creadf.org.br

Fls.: 03

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 0143/2011

VISTO:

Arq^a LUCIANA DE PAULA VIEIRA

Chefe do Departamento de Documentação e Atendimento - DDA

CREA-DF nº 8.532/D

5º OFÍCIO DE NOTAS, R. CIVIL, RTDPJ E PROTESTO - DF
QE 2, Bloco N, Área Especial, GUARÁ I - BRASÍLIA / DF - CEP: 71.010-003
TELEFONE: (61) 3552-0005 - TITULAR: Emival Moreira de Araújo AA781904

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO, para os devidos efeitos, a presente fotocópia, que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado,
nos termos da Lei nº 935 de 18.11.1994.

10 de Novembro de 2021
ELZILENE LEMOS C. FARIAS-ESCREVENTE
Selo: TJDFT20210400460266HMQK
Para consultar o selo: www.tjdft.jus.br





ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO

FI 01/04

PROCESSO Nº: 113.010.856/2010

CONTRATO Nº: 047/2005

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 23/09/2005 a 07/02/2006, 12/08/2006 a 07/03/2007 e 07/08/2007 a 14/12/2007.

OBRA/SERVIÇOS/LOCAL: Serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras de arte correntes, obras complementares e sinalização da Rodovia DF-100, entre a BR-020 e a DF-250, no trecho compreendido da estaca 206 até a estaca 407, definido como LOTE 2, inclusas as interseções, sob o regime de empreitada por preços unitários.

EMPRESA: HYTEC – CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S)

CREA

Nº

Wesley de Oliveira Castro

GO

4145/D

VALOR DA OBRA: R\$ 3.925.773,90 (três milhões, novecentos e vinte e cinco mil, setecentos e setenta e três reais e noventa centavos).

O Superintendente de Obras do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal ATESTA, em conformidade com o disposto no Artigo 68, inciso VIII, do Decreto Lei Nº 15.342, de 20 de dezembro de 1993 - Regimento Interno do DER-DF, à vista dos elementos constantes em nossos arquivos que a empresa HYTEC – CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA, executou sob a orientação técnica dos profissionais supramencionados, conforme ART nº 18.107 de 04/10/2005 CREA-DF, os seguintes serviços abaixo relacionados:

TERRAPLENAGEM:

- 1) Limpeza superficial de camada vegetal 96.930 m²
(noventa e seis mil, novecentos e trinta metros quadrados)
- 2) Destocamento de árvores Ø = 0,15 a 0,30m.....80 un
(oitenta unidades)
- 3) Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria DMT de 0 a 50m 676 m³
com trator de esteira.....
(seiscentos e setenta e seis metros cúbicos)
- 4) Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria DMT de 50 a 200m 1.473 m³
(hum mil, quatrocentos e setenta e três metros cúbicos)
- 5) Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria DMT de 200 a 400m 20.866 m³
(vinte mil, oitocentos e sessenta e seis metros cúbicos)
- 6) Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria DMT de 400 a 600m 21.409 m³
(vinte e um mil, quatrocentos e nove metros cúbicos)
- 7) Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria DMT de 600 a 800m 6.669 m³
(seis mil, seiscentos e sessenta e nove metros cúbicos)
- 8) Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria DMT até 5,0km 20.524 m³
(vinte mil, quinhentos e vinte e quatro metros cúbicos)

Brasília, 10 de dezembro de 2010.

ASSINATURA / CARIMBO:

Samuel Dias Junior
 Superintendente de Obras
 DER/DF

VISTO / DIRETOR GERAL:

Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF
 SAM BLOCO C Setores Complementares Ed. Sede - Tel: (061) 3342-2086 - CGC 00.070.532/0001-03 - CEP 70.620-030 - Brasília-DF

VALIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO
 CHANCELADO PELO CREA-DF E COMPANHADO DA
 CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N.º 143
 EXPEDIDA EM 02/12/11. N.º 04/07
 VISTO:
 CREA DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO



ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO

FI 02/04

PROCESSO Nº: 113.010.856/2010

CONTRATO Nº: 047/2005

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 23/09/2005 a 07/02/2006, 12/08/2006 a 07/03/2007 e 07/08/2007 a 14/12/2007.

OBRA/SERVIÇOS/LOCAL: Serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras de arte correntes, obras complementares e sinalização da Rodovia DF-100, entre a BR-020 e a DF-250, no trecho compreendido da estaca 206 até a estaca 407, definido como LOTE 2, inclusas as interseções, sob o regime de empreitada por preços unitários.

EMPRESA: HYTEC - CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA

CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

9) Compactação de aterros a 100% do Proctor Normal 48.176 m³
(quarenta e oito mil, cento e setenta e seis metros cúbicos)

PAVIMENTAÇÃO

1) Regularização do sub-leito 58.885 m²
(cinquenta e oito mil, oitocentos e oitenta e cinco metros quadrados)

2) Sub-base ou base de solo estabilizado granulometricamente 10.902 m³
(dez mil, novecentos e dois metros cúbicos)

3) Escavação de material de 1ª categoria e de solos de jazidas 16.483 m³
(dezesesseis mil, quatrocentos e oitenta e três metros cúbicos)

4) Carga e transporte em caminhão de material de 1ª categoria e de solos de jazidas até a distância de 5,0 km 22.699 m³
(vinte e dois mil, seiscentos e noventa e nove metros cúbicos)

5) Momento extraordinário de transporte de material de 1ª categoria ou solo de jazidas para distância além de 5,0km 67.303 m³xkm
(sessenta e sete mil, trezentos e três metros cúbicos por quilômetro)

6) Transporte de brita graduada, usina/pista para DMT até 5,0 km 10.759 m³
(dez mil, setecentos e cinquenta e nove metros cúbicos)

7) Momento extraordinário de transporte de brita graduada para distância além de 5,0 km 779.877 m³xkm
(setecentos e setenta e nove mil, oitocentos e oitenta e sete metros cúbicos por quilômetro)

8) Base de brita graduada 8.147 m³
(oito mil, cento e quarenta e sete metros cúbicos)

9) Concreto betuminoso usinado a quente, incluindo espalhamento, compactação e transporte com DMT até 5,0 2.620 m³
(dois mil, seiscentos e vinte metros cúbicos)

Brasília, 10 de dezembro de 2010.

Samuel Dias Júnior
Superintendente de Obras

ASSINATURA / CARIMBO: DER/DF

VISTO / DIRETOR GERAL:

Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF

SAM-B-LOGO-C-Setores Complementares Ed. Sede - Tel: (061) 3342-2086 - CGC 00.070.532/0001-03 - CEP 70.620-030 - Brasília-DF

VALIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO
CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N.º 143
EXPEDIDA EM 02/12/11 N.º 03107
VISTO



ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO

FI 03/04

PROCESSO Nº: 113.010.856/2010

CONTRATO Nº: 047/2005

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 23/09/2005 a 07/02/2006, 12/08/2006 a 07/03/2007 e 07/08/2007 a 14/12/2007.

OBRA/SERVIÇOS/LOCAL: Serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras de arte correntes, obras complementares e sinalização da Rodovia DF-100, entre a BR-020 e a DF-250, no trecho compreendido da estaca 206 até a estaca 407, definido como LOTE 2, inclusas as interseções, sob o regime de empreitada por preços unitários.

EMPRESA: HYTEC - CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA

CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

- 10) Momento extraordinário de transporte de concreto betuminoso usinado a quente para distância além 5,0 km 203.863 m³xkm
(duzentos e três mil, oitocentos e sessenta e três metros cúbicos por quilometro)
- 11) Imprimação 50.221 m²
(cinquenta mil, duzentos e vinte e um metros quadrados)
- 12) Pintura de ligação 84.012 m²
(oitenta quatro mil e doze metros quadrados)

DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES:

- 1) Bueiro simples tubular de concreto com Ø 0,80 m 17 m
(dezessete metros lineares)
- 2) Bueiro simples tubular de concreto, com Ø 1,20 m 25 m
(vinte e cinco metros lineares)
- 3) Boca bueiro simples tubular de concreto com Ø 0,80 m 02 un
(duas unidades)
- 4) Boca bueiro simples tubular de concreto com Ø 1,20 m 02 un
(duas unidades)
- 5) Colchão drenante 1.030 m³
(hum mil e trinta metros cúbicos)
- 6) Fornecimento e assentamento de meios-fios de concreto padrão NOVACAP, incluindo escoramento com bolas de concreto e rejuntamento 7.536 m
(sete mil, quinhentos e trinta e seis metros lineares)
- 7) Carga, descarga e transporte até 5,0 km de elementos pré-moldados, meios-fios diversos e cordões 708 t
(setecentos e oito toneladas)

Brasília, 10 de dezembro de 2010.

Samuel Dias Junior
Superintendente de Obras

ASSINATURA / CARIMBO:

VISTO / DIRETOR GERAL:

Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF
SAM BLOCO C Setores Complementares Ed. Sede - Tel: (061) 3342-2086 - CGC 00.070.532/0001-03 - CEP 70.620-030 - Brasília-DF

VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO
CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N.º 143
EXPEDIDA EM 02/12/11 N.º 06/07
VISTO:

CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO



ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO

FI 04/04

PROCESSO Nº: 113.010.856/2010

CONTRATO Nº: 047/2005

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 23/09/2005 a 07/02/2006, 12/08/2006 a 07/03/2007 e 07/08/2007 a 14/12/2007.

OBRA/SERVIÇOS/LOCAL: Serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras de arte correntes, obras complementares e sinalização da Rodovia DF-100, entre a BR-020 e a DF-250, no trecho compreendido da estaca 206 até a estaca 407, definido como LOTE 2, inclusas as interseções, sob o regime de empreitada por preços unitários.

EMPRESA: HYTEC - CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA

CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES:

- 8) Momento extraordinário de transporte de elementos pré-moldados para distância além de 5,0 km 55.099 t³xkm
(cinquenta e cinco mil e noventa e nove toneladas por quilometro)
- 09) Sarjeta triangular de concreto - STC-02 746 m
(setecentos e quarenta e seis metros lineares)
- 10) Descida d'água de aterros em degraus - DAD-01 68 m
(sessenta e oito metros lineares)
- 11) Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS-07 801 m
(oitocentos e um metros lineares)

SINALIZAÇÃO:

- 1) Sinalização vertical 10 m²
(dez metros quadrados)
- 2) Sinalização horizontal mecânica 1.588 m²
(hum mil, quinhentos e oitenta e oito metros quadrados)

FORNECIMENTO DE MATERIAIS BETUMINOSOS:

- 1) CAP-50/70 420 t
(quatrocentos e vinte toneladas)
- 2) CM-30 75 t
(setenta e cinco toneladas)
- 3) Fertilizante BR-20 21 t
(vinte e uma toneladas)

Brasília, 10 de dezembro de 2010.

Samuel Dias Júnior
Superintendente de Obras

ASSINATURA / CARIMBO: DER/DF

VISTO / DIRETOR GERAL:

Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF

SAM BLOCO C Setores Complementares Ed. Sede - Tel: (061) 3342-2086 - CGC 00.070.532/0001-03 - CEP 70.620-030 - Brasília-DF

"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO
CHANCELADO PELA DER/DF ACOMPANHADO DA
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N.º 143
EXPEDIDA EM 02/2/11 N.º 07/07
VISTO:

CHIEF DE SEÇÃO DE EXECUÇÃO



CREA-DF

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Distrito Federal

SGAS Q. 901 Lote 72, Fone (61) 3961-2800, FAX (61)
3321-1581 - CEP 70390-010
BRASÍLIA-DF
documentacao@creadf.org.br
www.creadf.org.br

Fls.: 01

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1256/2010

CERTIFICO que, de conformidade com documentos arquivados neste CONSELHO, foi procedida ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, conforme abaixo discriminado:

ART Nº 010589/2009 ----- REGISTRADA EM 14/05/2009

OBJETO DO CONTRATO:

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E DUPLICAÇÃO DE 3,3 KM DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO, OBRAS DE ARTES CORRENTES E OBRAS COMPLEMENTARES.


OBSERVAÇÕES DO ACERVO TÉCNICO:

A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 13/09/2010 DO DEPARTAMENTO TÉCNICO/DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 25.567/2010. CERTIDÃO VÁLIDA PARA OS PROFISSIONAIS ABAIXO CITADOS, DENTRO DOS SERVIÇOS CONDIZENTES COM SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

PROFISSIONAL(IS) ANOTADO(S) COMO RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) PELA OBRA/SERVIÇO:

a) Nome: WESLEY DE OLIVEIRA CASTRO
Carteira Nº: GO-000000004145/D
Título: ENGENHEIRO CIVIL.
Atribuições: RES 218/73 ART 07.
Class. Ativ. Técnica: OBRAS EM TERRA E TERRAPLANAGEM
DRENAGEM
SERVICOS GERAIS
Responsável Técnico pela Obra/Serviço.

b) Nome: ROMULO GONCALVES DA SILVA
Carteira Nº: MA-000000004388/D
Título: ENGENHEIRO CIVIL.
Atribuições: RES 218/73 ART 07.
Class. Ativ. Técnica: OBRAS EM TERRA E TERRAPLANAGEM
DRENAGEM
SERVICOS GERAIS
Responsável Técnico pela Obra/Serviço.


EDUARDO CONDINI - MAT. 132
Chefe da Divisão de Execução - DIE


EDUARDO CONDINI
Técnico Administrativo

(Continua em Fls.: 02)



CREA-DF

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Distrito Federal

SGAS Q. 901 Lote 72, Fone (61) 3961-2800, FAX (61)
3321-1581 - CEP 70390-010
BRASÍLIA-DF
documentacao@creadf.org.br
www.creadf.org.br

Fls.: 02

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1256/2010

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

PROPRIETÁRIO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

EMPRESA CONTRATADA: HYTEC - CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM, COMÉRCIO E INCORPORAÇÃO LTDA

LOCAL DA OBRA/SERVIÇO: DF-079 EPVP/DF-085 EPIA/DF-075 EPNB VIADUTO DO METRÔ -
BRASILIA-DF

DOCUMENTO APRESENTADO:

DECLARAÇÃO, fornecido pelo(a) CONTRATANTE, emitido em 03/09/2010, o qual é parte integrante da presente CERTIDÃO, contendo 5 folha(s).

1) De acordo com a Resolução nº 317, de 31 de outubro de 1986, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA "considera-se Acervo Técnico do profissional toda a experiência por ele adquirida ao longo de sua vida profissional, compatível com as suas atribuições, desde que anotada a respectiva responsabilidade técnica nos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia."

2) ESTA CERTIDÃO É, PORTANTO, UM DOCUMENTO DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO PROFISSIONAL.

3) Ressaltamos que esta Certidão é válida somente para as atividades condizentes com as atribuições dos profissionais citados no documento de comprovação de execução dos serviços, que faz parte da presente Certidão.

4) Na ausência ou impedimento da Presidência do Crea-DF as certidões poderão ser assinadas pela Chefia do Departamento Técnico, por delegação de competência, conforme Portaria AD nº 013/2009.

CERTIFICO, ainda que a presente Certidão tem validade permanente, conforme Decisão Normativa Nº 15/85, de 02/01/85, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA.-----

CERTIFICO, mais, que o documento anexo, parte integrante desta Certidão, foi apresentado ao CREA-DF em cumprimento a Lei 8.666/93, não cabendo a este Conselho atestar a conclusão e realização dos serviços, sendo responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei Federal 5.194/66, Resoluções do CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA e Instruções deste CREA/DF-----

CERTIFICO, mais, que nos termos do artigo 3º da Resolução Nº 317/86 do CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA, esta Certidão é válida somente

EDUARDO CONDINI - MAT. 132
Chefe da Divisão de Execução - DIE

(Continua em Fls.: 03)

EDUARDO CONDINI
Técnico Administrativo



CREA-DF

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Distrito Federal

SGAS Q. 901 Lote 72, Fone (61) 3961-2800, FAX (61)

3321-1581 - CEP 70390-010

BRÁSÍLIA-DF

documentacao@creadf.org.br

www.creadf.org.br

Fls.: 03

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1256/2010

para os serviços condizentes com as atribuições profissionais supracitadas.-----

Brasília-DF, 13 de Setembro de 2010.

DE ACORDO:

EDUARDO COMINI

Chefe da Divisão de Execução - DIE
Matrícula nº 132

EDUARDO COMINI
Técnico Administrativo
Matrícula nº 132

VISTO:

Eng. Civ. MARCELO TOLLENDAL ALVARENGA
Chefe do Departamento Técnico - DTE
CREA-MG nº 77.792/D





DECLARAÇÃO

FI 01/05

VALIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO
CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N.º 1036/2010
EXPEDIDA EM 13/09/2010 FL. N.º 04/08
VISTO:

CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO

PROCESSO Nº: 113.005649/2010**CONTRATO Nº: 025/2009****PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 09/04/2009 a 30/06/2010.

OBRA/SERVIÇOS/LOCAL: Duplicação de 3,3 km da Rodovia DF-079 (EPVP) no trecho compreendido entre o seu entroncamento com a DF-085 (EPTG) até o da DF-075 (EPNB), do km 4,9 ao km 8,2, identificado como LOTE 2, estando inclusos os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização, obras de arte correntes e obras complementares, sob o regime de empreitada por preços unitários.

EMPRESA: HYTEC – CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA**RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S)****CREA****Nº**

Wesley de Oliveira Castro

GO

4145/D

Rômulo Gonçalves da Silva

MA

4388/D

VALOR DA OBRA: R\$ 6.392.178,76 (seis milhões, trezentos e noventa e dois mil, cento e setenta e oito reais e setenta e três centavos) até a 15ª Medição.

O Diretor Geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal declara para os devidos fins, à vista dos elementos constantes em nossos arquivos que a empresa HYTEC - CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA, executou sob a orientação técnica dos profissionais supramencionados os seguintes serviços abaixo relacionados, conforme ART CREA-DF Nº 0010589, de 16/06/2009.

TERRAPLENAGEM:

- 1) Limpeza superficial de camada vegetal 73.443 m²
(setenta e três mil, quatrocentos e quarenta e três metros quadrados)
- 2) Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria DMT até 5,0 km 108.952 m³
(cento e oito mil, novecentos e cinquenta e dois metros cúbicos)
- 3) Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 0 a 50m com
trator esteira 7.853 m³
(sete mil, setecentos e cinquenta e três metros cúbicos)
- 4) Momento extraordinário de transporte de material de 1ª categoria ou solos de
jazidas DMT além de 5,0 km 468.519 m³xkm
(quatrocentos e sessenta e oito mil, quinhentos e dezenove metros cúbicos
por quilometro)
- 5) Compactação de aterros com grau mínimo de 95% do Proctor Normal 24.770 m³
(vinte e quatro mil, setecentos e setenta metros cúbicos)
- 6) Compactação de aterros com grau mínimo de 100% do Proctor Normal 17.167 m³
(dezessete mil, cento e sessenta e sete metros cúbicos)

PAVIMENTAÇÃO:

- 1) Regularização e compactação do sub-leito 55.310 m²
(cinquenta e cinco mil, trezentos e dez metros quadrados)

Brasília, 03 de setembro de 2010.

ASSINATURA / CARIMBO / DIRETOR GERAL:

[Assinatura]
Eng.º Luiz Carlos Moraes
Diretor Geral
DER-DF

Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF
Setor de Áreas Isoladas Norte - Lote C - Tel: (061) 3342-2086 - CGC 00.070.532/0001-03 - CEP 70.610-600 - Brasília - DF

AUTENTICAÇÃO - VERSO
E
ANVERSO



"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO
CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N.º 1256/2010
EXPEDIENTE DA 13/09/2010 FL. N.º 25/08
VISTO: _____
CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO

DECLARAÇÃO

FI 02/05

PROCESSO Nº: 113.005649/2010

CONTRATO Nº: 025/2009

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 09/04/2009 a 30/06/2010.

OBRA/SERVIÇOS/LOCAL: Duplicação de 3,3 km da Rodovia DF-079 (EPVP) no trecho compreendido entre o seu entroncamento com a DF-085 (EPTG) até o da DF-075 (EPNB), do km 4,9 ao km 8,2, identificado como LOTE 2, estando inclusos os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização, obras de arte correntes e obras complementares, sob o regime de empreitada por preços unitários.


EMPRESA: HYTEC – CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA

CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO:

- 2) Sub-base de solo-cal com 3% de cal em peso (incluindo fornecimento de cal e transporte de solos até distância de 5,0 km) 7.915 m³
(sete mil, novecentos e quinze metros cúbicos)
- 3) Base de brita graduada 15.509 m³
(quinze mil, quinhentos e nove metros cúbicos)
- 4) Transporte de brita graduada, usina/pista para DMT até 5,0 km 10.865 m³
(dez mil, oitocentos e sessenta e cinco metros cúbicos)
- 5) Momento extraordinário de transporte de brita graduada para distância além de 5,0 km 866.080 m³xkm
(oitocentos e sessenta e seis mil e oitenta metros cúbicos por quilometro)
- 6) Concreto betuminoso usinado a quente, incluindo espalhamento, compactação e transporte, com DMT até 5,0 km 4.466 m³
(quatro mil, quatrocentos e sessenta e seis metros cúbicos)
- 7) Momento extraordinário de transporte de concreto betuminoso usinado a quente para distância além 5,0 km 49.284 m³xkm
(quarenta e nove mil, duzentos e oitenta e quatro metros cúbicos por quilometro)
- 8) Imprimação 48.961 m²
(quarenta e oito mil, novecentos e sessenta e um metros quadrados)
- 9) Pintura de ligação 83.504 m²
(oitenta e três mil, quinhentos e quatro metros quadrados)
- 10) Momento extraordinário de transporte de material de 1ª categoria ou solo de jazidas DMT além de 5,0 km 236.949 m³xkm
(duzentos e trinta e seis mil, novecentos e quarenta e nove metros cúbicos por quilometro)
- 11) Espalhamento de pedra marroada com trator de esteiras, incluso fornecimento e transporte das pedras 4.382 m³
(quatro mil, trezentos e oitenta e dois metros cúbicos)

Brasília, 02 de setembro de 2010.

ASSINATURA / CARIMBO / DIRETOR GERAL


Eng. Luiz Carlos Almeida
Diretor-Geral
DER-DF

Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF
Setor de Áreas Isoladas Norte - Lote C - Tel: (061) 3342-2086 - CGC 00.070.532/0001-03 - CEP 70.610-600 - Brasília - DF

AUTENTICAÇÃO - VERSO
F
ANVERSO



"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO
CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA
CERTIFICAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO N.º 1256/2010
EXPEDIENTE N.º 12/02/2010 FL. N.º 16/08
VISTO: _____

CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO

DECLARAÇÃO

FI 03/05

PROCESSO Nº: 113.005649/2010

CONTRATO Nº: 025/2009

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 09/04/2009 a 30/06/2010.

OBRA/SERVIÇOS/LOCAL: Duplicação de 3,3 km da Rodovia DF-079 (EPVP) no trecho compreendido entre o seu entroncamento com a DF-085 (EPTG) até o da DF-075 (EPNB), do km 4,9 ao km 8,2, identificado como LOTE 2, estando inclusos os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização, obras de arte correntes e obras complementares, sob o regime de empreitada por preços unitários.

EMPRESA: HYTEC – CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA

DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES:

- 1) Escavação mecânica de vala, com profund. de 3,0m a 5,0m em material de 1ª categoria 6.747 m³
(seis mil, setecentos e quarenta e sete metros cúbicos)
- 2) Lastro para fundo de vala, com pedra britada 212 m³
(duzentos e doze metros cúbicos)
- 3) Escoramento descontínuo com espaçamento para BTC Ø 0,80 a Ø 1,50m 5.926 m²
(cinco mil, novecentos e vinte e seis metros quadrados)
- 4) Fornecimento e colocação de estribo de ferro fundido para escada tipo marinho 40 un
(quarenta unidades)
- 5) Fornecimento, transporte e colocação de aduela de concreto, FCK 25 MPa, vibrado
Ø 0,60m 26 un
(vinte e seis unidades)
- 6) Espalhamento de pedra marroada com trator de esteiras, incluso fornecimento e
transporte das pedras 3.869 t
(três mil, oitocentos e sessenta e nove toneladas)
- 7) Poço de visita PVI 10 para rede diâmetro 1,00 m 12 un
(doze unidades)
- 8) Poço de visita PVI 09 para rede diâmetro 0,80 m 01 un
(uma unidade)
- 9) Enchimento mecânico de vala, com apiloamento mecânico em camadas de até 0,20m
de espessura 5.728 m³
(cinco mil, setecentos e vinte e oito metros cúbicos)
- 10) Tubulação de drenagem urbana Ø 1,00m sem berço 681 m
(seiscentos e oitenta e um metros lineares)
- 11) Tubulação de drenagem urbana Ø 0,80m sem berço 18 m
(dezoito metros lineares)


Brasília, 02 de setembro de 2010.

Luis Carlos Moraes
Diretor-Geral
DER-DF

ASSINATURA / CARIMBO / DIRETOR GERAL:

Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF
Setor de Áreas Isoladas Norte - Lote C - Tel: (061) 3342-2086 - CGC 00.070.532/0001-03 - CEP 70.610-600 - Brasília - DF

AUTENTICAÇÃO - VERSO
E ANVERSO



DECLARAÇÃO

FI 04/05

PROCESSO Nº: 113.005649/2010

CONTRATO Nº: 025/2009

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 09/04/2009 a 30/06/2010.

OBRA/SERVIÇOS/LOCAL: Duplicação de 3,3 km da Rodovia DF-079 (EPVP) no trecho compreendido entre o seu entroncamento com a DF-085 (EPTG) até o da DF-075 (EPNB), do km 4,9 ao km 8,2, identificado como LOTE 2, estando inclusos os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização, obras de arte correntes e obras complementares, sob o regime de empreitada por preços unitários.

EMPRESA: HYTEC – CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA

CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES:


- 12) Colchão drenante 431 m³
(quatrocentos e trinta e um metros cúbicos)
- 13) Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m altura 2,50 a 5,0 m 51 m
(cinquenta e um metros lineares)
- 14) Dreno longitudinal profundo para corte em solo – DPS-06 180 m
(cento e oitenta e metros lineares)
- 15) Fornecimento e assentamento de meios-fios de concreto padrão NOVACAP, incluindo
escoramento com bolas de concreto e rejuntamento 6.886 m
(seis mil, oitocentos e oitenta e seis metros lineares)
- 16) Momento extraordinário de transporte de usinado a frio para distância além de 5,0 km 219.787 m³xkm
(duzentos e dezenove mil, setecentos e oitenta e sete metros cúbicos por quilometro)
- 17) Carga, descarga e transporte até 5,0 km de elementos pré-moldados, meios-fios
diversos e cordões 647 t
(seiscentos e quarenta e sete toneladas)
- 18) Fornecimento e assentamento de calha de concreto Ø 0,40 m – tipo C-1 819 m
(oitocentos e dezenove metros lineares)
- 19) Fornecimento e assentamento de calha de concreto Ø 0,60 m – tipo C-1 645 m
(seiscentos e quarenta e cinco metros lineares)

FORNECIMENTO DE MATERIAIS BETUMINOSOS:

- 1) CAP-50/70 551 t
(quinhentas e cinquenta e uma toneladas)
- 2) CM-30 73 t
(setenta e três toneladas)
- 3) Emulsão RR-2C 20 t
(vinte toneladas)

Brasília, 02 de setembro de 2010.

ASSINATURA / CARIMBO / DIRETOR GERAL:


Diretor-Geral
DER-DF

Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF
Setor de Áreas Isoladas Norte - Lote C - Tel: (061) 3342-2086 - CGC 00.070.532/0001-03 - CEP 70.610-600 - Brasília - DF

AUTENTICAÇÃO - VERSO
ANVERSO

VISTO:

CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO

FI 05/05

AUTENTICAÇÃO - VERSO
E
ANVERSO



ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO

FI 01/05

PROCESSO Nº: 113.010.855/2010

CONTRATO Nº: 045/2006

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 27/07/2007 a 14/04/2008 e 09/06/2008 a 12/06/2008.

OBRA/SERVIÇOS/LOCAL: Serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras de arte correntes, obras complementares e sinalização da Rodovia DF-100, entre a BR-020 e a DF-250, no trecho compreendido da estaca 639 até a estaca 821, definido como LOTE 4, inclusos as interseções, sob o regime de empreitada por preços unitários.

EMPRESA: HYTEC – CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S)

Wesley de Oliveira Castro

CREA

GO

Nº

4145/D

VALOR DA OBRA: R\$ 3.894.309,55 (três milhões, oitocentos e noventa e quatro mil, trezentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos).

O Superintendente de Obras do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal ATESTA, em conformidade com o disposto no Artigo 68, inciso VIII, do Decreto Lei Nº 15.342, de 20 de dezembro de 1993 - Regimento Interno do DER-DF, à vista dos elementos constantes em nossos arquivos que a empresa HYTEC – CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA, executou sob a orientação técnica do profissional supramencionado, conforme ART nº 04098 de 20/03/2007 CREA-DF, os seguintes serviços abaixo relacionados:

TERRAPLENAGEM:

- 1) Limpeza superficial de camada vegetal 89.236 m²
(oitenta e nove mil, duzentos e trinta e seis metros quadrados)
- 2) Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria DMT de 50 a 200m 16.997 m³
(dezesesseis mil, novecentos e noventa e sete metros cúbicos)
- 3) Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria DMT de 200 a 400m 27.915 m³
(vinte e sete mil, novecentos e quinze metros cúbicos)
- 4) Compactação de aterros com grau mínimo de 95% do Proctor Normal 5.434 m³
(cinco mil, quatrocentos e trinta e quatro metros cúbicos)
- 5) Compactação de aterros com grau mínimo de 100% do Proctor Normal 27.915 m³
(vinte e sete mil, novecentos e quinze metros cúbicos)

PAVIMENTAÇÃO:

- 1) Regularização e compactação do sub-leito 63.450 m²
(sessenta e três mil, quatrocentos e cinquenta metros quadrados)
- 2) Sub-base ou base de solo estabilizado granulometricamente 12.395 m³
(doze mil, trezentos e noventa e cinco metros cúbicos)

Brasília, 10 de dezembro de 2010.

ASSINATURA / CARIMBO: *Samuel Dias Júnior*
Superintendente de Obras
DER/DF

VISTO / DIRETOR GERAL:

PROCESSO Nº: 113.010.855/2010

CONTRATO Nº: 045/2006

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 27/07/2007 a 14/04/2008 e 09/06/2008 a 12/06/2008.

OBRA/SERVIÇOS/LOCAL: Serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras de arte correntes, obras complementares e sinalização da Rodovia DF-100, entre a BR-020 e a DF-250, no trecho compreendido da estaca 639 até a estaca 821, definido como LOTE 4, inclusos as interseções, sob o regime de empreitada por preços unitários.


EMPRESA: HYTEC – CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA**CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO:**

- 3) Imprimação 54.937 m²
(cinquenta e quatro mil, novecentos e trinta e sete metros quadrados)
- 4) Pintura de ligação 92.667 m²
(noventa e dois mil, seiscentos e sessenta e sete metros quadrados)
- 5) Concreto betuminoso usinado a quente, incluindo espalhamento, compactação e transporte, com DMT até 5,0 km 2.844 m³
(dois mil, oitocentos e quarenta e quatro metros cúbicos)
- 6) Momento extraordinário de transporte de concreto betuminoso usinado a quente para distância além 5,0 km 247.467 m³xkm
(duzentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e sete metros cúbicos por quilometro)
- 7) Base de brita graduada 8.799 m³
(oito mil, setecentos e noventa e nove metros cúbicos)
- 8) Transporte de brita graduada, usina/pista para DMT até 5,0 km 11.621 m³
(onze mil, seiscentos e vinte e um metros cúbicos)
- 9) Momento extraordinário de transporte de brita graduada para distância além de 5,0 km 941.347 m³xkm
(novecentos e quarenta e um mil, trezentos e quarenta e sete metros cúbicos por quilometro)
- 10) Escavação de material de 1ª categoria e de solos de jazidas 19.945 m³
(dezenove mil, novecentos e quarenta e cinco metros cúbicos)
- 11) Carga e transporte em caminhão de material de 1ª categoria e de solos de jazidas até a distância de 5,0 km 24.776 m³
(vinte e quatro mil, setecentos e setenta e seis metros cúbicos)

DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES:

- 1) Bueiro simples tubular de concreto – CA-3, com Ø 0,80 m 80 m
(oitenta metros lineares)

Brasília, 10 de dezembro de 2010.

ASSINATURA / CARIMBO:

Superintendente de Obras
DER/DF

VISTO / DIRETOR GERAL:



ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO

FI 03/05

PROCESSO Nº: 113.010.855/2010

CONTRATO Nº: 045/2006

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 27/07/2007 a 14/04/2008 e 09/06/2008 a 12/06/2008.

OBRA/SERVIÇOS/LOCAL: Serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras de arte correntes, obras complementares e sinalização da Rodovia DF-100, entre a BR-020 e a DF-250, no trecho compreendido da estaca 639 até a estaca 821, definido como LOTE 4, inclusos as interseções, sob o regime de empreitada por preços unitários.

EMPRESA: HYTEC – CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA

CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES:

- | | |
|---|--------------|
| 2) Bueiro simples tubular de concreto – CA-3, com Ø 1,00 m
(trinta e oito metros lineares) | 38 m |
| 3) Bueiro duplo tubular de concreto – CA-3, com Ø 0,80 m
(vinte metros lineares) | 20 m |
| 4) Boca bueiro simples tubular de concreto com Ø 0,80 m
(seis unidades) | 06 un |
| 5) Boca bueiro simples tubular de concreto com Ø 1,00 m
(quatro unidades) | 04 un |
| 6) Boca bueiro duplo tubular de concreto com Ø 0,80 m
(duas unidades) | 02 un |
| 7) Dreno longitudinal profundo para corte em solo – DPS-01
(duzentos e setenta e seis metros lineares) | 276 m |
| 8) Fornecimento e assentamento de meios-fios de concreto padrão NOVACAP, incluindo
escoramento com bolas de concreto e rejuntamento
(oito mil, oitocentos e vinte e três metros lineares) | 8.823 m |
| 9) Carga, descarga e transporte até 5,0 km de elementos pré-moldados, meios-fios
diversos e cordões
(oitocentos e vinte e nove toneladas) | 829 t |
| 10) Momento extraordinário de transporte de elementos pré-moldados para distância além
de 5,0 km
(setenta e dois mil, cento e cinquenta e cinco metros cúbicos por quilometro) | 72.155 m³xkm |
| 11) Sarjeta triangular de concreto – STC-02
(quinhentos e vinte e oito metros lineares) | 528 m |
| 12) Dissipador de energia – DEB-05.....
(duas unidades) | 02 un |

Brasília, 10 de dezembro de 2010.

ASSINATURA / CARIMBO:


Samuel Dias Júnior
Superintendente de Obras
DER/DF

VISTO / DIRETOR GERAL:


AUTENTICAÇÃO - **VERSO**
E
ANVERSO

PROCESSO Nº: 113.010.855/2010**CONTRATO Nº: 045/2006****PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 27/07/2007 a 14/04/2008 e 09/06/2008 a 12/06/2008.**OBRA/SERVIÇOS/LOCAL:** Serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras de arte correntes, obras complementares e sinalização da Rodovia DF-100, entre a BR-020 e a DF-250, no trecho compreendido da estaca 639 até a estaca 821, definido como LOTE 4, inclusos as interseções, sob o regime de empreitada por preços unitários.**EMPRESA:** HYTEC – CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA**CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES:**13) Descida d'água de aterros em degraus – DAD-01 72 m
(setenta e dois metros lineares)**OBRAS COMPLEMENTARES:**1) Suavização dos taludes, espalhamento do solo vegetal e escarificação em caixas
de empréstimo 30.000 m²
(trinta mil metros quadrados)2) Patrol para manutenção de desvio 30 h
(trinta horas)3) Caminhão pipa para manutenção do desvio 40 h
(quarenta horas)4) Suavização de talude, regularização, espalhamento do solo vegetal, terraceamento
escarificação jazidas de cascalho 20.000 m²
(vinte mil metros quadrados)**SINALIZAÇÃO:**1) Sinalização horizontal mecânica 2.065 m²
(dois mil e sessenta e cinco metros quadrados)**FORNECIMENTO DE MATERIAIS BETUMINOSOS:**1) CAP-50/70 376 t
(trezentos e setenta e seis toneladas)2) CM-30 82 t
(oitenta e duas toneladas)

Brasília, 10 de dezembro de 2010.

ASSINATURA / CARIMBO:

Superintendente de Obras
DER/DF

VISTO / DIRETOR GERAL:



EMPRESA: HYTEC – CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA

AUTENTICAÇÃO - **VERSO**
E
ANVERSO



CREA-DF

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Distrito Federal

SGAS Q. 901 Lote 72, Fone (61) 3961-2800, FAX (61)
3321-1581 - CEP 70390-010
BRASÍLIA-DF
documentacao@creadf.org.br
www.creadf.org.br

Fls.: 01

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1257/2010

CERTIFICO que, de conformidade com documentos arquivados neste CONSELHO, foi procedida ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, conforme abaixo discriminado:

ART Nº 010590/2009 ----- REGISTRADA EM 14/05/2009

OBJETO DO CONTRATO:

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, OBRAS DE ARTES CORRENTES, OBRAS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO DA DF-051 (EPGU) ENTRE O ENTRONCAMENTO COM A DF-047 (EPAR) ATÉ O ENTRONCAMENTO COM A BR-450/DF-003.

OBSERVAÇÕES DO ACERVO TÉCNICO:

A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 13/09/2010 DO DEPARTAMENTO TÉCNICO/DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 25.568/2010. CERTIDÃO VÁLIDA PARA OS PROFISSIONAIS ABAIXO CITADOS, DENTRO DOS SERVIÇOS CONDIZENTES COM SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

PROFISSIONAL(IS) ANOTADO(S) COMO RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) PELA OBRA/SERVIÇO:

a) Nome: WESLEY DE OLIVEIRA CASTRO
Carteira Nº: GO-000000004145/D
Título: ENGENHEIRO CIVIL.
Atribuições: RES 218/73 ART 07.
Class. Ativ. Técnica: OBRAS EM TERRA E TERRAPLANAGEM
DRENAGEM
SERVICOS GERAIS
Responsável Técnico pela Obra/Serviço.

b) Nome: ROMULO GONCALVES DA SILVA
Carteira Nº: MA-000000004388/D
Título: ENGENHEIRO CIVIL.
Atribuições: RES 218/73 ART 07.
Class. Ativ. Técnica: OBRAS EM TERRA E TERRAPLANAGEM
DRENAGEM
SERVICOS GERAIS
Responsável Técnico pela Obra/Serviço.

EDUARDO CONDINI - MAT. 132
Chefe da Divisão de Execução - DIE

(Continua em Fls.: 02)

EDUARDO CONDINI
Técnico Administrativo



CREA-DF

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Distrito Federal

SGAS Q. 901 Lote 72, Fone (61) 3961-2800, FAX (61)

3321-1581 - CEP 70390-010

BRASÍLIA-DF

documentacao@creadf.org.br

www.creadf.org.br

Fls.: 02

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1257/2010

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

PROPRIETÁRIO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

EMPRESA CONTRATADA: HYTEC - CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM, COMÉRCIO E INCORPORAÇÃO LTDA

LOCAL DA OBRA/SERVIÇO: DF-051 EPGU/DF-047 EPAR/BR-450 DF-003 EPIA - BRASILIA-DF

DOCUMENTO APRESENTADO:

DECLARAÇÃO, fornecido pelo(a) CONTRATANTE, emitido em 09/09/2010, o qual é parte integrante da presente CERTIDÃO, contendo 5 folha(s).

1) De acordo com a Resolução nº 317, de 31 de outubro de 1986, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA "considera-se Acervo Técnico do profissional toda a experiência por ele adquirida ao longo de sua vida profissional, compatível com as suas atribuições, desde que anotada a respectiva responsabilidade técnica nos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia."

2) ESTA CERTIDÃO É, PORTANTO, UM DOCUMENTO DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO PROFISSIONAL.

3) Ressaltamos que esta Certidão é válida somente para as atividades condizentes com as atribuições dos profissionais citados no documento de comprovação de execução dos serviços, que faz parte da presente Certidão.

4) Na ausência ou impedimento da Presidência do Crea-DF as certidões poderão ser assinadas pela Chefia do Departamento Técnico, por delegação de competência, conforme Portaria AD nº 013/2009.

CERTIFICO, ainda que a presente Certidão tem validade permanente, conforme Decisão Normativa Nº 15/85, de 02/01/85, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA.-----

CERTIFICO, mais, que o documento anexo, parte integrante desta Certidão, foi apresentado ao CREA-DF em cumprimento a Lei 8.666/93, não cabendo a este Conselho atestar a conclusão e realização dos serviços, sendo responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei Federal 5.194/66, Resoluções do CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA e Instruções deste CREA/DF-----.

CERTIFICO, mais, que nos termos do artigo 3º da Resolução Nº 317/86 do CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais supracitadas.-----

EDUARDO CONDINI - MAT. 132

Chefe da Divisão de Execução - DIE

EDUARDO CONDINI

Técnico Administrativo

(Continua em Fls.: 03)



CREA-DF

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Distrito Federal

SGAS Q. 901 Lote 72, Fone (61) 3961-2800, FAX (61)

3321-1581 - CEP 70390-010

BRASÍLIA-DF

documentacao@creadf.org.br


www.creadf.org.br

Fls.: 03


CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 1257/2010

Brasília-DF, 13 de Setembro de 2010.


DE ACORDO:


EDUARDO CONDINI

Chefe da Divisão de Execução - DIE
Matrícula nº 132


EDUARDO CONDINI
Técnico Administrativo
Matrícula nº 132

VISTO:


Eng. Civ. MARCELO TOLLENDAL ALVARENGA
Chefe do Departamento Técnico - DTE
CREA-MG nº 77.792/D



DECLARAÇÃO

FI 01/05

PROCESSO Nº: 113.005528/2010

CONTRATO Nº: 024/2009

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 09/04/2009 a 31/05/2010.

OBRA/SERVIÇOS/LOCAL: Adequação de 1,25 km da DF-051 (EPGU), no trecho compreendido entre o seu entroncamento com DF-047 (EPAR) até o entroncamento com a BR-450/DF-003 (EPIA), identificado como LOTE 3, estando inclusos os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras de arte correntes, obras complementares e sinalização, sob o regime de empreitada por preços unitários.

EMPRESA: HYTEC – CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S)

CREA

Nº

Wesley de Oliveira Castro

GO

4145/D

Rômulo Gonçalves da Silva

MA

4388/D

VALOR DA OBRA: R\$ 9.073.791,88 (nove milhões, setenta e três mil, setecentos e noventa e um reais e oitenta e oito centavos).

O Diretor Geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal declara para os devidos fins, à vista dos elementos constantes em nossos arquivos que a empresa HYTEC - CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA, executou sob a orientação técnica dos profissionais supramencionados os seguintes serviços abaixo relacionados, conforme ART CREA-DF Nº 0010590, de 14/05/2009.

TERRAPLENAGEM:

- 1) desmatamento, destocamento e limpeza de áreas com árvores de Ø inferior a 0,15m 104.297 m²
(cento e quatro mil, duzentos e noventa e sete metros quadrados)
- 2) Desmatamento e destocamento de árvores Ø superior a 0,30m 179 un
(cento e setenta e nove unidades)
- 3) Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria DMT até 5,0 km 154.991 m³
(cento e cinquenta e quatro mil, novecentos e noventa e um metros cúbicos)
- 4) Carga e transporte em caminhão de material de 1ª categoria e de solos de jazidas até a distância de 5,0 km 11.161 m³
(onze mil, cento e sessenta e um metros cúbicos)
- 5) Momento extraordinário de transporte de material de 1ª categoria ou solos de jazidas DMT além de 5,0 km 4.151.451 m³xkm
(quatro milhões, cento e cinquenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e um metros cúbicos por quilometro)
- 6) Compactação de aterros com grau mínimo de 95% do Proctor Normal 1.167 m³
(um mil, cento e sessenta e sete metros cúbicos)
- 7) Compactação de aterros com grau mínimo de 100% do Proctor Normal 31.914 m³
(trinta e um mil, novecentos e quatorze metros cúbicos)

Brasília, 09 de setembro de 2010.

ASSINATURA / CARIMBO / DIRETOR GERAL:


Eng.º Luiz Carlos
Diretor Geral
DER/DF



DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº 123.000.000/2010

CONTRATO Nº 000/2010

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 12/01/2010 a 12/01/2011

ORÇAMENTO Nº 000/2010

ORÇAMENTO Nº 000/2010

ORÇAMENTO Nº 000/2010

ORÇAMENTO Nº 000/2010

ORÇAMENTO Nº 000/2010

ORÇAMENTO Nº 000/2010

ORÇAMENTO Nº 000/2010

ORÇAMENTO Nº 000/2010

ORÇAMENTO Nº 000/2010

ORÇAMENTO Nº 000/2010

ORÇAMENTO Nº 000/2010

ORÇAMENTO Nº 000/2010

ORÇAMENTO Nº 000/2010

ORÇAMENTO Nº 000/2010

ORÇAMENTO Nº 000/2010

ORÇAMENTO Nº 000/2010

ORÇAMENTO Nº 000/2010

ORÇAMENTO Nº 000/2010

ORÇAMENTO Nº 000/2010

ORÇAMENTO Nº 000/2010

ORÇAMENTO Nº 000/2010

ORÇAMENTO Nº 000/2010

ORÇAMENTO Nº 000/2010

ORÇAMENTO Nº 000/2010

ORÇAMENTO Nº 000/2010

ORÇAMENTO Nº 000/2010

ORÇAMENTO Nº 000/2010

ORÇAMENTO Nº 000/2010

ORÇAMENTO Nº 000/2010

ORÇAMENTO Nº 000/2010

ORÇAMENTO Nº 000/2010

ORÇAMENTO Nº 000/2010

ORÇAMENTO Nº 000/2010

ORÇAMENTO Nº 000/2010

ORÇAMENTO Nº 000/2010

ORÇAMENTO Nº 000/2010

ORÇAMENTO Nº 000/2010

ORÇAMENTO Nº 000/2010

ORÇAMENTO Nº 000/2010

ORÇAMENTO Nº 000/2010

ORÇAMENTO Nº 000/2010

ORÇAMENTO Nº 000/2010

ORÇAMENTO Nº 000/2010

ORÇAMENTO Nº 000/2010

ORÇAMENTO Nº 000/2010

ORÇAMENTO Nº 000/2010

ORÇAMENTO Nº 000/2010

ORÇAMENTO Nº 000/2010

ORÇAMENTO Nº 000/2010

ORÇAMENTO Nº 000/2010

ORÇAMENTO Nº 000/2010

ORÇAMENTO Nº 000/2010

ORÇAMENTO Nº 000/2010

ORÇAMENTO Nº 000/2010


ORÇAMENTO Nº 000/2010

Visto em 09/09/2010.

Nilo Sérgio Marques Maia

Supervisor de Pavimentação do 1ª DR

SUOBRA - DER/DF



DECLARAÇÃO

FI 02/05

PROCESSO Nº: 113.005528/2010

CONTRATO Nº: 024/2009

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 09/04/2009 a 31/05/2010.

OBRA/SERVIÇOS/LOCAL: Adequação de 1,25 km da DF-051 (EPGU), no trecho compreendido entre o seu entroncamento com DF-047 (EPAR) até o entroncamento com a BR-450/DF-003 (EPIA), identificado como LOTE 3, estando inclusos os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras de arte correntes, obras complementares e sinalização, sob o regime de empreitada por preços unitários.


EMPRESA: HYTEC – CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA

PAVIMENTAÇÃO:

- 1) Regularização e compactação do sub-leito 25.858 m²
(vinte e cinco mil, oitocentos e cinquenta e oito metros quadrados)
- 2) Sub-base de solo-cal com 3% de cal em peso (incluindo fornecimento de cal e E.C.T solo até distância de 5,0 km) 6.581 m³
(seis mil, quinhentos e oitenta e um metros cúbicos)
- 3) Espalhamento de pedra marroada com trator de esteiras, incluso fornecimento e transporte de pedras 4.980 m³
(quatro mil, novecentos e oitenta metros cúbicos)
- 4) Base de brita graduada 10.945 m³
(dez mil, novecentos e quarenta e cinco metros cúbicos)
- 5) Transporte de brita graduada, usina/pista para DMT até 5,0 km 10.945 m³
(dez mil, novecentos e quarenta e cinco metros cúbicos)
- 6) Concreto betuminoso usinado a quente, incluindo espalhamento, compactação e transporte, com DMT até 5,0 km 2.315 m³
(dois mil, trezentos e quinze metros cúbicos)
- 7) Momento extraordinário de transporte de concreto betuminoso usinado a quente para distância além 5,0 km 3.010 m³xkm
(três mil e dez metros cúbicos por quilometro)
- 8) Imprimação 31.033 m²
(trinta e um mil, trinta e três metros quadrados)
- 9) Pintura de ligação 40.623 m²
(quarenta mil, seiscentos e vinte e três metros quadrados)
- 10) Remoção mecanizada de camada granular de pavimento 587 m³
(quinhentos e oitenta e sete metros cúbicos)
- 11) Remoção mecanizada de revestimento betuminoso 3.030 m³
(três mil e trinta metros cúbicos)

Brasília, 09 de setembro de 2010.

ASSINATURA / CARIMBO / DIRETOR GERAL


Diretor Geral
DER/DF

Visto em 09/09/2010


Visto em 09/09/2010.

Nilo Sérgio Marques Maia

Supervisor de Pavimentação do 1ª DR

SUOBRA – DER/DF

SUOBRA – DER/DF



DECLARAÇÃO

FI 03/05

PROCESSO Nº: 113.005528/2010

CONTRATO Nº: 024/2009

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 09/04/2009 a 31/05/2010.

OBRA/SERVIÇOS/LOCAL: Adequação de 1,25 km da DF-051 (EPGU), no trecho compreendido entre o seu entroncamento com DF-047 (EPAR) até o entroncamento com a BR-450/DF-003 (EPIA), identificado como LOTE 3, estando inclusos os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras de arte correntes, obras complementares e sinalização, sob o regime de empreitada por preços unitários.

EMPRESA: HYTEC – CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA

CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO:


- 12) Fresagem a frio com tambor fresador de l=1,00m (fresagem de concreto asfáltico com espessura de 5,00 cm) 9.480 m²
(nove mil, quatrocentos e oitenta metros quadrados)
- 13) Momento extraordinário de transporte de usinados a frio para distância além de 5,0 km 560.400 m³xkm
(quinhentos e sessenta mil e quatrocentos metros cúbicos por quilometro)

DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES:

- 1) Escavação mecânica de vala, com profundidade de 3,0m a 5,0m em material de 1ª categoria 12.340 m³
(doze mil, trezentos e quarenta metros cúbicos)
- 2) Fornecimento e assentamento de meios-fios pré-moldados de concreto padrão NOVACAP, incluindo escoramento com bolas de concreto e rejuntamento 10.098 m
(dez mil, noventa e oito metros lineares)
- 3) Carga, descarga e transporte até 5,0 km de elementos pré-moldados, meios-fios diversos e cordões 949 t
(novecentos e quarenta e nove toneladas)
- 4) Remoção de meios-fios com aproveitamento das pedras incluindo a limpeza e amontoamento das mesmas 3.588 m
(três mil, quinhentos e oitenta e oito metros lineares)
- 5) Lastro para fundo de vala com pedra britada 272 m³
(duzentos e setenta e dois metros cúbicos)
- 6) Enchimento manual de vala, com apiloamento mecânico em camadas de até 0,20m de espessura e grau de compactação de 100% do proctor intermediário 1.663 m³
(hum mil, seiscentos e sessenta e três metros cúbicos)
- 7) Enchimento mecânico de vala, com apiloamento mecânico em camadas de até 0,20m de espessura 9.442 m³
(nove mil, quatrocentos e quarenta e dois metros cúbicos)

Brasília, 09 de setembro de 2010.

ASSINATURA / CARIMBO / DIRETOR GERAL:


Eng. Luiz Carlos Tanzi
Diretor Geral
DER/DF



DECLARAÇÃO

FI 04/05

PROCESSO Nº: 113.005528/2010

CONTRATO Nº: 024/2009

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 09/04/2009 a 31/05/2010.

OBRA/SERVIÇOS/LOCAL: Adequação de 1,25 km da DF-051 (EPGU), no trecho compreendido entre o seu entroncamento com DF-047 (EPAR) até o entroncamento com a BR-450/DF-003 (EPIA), identificado como LOTE 3, estando inclusos os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras de arte correntes, obras complementares e sinalização, sob o regime de empreitada por preços unitários.

EMPRESA: HYTEC – CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA**CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES:**

- 8) Execução de Túnel Liner Epoxi Ø 1,80 m por sistema não destrutivo, com revestimento interno de concreto a 120° de recobrimento 51 m
(cinquenta e um metros lineares)
- 9) Bueiro simples tubular de concreto com Ø de 0,40 m (sem berço) 166 m
(cento e sessenta e seis metros lineares)
- 10) Bueiro simples tubular de concreto com Ø de 0,60 m (sem berço) 522 m
(quinhentos e vinte e dois metros lineares)
- 11) Bueiro simples tubular de concreto com Ø de 0,60 m (com berço) 346 m
(trezentos e quarenta e seis metros lineares)
- 12) Bueiro simples tubular de concreto com Ø de 1,50 m (com berço) 524 m
(quinhentos e vinte e quatro metros lineares)
- 13) Escoramento descontínuo com espaçamento de 2,00m entre pranchões, 5 reutilizações para cavas de até 4,00m de profundidade para bueiros tubulares até Ø de 0,60m 5.659 m²
(cinco mil, seiscentos e cinquenta e nove metros quadrados)
- 14) Fornecimento e assentamento de calha de concreto Ø 0,60 m – tipo C-1 642 m
(seiscentos e quarenta e dois metros lineares)
- 15) Execução de caixa de passagem para tubo de concreto Ø = 1,50 m 11 un
(onze unidades)
- 16) Acréscimo de preço para cada metro de aumento de altura de caixa de passagem padrão, para tubo de Ø = 1,50 m 14 m
(quatorze metros lineares)
- 17) Execução de Boca de Lobo Simples com meio-fio vazado 18 m
(dezoito metros lineares)
- 18) Fornecimento, transporte e colocação de aduela de concreto fck 25 MPa, vibrado Ø = 0,60 m 64 un
(sessenta e quatro unidades)
- 19) Fornecimento, transporte e colocação de Tampão de T-105 04 un
(quatro unidades)

Brasília, 09 de setembro de 2010.

ASSINATURA / CARIMBO / DIRETOR GERAL:

Engº Luiz Carlos Tanezini
Diretor Geral
DER/DF

Visto em 09/09/2010.

Visto em 09/09/2010.



Nilo Sérgio Marques Maia

Supervisor de Pavimentação do 1ª DR

SUOBRA – DER/DF



"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO
CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N.º 1257/2010
EXPEDIDA EM 13/09/2010
VISTO:
CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO

DECLARAÇÃO

FI 05/05

PROCESSO Nº: 113.005528/2010

CONTRATO Nº: 024/2009

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 09/04/2009 a 31/05/2010.

OBRA/SERVIÇOS/LOCAL: Adequação de 1,25 km da DF-051 (EPGU), no trecho compreendido entre o seu entroncamento com DF-047 (EPAR) até o entroncamento com a BR-450/DF-003 (EPIA), identificado como LOTE 3, estando inclusos os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras de arte correntes, obras complementares e sinalização, sob o regime de empreitada por preços unitários.

EMPRESA: HYTEC – CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA

CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES:

- 20) Fornecimento e colocação de estribo de ferro fundido para escada tipo marinho 120 un
(cento e vinte unidades)
- 21) Dissipador para BSTC Ø = 1,50 m 01 un
(uma unidade)

OBRAS COMPLEMENTARES:

- 1) Suavização dos taludes, espalhamento do solo vegetal e escarificação em caixas de empréstimo 84.000 m²
(oitenta e quatro mil metros quadrados)
- 2) Fornecimento de insumos: calcário, adubo e sementes para caixas de empréstimo 84.000 m²
(oitenta e quatro mil metros quadrados)
- 3) Preparação do solo para plantio de sementes em caixas de empréstimo (correção, adubação e gradagem) 84.000 m²
(oitenta e quatro mil metros quadrados)
- 4) Plantio de sementes de gramíneas e leguminosas em caixas de empréstimo 84.000 m²
(oitenta e quatro mil metros quadrados)
- 5) Plantio de grama batatais em placas 34.576 m²
(trinta e quatro mil, quinhentos e setenta e seis metros quadrados)

FORNECIMENTO MATERIAIS BETUMINOSOS:

- 1) CAP-50/70 311 t
(trezentos e onze toneladas)
- 2) CM-30 49 t
(quarenta e nove toneladas)
- 3) Emulsão RR-2C 07 t
(sete toneladas)

Brasília, 09 de setembro de 2010.

ASSINATURA / CARIMBO / DIRETOR GERAL:


Eng.º Carlos Yanezini
Diretor Geral
DER/DF

Visto em 09/09/2010.

Visto em 09/09/2010.

Nilo Sérgio Marques Maia

Supervisor de Pavimentação do 1ª DR

SUOBRA – DER/DF



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-DF

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
0720200000305

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do profissional **CRISTOVAO GOMES PEREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CRISTOVAO GOMES PEREIRA** RNP: **0702041440** Registro: **6353/D-DF**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Número da ART: **0720160020737**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: **25/04/2016**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **7174 -..HYTEC CONSTRUcoes, TERRAPLENAGEM, E INCORPORACAO LTDA**.....
Contratante: **CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL** CPF/CNPJ: **00.037.457/0001-70**
SIA Setor de Áreas Públicas... Número: LT B... Bairro: Zona Industrial (Guará).. CEP: 71215-000
Cidade: Brasília..... UF: DF Complemento:
E-Mail: novacap@novacap.df.gov.br.... Fone: (61....)34033200....
Contrato: DU Nº 518/2016 Celebrado em: 06/04/2016 Valor R\$: 6.111.422,65...
Vinculada a ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável
Endereço da Obra/Serviço: Diversas Ruas..... Número: SN....
Bairro: Cruzeiro-Sudoeste-Octogonal-Sia-Scia CEP: 70000-000.....
Cidade: Brasília..... UF: DF Complemento:
Data de Início: 18/04/2016 Situação: "atividade em andamento" Coordenadas Geográficas:
Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública:
Proprietário: **CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL** CPF/CNPJ: **00.037.457/0001-70**
E-Mail: novacap@novacap.df.gov.br Fone: (61....) 34033200..
Atividade(s) Técnica(s): **1 - Realização** Execução Pavimentacao asfáltica, 99.762,0000 metros quadrados;**2 - Realização** Execução Drenagem Profunda, 1.601,6000 metro;**3 - Realização** Execução Pavimentacao em lajotas, 4.140,5000 metros quadrados;

Observações

Contrato 518/2016 - Serviços Contínuos de Manutenção, especializados em recuperação e recomposição de vias e logradouros públicos

Número da ART: **0720170050168**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: **28/08/2017**
Forma de registro: **Complementar** à **0720160020737**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **7174 -..HYTEC CONSTRUcoes, TERRAPLENAGEM, E INCORPORACAO LTDA**.....
Contratante: **CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL** CPF/CNPJ: **00.037.457/0001-70**
SIA Setor de Áreas Públicas... Número: LT B... Bairro: Zona Industrial (Guará).. CEP: 71215-000
Cidade: Brasília..... UF: DF Complemento:
E-Mail: novacap@novacap.df.gov.br.... Fone: (61....)34033200....
Contrato: DU Nº 518/2016 Celebrado em: 06/04/2016 Valor R\$: 6.458.727,74...
Vinculada a ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável
Endereço da Obra/Serviço: Diversas Ruas..... Número: SN....
Bairro: Cruzeiro-Sudoeste-Octogonal-Sia-Scia CEP: 70000-000.....
Cidade: Brasília..... UF: DF Complemento:
Data de Início: 18/04/2016 Situação: "atividade em andamento" Coordenadas Geográficas:
Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública:
Proprietário: **CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL** CPF/CNPJ: **00.037.457/0001-70**
E-Mail: novacap@novacap.df.gov.br Fone: (61....) 34033200..
Atividade(s) Técnica(s): **1 - Realização** Execução Pavimentacao asfáltica, 99.762,0000 metros quadrados;**2 - Realização** Execução Drenagem Profunda, 1.601,6000 metro;**3 - Realização** Execução Pavimentacao em lajotas, 4.140,5000 metros quadrados;

Observações

Contrato 518/2016 - Primeiro Termo Aditivo de Prazo e Valor, sendo aditado o valor do reajustamento contratual de R\$ 347.305,09 e prorrogado o prazo por um período de mais 12 meses, passando seu término para 06/04/2018

Número da ART: **0720190023922**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: **23/04/2019**
Forma de registro: **Complementar** à **0720170050168**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **7174 -..HYTEC CONSTRUcoes, TERRAPLENAGEM, E INCORPORACAO LTDA**.....
Contratante: **CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL** CPF/CNPJ: **00.037.457/0001-70**
SIA Setor de Áreas Públicas... Número: LT B... Bairro: Zona Industrial (Guará).. CEP: 71215-000
Cidade: Brasília..... UF: DF Complemento:
E-Mail: novacap@novacap.df.gov.br.... Fone: (61....)34033200....

Contrato: DU Nº 518/2016	Celebrado em: 06/04/2016	Valor R\$: 6.655.555,39...
Vinculada a ART:	Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público	
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável		
Endereço da Obra/Serviço: Diversas Ruas.....	Número: SN.....	
Bairro: Cruzeiro-Sudoeste-Octogonal-Sia-Scia	CEP: 70000-000.....	
Cidade: Brasília..... UF: DF	Complemento:	
Data de Início: 18/04/2016	Situação: "atividade em andamento"	Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Infra-estrutura	Código/Obra pública:	
Proprietário: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL	CPF/CNPJ: 00.037.457/0001-70	
E-Mail: novacap@novacap.ddf.gov.br	Fone: (61....) 34033200..	
Atividade(s) Técnica(s): 1 - Realização Execução Pavimentacao asfáltica, 99.762,0000 metros quadrados; 2 - Realização Execução Drenagem Profunda, 1.601,6000 metro; 3 - Realização Execução Pavimentacao em lajotas, 4.140,5000 metros quadrados;		

Observações

Contrato 518/2016 - Segundo Termo Aditivo de Prazo e Valor, sendo aditado o valor do reajustamento contratual de R\$ 544.132,74 e prorrogado o prazo por um período de mais 12 meses, passando seu término para 06/04/2019

Número da ART: 0720190023935	Tipo de ART: Obra ou serviço ..Registrada em: 23/04/2019	
Forma de registro: Complementar à 0720190023922	Participação técnica: Individual	
Empresa contratada: 7174 -..HYTEC CONSTRUÇOES, TERRAPLENAGEM, E INCORPORACAO LTDA		
Contratante: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL	CPF/CNPJ: 00.037.457/0001-70	
SIA Setor de Áreas Públicas... Número: LT B...	Bairro: Zona Industrial (Guará)..	CEP: 71215-000
Cidade: Brasília..... UF: DF	Complemento:	
E-Mail: novacap@novacap.df.gov.br....	Fone: (61....)34033200....	
Contrato: DU Nº 518/2016	Celebrado em: 06/04/2016	Valor R\$: 8.088.844,00...
Vinculada a ART:	Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público	
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável		
Endereço da Obra/Serviço: Diversas Ruas.....	Número: SN.....	
Bairro: Cruzeiro-Sudoeste-Octogonal-Sia-Scia	CEP: 70000-000.....	
Cidade: Brasília..... UF: DF	Complemento:	
Data de Início: 18/04/2016	Situação: "atividade em andamento"	Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Infra-estrutura	Código/Obra pública:	
Proprietário: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL	CPF/CNPJ: 00.037.457/0001-70	
E-Mail: novacap@novacap.ddf.gov.br	Fone: (61....) 34033200..	
Atividade(s) Técnica(s): 1 - Realização Execução Pavimentacao asfáltica, 99.762,0000 metros quadrados; 2 - Realização Execução Drenagem Profunda, 1.601,6000 metro; 3 - Realização Execução Pavimentacao em lajotas, 4.140,5000 metros quadrados;		

Observações

Contrato 518/2016 - Terceiro Termo Aditivo de Prazo e Valor, sendo aditado o valor do reajustamento contratual de R\$ 1.977.421,35 e prorrogado o prazo por um período de mais 12 meses, passando seu término para 06/04/2020

Informações Complementares

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA PELA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL, MINAS, GEOLOGIA E AGRIMENSURA – CEECMGA EM SUA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 714, DE 03/03/2020, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 201033/2020. CERTIDÃO VÁLIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, PARA O PERÍODO DE 18/04/2016 A 28/02/2019, PARA OS SERVIÇOS ANOTADOS NAS ARTS, QUE TAMBÉM CONSTEM DO ATESTADO E QUE SEJAM CONDIZENTES COM AS ATRIBUIÇÕES DE ACORDO COM ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 104458 a 104460, o atestado contendo <3> página(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 0720200000305

Data: 10/03/2020 Hora: 12:55:00

Código de Controle: MBFHEHF

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF (www.creadf.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal
SGAS 901 - Conj. "D" Asa Sul Brasília-DF - CEP: 70390-010
Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619 E-mail: informacao@creadf.org.br



**NOVACAP**

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL**

**SECONT/DIOB/DEINFRA/DU
ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO PARCIAL N.º 009/2019
"EXECUÇÃO"**



PROCESSO : 11200015310/2019-15 **CONTRATO** : 518/2016 ASJUR/PRES

FIRMA : HYTEC - Construções, Terraplenagem, Comércio e Incorporação Ltda

SERVIÇOS / ENDEREÇO : Execução dos serviços contínuos de manutenção, especializados em recuperação e recomposição de vias e logradouros públicos, constando de recuperação de pavimento asfáltico (tapa buraco), incluindo se necessária substituição por fresagem, reciclagem ou reposição de concreto asfáltico, recuperação e construção de elementos de base do pavimento e drenagem pluvial nos seguintes locais: Cruzeiro, Sudoeste, Octogonal, S I A e SCIA -DF

RT'S - PELA FIRMA : Engenheiro Civil Cristovão Gomes Pereira **CREA** : 6353/D-DF

RT - NOVACAP-Fiscalização : Engenheiro Civil Erinaldo Pereira da Silva Sales **CREA** : 9663/D-DF

VALOR DO CONTRATO : R\$ 19.225.705,78 **VALOR DOS SERVIÇOS** : R\$ 8.336.627,61

PERÍODO DE EXECUÇÃO : **Do Contrato.:** *Início.:* 06/04/2016 *Término.:* 06/04/2019 **Dos Serviços.:** *Início.:* 18/04/2016 *Término.:* 28/02/2019

ITENS	DADOS TÉCNICOS	QUANTIDADE	UNID.
1	- Remoção manual de revestimento betuminoso	7.502,159	m3
2	- Imprimação	86.827,425	m2
3	- Mistura betuminosa usinada a quente AC/BC	7.502,159	m3
4	- Tapa buraco com serra corta piso	7.502,158	m3
5	- Transporte local c/ basc. 10m3 em rodov. Pav.	557.194,913	t*km
6	- Locação e nivelamento de eixos e bordos de ruas para implantacao com cadastramento das outras interferências (Ceb, telebrasília etc.) Com a plataforma, inclusive projeto altimétrico com notas de serviço e cubação	992,400	m
7	- Limpeza superficial da camada vegetal em jazida	3.419,640	m2
8	- Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mao e solos com caminhao basculante 6 m3 (descarga livre)	1.782,971	t
9	- Demolicao de pavimentacao asfaltica, exclusive transporte do material retirado	396,090	t
10	- Escavação carga e transporte de material de 1ª categoria com Dmt 3000 a 5000m com carregamento	5.410,900	m3
11	- Regularização e compactação do subleito até 20cm de espessura	10.276,680	m2
12	- Base de brita graduada BC	1.867,256	m3
13	- Sub-base de solo cimento 4% mistura em pista, compactação 100% proctor normal, inclusive transporte do solo	1.881,593	m3
14	- Transporte em caminhão, de material de 1ª categoria de solos e de jazidas, com distância de até 5,0 km	5.409,877	m3
15	- CBUQ - capa de rolamento AC/BC	2.193,266	t

"Brasília – Patrimônio Cultural da Humanidade"
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS LOTE B - CEP 71.215-000 – BRASÍLIA DF - PABX 3403-2300
site: www.novacap.df.gov.br - e-mail: novacap@novacap.df.gov.br - CNPJ/MF 00.037.457/0001-70

**NOVACAP**

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL**

ITENS	DADOS TÉCNICOS	QUANTIDADE	UNID.
16	- Transporte local de massa asfáltica - pavimentação urbana	59.457,576	m3*km
17	- Carga, manobras e descargas de materiais diversos, com caminhão carroceria 9t (carga descargas manuais)	363,000	t
18	- Transporte comercial com caminhão carroceria 9t, rodovia pavimentada	2.265,410	txkm
19	- Meio-fio (guia) de concreto pre-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento), rejuntado c/ argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e reaterro.	3.861,600	m
20	- Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestido com argamassa.	9,000	und
21	- Locação e nivelamento de redes de águas pluviais para implantação com cadastramento das outras redes	399,000	m
22	- Rompimento de tubo de concreto - diâmetro de 300 a 600 mm	9,000	und
23	- Escav.mec. Vala n escor de 3 a 4,5m(escav hidrául 0,78m3)mat1acat excl esgotamento.	2.600,900	m³
24	- Escav.mec. Vala n escor de 4,5 a 6m(escav hidrául 0,78m3)mat1acat excl esgotamento.	486,760	m³
25	- Escoramento descontínuo, com espaçamento de 2,00 m entre os pranchões,inclusive retirada do material, considerando-se 5 utilizações, para valas de até 4,00 m de profundidade, para bueiros tubulares até 0,80 m até 1,50 m de diâmetro	2.059,350	m2
26	- Escoramento descontínuo, com espaçamento de 2,00 m entre os pranchões,inclusive retirada do material, considerando-se 5 utilizações, para valas de até 4,00 m de profundidade, para bueiros tubulares de 0,80 m até 1,50 m de diâmetro	464,000	m2
27	- Lastro para fundo de vala, com pedra britada	51,960	m3
28	- Tubo de concreto armado para águas pluviais, PA-1, Dn=600 mm (NBR 8890)	326,700	m
29	- Tubo concreto armado classe PS-1 PB NBR-8890 DN 400 mm para águas pluviais	120,130	m
30	- Assentamento de tubos de concreto diâmetro = 600mm, simples ou armado, junta em argamassa 1:3 cimento:areia	319,700	m
31	- Assentamento de tubos de concreto diâmetro = 400mm, simples ou armado, junta em argamassa 1:3 cimento:areia	118,130	m
32	- Reaterro manual com apiloamento mecânico	120,950	m3
33	- Enchimento mecânico de vala, com apiloamento mecânico em camadas de até 0,20 m de espessura	2.738,730	m3
34	- Enchimento mecânico de vala, com apiloamento mecânico em camadas de até 0,20 m de espessura	8,130	m3
35	- Carga, descarga e transporte, com distância de até 5,0 km, de tubos de concreto simples e armado	133,050	t
36	- Transporte comercial com caminhão carroceria 9 t, rodovia pavimentada	540,350	txkm
37	- Poca visita ag pluv:conc arm 1,10x1,10x1,40m coletor D=60cm parede e=15cm base conc Fck=10Mpa revest c/arg cim/areia 1:4 degraus fºº incl forn todos materiais	10,000	und
38	- Anel ou aduela concreto armado D= 0,60 m, h= 0,40 m	6,000	und
39	- Fornecimento e colocação de estribo de ferro fundido para escada tipo marinho	15,000	und
40	- Engenheiro civil de obra júnior	3.145,000	h

"Brasília – Patrimônio Cultural da Humanidade"

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS LOTE B - CEP 71.215-000 - BRASÍLIA DF - PABX 3403-2300

site: www.novacap.df.gov.br - e-mail: novacap@novacap.df.gov.br - CNPJ/MF 00.037.457/0001-70


**NOVACAP**

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL**


ITENS	DADOS TÉCNICOS	QUANTIDADE	UNID.
41	- Vigia noturno	7.128,000	h
42	- Mobilização e desmobilização de equipamentos pesados (edificações, drenagem e pavimentação)	6,000	h
43	- Asfalto diluído de petróleo - CM 30	12,941	t
44	- Emulsão asfáltica catiônica RR2C	39,479	t
45	- Cimento asfalto de Petróleo (CAP), para pavimentação	1.062,089	t

Atestamos que os serviços foram executados em área urbana, a contento dentro do prazo e normas contratuais.
Os dados técnicos foram extraídos até a 22ª Medição pela SECONT/DIOB/DEINFRA/DU.

Brasília/DF, 05 de agosto de 2019.


Engº Civil ERINALDO PEREIRA DA SILVA SALES
SEFISO/DIOB/DEINFRA/DU - NOVACAP
CREA 9663/D-DF


Engº Civil MARCIO FRANCISCO COSTA
Chefe do DEINFRA/DU - NOVACAP
CREA 18661/D-DF


Engº Civil BENITO FERREIRA JÚNIOR
Chefe da SEFISO/DIOB/DEINFRA/DU - NOVACAP
CREA 8155/D-DF


Engº Civil LUCIANO CARVALHO DE OLIVEIRA
Diretor de Urbanização - NOVACAP
CREA 58210/D-MG

“Brasília – Patrimônio Cultural da Humanidade”

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS LOTE B - CEP 71.215-000 - BRASÍLIA DF - PABX 3403-2300

site: www.novacap.df.gov.br - e-mail: novacap@novacap.df.gov.br - CNPJ/MF 00.037.457/0001-70

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO


À
Agência Goiana de Infraestrutura e Transporte - GOINFRA

Ref.: Concorrência nº 016/2021 – GOINFRA.

Prezados Senhores;

Em atendimento ao item 04.04.03 do Edital, declaramos que o profissional Engº Cristóvão Gomes Pereira, inscrito no CREA nº 6353/D-DF, detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica exigido(s) pelo item 04.04.02 do Edital, segundo o qual nos propusemos habilitar na Concorrência nº 016/2021, será o Responsável Técnico que acompanhará a execução da obra, caso esta empresa logre vencer a presente licitação.

Brasília-DF, 16 de novembro de 2021.



HYTEC CONSTRUÇÕES TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA
Eng. Cristóvão Gomes Pereira - CREA: 6353/D-DF
Responsável Técnico e Procurador

DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA


À
Agência Goiana de Infraestrutura e Transporte - GOINFRA

Ref.: Concorrência nº 016/2021 – GOINFRA.

Prezados Senhores;

Em atendimento ao item 04.04.06 do Edital, declaro, na qualidade de Engenheiro Civil, que visitei, em 29/10/2021, o local onde será executada a obra, objeto da Concorrência nº 16/2021, tendo tomado conhecimento de todas as dificuldades porventura existentes.

Brasília-DF, 16 de novembro de 2021.



HYTEC CONSTRUÇÕES TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA
Eng. Cristóvão Gomes Pereira - CREA: 6353/D-DF
Responsável Técnico e Procurador

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA

Concorrência nº 16/2021 – GOINFRA

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de pavimentação da rodovia estadual go-591, trecho: cabeceiras / divisa go x mg neste estado.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS) 1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 15/11/2021, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

HYTEC CONSTRUCOES, TERRAPLENAGEM E INCORPORACAO LTDA

02.141.279/0001-59

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 15/11/2021

Selo digital de segurança: **2021.CTD.FC1X.SNOY.WS5M.V32E.5U29**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 53201417344	CNPJ 02.141.279/0001-59	
NOME EMPRESARIAL HYTEC CONSTRUCOES, TERRAPLENAGEM E INCORPORACAO LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2020 a 31/12/2020
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 26
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 44.95.25.BD.A8.D5.EE.A4.D4.64.2B.F4.96.3A.CA.AD.F1.FF.88.BA	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	02141279000159	HYTEC CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM E INCORPORACAO LT:02141279000159	600735040606492743 6	24/08/2020 a 24/08/2021	Sim
Contador	27688666104	MARCELO MIGUEL POLLA:27688666104	674032342284621622 3	17/02/2021 a 17/02/2022	Não

NÚMERO DO RECIBO:
44.95.25.BD.A8.D5.EE.A4.D4.64.2B.F4.
96.3A.CA.AD.F1.FF.88.BA-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 21/06/2021 às 18:55:21

37.6B.0B.31.01.05.A3.19
6F.4C.6C.6A.7B.40.D9.37

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: HYTEC CONSTRUÇOES, TERRAPLENAGEM E INCORPORACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.141.279/0001-59

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 63.992.451,84	R\$ 65.088.821,46
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 42.905.323,85	R\$ 41.043.758,49
DISPONÁVEL		R\$ 35.275.095,53	R\$ 35.176.539,28
CAIXA		R\$ 472,37	R\$ 149.786,91
CAIXA GERAL		R\$ 472,37	R\$ 149.786,91
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 895.442,35	R\$ 6.425.109,75
BANCO BRB C/C 106055175-3		R\$ 829.734,49	R\$ 12.745,94
BANCO BRB C/C 055180-0		R\$ 3.123,50	R\$ 180,26
BANCO DO BRASIL C/C 31709-8		R\$ 26.582,36	R\$ 67.700,96
BANCO BRADESCO S/A 155002-0		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO BRADESCO S/A 177597-9		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO BRADESCO S/A 154826-3		R\$ 0,00	R\$ 1,00
BANCO DO BRASIL C/C 37732-5		R\$ 36.000,00	R\$ 6.344.479,59
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 34.379.180,81	R\$ 28.601.642,62
BANCO BRB 55175-3		R\$ 4.389.544,08	R\$ 6.775.890,19
BANCO DO BRASIL CP AUTOM 377325		R\$ 8.341.709,70	R\$ 1.719,39
BRADESCO C/C 177597 - CDB		R\$ 7.267.032,83	R\$ 6.897.541,21
BRADESCO RENDA FIXA PRIVADO EMPRESARIAL		R\$ 1.019.492,41	R\$ 1.046.802,27
BRADESCO - 177597-9 - INVEST FACIL		R\$ 155.820,38	R\$ 190.929,66
BRADESCO FICFI R. FIXA REF. DI		R\$ 7.701.989,47	R\$ 7.798.043,09
BRADESCO FIC FIM CRED PRIV UPPER		R\$ 1.736.685,74	R\$ 1.763.858,49
BRADESCO FIC FI MULTIMERCADO ALOCAÇÃO DINAMICA		R\$ 2.083.330,12	R\$ 2.158.456,95
BRADESCO FIC FIA DIVIDENDOS		R\$ 761.962,55	R\$ 1.046.032,42
BRADESCO - OUTRAS APLICAÇÕES		R\$ 921.378,55	R\$ 921.378,55
BRADESCO POUP. 155002		R\$ 234,98	R\$ 849,29
BANCO BRADESCO INVEST FACIL 154826-3		R\$ 0,00	R\$ 141,11
CLIENTES		R\$ 5.926.243,55	R\$ 4.099.670,85
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 5.926.243,55	R\$ 4.099.670,85
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 540.513,06	R\$ 540.513,06
SINESP/DF - SEC. DO EST. DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO DF		R\$ 1.970.590,79	R\$ 1.323.173,73
SINFRA - SEC. DO ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA		R\$ 2.530.628,41	R\$ 1.351.472,81
DNIT - DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSITO		R\$ 884.511,29	R\$ 884.511,25

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.6 do Visualizador

Página 1 de 14

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HYTEC CONSTRUÇOES, TERRAPLENAGEM E INCORPORACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.141.279/0001-59

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - TERRACAP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÁDITOS		R\$ 1.703.984,77	R\$ 1.767.548,36
CREDITOS (ADIANTAMENTOS)		R\$ 3.558,03	R\$ 104.724,09
ANTEC. DE LUCROS - LUCIANO LOBAO		R\$ 0,00	R\$ 74.434,12
ANTEC. DE LUCROS ISABELLE LOBAO		R\$ 0,00	R\$ 26.731,94
MUTUO - CONSTRUPAR		R\$ 3.558,03	R\$ 3.558,03
ZOCAR CAMINHÃES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 1.700.426,74	R\$ 1.662.824,27
IRRF A RECUPERAR		R\$ 1.428.792,99	R\$ 1.371.560,23
IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 271.633,75	R\$ 291.264,04
INSS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALORES EM TRANSITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEPOSITO JUDICIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 21.087.127,99	R\$ 24.045.062,97
OUTROS CRÁDITOS		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
TITULO DE CAP. BRADESCO S/A		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 21.077.127,99	R\$ 24.035.062,97
IMÁVEIS		R\$ 1.337.176,72	R\$ 1.337.176,72
IMÁVEL SIA TR 17 IA A LT 1580		R\$ 1.086.608,89	R\$ 1.086.608,89
SEDE		R\$ 250.567,83	R\$ 250.567,83
MÁVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 142.096,50	R\$ 142.096,50

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HYTEC CONSTRUÇOES, TERRAPLENAGEM E INCORPORACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.141.279/0001-59

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MÁVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 142.096,50	R\$ 142.096,50
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 3.079.233,81	R\$ 3.079.233,81
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 670.099,65	R\$ 670.099,65
CONSERVATORIO E RESERVATORIO		R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		R\$ 13.066,33	R\$ 13.066,33
EQUIPAMENTOS INST. ELETRICAS		R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
EQUIPAMENTOS PROC. DADOS		R\$ 53.794,20	R\$ 53.794,20
MAQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS		R\$ 90.565,00	R\$ 90.565,00
MAQUINAS EQUIP. IMP. AGRICOLAS		R\$ 2.245.608,63	R\$ 2.245.608,63
VEÍCULOS		R\$ 28.062.244,20	R\$ 31.216.484,19
VEÍCULOS LEVES		R\$ 835.711,64	R\$ 874.211,64
AERONAVE		R\$ 1.927.875,91	R\$ 5.061.615,90
VEÍCULOS LEVES (LEASING)		R\$ 34.376,02	R\$ 34.376,02
VEÍCULOS MEDIOS		R\$ 421.500,00	R\$ 421.500,00
VEÍCULOS PESADOS		R\$ 24.472.780,63	R\$ 24.454.780,63
VEÍCULOS PESADOS (LEASING)		R\$ 370.000,00	R\$ 370.000,00
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (11.543.623,24)	R\$ (11.739.928,25)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (72.860,63)	R\$ (79.668,62)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (281.398,40)	R\$ (314.755,64)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS LEVES		R\$ (348.504,72)	R\$ (388.331,93)
(-) (-) DEP. AERONAVE		R\$ (551.894,38)	R\$ (279.594,96)
(-) (-) DEP. EQUIP. DE COMUNICAÇÃO		R\$ (6.512,25)	R\$ (7.165,53)
(-) (-) DEP. EQUIP. INSTAL. ELETRICAS		R\$ (2.599,14)	R\$ (2.799,18)
(-) (-) DEP. EQUIP. PROC. DADOS		R\$ (27.895,77)	R\$ (30.585,45)
(-) (-) DEP. MAQ. EQUIP. IMP. AGRICOLAS		R\$ (1.580.865,04)	R\$ (1.693.145,44)
(-) (-) DEP. MAQ. EQUIP. INDUSTRIAIS		R\$ (61.632,26)	R\$ (67.617,21)
(-) (-) DEP. VEICULOS LEVES (LEASING)		R\$ (18.334,60)	R\$ (20.053,36)
(-) (-) DEP. VEICULOS MEDIOS		R\$ (289.493,97)	R\$ (310.568,97)
(-) (-) DEP. VEICULOS PESADOS (LEASING)		R\$ (195.075,39)	R\$ (213.575,31)
(-) (-) DEP. VEICULOS PESADOS		R\$ (8.106.556,69)	R\$ (8.332.066,65)
PASSIVO		R\$ 63.992.451,84	R\$ 65.088.821,46
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 3.145.032,56	R\$ 2.724.679,93

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HYTEC CONSTRUÇOES, TERRAPLENAGEM E INCORPORACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.141.279/0001-59

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES		R\$ 1.256.112,01	R\$ 1.604.929,57
FORNECEDORES		R\$ 1.256.112,01	R\$ 1.604.929,57
AVANTI AVIACAO COMERCIO DE PECAS LTDA		R\$ 70.630,50	R\$ 0,00
BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO		R\$ 20.114,93	R\$ 0,00
STRATURA ASFALTOS S/A		R\$ 0,00	R\$ 127.275,50
POSTO MAIS BOA ESPERANCA LTDA		R\$ 36.000,00	R\$ 61.962,15
CBAA-ASFALTOS LTDA		R\$ 820.200,92	R\$ 222.992,52
JOSE MENDES DE ARAUJO MECANICA		R\$ 14.520,00	R\$ 0,00
PREPAV SA - PAVIMENTAÇÃO E PRE-MOLDADOS		R\$ 181.094,76	R\$ 151.805,00
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A		R\$ 113.550,90	R\$ 0,00
NOVA REDE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.948,55
POLLA CONTADORES E AUDITORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GMAX INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LJ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROLAPEL ROLAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 290,00
M.E.DE L.PESSARELO EIRELI EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COPEL COMERCIO DE EQUIP. E SERVICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RBS PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J L MALHAS EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BIG MAQUINAS SERVICOS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMANDA BARBOSA DE SOUZA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CURINGA DOS PNEUS LTDA - FILIAL 50		R\$ 0,00	R\$ 4.995,00
MINEIRAO DIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HIDRAULICA BRASILIA PECAS E SERV HIDRAULICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.833,00
NOVO HORIZONTE COMERC.DE PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.280,00
BARBOSA E DIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO NATUREZA E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KRUK E LOPES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA		R\$ 0,00	R\$ 26.722,13

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.6 do Visualizador

Página 4 de 14

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HYTEC CONSTRUÇOES, TERRAPLENAGEM E INCORPORACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.141.279/0001-59

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TORNEADORA CEILANDIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGRICARNE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO OESTE ASFALTOS S.A		R\$ 0,00	R\$ 392.936,69
COMANDO AUTO PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 971,59
ALTA PRESSAO CROMO DURO E MECANICA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SIA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.207,34
MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 711,27
ROSSI SOLUCOES DISTRIBUIDORA DE PROD DE SEG LTDA		R\$ 0,00	R\$ 91,70
ANTONIO SERGIO DE LIMA - ESPECIALISTA FILTROS E PECAS		R\$ 0,00	R\$ 400,00
E P B BORRACHARIA PARAIBA EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 718,01
PEDREIRA CONTAGEM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.975,00
TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 213,59
RETIFICA PONTUAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BLJ CONSULTORIA EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MULTI FILTROS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MV MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 597,00
MECATRON ASSISTÊNCIA TÁCNICA DE MÁQUINAS PESADAS EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA DAS MOLAS COM D		R\$ 0,00	R\$ 68,71
SCS FREIOS EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 2.777,53
COMERCIAL MIX PLUS PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VP DISTRIBUIDORA DE PECAS EIRELLI - ME		R\$ 0,00	R\$ 11.406,42
GM TORNOS E SOLDAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.355,00
MT MOLAS COMERCIO E SERVICOS DE MOLAS PARA CAMINHOS E ONI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MJR PEDRAS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 5.156,42
COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.035,02
ROXO AUTO PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.399,77
ABV CONSTRUÇOES LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 1.080,00
W I PECAS E SERVICOS EM MAQUINAS E TRATORES LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 16.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HYTEC CONSTRUÇOES, TERRAPLENAGEM E INCORPORACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.141.279/0001-59

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MADEIREIRA ALVORADA BRAS?LIA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARCELORMITTAL BRASIL S.A		R\$ 0,00	R\$ 23.616,17
ILDEMAR PEREIRA DA SILVA 187DF - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONCRECON CONCRETO E CONSTRUÇOES LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 33.788,13
BRASILIA DIRECAO HIDRAULICA DE VEICULOS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 1.100,00
IMPRES SIGN COMUNICACAO VISUAL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R_D_L_ COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA_EPP		R\$ 0,00	R\$ 2.533,20
SR BRASILIA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E PECAS LTDA_		R\$ 0,00	R\$ 3.811,45
ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 21.261,30
CH LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISTRIBUIDORA PIAUIENSE DE BATERIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUL NORTE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES E LOCACOES EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA DAS MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARLOTAO EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRANCISCO LUIZ AZEVEDO DA FONSECA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENCI AGROPECUARIA LTDA (SOF SUL)		R\$ 0,00	R\$ 1.092,68
CLINICA ENERGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LILIAN RIBEIRO DE SOUZA 38111810172		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EVERCINO CARDOSO COELHO MECANICA E TORNEADORA - ME		R\$ 0,00	R\$ 1.880,00
DUTRA E MORAI SERV. TRNS. E LOC.EQUIPAMENTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TERRANOVA MINERADORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIU CAFFE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TUBOS TIGRE-ADS DO BRASIL LIMITADA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAX COM. DE CAMINHOS PECAS E ACESS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 271,97
W L ATACADISTA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 32,48
JMD ENGENHARIA EIRELI EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEZAN COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HYTEC CONSTRUÇOES, TERRAPLENAGEM E INCORPORACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.141.279/0001-59

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARRETAO AUTO PECAS E SERV MECAN LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL TECNICA GUARA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 5.633,32
TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FONTENELE E FONTENELE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 660,00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROSEF - PROTECAO SEGURANCA E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 413,67
O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VOLKSBUS AUTO PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.709,68
AUTO MECANICA E HIDRAULICA SANTO ANTONIO LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 1.848,03
ROMERITO BRANCO CAJADO & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RR PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - PI (TERESINA)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOCAGYN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INTEGRACAO AUTO ELETRICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROL PIAUI ROLAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 836,00
ROLEMPEC ROLAMENTOS E CORREIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 124,00
PEDRO ALVES DE CARVALHO FILHO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO BURITI LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
I BALDISSERA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C N DE A REIS-ME		R\$ 0,00	R\$ 229,01
NICK ART DISTRIBUIDORA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CACIQUE PNEUS IND E COM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO DE ABASTECIMENTO LUZ DO ORIENTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.926,81
J.E ROLAMENTOS LTDA-MEE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A M P DA SILVA EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
F V L MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 760,13

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HYTEC CONSTRUÇOES, TERRAPLENAGEM E INCORPORACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.141.279/0001-59

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BRM COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL PEDRO LUCAS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO BURITI IV EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 125.760,00
J. B. MECANICA E SERVICOS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAFRESE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JA INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 59,66
AP MARINE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 84.800,00
EDIMAQUINAS FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 131,60
COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F01-MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 610,00
J. S. FILHO COMERCIO REPRESENTACOES		R\$ 0,00	R\$ 1.364,00
CENTRO DE CONST COM E REP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARVALHO E SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LINTEC-IXON IND E COM DE MAQ E EQUIP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POLIPECAS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERPEG TRATORES LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RG2E ENGENHARIA CONSULTIVA S/S LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.895,46
BF CAPITAL ASSESSORIA EM OPERACOES FINANCEIRAS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A E T ARQUITETURA, PLANEJAMENTO E TRANSP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CI-GISGI PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MINERACAO RIO DO SAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INBRAPE - TECIDOS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RETRATECC PECAS PARA TRATORES LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 1.951,96
ENGECOPi COM MATS CONST LTDA(MR)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRANCISCO PAULO FERREIRA DE SOUSA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TECNOLOGICAL INFORM. E COMUNI. VISUAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRATOR PECAS COM DE PECAS E SERV LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HYTEC CONSTRUÇÕES TERRAPLENAGEM INCORPORAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.6 do Visualizador

Página 8 de 14

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HYTEC CONSTRUÇOES, TERRAPLENAGEM E INCORPORACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.141.279/0001-59

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LTDA			
DIESEL CENTER SERVICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 16.757,49
GLOBAL PARTS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VMJ ENGENHARIA LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TUBIELLO INDUSTRIA COMERCIO E ELETROMECANICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAULO CESAR VISQUEIRA DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPRE CONSTRUÇOES E PREMOLDADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J PAULO HENRIQUE DE FREITAS ME		R\$ 0,00	R\$ 55,00
OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.057,59
GENIVAL LEAL DOS REIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSTRUTORA TERRA DELTA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BAILLY INDUSTRIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 35.000,00
M.C. ANTUNES DIAS - EPP		R\$ 0,00	R\$ 1.823,50
X-TERRA ARTEFATOS DE BORRACHA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J P MARTINS AVIACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODRIGO TACO COM E SERV DE PECAS P AUTOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VOLAR ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAQCENTER MAQUINAS PARA CONSTRUÇOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEGA MAQUINAS PECAS E IMPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.677,37
JN DO NASCIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 4.512,50
CARREFOUR COM. E IND. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EUCLIDES J DA SILVA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MIX ENGENHARIA E CONSTRUTORA DETALHES EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
G3 RIO AVIACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRINCE VENTILADORES E EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE DA SILVA MARINHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AEROSERVICE COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO AERONAUTICA LTD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTONIO XAVIER DE ALMEIDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RENATO NEGALHO DIAS 56152302153		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SULPECAS COM. E REPRES. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HYTEC CONSTRUÇOES, TERRAPLENAGEM E INCORPORACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.141.279/0001-59

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RAFAEL CAIO DOS SANTOS TOSTA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JKA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REI DOS CAPACHOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MJZM CONSTRUÇÕES LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CANAL DO VINHO LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JHT SP COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS EIRE		R\$ 0,00	R\$ 30.000,00
CONEXAO COMERCIAL ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRATORROL PECAS PARA TRATORES E ROLAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA DOS ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOROESTE DIESEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSELT COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
L R SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C W G PALOMBIT EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BETO FERRAMENTAS PARAFUSOS E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IND. DE MAD. E COMP. HORIZONTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 34.929,50
PACHECO SOCORRO 24 HORAS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELDORADO MADEIRAS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MES MANUTENCAO E MONTAGEM INDUSTRIAL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R E A COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FENIX LOCAÇÃO DE CONTEINERES E GUINDASTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LM MANGUEIRAS E LUBRIFICANTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C S INDÁSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F7		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BARRO FORTE INDUSTRIA DE CERAMICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
F GOME DOURADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FPS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA-EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RTE DISTRIBUIDORA DE ROLAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GEOMAQ TRATORPECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRONATUS AMBIENTAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALESOL COMERCIAL EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.6 do Visualizador

Página 10 de 14

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HYTEC CONSTRUÇOES, TERRAPLENAGEM E INCORPORACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.141.279/0001-59

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CLIPPER SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 163,02
PLANALTO COMERCIO DE MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA -		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIDER DISTRIBUIDORA DE EXTINTORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HENRIQUE SARMENTO MOTA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOMETECK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JR SERVICOS DE TRANSPORTE E TERRAPLENAGEM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 815,09
J J MACHADO FILHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SEMPRE AUTORIDADE CERTIFICADORA BRASILIA LTDA/		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TECFILTRO COMERCIO DE FILTROS EIRELI-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VOAR TAXI AEREO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RL MAQUINAS EIRELI EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ECOBLOCO INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 15.272,00
BRACAL-BRASIL CALCARIO E AREIA LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO MEDICO FISIOLIFE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.499,81
PNEULANDIA COMERCIAL LTDA-SIA		R\$ 0,00	R\$ 13.007,68
POSTO SIA 3 LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
N V XAVIER VIDROS - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETROTRUCK PECAS E SERVICOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SLMS CONFECCAO E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MESQUITA E LIMA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
D G MAGALHAES COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A. DAMILTON R. DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 867,30
R A DO NASCIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DR COMBUSTIVEIS PARA AVIACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.550,00
RM CONSTRUÇOES E LOCAÇOES DE EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA DA QUIMICA LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GAD CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DAMASCO MAT.ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HYTEC CONSTRUÇOES, TERRAPLENAGEM E INCORPORACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.141.279/0001-59

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ENGEMAC EQUIPAMENTOS E EMPREENDIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROMANELLI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARCO ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAYCON FELIX COELHO - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MD MOVEIS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J.C ROCHA MAIA ENGENHARIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VSTM COMERCIO DE VEICULOS SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REAL FREIOS PECAS P/ VEICULOS, SERV LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.103,00
LEADER TECH SERVICOS E PECAS AERONAUTICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 14.965,56
HANASHIRO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 174,95
A ALTA PRESSAO COM. E SERV LAVADORAS E COMPRESSORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSPORTADORA SILVA COUTO LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 17.683,26
AUTO AR AR CONDICIONADO PARA VEICULOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROBERTO & ROBERTO COM. DE MATERIAIS ELE. ILUMINACAO LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
PRODESIVO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEZANNI COMERCIO E SERVICOS DE FERRAGENS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRUZEIRO DO SUL AVIACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.323,33
PROAR AERONAVES E REVISOES LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JCBL BORRACHARIA PARAIBA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NATHALIA MARINHO CERQUEIRA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REAL TRUCK CENTER MECANICA EM GERAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 300,00
F DE A NORONHA NETO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIPROL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO OESTE MANUTENCAO DE AERONAVES LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M.G COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
TKM COMERCIO FILTROS EIRELI - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HYTEC CONSTRUÇOES, TERRAPLENAGEM E INCORPORACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.141.279/0001-59

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ERINALDO DA CONCEICAO MENDES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSPORTADORA SILVA CMC LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TURBOSILIA TURBOS DE BRASILIA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 1.586,00
SEW EURODRIVE BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MINOR MINERACAO DO NORDESTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.700,00
TERRAMATA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.415.016,13	R\$ 702.027,48
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 1.415.016,13	R\$ 702.027,48
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 328.855,58	R\$ 301.157,76
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 150.156,45	R\$ 160.429,33
PIS A RECOLHER		R\$ 161.842,94	R\$ 34.718,19
COFINS A RECOLHER		R\$ 746.967,34	R\$ 160.237,77
IRRF A RECOLHER		R\$ 7.932,07	R\$ 9.236,75
ISS A RECOLHER		R\$ 13.446,14	R\$ 33.099,31
IRRF A RECOLHER S/ NF		R\$ 1.418,44	R\$ 390,86
CRF A RECOLHER		R\$ 4.397,17	R\$ 1.693,39
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 115,25
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 904,17
IRRF A RECOLHER (OBRAS)		R\$ 0,00	R\$ 44,70
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 473.904,42	R\$ 417.722,88
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 196.319,69	R\$ 155.821,89
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 176.129,28	R\$ 148.553,40
PRÁ-LABORE A PAGAR		R\$ 5.326,66	R\$ 5.368,49
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 14.863,75	R\$ 0,00
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.900,00
PENSÕES ALIMENTÍCIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALÁRIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 122.825,52	R\$ 103.513,81
INSS A RECOLHER		R\$ 102.232,00	R\$ 85.162,62
FGTS A RECOLHER		R\$ 20.593,52	R\$ 18.351,19
PROVISÕES		R\$ 154.759,21	R\$ 158.387,18

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HYTEC CONSTRUÇOES, TERRAPLENAGEM E INCORPORACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.141.279/0001-59

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 111.593,92	R\$ 114.474,88
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 34.247,12	R\$ 34.754,68
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 8.918,17	R\$ 9.157,62
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 60.847.419,28	R\$ 62.364.141,53
CAPITAL SOCIAL		R\$ 30.000.000,00	R\$ 30.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 30.000.000,00	R\$ 30.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 30.000.000,00	R\$ 30.000.000,00
RESERVAS		R\$ 30.847.419,28	R\$ 32.364.141,53
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 30.847.419,28	R\$ 32.364.141,53
RESERVA DE LUCROS		R\$ 27.920.396,72	R\$ 28.797.039,45
RESERVA LEGAL		R\$ 2.927.022,56	R\$ 3.567.102,08
(-) DIST. DE LUCRO - LUCIANO LOBAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DIST. DE LUCRO - ISABELLE F. LOBÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 6.951.625,93	R\$ 0,00
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (6.951.625,93)	R\$ 0,00
(-) LUCRO DO EXERCÍCIO		R\$ (252.950,83)	R\$ 0,00
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ 252.950,83	R\$ 0,00
AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: HYTEC CONSTRUÇOES, TERRAPLENAGEM E INCORPORACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.141.279/0001-59

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 39.054.609,56	R\$ 45.873.384,91
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 39.054.609,56	R\$ 45.873.384,91
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (2.083.921,73)	R\$ (2.591.256,22)
(-) (-) ISS		R\$ (658.428,48)	R\$ (916.877,68)
(-) (-) COFINS		R\$ (1.171.638,28)	R\$ (1.376.201,54)
(-) (-) PIS		R\$ (253.854,97)	R\$ (298.177,00)
= RECEITA LÍQUIDA		R\$ 36.970.687,83	R\$ 43.282.128,69
(-) (-) CUSTOS		R\$ (18.797.941,14)	R\$ (36.698.987,75)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (1.138.519,79)	R\$ (2.866.630,38)
(-) PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES		R\$ (473,26)	R\$ (5.406,91)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (120.972,98)	R\$ (177.452,46)
(-) FÉRIAS		R\$ (176.139,71)	R\$ (177.571,02)
(-) INSS		R\$ (474.790,95)	R\$ (657.035,38)
(-) FGTS		R\$ (153.337,76)	R\$ (202.204,02)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO		R\$ (57.535,16)	R\$ (74.273,88)
PRÊMIO			
(-) ASSISTÊNCIA MÉRICA E SOCIAL		R\$ (395,00)	R\$ (0,00)
(-) ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO		R\$ (9.707,87)	R\$ (17.327,09)
(-) HORAS EXTRAS E DSR		R\$ (145.324,51)	R\$ (223.839,54)
(-) PERICULOSIDADE		R\$ (4.320,49)	R\$ (9.243,51)
(-) INSALUBRIDADE		R\$ (19.686,78)	R\$ (47.406,28)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (12.201,60)	R\$ (8.168,71)
(-) ALIMENTAÇÃO		R\$ (101.671,00)	R\$ (187.923,11)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (71.497,53)	R\$ (153.892,68)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (102.786,37)	R\$ (13.109,52)
(-) ASSESSORIA JURÁDICA		R\$ (30.000,00)	R\$ (200.115,37)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (25.940,09)	R\$ (41.079,49)
(-) ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (111.448,00)	R\$ (134.141,70)
(-) BENS PERM. DE PEQ. VALOR		R\$ (500,00)	R\$ (0,00)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (3.768.527,11)	R\$ (2.147.166,38)
(-) CONSULTORIA		R\$ (20.560,00)	R\$ (418.147,97)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ		R\$ (0,00)	R\$ (959.933,63)
(-) ENERGIA		R\$ (7.538,76)	R\$ (258.377,03)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (162.173,09)	R\$ (361.505,45)
(-) GÁS		R\$ (219.333,61)	R\$ (504,10)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.6 do Visualizador

Página 1 de 5

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: HYTEC CONSTRUÇOES, TERRAPLENAGEM E INCORPORACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.141.279/0001-59

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) BORRACHARIA		R\$ (72.939,39)	R\$ (10.195,00)
(-) MANUTENÇÃO E REPAROS		R\$ (116.025,11)	R\$ (2.195.736,89)
(-) MATERIAL APLICADO		R\$ (11.326.122,11)	R\$ (24.447.282,48)
(-) SEGUROS		R\$ (75.446,80)	R\$ (592.964,36)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (3.644,00)	R\$ (51.903,88)
(-) UNIFORMES		R\$ (5.150,00)	R\$ (0,00)
(-) VIAGENS E ESTADAS		R\$ (87.076,65)	R\$ (23.000,00)
(-) ALIMENTAÇÃO		R\$ (114.589,65)	R\$ (7.114,00)
(-) ALUGUEL DE VEICULOS		R\$ (10.982,29)	R\$ (25.994,53)
(-) ALUGUEL DE IMOVEIS		R\$ (23.452,66)	R\$ (2.500,00)
(-) DESP. JUDICIAIS		R\$ (7.725,90)	R\$ (0,00)
(-) ENTIDADES DE CLASSE		R\$ (725,45)	R\$ (0,00)
(-) INTERNET		R\$ (2.198,90)	R\$ (200,00)
(-) IPVA OBRAS		R\$ (16.480,81)	R\$ (0,00)
BONIFICAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 359,00
= LUCRO BRUTO		R\$ 18.172.746,69	R\$ 6.583.140,94
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (6.153.151,68)	R\$ 3.105.431,38
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (138.905,26)	R\$ (90.275,65)
(-) LICENÇA REMUNERADA		R\$ (237,18)	R\$ (0,00)
(-) PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (3.537,90)
(-) ALUGUÍIS DE IMÓVEIS		R\$ (2.056,91)	R\$ (2.000,00)
(-) ALUGUÍIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (116.140,28)	R\$ (62.642,99)
(-) ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)		R\$ (0,00)	R\$ (965,04)
(-) ALUGUEL DE VEÍCULOS		R\$ (12.117,68)	R\$ (0,00)
(-) ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		R\$ (8.353,21)	R\$ (16.346,12)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ		R\$ (0,00)	R\$ (4.113,60)
(-) LIVROS, JORNAIS E REVISTAS		R\$ (0,00)	R\$ (370,00)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (300,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (2.460.560,43)	R\$ (555.827,26)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (216.434,59)	R\$ (177.287,59)
(-) PRÁ-LABORE		R\$ (78.351,72)	R\$ (78.909,72)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (2.447,30)	R\$ (54.555,76)
(-) FÉRIAS		R\$ (2.958,20)	R\$ (61.291,95)
(-) INSS		R\$ (82.278,66)	R\$ (51.541,53)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.6 do Visualizador

Página 2 de 5

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: HYTEC CONSTRUÇOES, TERRAPLENAGEM E INCORPORACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.141.279/0001-59

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) FGTS		R\$ (25.797,71)	R\$ (82.692,68)
PRÁVIO			
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO		R\$ (460.409,12)	R\$ (779,38)
SOCIAL			
(-) ASSISTÊNCIA MÃDICA E		R\$ (1.512.022,78)	R\$ (4.935,61)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (11.581,46)	R\$ (8.050,75)
ALIMENTAÇÃO			
(-) DESPESAS COM EMPREGADOS		R\$ (56.761,68)	R\$ (19.449,72)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (0,00)	R\$ (3.750,00)
SERVIÇO			
(-) ADICIONAL POR TEMPO DE		R\$ (4.110,94)	R\$ (7.575,78)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (3.639,77)	R\$ (601,99)
(-) INSALUBRIDADE		R\$ (3.419,83)	R\$ (4.404,80)
(-) LICENÇA REMUNERADA		R\$ (346,67)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (5.038.317,77)	R\$ (789.116,82)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (73.357,00)	R\$ (14.357,57)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (9.731,05)	R\$ (11.780,91)
(-) TELEFONE		R\$ (19.621,35)	R\$ (20.787,35)
TELEGRÁFICAS			
(-) DESPESAS POSTAIS E		R\$ (69,30)	R\$ (0,00)
(-) SEGUROS		R\$ (30.890,44)	R\$ (18.855,04)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (2.778,28)	R\$ (1.196,73)
(-) MATERIAL E SERVIÇOS DE		R\$ (22.232,54)	R\$ (0,00)
HIGIENE E LIMPEZA			
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ (89.181,46)	R\$ (60.648,64)
JUDICIAIS			
(-) DESPESAS LEGAIS E		R\$ (201.069,50)	R\$ (2.000,00)
(-) MATERIAL USO E CONSUMO		R\$ (30.567,31)	R\$ (18.600,85)
CONDOMÍNIO			
(-) DESPESAS COM		R\$ (36.024,16)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS CARTORÁRIAS		R\$ (13.676,80)	R\$ (680,00)
(-) DESPESAS COM INTERNET		R\$ (2.201.534,92)	R\$ (3.504,23)
(-) MANUTENÇÃO E REPAROS		R\$ (190.507,78)	R\$ (3.372,95)
(-) DEPRECIAÇÕES		R\$ (538.582,14)	R\$ (558.899,07)
VALOR			
(-) BENS PERM. DE PEQ.		R\$ (740,82)	R\$ (0,00)
(-) BRINDES E DOAÇÕES		R\$ (1.134,00)	R\$ (0,00)
(-) ASSESSORIA JURÍDICA		R\$ (347.278,32)	R\$ (0,00)
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (245.590,90)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO AERONAVE		R\$ (284.129,21)	R\$ (69.216,32)
(-) CONSULTORIA		R\$ (68.991,38)	R\$ (0,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (8.670,99)	R\$ (0,00)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.6 do Visualizador

Página 3 de 5

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: HYTEC CONSTRUÇOES, TERRAPLENAGEM E INCORPORACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.141.279/0001-59

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SEGURANÇA E VIGILANCIA		R\$ (1.738,00)	R\$ (0,00)
(-) SERV DE INFORMATICA		R\$ (25.534,40)	R\$ (3.257,16)
(-) VIAGENS E ESTADAS		R\$ (2.969,92)	R\$ (1.700,00)
(-) UNIFORMES		R\$ (9.525,00)	R\$ (260,00)
(-) MATERIAL APLICADO		R\$ (543.069,81)	R\$ (0,00)
(-) BORRACHARIA		R\$ (24.505,67)	R\$ (0,00)
(-) COPIAS E MATERIAL		R\$ (3.738,70)	R\$ (0,00)
GRÁFICO			
(-) DESPESAS COM GÁS		R\$ (10.876,62)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (312.572,11)	R\$ (132.481,73)
(-) IPTU		R\$ (41.259,08)	R\$ (45.823,33)
(-) IPVA		R\$ (62.107,56)	R\$ (53.598,25)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (169.606,58)	R\$ (0,00)
(-) DESP.C/DETRAN		R\$ (271,98)	R\$ (30.966,47)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (5.277,80)	R\$ (0,00)
(-) IOF		R\$ (4.148,26)	R\$ (2.093,68)
(-) DIFAL		R\$ (6.970,38)	R\$ (0,00)
(-) ICMS - OUTROS		R\$ (22.930,47)	R\$ (0,00)
(+/-) RECEITAS/ DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 1.434.346,91	R\$ 401.037,67
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (1.019,40)	R\$ (3.263,92)
DESCONTO CONCEDIDOS		R\$ (340,96)	R\$ 935,88
(-) JUROS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (241,53)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (20.990,24)	R\$ (31.023,36)
(-) PERDAS COM APLICAÇÕES		R\$ (20.387,85)	R\$ (564.406,89)
FINANCEIRAS			
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 1.466.799,06	R\$ 971.490,24
JUROS		R\$ 0,00	R\$ 27.547,25
DESCONTOS FINANCEIROS		R\$ 10.286,30	R\$ 0,00
OBTIDOS			
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 362.856,98	R\$ 4.272.095,17
AMOSTRA GRATIS		R\$ 500,00	R\$ 0,00
RECUPERAÇÃO DE TRIBUTOS		R\$ 362.356,98	R\$ 4.269.366,97
RECUP. DE DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ 2.728,20
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL		R\$ 12.019.595,01	R\$ 9.688.572,32
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 4.798.724,14
LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN		R\$ 0,00	R\$ 73.000,00
LUCROS NA ALIENAÇÃO DE		R\$ 0,00	R\$ 4.725.724,14

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.6 do Visualizador

Página 4 de 5

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: HYTEC CONSTRUÇOES, TERRAPLENAGEM E INCORPORACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.141.279/0001-59

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
AERONAVES			
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL		R\$ 12.019.595,01	R\$ 14.487.296,46
(-) (-) PROVISÕES PARA IR E CSLL		R\$ (1.178.881,98)	R\$ (1.685.705,88)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (757.092,19)	R\$ (1.118.672,04)
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (421.789,79)	R\$ (567.033,84)
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		R\$ 10.840.713,03	R\$ 12.801.590,58
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 10.840.713,03	R\$ 12.801.590,58
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 10.840.713,03	R\$ 12.801.590,58

HYTEC

CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM

Balancos patrimoniais em 31 de dezembro de 2020 e 2019

BALANÇO PATRIMONIAL

	2020	2019		2020	2019
ATIVO	65.088.821	63.992.452	PASSIVO	65.088.821	63.992.452
ATIVO CIRCULANTE	41.043.758	42.905.324	PASSIVO CIRCULANTE	2.724.680	3.145.033
DISPONÍVEL	35.176.539	35.275.096	FORNECEDORES	1.604.930	1.256.112
CAIXA	149.787	472	FORNECEDORES	1.604.930	1.256.112
BANCOS COM MOVIMENTO	6.425.110	895.442	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	702.027	1.415.016
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	28.601.643	34.379.181	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	702.027	1.415.016
CLIENTES	4.099.671	5.926.244	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	417.723	473.904
DUPLICATAS A RECEBER	4.099.671	5.926.244	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	155.822	196.320
OUTROS CRÉDITOS	1.767.548	1.703.985	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	103.514	122.826
CREDITOS (ADIANTAMENTOS)	104.724	3.558	PROVISÕES	158.387	154.759
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	-	-			
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	-	-			
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.662.824	1.700.427			
CREDITOS DIVERSOS	-	-			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	24.045.063	21.087.128	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	62.364.142	60.847.419
OUTROS CRÉDITOS	10.000	10.000	CAPITAL SOCIAL	30.000.000	30.000.000
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.000	10.000	CAPITAL SUBSCRITO	30.000.000	30.000.000
IMOBILIZADO	24.035.063	21.077.128	RESERVA	32.364.142	27.920.397
IMÓVEIS	1.337.177	1.337.177	RESERVA DE LUCROS	28.797.039	27.920.397
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	142.097	142.097	RESERVA LEGAL	3.567.102	2.927.023
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.079.234	3.079.234	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-	252.951
VEÍCULOS	31.216.484	28.062.244	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-	252.951
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL.	(11.739.928,25)	(11.543.623)			

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

HYTEC CONSTRUÇÕES TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA
Sia Trecho 17 Lote 1580 – Guará – Brasília – DF – CEP 71200-260
Fones (61) 4102-5317 - hytec@hytecterraplenagem.com.br

HYTEC CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA

Demonstração do Resultado do Exercício

Exercício findo em dezembro de 2020 e dezembro 2019

	2020	2019
Receita Bruta		
Serviços Prestados	45.873.385	39.054.610
Receita Bruta	45.873.385	39.054.610
(-) Deduções da Receita	(2.591.256)	-2.083.921,73
Receita Líquida	43.282.129	36.970.688
(-) Custos	(36.698.988)	(18.797.941)
Lucro Bruto	6.583.141	18.172.747
(-) Despesas Operacionais	(1.567.702)	(7.950.356)
Despesas administrativas	(90.276)	(138.905)
Despesas com pessoal	(555.827)	(2.460.560)
Despesas gerais	(789.117)	(5.038.318)
Impostos, Taxas e Contribuições	(132.482)	(312.572)
Receitas/Despesas Financeiras	401.038	1.434.347
Outras Receitas Operacionais	4.272.095	362.857
Lucro ou Prejuízo Operacional	9.688.572	12.019.595
(+) Receitas não Operacionais	4.798.724	-
Resultado do Exercício antes do IR e CSLL	14.487.296	12.019.595
(-) Provisões para IR e CSLL	(1.685.706)	(1.178.882)
Lucro Líquido do Exercício	12.801.590	10.840.713

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração das mutações do patrimônio social

Exercício findo em dezembro de 2020 e dezembro de 2019

Histórico	CAPITAL REALIZADO	RESERVA DE LUCROS		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		Total
	Capital Social	Reserva Legal	Distribuição de Lucros	Lucros/Prejuízos do Exercício	Ajustes de Exercícios Anteriores	
Saldo em 31/12/2019	30.000.000	2.927.023		27.920.397		60.847.419
Ajustes de Exercícios Anteriores					459.178	459.178
Lucro/ Prejuízo Líquido do Exercício			11.744.046,76	1.057.544		12.801.591
Constituição de Reservas		640.079,52		(640.080)		-
Transferencia de Saldo				459.178	(459.178)	-
Valores Distribuídos aos Socios			(11.744.047)			(11.744.047)
Saldo em 31/12/2020	30.000.000	3.567.102	-	28.797.039	-	62.364.142

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

HYTEC

CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

HYTEC CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA

Demonstração dos fluxos de caixa (Método Indireto)

Exercício findo em dezembro de 2020 e dezembro de 2019

	2020	2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Período	12.801.591	10.840.713
Baixa de Imobilizado	(1.210.854)	
Depreciação e amortização	558.899	538.582
Ajustes de exercícios anteriores	(1.808.299)	7.055.204
Lucro Líquido Ajustado	10.341.337	18.434.499
Aumento (Redução) em contas a receber	1.826.573	511.795
(Aumento) Redução Outros créditos	(63.564)	1.090.149
(Aumento) Redução em fornecedores	348.817,56	1.202.143
Aumento (Redução) Obrigações Tributárias	(712.989)	1.175.905
Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas	(56.185)	335.834
CAIXA PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	11.683.991	22.750.327
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(+) Aquisição de bens do ativo imobilizado	(38.500)	(50.834)
	-	-
	-	-
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(38.500)	(50.834)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	-	-
Pagamentos de lucros e dividendos	(11.744.046,76)	(5.867.552,13)
Aumento (Redução) em outros	-	-
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(11.744.047)	(5.867.552)
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	(98.556)	16.831.940
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	35.275.096	18.443.155
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	35.176.539	35.275.096

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

(Em Reais, exceto quando indicado de outra forma)


1 Contexto operacional

A HYTEC Construções, Terraplenagem, e Incorporação LTDA, HYTEC, é uma entidade que tem por objetivo a construção de edifícios e obras de engenharia civis, tais como: edificações residenciais, industriais, comerciais, e de serviços, obras especiais, montagem de estruturas, construção de rede de água e esgoto, construção de rede de transportes por dutos, perfuração e construção de poços de águas, consultoria técnica e instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias e de gás, obras de urbanização, paisagismo, terraplenagem e capa asfáltica, pontes e obras de arte especiais e montagem de estruturas. A Sociedade iniciou suas atividades em 08/07/1997 e têm sede e foro no SIA Trecho 17 Rua Via IA 04 Lote nº 1580 prédio A, Guará, Brasília – DF, CEP: 71.200-010.

A Hytec – Construções, Terraplenagem, e Incorporação LTDA possui uma filial estabelecida em Sobradinho II, Rodovia DF 205 KM, N. 56, Fazenda Contagem, Lote 03, Loja 01, Sobradinho II, Brasília – DF, CEP 72.405-555, tendo o mesmo objetivo social da matriz.

2 Apresentação das demonstrações financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei nº 11.638/2007 e os Pronunciamentos Técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, Resoluções CFC nº 750/1993 e 1.282/2010.



De acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, a elaboração das demonstrações contábeis requer que a administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas contábeis, quando for o caso, Ativos e passivos significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem ativos fiscais diferidos e a valorização de instrumentos financeiros. Os valores definitivos das transações envolvendo essas estimativas somente são conhecidas por ocasião da sua liquidação.

2.1 Moeda funcional e moeda de apresentação

As demonstrações contábeis são apresentadas em Reais (R\$), moeda funcional e de apresentação da HYTEC. Exceto quando indicado de outra forma, as informações financeiras quantitativas são apresentadas em Reais (R\$).

2.2 Políticas Contábeis

As políticas contábeis da Empresa foram aplicadas de maneira consistente a todos os exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 estão sendo apresentadas em Reais (R\$).

3 Principais práticas contábeis

As principais práticas que foram adotadas na elaboração das referidas demonstrações financeiras estão descritas a seguir.

3.1 Apuração do resultado de obras e serviços de empreitada

As receitas de obras por empreitada de contrato de longo prazo são apropriadas, com base no regime de competência, de acordo com o progresso físico das obras.

3.2 Apuração do resultado de consórcio

A empresa opera também por meio de consórcio com outras Empresas e a apuração do resultado é feita de forma proporcional à sua participação. A liquidação financeira dos saldos a receber ou a pagar nas participações em consórcio é realizada quando a finalização das obras.

3.3 Caixa e equivalente de caixa

HYTEC

CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM

Refere-se a aplicações financeiras de curto prazo e de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança em seu valor. Esses investimentos financeiros referem-se, substancialmente, a aplicações em Certificados de Depósitos Bancários (CDBs) remunerados a taxas CDI. Esses investimentos estão classificados como instrumentos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado. O valor justo é semelhante ao valor contábil registrado.

3.4 Outros Créditos

Refere-se às antecipações de despesas que a Entidade realiza, como por exemplo, adiantamentos a fornecedores e empregados.

3.5 Imobilizado

Os itens do imobilizado estão demonstrados ao valor de custo histórico, deduzidos de depreciação e perda por redução ao valor recuperável acumulada (quando aplicável).

Um item do imobilizado é baixado após alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros resultantes do uso contínuo do ativo. Quaisquer ganhos ou perdas na venda ou baixa de um item do imobilizado são determinados pela diferença entre os valores recebidos na venda e o valor contábil do ativo e são reconhecidos no resultado.

3.6 Fornecedores

As obrigações com fornecedores representam compromissos relacionados às atividades fins da empresa, as quais foram provisionadas e, quando do efetivo pagamento, serão baixadas.

3.7 Obrigações Tributárias

As obrigações tributárias estão vinculadas aos serviços tomados pela empresa:

Tributos	Alíquota
Imposto de Renda (acrescido do adicional de 10%)	25%
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido	9%
Pis/Pasep	0,65%
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social	3,00%
Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	Até 5%

3.8 Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

As obrigações trabalhistas e previdenciárias estão vinculadas aos tributos incidentes sobre a folha de pagamento, bem como as verbas pagas a título de férias aos funcionários.

3.8.1 Provisões

As provisões são reconhecidas para obrigações presentes (legal ou presumida) resultantes de eventos passados, em que seja possível estimar os valores de forma confiável e cuja liquidação seja provável.

O valor reconhecido como provisão é a melhor estimativa das considerações requeridas para liquidar a obrigação no final de cada exercício, considerando-se os riscos e as incertezas relativos à obrigação. Quando a provisão é mensurada com base nos fluxos de caixa estimados para liquidar a obrigação, seu valor contábil corresponde ao valor presente desses fluxos de caixa (em que o efeito do valor temporal do dinheiro é relevante).

Quando alguns ou todos os benefícios econômicos requeridos para a liquidação de uma provisão são esperados que sejam recuperados de um terceiro, um ativo é reconhecido se, e somente se, o reembolso for virtualmente certo e o valor puder ser mensurado de forma confiável.

O reconhecimento, a mensuração e a divulgação dos passivos contingentes são efetuadas de acordo com os critérios dispostos no CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes.

3.9 Capital Social

O Capital Social de R\$ 30.000.000.000 dividida em quotas no valor de R\$1,00 (um real) cada uma, subscritas e totalmente integralizadas em moeda corrente do país. A conta está classificada como patrimônio líquido.



4 Caixa e equivalentes de caixa

O grupo Disponível engloba o Caixa, Banco Conta Movimento. As referidas contas compreendem dinheiro em caixa e depósitos bancários. A movimentação da conta caixa está de acordo com a normalidade das operações da sociedade.

	31/12/2020	31/12/2020
Caixa geral	472	149.787
Bancos - Conta Corrente	895.442	6.425.110
	895.914	6.574.897

5 Aplicações financeiras

Aplicações Financeiras	Saldo em 2019	Aplicações	Resgate	Saldo em 2020
BANCO BRB 55175-3	4.389.544	28.961.287	26.574.941	6.775.890
BANCO DO BRASIL CP AUTOM 377325	8.341.710	6.561.035	14.901.025	1.719
BRADESCO C/C 177597 - CDB	7.267.033	192.114	561.606	6.897.541
BRADESCO RENDA FIXA PRIVADO EMPRESARIA	1.019.492	39.072	11.762	1.046.802
BRADESCO - 177597-9 - INVEST FACIL	155.820	65.413	30.303	190.930
BRADESCO FICFI R. FIXA REF. DI	7.701.989	152.416	56.362	7.798.043
BRADESCO FIC FIM CRED PRIV UPPER	1.736.686	27.173	-	1.763.858
BRADESCO FIC FI MULTIMERCADO ALOCAÇÃO	2.083.330	120.447	45.320	2.158.457
BRADESCO FIC FIA DIVIDENDOS	761.963	785.723	501.653	1.046.032
BRADESCO - OUTRAS APLICAÇÕES	921.379	-	-	921.379
BRADESCO POUP. 155002	235	1.439	824	849
BANCO BRADESCO INVEST FACIL 154826-3	-	770	628	141
TOTAL	34.379.181	36.906.887	42.684.426	28.601.643

HYTEC

CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM

6 Clientes a Receber

A conta duplicatas a receber reflete o saldo final de valores a receber.

	Saldo em 2019	Saldos Vincendos	Recebimentos	Saldo em 2020
Duplicatas a Receber	5.926.243,55	44.352.109,44	46.178.682,14	4.099.670,85
TOTAL	5.926.243,55	44.352.109,44	41.532.382,67	41.532.382,67

7 Outros créditos

	31/12/2019	31/12/2020
Créditos (Adiantamentos)	3.558	104.724
Tributos a Recuperar/Compensar	1.700.427	1.662.824
	1.703.985	1.767.548



HYTEC

CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM

8 Imobilizado

a. Composição

O imobilizado é registrado e avaliado pelo custo de aquisição, deduzido da respectiva depreciação. A depreciação é calculada pelo método linear, que leva em consideração a vida útil estimada do bem.

Descrição do bem	Exercício 2019	Exercício 2020					
	Saldo Contábil em 2019	Aquisições	Baixas	Saldo Contábil	Depreciações	Depreciação Acumulada	Saldo Líquido de Depreciação
IMÓVEL SIATR 17 IAA LT 1580	1.086.609			1.086.609			1.086.609
SEDE	250.568			250.568			250.568
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	142.097			142.097	6.808	79.669	62.428
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	670.100			670.100	33.357	314.756	355.344
CONSERVATORIO E RESERVATORIO	2.100			2.100			2.100
EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	13.066			13.066	653	7.166	5.901
EQUIPAMENTOS INST. ELETRICAS	4.000			4.000	200	2.799	1.201
EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	53.794			53.794	2.690	30.585	23.209
MAQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS	90.565			90.565	5.985	67.617	22.948
MAQUINAS EQUIP. IMP. AGRICOLAS	2.245.609			2.245.609	112.280	1.693.145	552.463
VEÍCULOS LEVES	835.712	38.000		873.712	39.827	388.332	485.380
AERONAVE	1.927.876	4.000.000	866.260	5.061.616	72.295	279.595	4.782.021
VEÍCULOS LEVES (LEASING)	34.376			34.376	1.719	20.053	14.323
VEÍCULOS MEDIOS	421.500			421.500	21.075	310.569	110.931
VEÍCULOS PESADOS	24.472.781		18.000	24.454.781	243.510	8.332.067	16.122.714
VEÍCULOS PESADOS (LEASING)	370.000			370.000	18.500	213.575	156.425
TOTAL	32.620.751	4.038.000	884.260	35.774.491	558.899	11.739.928	24.034.563

9 Fornecedores e outras contas a pagar

Descrição	Saldo em 2019	Saldo em 2020
Fornecedores	1.256.112,01	1.604.929,57
Obrigações Trabalhistas e Previdenciária	473.904,42	417.722,88
Obrigações Tributárias	1.415.016,13	702.027,48
TOTAL	3.145.032,56	2.724.679,93

As obrigações com fornecedores representam compromissos relacionados às atividades fins da empresa, os quais foram provisionados e, quando do efetivo pagamento, serão baixadas.

Nas obrigações tributárias estão todos os fatos impositivos inerente ao regime de tributação do lucro presumido, ICMS sobre venda de materiais e ISS sobre serviços prestados e tomados pela empresa.

As obrigações trabalhistas e previdenciárias estão vinculadas em decorrência a contratação de colaboradores, aos tributos incidentes sobre a folha de pagamento, bem como as verbas pagas a título de férias aos funcionários.

10 Patrimônio Líquido

a. Capital Social

Em 31/12/2020 o Capital Social subscrito e integralizado é de R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), equivalente a 30.000.000 (trinta milhões) de quotas, no valor unitário de R\$1,00 (um real) cada sendo distribuído 99% para o sócio administrador e 1% para o outro sócio.

b. Reservas

Conforme legislação, a reserva legal deve ser constituída com a destinação de 5% do lucro líquido do exercício, sendo constituída obrigatoriamente, até o valor de 20% do capital social da empresa. A companhia poderá deixar de constituir a reserva legal no exercício em que o saldo dessa reserva, acrescido do montante das reservas de capital de que trata o § 1º do art. 182, exceder de 30% (trinta por cento) do capital social. A utilização da reserva legal está restrita à compensação de prejuízos e ao aumento do capital social. Essa incorporação ao capital pode ser feita a qualquer momento a critério da companhia.

Reservas de lucros são as contas de reservas constituídas pela apropriação de lucros da empresa. O reconhecimento do valor dessas reservas será disponível para distribuição futura na forma de distribuição de lucros, capitalização ou mesmo para outras destinações. A reserva de lucros a realizar é constituída como uma destinação dos lucros do exercício, tendo por objetivo evitar a distribuição de lucros sobre a parcela de lucros ainda não realizada financeiramente.

HYTEC

CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM

Em 31 de dezembro de 2020 a Hytec Construções, Terraplenagem, e Incorporação LTDA. possuía um montante de R\$ 32.364.141,53 em reservas de lucros.

11 Receitas das atividades

A receita, no exercício de 2020, foi proveniente de prestação de serviços.

	2019	2020
RECEITAS DE VENDAS SERVIÇO	39.054.609,56	45.873.384,91
SERVIÇOS PRESTADOS	39.054.609,56	45.873.384,91
DEDUÇÕES DE VENDAS	(2.083.922)	(2.591.256)
IMPOSTOS E DESCONTOS (ISS, PIS E COFINS)	(2.083.922)	(2.591.256)

12 Custos

	2019	2020
MÃO-DE-OBRA DIRETA	2.589.361	4.821.484
CUSTOS DE OBRAS	16.208.580	31.877.862
CUSTO COM MERCADORIAS	-	-359
TOTAL CUSTOS	18.797.941	36.698.988

13 Despesas e receitas operacionais e não operacionais


As despesas do exercício findo em 31 de dezembro de 2020 são reconhecidas quando incorridas. No agrupamento abaixo pode-se observar a abertura despesas gerais como depreciação e despesas administrativas bem como receitas financeiras provenientes das aplicações financeiras (CDBs) em nome da Hytec.


HYTEC

CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM

	2019	2020
DESPESAS OPERACIONAIS	(6.153.151,68)	3.105.431,38
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(5.489.795,14)	(1.011.874,20)
DESPESAS COM PESSOAL	(2.460.560,43)	(555.827,26)
RECEITAS/ DESPESAS FINANCEIRAS	1.434.346,91	401.037,67
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	362.856,98	4.272.095,17
PROVISÕES DE BALANÇO	(1.178.881,98)	(1.685.705,88)
IRPJ	(757.092,19)	(1.118.672,04)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(421.789,79)	(567.033,84)

BRASILIA, 31 de dezembro de 2020


LUCIANO LÓBAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 516.670.611-00


Polla Contadores e Auditores Ltda
Marcelo Miguel Polla

Reg. no CRC - DF sob o No. 6088
CPF: 276.886.661-04

HYTEC

CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM

HYTEC – CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM, E INCORPORAÇÃO LTDA
ANEXO AO BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO 2020
NIRE: 532.0141.734-4

1) Índice de Liquidez Geral - ILG

$$\text{LG} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REAL. LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}} = \frac{41.053.758,49}{2.724.679,93} = 15,06$$

2) Solvência Geral - SG

$$\text{SG} = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}} = \frac{65.088.821,46}{2.724.679,93} = 23,88$$

3) Índice de Liquidez Corrente - ILC

$$\text{LC} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} = \frac{41.043.758,49}{2.724.679,93} = 15,06$$

Brasília- DF, 31 de dezembro de 2020



Polla Contadores e Auditores Ltda
Marcelo Miguel Polla
Contador- CRC/DF 6088
CPF: 276.886.661-04



Hytec Const Terrapl e Incorporação Ltda
Luciano Lobão
Sócio Administrador

CPF: 516.670.611-00

HYTEC

CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM

HYTEC – CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM, E INCORPORAÇÃO LTDA
ANEXO AO BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO 2020
NIRE: 532.0141.734-4

a) Índice de Liquidez Geral - ILG

$$\text{ILG} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REAL. LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}} = \frac{41.053.758,49}{2.724.679,93} = 15,06$$


b) Índice de Liquidez Corrente – ILC

$$\text{ILC} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} = \frac{41.043.758,49}{2.724.679,93} = 15,06$$


c) Grau de Endividamento – GE

$$\text{GE} = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}{\text{PATRIMÔNIO LÍQUIDO}} = \frac{2.724.679,93}{62.364.141,53} = 0,04$$

Brasília- DF, 31 de dezembro de 2020



Polla Contadores e Auditores Ltda
Marcelo Miguel Polla
Contador- CRC/DF 6088
CPF: 276.886.661-04



Hytec Const Terrapl e Incorporação Ltda
Luciano Lobão
Sócio Administrador

CPF: 516.670.611-00

HYTEC

CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM

HYTEC – CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM, E INCORPORAÇÃO LTDA
ANEXO AO BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO 2020
NIRE: 532.0141.734-4

1) Índice de Liquidez Corrente - ILC

$$\text{ILC} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} = \frac{41.043.758,49}{2.724.679,93} = 15,06$$

2) Índice de Liquidez Geral – ILG

$$\text{ILG} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REAL. LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}} = \frac{41.053.758,49}{2.724.679,93} = 15,06$$


3) Grau de endividamento - GE


$$\text{GE} = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}{\text{ATIVO TOTAL}} = \frac{2.724.679,93}{65.088.821,46} = 0,04$$

4) Índice de Solvência Geral – ISG

$$\text{ISG} = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}} = \frac{65.088.821,46}{2.724.679,93} = 23,88$$

Brasília- DF, 31 de dezembro de 2020


Polla Contadores e Auditores Ltda
Marcelo Miguel Polla
Contador- CRC/DF 6088
CPF: 276.886.661-04


Hytec Const Terrapl e Incorporação Ltda
Luciano Lobão
Sócio Administrador
CPF: 516.670.611-00

DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES

Concorrência nº 16/2021 – GOINFRA

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de pavimentação da rodovia estadual go-591, trecho: cabeceiras / divisa go x mg neste estado.

DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO ITEM 04.06.01 E SEUS SUBITENS

À

Agência Goiana de Infraestrutura e Transporte - GOINFRA


Ref.: Concorrência nº 016/2021 – GOINFRA.

Prezados Senhores;

A empresa Hytec Construções, Terraplenagem e Incorporação Ltda, inscrito no CNPJ nº 02.141.279/0001-59, por intermédio do seu representante legal o Engº Cristovão Gomes Pereira, portador da Carteira de Identidade no 698627 SSP-DF e do CPF no 238.493.391-49, DECLARA, para fins do dispositivo no item 04.06.01 do Edital, que:

1. Estamos ciente das condições da Licitação, que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados e que fornecerá quaisquer informações complementares solicitadas pela GOINFRA;
2. Executaremos a(s) obra(s) de acordo com os projetos, caderno de procedimentos e as especificações fornecidas pela GOINFRA, que alojará todos os equipamentos, pessoal técnico especializado e materiais necessários, e que tomará todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade, prevenir e mitigar o impacto sobre o meio ambiente, sobre os usuários e moradores vizinhos;
3. Apresentaremos à fiscalização relatório consubstanciado, com dados essenciais dos levantamentos e ensaios tecnológicos, para a avaliação da qualidade dos serviços executados em suas diversas fases, sempre que se fizer necessário ou de acordo com previsão nos projetos/orçamento dos serviços. O controle tecnológico será executado, conforme previsto nas especificações técnicas e sempre que solicitado pela fiscalização;
4. Comprometeremos a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessários e relacionados no projeto, e que os mesmos encontram-se em condições adequadas de utilização;
5. Comprometeremos estar instalado e pronto para iniciar imediatamente após a emissão da Ordem de Serviço;
6. Executaremos a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital.

Brasília-DF, 16 de novembro de 2021.



HYTEC CONSTRUÇÕES TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA

Eng. Cristóvão Gomes Pereira - CREA: 6353/D-DF

Responsável Técnico e Procurador

**DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INC. XXXIII,
DO ART 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006**


À
Agência Goiana de Infraestrutura e Transporte - GOINFRA

Ref.: Concorrência nº 016/2021 – GOINFRA.

Prezados Senhores;

Hytec Construções, Terraplenagem e Incorporação Ltda, inscrito no CNPJ nº 02.141.279/0001-59, por intermédio do seu representante legal o Engº Cristovão Gomes Pereira, portador da Carteira de Identidade no 698627 SSP-DF e do CPF no 238.493.391-49, DECLARA, para fins do dispositivo no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Brasília-DF, 16 de novembro de 2021.



HYTEC CONSTRUÇÕES TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA
Eng. Cristóvão Gomes Pereira - CREA: 6353/D-DF
Responsável Técnico e Procurador



Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:		HYTEC CONSTRUÇOES TERRAPLENAGEM E INCORPORACAO LTDA	
Natureza Jurídica:		SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA	
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
5320141734-4	02.141.279/0001-59	22/08/2007	24/07/2007
Endereço Completo:			
SETOR SIA TR 17 RUA VIA IA 04 LT 1580 SN PREDIO A - BAIRRO GUARA CEP 71200-010 - BRASILIA/DF			
Objeto Social:			
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS E OBRAS DE ENGENHARIA CIVIS TAIS COMO: EDIFICACOES RESIDENCIAIS, INDUSTRIAIS, CONERCIAIS, E DE SERVICOS, OBRAS ESPECIAIS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS, CONSTERUCAO DE REDES DE AGUA E ESGOTO, CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUAS, CONSULTORIA TECNICA E INSTALACOES, ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIA E DE GAS, OBRAS DE URBANIZACAO, PAISAGISMO, TERRAPLENAGEM E CAPA ASFALTICA, PONTES E OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS.			
Capital Social: R\$ 30.000.000,00 TRINTA MILHÕES DE REAIS		Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte NÃO (Lei Complementar nº123/06)	Prazo de Duração INDETERMINADO
Capital Integralizado: R\$ 30.000.000,00 TRINTA MILHÕES DE REAIS			
Sócio(s)/Administrador(es)			
CPF/NIRE	Nome	Tér. Mandato	Participação
004.519.433-50	ISABELLE FASSHEBER LOBAO	xxxxxxx	R\$ 300.000,00
516.670.611-00	LUCIANO LOBAO	xxxxxxx	R\$ 29.700.000,00
			SÓCIO / ADMINISTRADOR
			SÓCIO / ADMINISTRADOR
Status: XXXXXXXX		Situação: ATIVA	
Último Arquivamento: 25/07/2019		Número: 1293587	
Ato 223 - BALANCO			
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela			
Nire	CNPJ	Endereço	
5390021373-0	02.141.279/0002-30	RODOVIA SOBRADINHO II, ROD. DF 205 KM , 56, : FAZENDA CONTAGEM; LOTE: 03 LOJA 01,; BAIRRO SOBRADINHO II, 72405-555, BRASILIA/DF	
2190032136-6	02.141.279/0003-10	AVENIDA AVENIDA 02, 3000A, BLC UNICO, SALA 210, EDIF JARACATI EMPRESARIAL, BAIRRO JARACATI, 65076-821, SAO LUIS/MA	
NADA MAIS#			

Brasília, 10 de Novembro de 2021 17:26

MAXMILIAN PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISDF (<http://jucis.df.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C210000855156 e visualize a certidão)



21/145.125-8

À
Agência Goiana de Infraestrutura e Transporte - GOINFRA

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de pavimentação da rodovia estadual GO-591, trecho: Cabeceiras / divisa GO x MG neste estado.

Ref.: Concorrência nº 016/2021 – GOINFRA.


Assunto: TERMO DE ENCERRAMENTO

Prezados Senhores

A empresa Hytec Construções, Terraplenagem e Incorporação Ltda, inscrita no CNPJ nº 02.141.279/0001-59, **DECLARA**, que este Volume de HABILITAÇÃO possui:

131 (CENTO E TRINTA E UMA), páginas numeradas, incluindo está.

Brasília-DF, 16 de novembro de 2021.



HYTEC CONSTRUÇÕES TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA
Eng. Cristóvão Gomes Pereira - CREA: 6353/D-DF
Responsável Técnico e Procurador