



SOBRADO
CONSTRUÇÃO LTDA.

À
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE – GOINFRA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 16/2021- GOINFRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA ESTADUAL GO-591, TRECHO: CABECEIRAS / DIVISA GOXMG NESTE ESTADO.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

ENVELOPE 01

DATA: 16/11/2021
ABERTURA: 9:00h

0001





Goiânia-GO, 16 de novembro de 2021.

À
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTA E TRANSPORTES - GOINFRA.

Ref.: Concorrência nº 16/2021-GOINFRA

Prezados Senhores,

Sobrado Construção Ltda. com sede na Rua 23 n.º 396 - Setor Jardim Goiás, Goiânia-Goiás, inscrita CNPJ/MF sob o n.º 01.419.308/0001-39 e Inscrição Estadual sob o n.º 10.077.858-5, Submete à apreciação de Vossas Senhorias, nossa Documentação de Habilitação, para execução dos serviços, objeto do Edital em referência.

Atenciosamente,



SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ – 01.419.308/0001-39
Eng.º Civil JADIR MATSUY
CREA/GO 2923/D. C. 1619.006 – DGPC/GO.
CPF – 193.935.801-97
Diretor Técnico

0002





Goiânia-GO, 16 de novembro de 2021.

À
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTA E TRANSPORTES - GOINFRA.

Ref.: Concorrência nº 16/2021-GOINFRA

Prezados Senhores:

Utilizamos-nos da presente para submeter à apreciação de V.Sas. os documentos abaixo discriminados, necessários para a licitação referenciada:

- ✓ Habilitação jurídica:
 - . Carta de Apresentação;
 - . RG dos Representantes;
 - . Contrato Social e Última Alteração Contratual Consolidada;
 - . Alvará de Localização e Funcionamento e Declaração ACIEG;
 - . Procuração;
- ✓ Regularidade fiscal e trabalhista:
 - . Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
 - . Prova de Inscrição Estadual e Municipal;
 - . Prova de regularidade para com a Fazenda Federal/União, Estadual e Municipal;
 - . Prova de regularidade junto ao FGTS;
 - . Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT;
- ✓ Qualificação técnica:
 - . Certidão de registro junto ao CREA/GO, da Empresa e Responsáveis Técnicos;
 - . Declaração de Responsabilidade Técnica;
 - . Atestados de Capacidade Técnica;
 - . Declaração de Visita ao local da obra;
- ✓ Qualificação econômico-financeira
 - . Certidão de Falência e Concordata;
 - . Certidão Simplificada JUCEG;
 - . Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social e Certidão do Contador;
 - . Carta da empresa Licitante;
 - . Declaração do Menor;
 - . Declaração de entrega de Mídia Digital;
 - . CD com arquivo Digital;
 - . Termo de Encerramento;

Na oportunidade, credenciamos junto à GOINFRA, a pessoa do Sr. **D'Artagnan Meireles Barbosa**, documento de identidade nº 2067336-5308020 SSP-GO, CNH DETRAN-GO nº 02849667760 e CREA nº 8318/TD-GO, rua 23, nº 396, Jardim Goiás, Goiânia-Goiás, CEP – 74.805-260, fone: (62)3239-1400, E-mail: darta.barbosa@sobradoconstrucao.com.br ao qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabíveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.

Atenciosamente,


SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ – 01.419.308/0001-39
Eng.º Civil JADIR MATSUY
CREA/GO 2923/D. C/I 619.006 – DGPC/GO.
CPF – 193.935.801-97
Diretor Técnico

0003



EM BRANCO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 748858 2.A VIA DATA DE EXPEDIÇÃO 01/DEZ/2011

NOME SEBASTIAO DE PASSOS FERREIRA

FILIAÇÃO AFONSO GONCALVES FERREIRA
NARCISA MARIA FERREIRA

BELA VISTA DE GOIAS-GO DATA DE NASCIMENTO 29/MAR/1959

NATURALIDADE

DOC ORIGEM C.CAS. 2028 FLS. 215V L. BA5 GOIANIA-GO 3
ZN EM 06/08/2001

CPF 190343771-72

6110592 22037616

ASSINATURA DO TITULAR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS P-19
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 619006/2.A VIA DATA DE EXPEDIÇÃO 20/MAR/1996

NOME JADIR MATSUY

FILIAÇÃO SHINKOU MATSUY
IOCICO WATANABE MATSUY

NOVA VENEZA-GO DATA DE NASCIMENTO 01/SET/1957

NATURALIDADE

DOC ORIGEM C.CAS. 3580 FLS. 87 L. D-08
CRC-3A.CIRC.GOIANIA-GO EM 19/10/1992

CPF 193935801-97

13598910

ASSINATURA DO TITULAR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
DIRETORIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

Cartório Silva

10º ANO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original Dou Fé. 0145

*G542D5HK-56636D-91

Goiania 05 de agosto de 2021 - 14:48:41h

Em Teste da Verdade

Belisa Dias Arimateia Bandeira

Escrevente

00062108010215409491460

https://portal.extrajudicial.go.jus.br

0004



República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional
100113397-8

Nome
D'ARTAGNAN MEIRELES BARBOSA

Filiação
JOSE BARBOSA GOMES
WALDETE GONCALVES MEIRELES GOMES

C.P.F. Documento de Identidade Tipo Sang.
624.331.051-53 2067136-5108020 SEP-GO A+

Nascimento Naturalidade UF Nacionalidade
14/08/1973 GOIÂNIA GO BRASILEIRA

Crea de Registro Emissão Data de Registro
CREA-GO 15/03/2012 16/02/2004

Ass. Presidente
[Assinatura] Registro no Crea
5113/TQ-GO

CONFEA CREA

GOIÁS

Título Profissional
Técnico de Segurança do Trabalho

Ass. do Profissional
[Assinatura] 8110010

Vale como Documento de Identidade e tem Fe Pública (6º do art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/96 e Lei nº 8206 de 07/05/76)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSTIJO
CARTERA NACIONAL DE HABILITACAO

Nome
D'ARTAGNAN MEIRELES BARBOSA

DOC. IDENTIDADE / ORIG. EMISSOR / UF
8328TD CREA GO

CPF DATA NASCIMENTO
624.331.051-53 14/08/1973

FILIAÇÃO
JOSE BARBOSA GOMES
WALDETE GONCALVES
MEIRELES GOMES

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
2.B 2.B

Nº REGISTRO VALIDADE 3ª HABILITAÇÃO
02849667760 11/04/2023 28/06/1993

OBSERVAÇÕES
A
EAR

ASSINATURA DO PORTADOR
[Assinatura]

LOCAL DATA EMISSÃO
GOIÂNIA, GO 20/04/2018

ASSINATURA DO EMISSOR
08515518525
GO126784594

GOIÁS

PROIBIDO PLASTIFICAR
VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1600996715

5º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - GOIÁS
RUA 115 - Nº 1495 - Qd. F-41 LT 192 / 194 - Setor Sul - Goiânia - GO - CEP: 74085-325
FONE: (62) 3223-1814

AUTENTICAÇÃO
01132001212816209493439 - Consulte em
<http://extrajudicial.tjgo.jus.br/sislo>
Confere com o original Dou Fe. En. Test. de
Verdade Goiânia-GO, 27 de janeiro de 2020. CS433762

Ezequiel da Silva Carvalho Escrevente

0005

CONSTRUTORA



PAULO AFONSO FERREIRA, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, CREA 1591/DP, 12ª Região, portador de carteira de identidade nº 139.097, série E-3333, seção I 2222, CPF 096963341-68, residente e domiciliado nesta Capital à Rua 70 nº 377 centro, natural de Bela Vista de Goiás, nascido em 05.04.51, AFONSO GONÇALVES FERREIRA, brasileiro, casado, fazendeiro, portador da carteira de identidade nº 193571 série E-2433 seção I 4222, CPF 010823701-00, residente e domiciliado nesta Capital, à Rua 70 nº 377, centro natural de Catallão-GO, nascido em 06.01.27, RESOLVEM de comum acordo criar uma sociedade por cotas de responsabilidade limitada, conforme as cláusulas e condições abaixo:



PRIMEIRA: Da denominação social da sede e do foro:
A sociedade girará sob a denominação social de CONSTRUTORA SOBRADO LTDA, e terá sede e foro nesta capital, estabelecida à rua 70, nº 377.

SEGUNDA: Do objetivo comercial será de construções civis, meio-fio, escavações de valas, montagens de tubos de água e esgoto.

TERCEIRA: Do Capital:
O Capital será de R\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil cruzeiros), sendo que: R\$ 60.000,00 (sessenta mil cruzeiros), integralizados em moeda corrente do país nesta data e o restante a ser integralizado em moeda corrente do país, durante um ano, a partir da data da assinatura deste contrato, dividido em 160 cotas de R\$ 1.000,00, (Hum mil cruzeiros), cada uma, distribuídos da seguinte maneira: PAULO AFONSO FERREIRA, 64 cotas perfazendo seu capital em R\$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil cruzeiros), AFONSO GONÇALVES FERREIRA, com 96 cotas perfazendo seu capital de R\$ 96.000,00 (noventa e

0006



Paulo Afonso Gonçalves Ferreira
PSF



PAULO AFONSO FERREIRA com 64 cotas.... Cr\$ 64.000,00
AFONSO GONÇALVES FERREIRA com 96 cotas Cr\$ 96.000,00
TOTAL Cr\$ 160.000,00
(cento e sessenta mil cruzeiros),

A responsabilidade dos sócios é limitada ao montante de capital social nos termos do artigo 2º do Decreto nº 3.708 de 10 de janeiro de 1919.

QUARTO:

Do prazo de duração:

A sociedade vigorará por tempo indeterminado.

QUINTA:

Da administração:

A gerência da Empresa será exercida pelos sócios - PAULO AFONSO FERREIRA, diretor técnico e presidente, e por AFONSO GONÇALVES FERREIRA, Diretor comercial, que farão uso da denominação social em conjunto ficando aos gerentes proibidos o emprego da denominação social em documentos estranhos aos interesses da sociedade como avais, cartas de fiança, abonos ou endossos de favor.

SEXTA:

Do pró-labore.

A título de pró-labore os sócios terão uma retirada mensal que será fixada de comuns acordo entre os sócios, dentro dos moldes de salário mínimo do país.

SÉTIMA:

Do lucros ou prejuizos:

Os lucros ou prejuizos apurados em balanço que se levantar a 31 de dezembro, serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de seus capitais.

OITAVA:

Da cesão de cotas:

Fica proibido a qualquer dos sócios ceder ou transferir suas cotas a terceiros, sem que previamente notifique por escrito ao outro sócio, para que no prazo, de trinta dias exerça o direito de preferência.

NONA:

Do Falecimento do sócio.

0007



Paulo Afonso Ferreira
Afonso Gonçalves Ferreira
PA

Por falecimento de um dos sócios, a sociedade se dissolverá, ficando o sócio remanescente com a obrigação de pagar os herdeiros de "de cujus" e o capital e os lucros que lhe pertenciam no prazo de 12(doze) meses, a contar da data de levantamento do balanço geral.


DÉCIMA:

Da retirada dos sócios.

O sócio que desejar se retirar da sociedade deverá comunicar sua decisão a esta, por escrito com antecedência de 60 (sessenta) dias e os seus haveres apurados em balanço serão pagos na forma da cláusula anterior.

E por assim estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em 5 (cinco) vias de igual teor na presença das testemunhas abaixo.

Goiânia, 05 de maio de 1.975



Tabelionato "ARTIAGA"
Av. Anhanguera — Esq. 4/ Rua 7
Residência e
Em Teste
Goiânia, 05/05/1975

Paulo Afonso Ferreira
PAULO AFONSO FERREIRA

Afonso Gonçalves Ferreira
AFONSO GONÇALVES FERREIRA

TESTEMUNHAS:

- 1) [Signature]
- 2) [Signature]
- 3) [Signature]



0008



**60.ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA
SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ N.º 01.419.308/0001-39
NIRE N.º 5220012198-0 EM 23/05/1975**

SEBASTIÃO DE PASSOS FERREIRA, brasileiro, divorciado, administrador de empresa, nascido em 29/03/1959, filho de Afonso Gonçalves Ferreira e de Narcisa Maria Ferreira, portador da cédula de identidade n.º 748.858 DGPC/GO expedida em 01/12/2011 e do CPF n.º 190.343.771-72, residente e domiciliado na Rua 56 N.º 554 Qd.B20 Lt.04/12 Apto.3101, Jardim Goiás, Goiânia, CEP: 74.810-240 e;

CONFIANÇA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n.º 19.532.554/0001-68, com sede na Rua 23 n.º 396, Jardim Goiás, Goiânia, Goiás, CEP 74.805-260, com registro na Junta Comercial do Estado de Goiás-JUCEG sob o n.º 52203308673 em 14/01/2014, neste ato representado pelo Sr. *Sebastião de Passos Ferreira*, já qualificado.

Únicos sócios da sociedade limitada **SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA**, com sede na Rua 23 n.º 396, Jardim Goiás, Goiânia, Goiás, CEP 74.805-260, inscrita no CNPJ n.º 01.419.308/0001-39, com o registro na Junta Comercial do Estado de Goiás-JUCEG, sob o n.º 5220012198-0 em 23/05/1975, resolvem de comum acordo promover a alteração contratual do contrato social mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE-

A administração da sociedade fica a cargo do sócio *Sebastiao de Passos Ferreira* já qualificado e o Sr. *Jadir Matsuy*, brasileiro, casado e comunhão parcial de bens, engenheiro civil, nascido em 01/09/1957, filho de Shinkou Matsuy e de Iocico Watanabe Matsuy, portador da cédula de identidade n.º 619.006 2.ª via DGPC/GO, expedida em 20/03/1996 e do CPF n.º 193.935.801-97, residente e domiciliado na Alameda Palmeira Imperial,

Espaço destinado ao uso exclusivo da JUCEG - Via Única

1



0009

Qd.14, Lote 1, Condomínio Alta Vista, Senador Canedo, Goiás, CEP: 75.264-742, que em igualdade de condições assinarão todos os atos da sociedade em conjunto ou isoladamente, não havendo impedimentos em avais, endossos, abonos, fianças a terceiros e devedores solidários.

Parágrafo Único - O sócio *Sebastiao de Passos Ferreira* e o Sr. *Jadir Matsuy* ambos qualificados, declaram sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, nem por decorrência de lei especial, nem em virtudes de condenação nas hipóteses mencionadas no artigo 1.011, § 1º do Código Civil.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO -

Permanecem em pleno vigor as cláusulas do contrato social consolidado não modificadas ou não colidentes com o disposto no presente instrumento.

À vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação.

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ N.º 01.419.308/0001-39 NIRE N.º 5220012198-0 EM 23/05/1975

SEBASTIÃO DE PASSOS FERREIRA, brasileiro, divorciado, administrador de empresa, nascido em 29/03/1959, filho de Afonso Gonçalves Ferreira e de Narcisa Maria Ferreira, portador da cédula de identidade n.º 748.858 DGPC/GO expedida em 01/12/2011 e do CPF n.º 190.343.771-72, residente e domiciliado na Rua 56 N.º 554 Qd.B20 Lt.04/12 Apto.3101, Jardim Goiás, Goiânia, CEP: 74.810-240 e;

CONFIANÇA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n.º 19.532.554/0001-68, com sede na Rua 23 n.º 396, Jardim Goiás, Goiânia, Goiás, CEP 74.805-260, com registro na Junta



Comercial do Estado de Goiás-JUCEG sob o n.º 52203308673 em 14/01/2014, neste ato representado pelo Sr. *Sebastião de Passos Ferreira*, já qualificado

Únicos sócios da sociedade limitada **SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA**, com sede na Rua 23 n.º 396, Jardim Goiás, Goiânia, Goiás, CEP 74.805-260, inscrita no CNPJ n.º 01.419.308/0001-39, com o registro na Junta Comercial do Estado de Goiás-JUCEG, sob o n.º 5220012198-0 em 23/05/1975, resolvem de comum acordo promover a consolidação do contrato social mediante as cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira – Administração da sociedade

A sociedade é administrada pelo sócio *Sebastião de Passos Ferreira* e o Sr. *Jadir Matsuy* ambos qualificados, que em igualdade de condições assinam todos os atos da sociedade em conjunto ou isoladamente, não havendo impedimentos em avais, endossos, abonos, fianças a terceiros e devedores solidários.

Parágrafo Único - O sócio *Sebastião de Passos Ferreira* e o Sr. *Jadir Matsuy*, declaram sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, nem por decorrência de lei especial, nem em virtudes de condenação nas hipóteses mencionadas no artigo 1.011, § 1º do Código Civil.

Cláusula Segunda - A sociedade gira sob a denominação social **SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA**, com sede na Rua 23 nº 396, Jardim Goiás, Goiânia, Goiás, CEP 74.805-260, inscrita no CNPJ n.º 01.419.308/0001-39, com o contrato social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de Goiás-JUCEG, sob o n.º 5220012198,0 em 23/05/1975.

§ *Primeiro* – Filial com sede na Rua Diamante, n.º 42, Bairro Tomázia de Aquino, CEP: 39.370-000, no município de Jequitaiá-MG, doravante denominada de Filial Jequitaiá.

§ *Segundo* - Filial com sede na Rua das Canelas N.º 195, Quadra 01 Lote 43, Vila Ribeiro, CEP: 77.808-616 no Município de Araguaína-TO, doravante denominada Filial Araguaína.



0011

Cláusula Terceira - O capital social é de R\$ 15.010.000,00 (Quinze milhões e dez mil reais) dividido em 15.010.000 (quinze milhões e dez mil quotas) no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, integralizado em moeda corrente do país, estando assim distribuídos entre os sócios:

Sócios	Quotas	%	Capital Integralizado
CONFIANÇA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	14.994.990	99,9	14.994.990,00
SEBASTIÃO DE PASSOS FERREIRA	15.010	0,10	15.010,00
TOTAL	15.010.000	100	15.010.000,00

Parágrafo Único - Nos termos do artigo 1.052 do Código Civil, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Quarta - Em suas deliberações os administradores adotarão preferencialmente a forma estabelecida no § 3.º do artigo do Código Civil.

Cláusula Quinta - A sociedade iniciou suas atividades em 23/05/1975 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Sexta - A sociedade tem por objetivo:

DESCRIÇÃO
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação.
Construção de edifícios
Construção de rodovias e ferrovias
Obras de irrigação
Montagem de estruturas metálicas
Obras de terraplenagem
Incorporação de empreendimentos imobiliários

Espaço destinado ao uso exclusivo da JUCEG - Via Única

4



0012

Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
Locação de automóveis sem condutor
Serviços de engenharia
Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente.
Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
Construção de obras de arte especiais
Obras de urbanização-ruas, praças e calçadas
Construção de instalações esportivas e recreativas
Captação, tratamento e distribuição de água
Gestão de redes de esgoto
Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes.
Coleta de resíduos não-perigosos
Coleta de resíduos perigosos
Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
Tratamento e disposição de resíduos perigosos
Usinas de compostagem
Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos
Atividades de limpeza não especificas anteriormente
Projetos

Cláusula Sétima - Fica estabelecido que a sociedade não terá conselho fiscal.



Cláusula Oitava - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administrador (es) prestaram contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios na proporção de suas quotas os lucros e perdas apurados.

Cláusula Nona - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

Cláusula Décima - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir filiais, agências depósitos ou escritórios em qualquer parte do território nacional ou fora dele.

Parágrafo Único - As filiais serão extintas na hipótese de ocorrer a extinção do estabelecimento sede ou por decisão dos sócios, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Cláusula Décima Primeira - Os sócios podem de comum acordo fixar uma retirada mensal a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes, em relação aos administradores.

Cláusula Décima Segunda - A falência ou a liquidação de qualquer dos sócios não ensejara na dissolução da sociedade, que continuará com o sócio remanescente. Os haveres da falida/liquidada serão apurados e disponibilizados nas formas previstas na lei.

Cláusula Décima Terceira - Serão regidas pelas disposições do Código Civil aplicáveis à matéria, tanto a retirada de sócio quanto à dissolução da sociedade.

Cláusula Décima Quarta - Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil e de outros dispositivos legais aplicáveis.

Espaço destinado ao uso exclusivo da JUCEG - Via Única

6



0014

Cláusula Décima Quinta - Fica eleito o foro da Comarca de Goiânia-Go para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento em 01 (uma) via para que se cumpram os mesmos efeitos legais.

Goiânia-GO. 04 de janeiro de 2021

SEBASTIÃO DE PASSOS FERREIRA

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 190.343.771-72

CONFIANÇA PART.SOCIETÁRIAS LTDA

REPRESENTADA POR: SEBASTIÃO DE PASSOS FERREIRA

CPF: 190.343.771-72

JADIR MATSUY

ADMINISTRADOR

CPF: 193.935.801-97

Espaço destinado ao uso exclusivo da JUCEG - Via Única

7



0015



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SOBRADO CONSTRUCAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
19034377172	SEBASTIAO DE PASSOS FERREIRA
19393580197	JADIR MATSUY



CERTIFICO O REGISTRO EM 20/01/2021 14:33 SOB N° 20215005112.
PROTOCOLO: 215005112 DE 19/01/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100360619. CNPJ DA SEDE: 01419308000139.
NIRE: 52200121980. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/01/2021.
SOBRADO CONSTRUCAO LTDA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL

www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

0016



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
DIRETORIA DE INDUSTRIA E COMERCIO

ALVARA DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO N.º 05887/2010 -- SEDEM

Devido ao visto o cumprimento das exigencias do Código de Posturas de Goiânia, conforme Tercio de Vistoria Fiscal, anexado ao Processo N.º 39569914 e concedido o presente Alvara de Localizacao e Funcionamento a:

RAZAO SOCIAL : SOBRADO CONSTRUCAO LTDA

Inscricao do Cnpj: 171204

Endereco : R 23 N. 396

QE. A11 LT. 8E

Sector : JD GOIAS

Denominacao : SOBRADO

Atividades : PRESTACIONAL

Razo DEPOSITOS DE MERCAD. PROPRIAS; MONT. DE ESTRUT. METALICAS (ESCRITORIO); OBRAS TERRAPLENAGEM (ESCRITORIO); SERV. DE LAVAGEM, LUBR. E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES; SERV. DE MANUT. E REP. DE CAMINHÕES, ONIBUS E OUTROS VETOS. PESADOS QUANDO EFETUADOS P/ A PROPRIA EMPRESA; CONSTR. DE EDIF. (ESCRITORIO); MANUT. DE REDES DE DISTR. DE ENERGIA ELETRICA (ESCRITORIO); CONSTR. DE ROD. E FERROVIAS (ESCRITORIO); OBRAS DE IRRIGACAO (ESCRITORIO).

Observacoes : LICENCA AMBIENTAL DA AGENCIA ANMA N.º 792/2009. ATENDE O COND. DO USO DO SOLO COM RESERVA TECNICA, (34) TRINTA E QUATRO VAGAS DE ESTACIONAMENTO NA OMEROSA DESTINADAS A CLIENTES E COM 200M2 DE AREA P/ OPERACAO DE CARGA E DESCARGA.

Area Total Ocupada em m²: 2629,93 Certif. de Aprov. do Corpo de Bombeiros: 21995/2009 Alvara Sanitario No.: 173690/09

Horario de Funcionamento: Dias Vinte: 08:00 as 18:00 Sabados: 08:00 as 13:00 Domingos: as Feriados: as

Goiânia, 19 de Outubro de 2010.

Paulo Cesar Fornazier
Secretario

Joaquim Cesar Azevedo Rocha
Diretor de Industria e Comercio

Este Alvara deve permanecer no estabelecimento no local visivel a toda validade enquanto nao se verificar mudanca de razo e nao ocorrer a alteracao da natureza da atividade exercida pelo estabelecimento.



0017



DECLARAÇÃO DE FILIAÇÃO

A ACIEG – Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Estado de Goiás, declara para os devidos fins e efeitos legais junto a Prefeitura Municipal de Goiânia – Secretaria de Finanças, que a empresa **SOBRADO CONSTRUCAO LTDA**, inscrita no **CNPJ 01.419.308/0001-39**, Inscrição Estadual 10.077.858-5, localizada na RUA 23,, Nº 396 , Setor Jardim Goiás, Goiânia/GO, CEP 74805-260, é filiada nesta Associação desde 28/04/1989, encontrando-se beneficiada pela decisão de duplo grau de jurisdição nº 6982-9/195 (200.100.411.465) de 17/05/2001 Comarca de Goiânia, onde a mesma encontra-se isenta do recolhimento da taxa de funcionamento da Prefeitura de Goiânia.



Por ser verdade, firmamos a presente.

Goiânia, 06 de julho de 2021.

Marco Vasconcelos
GERENTE ADMINISTRATIVO

01.615.301/0001-82
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL
E DE SERVIÇOS DO ESTADO DE GOIÁS

Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Estado de Goiás

(62) 3237-2600

acieg.com.br

Rua 14, 50 – St. Oeste, Goiânia – GO, CEP: 74120-070

0018



Secretaria de Finanças
Cadastro de Atividade Econômica - CAE
Consulta Situação do Contribuinte

Nº Inscrição Municipal	0171204
C.N.P.J. / C.P.F.	01.419.308/0001-39
Razão Social	SOBRADO CONSTRUCAO LTDA
Natureza Jurídica	SOCIEDADE EMP. LIMITADA
Data de Abertura	23/05/1975
Data Deferimento da Inscrição	29/10/1981
Situação	ATIVO
Situação da Estimativa	NÃO ESTIMADO
Simplex Nacional	NAO
Substituto Tributário	SIM
Escrita Contábil	SIM
Isento/Imune	ISEN TXFUN

[Voltar](#)



0019





REPÚBLICA
ESTADO DE GOIÁS

Rua 115

Escrevente 0033

Escreventes

Angélica Moraes Abdala
Bel. Denise Cristiane Carandina Resende
Cláudio Silva Ângelo de Menizes
Bel. Douglas Dias Braz Correa
Ezequiel da Silva Carvalho
Jorge Marques Salomão
Danillo Geraldo Gomes Silva



Capa 0139234

Protocolo 0137691

Escreventes
Bel. Vicente Lopes da Rocha
Bel. Priscila Valente Nascimento
Bel. Núbila de Jesus Silva
Leonardo Silveira de Araújo
Matheus Rodrigues Carvalho
Bel. Nilton César David de Andrade
Bel. Stéphane da Costa
Thiago Mauricio de Souza Assis

Livro 01984-P
TRASLADO

Folhas 121/122
Pág. 001

5º TABELIONATO DE NOTAS
Stéphane da Costa
Escrevente

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ:
SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA
A FAVOR DE
D'ARTAGNAN MEIRELES BARBOSA
NA FORMA ABAIXO.-

SAIBAM QUANTOS este Público Instrumento de Procuração bastante virem que aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, (31/03/2020) nesta Cidade de Goiânia, Capital do Estado de Goiás, perante mim, Stéphane da Costa, Escrevente, compareceu como outorgante a empresa: **SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº **01.419.308/0001-39**, com sede na Rua 23, nº 396, Jardim Goiás em Goiânia-GO; neste ato representada por seu representante legal o Sr. **SEBASTIÃO DE PASSOS FERREIRA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade nº **748858/2ª via SSP/GO**, inscrito no CPF/MF sob nº **190.343.771-72**, com endereço eletrônico: **sebastiao.ferreira@sobradoconstrucao.com.br**, residente e domiciliado em Goiânia-GO; pessoa reconhecida como a própria de que trato, de cuja identidade e capacidade jurídica à vista de seus documentos pessoais, dou fé. Então, pelo outorgante me foi dito que por este instrumento e na melhor forma da lei, nomeia e constitui seu bastante procurador o Sr. **D'ARTAGNAN MEIRELES BARBOSA**, brasileiro, casado, analista de contrato, portador da Cédula de Identidade nº **2067336-5308020/SSP/GO**, portador da Cédula de Identidade Profissional nº **8318/TD/CREA/GO**, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº **02849667760/DETRAN/GO**, inscrito no CPF/MF sob nº **624.331.051-53**, email: **dartagnan.barbosa@sobradoconstrucao.com.br**, residente e domiciliado na Rua 27-b nr 158-A, Jardim Goiás, Goiânia-GO; para exercer os seguintes poderes: para representar a outorgante - **SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA** em todo o território nacional, perante órgãos públicos em geral, Federais, Estaduais, Municipais, Sociedade de Economia Mista e outros que se fizerem necessários, específicos para **LICITAÇÕES** em todas as suas modalidades, **CONCORRÊNCIAS** públicas ou privadas, **TOMADAS DE PREÇO, CARTA CONVITE, LEILÕES, PREGÕES, RDC PRESENCIAIS OU ELETRÔNICOS**, efetuar e receber cauções, formalizar processos em habilitações, assumir obrigações, requerer, recorrer, declarar ou renunciar a intenção de interpor recursos, ou tão somente renunciar a qualquer direito, acompanhar, discordar dos resultados, formular ofertas e lances verbais, negociar preços, lançar protestos, interpor recursos e de desistir de sua interposição, efetivar cadastramento da empresa como fornecedora/contribuinte em entidades públicas ou particulares, Podendo fazer questionamentos, assinar Recursos Administrativos e Impugnações Administrativas na fase de licitação, assinar o que for





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE GOIÁS - COMARCA DE GOIÂNIA

PODER JUDICIÁRIO

5º TABELIONATO DE NOTAS

Rua 115 nº 1498 - Qd. F-41 LT 192/194 - Setor Sul - Fone: (62) 3223-1814

CEP: 74085-325

E-mail: tabelliao5oficio@gmail.com



Escrevente 0033

Escreventes

Angélica Moraes Abdala

Bel. Denise Cristiane Carandina Resende

Cláudio Silva Ângelo de Menizes

Bel. Douglas Dias Braz Correa

Ezequiel da Silva Carvalho

Jorge Marques Salomão

Daniilo Geraldo Gomes Silva

PROF. JOVENY SEBASTIÃO CANDIDO DE OLIVEIRA

Tabellião

BEL. PEDRO AUGUSTO CANDIDO DE OLIVEIRA

Tabellião Substituto

Capa 0139234

Protocolo 0137691

Bel. Vicente Lopes da Rocha

Bel. Priscila Valente Nascimento

Bel. Nubia de Jesus Silva

Leonardo Silveira de Araújo

Matheus Rodrigues Carvalho

Bel. Nilton César David de Andrade

Bel. Stéphane da Costa

Thiago Mauricio de Souza Assis

Livro 01984-P

Folhas 121/122

Pág. 002


5º TABELIONATO DE NOTAS
Stéphane da Costa
Escrevente

TRASLADO

preciso, praticar todos os atos e mais, se for necessário, praticar quaisquer outros atos indispensáveis ao fim supra citado, a que tudo dará, por bom, firme e valioso, **NÃO podendo substabelecer**. E este instrumento terá **VALIDADE** até o dia 31/03/2022. E de como assim o dissepediu-me que lhe tomasse esta procuração, que aceita, outorga e assina. Eu, Stéphane da Costa, Escrevente, a digitei, dou fê e assino. Emolumentos: R\$45,67; Taxa Judiciária: R\$15,14; Fundos Estaduais: R\$18,27, ISS: R\$2,28. (aa.) SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA, SEBASTIÃO DE PASSOS FERREIRA, SOCIO ADMINISTRADOR do Outorgante. Stéphane da Costa, Escrevente. Emolumentos: R\$45,67; Taxa Judiciária: R\$15,14; Fundos Estaduais: R\$18,27, ISS: R\$2,28. Nada mais. Traslada em seguida, confere em tudo com o original, ao qual me reporto e dou fê.

Em Testº Stéphane da Costa da Verdade

Stéphane da Costa
Escrevente



0021





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
01.419.308/0001-39
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
30/05/1975

NOME EMPRESARIAL
SOBRADO CONSTRUCAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água
37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos
38.39-4-01 - Usinas de compostagem
39.00-5-00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos
41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.22-7-02 - Obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R 23

NÚMERO
396

COMPLEMENTO

CEP
74.805-260

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM GOIAS

MUNICÍPIO
GOIANIA

UF
GO

ENDEREÇO ELETRÔNICO
sobrado@sobradoconstrucao.com.br

TELEFONE
(62) 3239-1400

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 04/11/2021 às 10:13:12 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

0022





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
01.419.308/0001-39
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
30/05/1975

NOME EMPRESARIAL
SOBRADO CONSTRUCAO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

71.12-0-00 - Serviços de engenharia

74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente

77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R 23

NÚMERO
396

COMPLEMENTO

CEP
74.805-260

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM GOIAS

MUNICÍPIO
GOIANIA

UF
GO

ENDEREÇO ELETRÔNICO
sobrado@sobradoconstrucao.com.br

TELEFONE
(62) 3239-1400

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 04/11/2021 às 10:13:12 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

0023





Sistema Integrado de Informações sobre Operações
Interestaduais com Mercadorias
SINTEGRA / ICMS
Consulta Pública ao Cadastro
ESTADO DE GOIÁS



Nota de esclarecimento ao contribuinte

CADASTRO ATUALIZADO EM :04/11/2021 - 10:10:01

IDENTIFICAÇÃO CONTRIBUINTE

CNPJ:
01.419.308/0001-39

INSCRIÇÃO ESTADUAL - CCE :
10.077.858-5

NOME EMPRESARIAL:
SOBRADO CONSTRUCAO LTDA

CONTRIBUINTE?
NÃO

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

LOGRADOURO:
RUA 23

NÚMERO:
396

QUADRA:
A-11

LOTE:
26

COMPLEMENTO:

BAIRRO:
JARDIM GOIAS

MUNICÍPIO:
GOIANIA

UF:
GO

CEP:
74805260

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATIVIDADE ECONÔMICA:

ATIVIDADE PRINCIPAL

4222701 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA
DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE
IRRIGAÇÃO

ATIVIDADE SECUNDÁRIA

4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

4221903 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA

UNIDADE AUXILIAR:

CONDIÇÃO DE USO:

DATA FINAL DE CONTRATO:

REGIME DE APURAÇÃO:
NORMAL

SITUAÇÃO CADASTRAL VIGENTE:
ATIVO - HABILITADO

DATA DESTA SITUAÇÃO
CADASTRAL:
07/07/2003

DATA DE CADASTRAMENTO:
27/12/1983

OPERAÇÕES COM NF-E:
HABILITADO

OBSERVAÇÕES

* OS DADOS ACIMA SÃO BASEADOS EM INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO
CONTRIBUINTE, ESTANDO SUJEITOS A POSTERIOR CONFIRMAÇÃO PELO
FISCO

* O CAMPO DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL, REFERE-SE AO PERÍODO
COMPREENDIDO ENTRE A ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL REALIZADA ANTES
DE 04/2009 ATÉ A PRESENTE DATA.

DATA DA CONSULTA: 04/11/2021 10:10:03

0024

[Acessar cadastro de outro Estado - Nota de esclarecimento ao contribuinte](#)





DENOMINAÇÃO - LOCAL DAS ATIVIDADES
INSCRIÇÃO VALIDADE

SITUAÇÃO DO CADASTRO

PARALIZAÇÃO

0171204

27/07/2023

ATIVO

NOME OU RAZÃO SOCIAL
SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA
ENDEREÇO
R 23 NUM 396 QD A11 LT 8E - JD GOIAS

NOME DE FANTASIA
SOBRADO

INFORMAÇÕES GERAIS

NATUREZA JURÍDICA SOCIEDADE EMP. LIMITADA	ABERTURA 23/05/1975	ÚLTIMO EVENTO 28/08/2018	NATUREZA CORREÇÃO ALTERAÇÃO	ORIGEM CADASTRO	TRIBUTOS ISS/TX/TS	ALVARÁ FUNCIONAMENTO 05887/2010
ESCRITA CONTÁBIL SIM	ESTIMATIVA	INCENTIVO/REGIME		ISENTO/IMUNE ISEN TXFUN		SUBST. TRIBUTÁRIO SIM

IDENTIFICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

CNPJ 01.419.308/0001-39	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO COMERCIAL 52180785281	REGISTRO JUCEG	NUM. SÓCIOS 2	NUM. EMPREGADOS 120
----------------------------	--------------------	------------------------------------	-------------------	------------------	------------------------

ATIVIDADES EXECUTADAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
429959900	Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
429950100	Construção de instalações esportivas e recreativas
370110000	Gestão de redes de esgoto
370290000	Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
381140000	Coleta de resíduos não-perigosos
381220000	Coleta de resíduos perigosos
431340000	Obras de terraplenagem
711200000	Serviços de engenharia
749019900	Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
771100000	Locação de automóveis sem condutor
411070000	Incorporação de empreendimentos imobiliários
412040000	Construção de edifícios
422270100	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
421110100	Construção de rodovias e ferrovias
773220100	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
421200000	Construção de obras-de-arte especiais
812900000	Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
422270200	Obras de irrigação
429280102	Montagem de estruturas metálicas para construção civil
382110000	Tratamento, disposição e gerenciamento de resíduos
360060100	Captação, tratamento e distribuição de água
382200000	Tratamento e disposição de resíduos perigosos
383940100	Usinas de compostagem
390050000	Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos
421110200	Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
421380000	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PERANTE A PREFEITURA

NOME SEBASTIAO DE PASSOS FERREIRA	CPF 19034377172	ENDEREÇO R 56 NUM 554 QD B20 LT 04/12 - AP 3101 - JD GOIAS
--------------------------------------	--------------------	---

ASSUMO TOTAL RESPONSABILIDADE PELAS INFORMAÇÕES PRESTADAS

DATA INCLUSÃO 29/10/1981	ÚLTIMA ALTERAÇÃO 07/12/2018	N. PROCESSO
-----------------------------	--------------------------------	-------------

DOCUMENTO EMITIDO VIA
INTERNET, CONFORME ATO
NORMATIVO 003/2011 - GAB

EM 28/08/2018 EFETUOU CORREÇÃO ALTERAÇÃO

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO COMO ALVARÁ


SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA
Sebastião de Passos Ferreira
Adm. CRA/GO 1-454 15ª Regia.
Diretor Geral

0025





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SOBRADO CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 01.419.308/0001-39

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 19:16:13 do dia 03/10/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/04/2022.

Código de controle da certidão: **4847.F1C9.278B.C494**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

0026





ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 29707325

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

SOBRADO CONSTRUCAO LTDA

CNPJ

01.419.308/0001-39

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

<http://www.sefaz.go.gov.br>.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.494.289.747

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 8 NOVEMBRO DE 2021

HORA: 14:18:46:4

0027



**Secretaria Municipal de Finanças**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DA CERTIDÃO: 8.501.042-1**

Prazo de Validade: até 07/02/2022

CNPJ: 01.419.308/0001-39

Certifica-se que até a presente data **NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU A VENCER** referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura Municipal de Goiânia para este CNPJ, nos termos do artigo 203 da Lei Municipal nº 5.040/1975 (C.T.M), atualizado e do artigo 89, inciso I e seus parágrafos 2º e 7º do Decreto nº 1.786/2015 (RCTM).

Esta CERTIDÃO abrange as informações de dívidas de natureza tributária imobiliária, de natureza tributária mobiliária ou de natureza não tributária.

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 204, parágrafo 1º da Lei Municipal nº 5.040/1975 (C.T.M.), atualizado.

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 1º do Decreto nº 1.733 de 3 de março de 2021.

GOIANIA(GO), 10 DE NOVEMBRO DE 2021

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO www.goiania.go.gov.br. QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.

0028





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIOS - REGULARIDADE FISCAL
NÚMERO DA CERTIDÃO: 8.500.296-8**

Prazo de Validade: até 07/02/2022

**INSCRIÇÃO : 017.120-4
NOME : SOBRADO CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ : 01.419.308/0001-39
ENDEREÇO : R 23 396
SETOR : JD GOIAS
ATIVIDADE : PRESTACIONAL/OUTROS**

Certifica-se que até a presente data NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU A VENCER referente aos tributos de natureza mobiliária desta inscrição, nos termos do artigo 203 da Lei Municipal nº 5.040/1975 (C.T.M), atualizado.

Esta CERTIDÃO refere-se exclusivamente a contribuinte inscrito no Cadastro de Atividades Econômicas do Município de Goiânia, não abrangendo dívidas de natureza tributária imobiliária ou não tributária.

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal, cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 204 , parágrafo 1º da Lei Municipal nº 5.040/1975 (C.T.M.), atualizado.

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 1º do Decreto nº 1.733 de 3 de março de 2021.

GOIANIA(GO), 10 DE NOVEMBRO DE 2021

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO www.goiania.go.gov.br. QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.

0029



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.419.308/0001-39
Razão Social: SOBRADO CONSTRUCAO LTDA
Endereço: RUA 23 396 / JD GOIAS / GOIANIA / GO / 74805-260

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 02/11/2021 a 01/12/2021

Certificação Número: 2021110200263351348910

Informação obtida em 03/11/2021 14:52:25

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

0030





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOBRADO CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.419.308/0001-39
Certidão nº: 36578408/2021
Expedição: 14/10/2021, às 15:18:00
Validade: 11/04/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOBRADO CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.419.308/0001-39**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

0031

Dúvidas e sugestões: cdnt@tst.jus.br





Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 39171/2021-INT

Válida até: 05/03/2022

Razão social.: SOBRADO CONSTRUCAO LTDA

Sede.....: RUA 23 N.396

JD.GOIAS

Cidade.....: GOIANIA

UF: GO

Capital.....: R\$ 15.010.000,00

Registro nr.: 467/RF

Data do registro.....: 20/06/1975

CNPJ.....: 01.419.308/0001-39

OBJETIVOS SOCIAIS:

CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇOES
CORELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO;
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS;
CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS;
OBRAS DE IRRIGACAO;
MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS;
OBRAS DE TERRAPLENAGEM;
INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS;
ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO
ANDAIMES;
LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR;
SERVICOS DE ENGENHARIA;
OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE;
OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS
ANTERIORMENTE;
PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS;
CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS;
OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS;
CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS;
CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA;
GESTAO DE REDES DE ESGOTO;
ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES;
COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS;
COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS;
TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS;
TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOSOS;
USINAS DE COMPOSTAGEM;
DESCONTAMINACAO E OUTROS SERVICOS DE GESTAO DE RESIDUOS;
ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE;
PROJETOS.

R E S P O N S Á V E I S T É C N I C O S

Nome.....: AUSTON CESAR PORFIRIO COELHO

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: 12916/D-GO

Data da Expedição : 06/10/2006

Data admissão: 09/02/2007

----- Continua...

0032





Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO N.: 39171/2021-INT

PAG:02

Atribuições... ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

Nome.....: DONIZETE QUIRINO PEREIRA

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: 4647/D-GO

Data da Expedição : 05/02/1988

Data admissão: 06/02/1997

Atribuições... ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

Nome.....: INACIO LOIOLA DE BRITO FILHO

Título(s):

ENGENHEIRO MECANICO

Carteira.....: 5246/D-PB

Visada no CREA-GO em: 18/08/2014

Data admissão: 21/08/2014

Atribuições... ARTS.12 E 25 DA RES.218/73 DO CONFEA

Nome.....: JADIR MATSUY

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: 2923/D-GO

Data da Expedição : 27/01/1983

Data admissão: 19/09/1997

Atribuições... ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA, EXCETO
PORTOS, RIOS E CANAIS.

Nome.....: MURILLO SOUZA BERNARDES

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: 13334/D-GO

Data da Expedição : 18/04/2007

Data admissão: 25/03/2009

Atribuições... ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

Nome.....: PAULO AFONSO FERREIRA

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: 1436/D-DF

Visada no CREA-GO em: 11/07/1975

Data admissão: 24/11/1995

----- Continua...

0033





Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO N.: 39171/2021-INT

PAG:03

Atribuições...: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA, EXCETO
PORTOS, RIOS E CANAIS.

Nome.....: RAFAEL MARQUES BRAGA

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: 17021/D-GO

Data da Expedição : 11/03/2010

Data admissão: 22/06/2011

Atribuições...: ART.7 RES.218/73 DO CONFEA, COM RESTRICOES EM POR-
TOS, RIOS E CANAIS, PONTES E GRANDES ESTRUTURAS

Nome.....: REGIS GOMI MATSUY

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: 24157/D-GO

Data da Expedição : 11/03/2014

Data admissão: 05/09/2019

Atribuições...: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA, EXCETO
PORTOS, RIOS E CANAIS.

Nome.....: SILVIA CRISTINA SOARES FERREIRA

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: 9772/D-GO

Data da Expedição : 10/09/2001

Data admissão: 18/09/2001

Atribuições...: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA, EXCETO
PORTOS, RIOS E CANAIS.

Nome.....: UBALDIR LEMES DA SILVA JUNIOR

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: 8962/D-GO

Data da Expedição : 29/03/2000

Data admissão: 27/04/2020

Atribuições...: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

----- Continua...

0034





Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO N.: 39171/2021-INT

PAG:04

Nome.....: VICENTE DE PAULO SOARES SOBRINHO

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: 23035/D-SP

Visada no CREA-GO em: 29/03/1996

Data admissão: 04/09/2001

Atribuições...: ART. 28 DO DEC.FEDERAL 23569/33

Nome.....: VINICIUS MARRA FELICIO NETO

Título(s):

ENGENHEIRO AMBIENTAL E ENG.DE SEGURANCA DO TRABALHO

Carteira.....: 17263/D-GO

Data da Expedição : 06/05/2010

Data admissão: 08/07/2016

Atribuições...: ARTIGO 2 DA RESOLUCAO 447/2000 E ARTIGO 4 DA RESO-
LUCAO 359/91, AMBAS DO CONFEA.

Nome.....: WESLEY TORRES VIEIRA

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: 13096/D-GO

Data da Expedição : 01/02/2007

Data admissão: 11/05/2006

Atribuições...: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica, acima citada se encontra registrada neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos, não se encontram em débito com o CREA-GO.

CERTIFICAMOS, mais, que esta Certidão não concede à firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos acima citados, dentro de suas respectivas atribuições.

OBS.: a) Os dados supra referem-se à situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.

b) A presente Certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos nela contidos e desde que não represente a situação correta ou atualização do registro.

----- Continua...

0035





Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO N.: 39171/2021-INT

PAG:05

Certidão expedida gratuitamente , via Internet , com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às **10:47:14** hs do dia **05/11/2021** (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **058D838834**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----

0036





Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 39176/2021-INT

Válida até: 05/03/2022

Nome.....: **AUSTON CESAR PORFIRIO COELHO**

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: **12916/D-GO**

Data da Expedição: **06/10/2006**

RNP.....: **1000154890**

Atribuições.: **ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA**

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que o referido profissional está quite com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o artigo 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às **10:50:17** hs do dia **05/11/2021** (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **05B1039017**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----

0037





Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 39177/2021-INT

Válida até: 05/03/2022

Nome.....: **DONIZETE QUIRINO PEREIRA**

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: **4647/D-GO**

Data da Expedição: **05/02/1988**

RNP.....: **1003806457**

Atribuições.: **ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA**

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que o referido profissional está quite com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o artigo 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às **10:51:12** hs do dia **05/11/2021** (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **05BB039072**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----

0038





Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 39178/2021-INT

Válida até: 05/03/2022

Nome.....: INACIO LOIOLA DE BRITO FILHO

Título(s):

ENGENHEIRO MECANICO

Carteira.....: 5246/D-PB

Data da Expedição: 19/09/1988

Visto.....: 28908/V

Data do Visto: 18/08/2014

RNP.....: 1605906646

Atribuições.: ARTS.12 E 25 DA RES.218/73 DO CONFEA

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que o referido profissional está quite com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o artigo 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às 10:51:48 hs do dia 05/11/2021 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: 05C2739108

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----

0039





Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 39179/2021-INT

Válida até: 05/03/2022

Nome.....: **JADIR MATSUY**

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: **2923/D-GO**

Data da Expedição: **27/01/1983**

RNP.....: **1004324367**

Atribuições.: **ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA, EXCETO
PORTOS, RIOS E CANAIS.**

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que o referido profissional está quite com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o artigo 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às **10:52:23** hs do dia **05/11/2021** (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **05CA839143**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----

0040





Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 39180/2021-INT

Válida até: 05/03/2022

Nome.....: MURILLO SOUZA BERNARDES

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: 13334/D-GO

Data da Expedição: 18/04/2007

RNP.....: 1000434699

Atribuições.: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que o referido profissional está quite com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o artigo 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às 10:52:53 hs do dia 05/11/2021 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: 05CEF39173

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----

0041





Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 39181/2021-INT

Válida até: 05/03/2022

Nome.....: PAULO AFONSO FERREIRA

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: 1436/D-DF

Data da Expedição: 26/06/1975

Visto.....: 1286/V

Data do Visto: 11/07/1975

RNP.....: 0702272337

Atribuições.: **ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA, EXCETO
PORTOS, RIOS E CANAIS.**

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que o referido profissional está quite com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o artigo 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às 10:53:25 hs do dia 05/11/2021 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: 05D5039205

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----

0042





Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 39182/2021-INT

Válida até: 05/03/2022

Nome.....: **RAFAEL MARQUES BRAGA**

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: 17021/D-GO

Data da Expedição: 11/03/2010

RNP.....: 1008268470

Atribuições.: **ART.7 RES.218/73 DO CONFEA, COM RESTRICOES EM PORTOS, RIOS E CANAIS, PONTES E GRANDES ESTRUTURAS**

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que o referido profissional está quite com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o artigo 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às **10:54:23** hs do dia **05/11/2021** (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **05E0639263**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----

0043





Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 39183/2021-INT

Válida até: 05/03/2022

Nome.....: REGIS GOMI MATSUY

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: 24157/D-GO

Data da Expedição: 11/03/2014

RNP.....: 1013007468

Atribuições.: **ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA, EXCETO
PORTOS, RIOS E CANAIS.**

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que o referido profissional está quite com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o artigo 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às 10:55:44 hs do dia 05/11/2021 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: 05F2439344

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----

0044





Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 39186/2021-INT

Válida até: 05/03/2022

Nome.....: **SILVIA CRISTINA SOARES FERREIRA**

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: **9772/D-GO**

Data da Expedição: **10/09/2001**

RNP.....: **1002003849**

Atribuições.: **ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA, EXCETO
PORTOS, RIOS E CANAIS.**

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que o referido profissional está quite com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o artigo 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às **10:59:55** hs do dia **05/11/2021** (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **0623039595**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----

0045





Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 39188/2021-INT

Válida até: 05/03/2022

Nome.....: UBALDIR LEMES DA SILVA JUNIOR

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: 8962/D-GO

Data da Expedição: 29/03/2000

RNP.....: 1003184294

Atribuições.: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que o referido profissional está quite com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o artigo 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às 11:01:19 hs do dia 05/11/2021 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: 0631039679

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----

0046





Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 39189/2021-INT

Válida até: 05/03/2022

Nome.....: VICENTE DE PAULO SOARES SOBRINHO

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: 23035/D-SP

Data da Expedição: 04/11/1969

Visto.....: 10408/V

Data do Visto: 29/03/1996

RNP.....: 2602537888

Atribuições.: ART. 28 DO DEC.FEDERAL 23569/33

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que o referido profissional está quite com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o artigo 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às 11:01:57 hs do dia 05/11/2021 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: 0637239717

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----

0047





Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 39190/2021-INT

Válida até: 05/03/2022

Nome.....: VINICIUS MARRA FELICIO NETO

Título(s):

ENGENHEIRO AMBIENTAL E ENG.DE SEGURANCA DO TRABALHO

Carteira.....: 17263/D-GO

Data da Expedição: 06/05/2010

RNP.....: 1008458805

Atribuições.: **ARTIGO 2 DA RESOLUCAO 447/2000 E ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 359/91, AMBAS DO CONFEA.**

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que o referido profissional está quite com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o artigo 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às 11:02:24 hs do dia 05/11/2021 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: 063BC39744

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----

0048





Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 39191/2021-INT

Válida até: 05/03/2022

Nome.....: **WESLEY TORRES VIEIRA**

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: **13096/D-GO**

Data da Expedição: **01/02/2007**

RNP.....: **1000292789**

Atribuições.: **ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA**

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que o referido profissional está quite com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o artigo 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às **11:02:59** hs do dia **05/11/2021** (hora e data de Brasília).


Código de controle da certidão: **063F839779**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----

0049





0050

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020150002050
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **JADIR MATSUY** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JADIR MATSUY** RNP: **1004324367** Registro: **2923/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020120075956**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **29/10/2012** .. Baixada em: **31/08/2015**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Corresponsável**..... à **00004897201123661310**.....

Contratante: **AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

AV. GOV. JOSE LUDOVICO
DE ALMEIDA

Número: 20....

Bairro: **CONJ. CAIÇARA**..... CEP: **74623-160**

Quadra: Lote:

Complemento:

Cidade: **GOIÂNIA**.....-GO

E-Mail:

Fone: (62....) **3265-4000**..

Contrato: **024/2011-PR-GEJUR**

Celebrado em: **19/09/2011**

Valor R\$: **14.900.563,55**..

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Órgão Público**..

Endereço da Obra/Serviço: **GO-040 (ARAG./PONTALINA) GO-515 (PANAMA)**

Número: SN....

Bairro: **ZONA RURAL**.....

CEP: **75620-000**.....

Quadra: Lote:

Complemento:

Cidade: **DIVERSAS**.....-GO

Data de Início: **19/09/2011**

Previsão término: **19/12/2012**

Coordenadas Geográficas: **0.....0.....**

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail:

Fone: (62....) **3265-4000**.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA , 1.606,048,10 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TRANSPORTES , 25.080,27 METROS QUADRADOS;3 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO VERTICAL , 835,09 METROS QUADRADOS;4 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO HORIZONTAL , 44.051,76 METROS QUADRADOS;5 - ATUACAO EXECUCAO DEFENSAS , 2.140,00 METROS;**

Observações

Termo aditivo nº 260/2012 - AD-GEJUR, Referente a execução dos serviços de reconstrução da Rod. GO-040 e Rod. GO-515 - Execução dos serviços de Reconstrução das rodovias estaduais abrangendo os seguintes trechos: a) Rodovia GO-040 trecho Aragoiânia/Pontalina com extensão de 75,30 Km; b) Rodovia GO-515 trecho Panamá/Goiatuba com extensão de 18,20 Km. Contrato nº 024/2011-PR-GEJUR, Concorrência nº 020/2011-PR- Lote 12.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: **19/09/2011 até 30/04/2013**.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 30441 a 30445, o atestado contendo <5> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020150002050

Data: 02/09/2015 Hora: 14:00:00

Código de Controle: YVUHHWA

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnica - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.crea-go.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



0050



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS**



Processo
65706/2015

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@crea-go.org.br



5º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - GOIÁS
RUA 115 - Nº 1498 - Qd. F-41 LT 192 / 194 - Setor Sul - Goiânia - GO - CEP: 74085-325
FONE: (62) 3223-1814

AUTENTICACAO

02051908051731094914681 - Consulte em
<http://extrajudicial.tigo.luz.br/goio>

Confere com o original. Dou Fé. Em Teste da
Verdade Goiânia-GO, 25 de outubro de 2019. cs515655

Thiago Mauricio de Souza Assis Escrevente

0051



ATESTADO 086/2015



Para fins de direito, atendendo à solicitação da parte interessada aqui protocolada sob o nº **138405/15** de 28/08/2015, **ATESTAMOS** que a empresa **SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA**, CNPJ nº 01.419.308/001-39, tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Civil **JADIR MATSUY**, CREA nº 2923/D-GO, executou para a **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS – AGETOP**, de acordo com o **CONTRATO nº 024/2011-PR-GEJUR**, motivo do processo nº **006373/11- Lt. 12**, no período de 19/09/2011 até 30/04/2013, dentro da normas contratuais, os serviços de reconstrução de rodovias estaduais integrantes do Lote 12 do Grupo I, composto das Rodovias **GO-040**, trecho **ARAGOIÂNIA / ENTR. GO-215 (PONTALINA)** e **GO-515**, trecho **PANAMÁ / GOIATUBA**, com a extensão de **75,30 km**. Informamos que o valor contratual, a preços iniciais é de **R\$ 12.291.189,05** (doze milhões, duzentos e noventa e um mil, cento e oitenta e nove reais e cinco centavos), com aditivo de **R\$ 2.609.374,50** (dois milhões, seiscentos e nove mil, trezentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos) e reajuste de **R\$ 176.935,34** (cento e setenta e seis mil, novecentos e trinta e cinco reais e trinta e quatro centavos), e que a empresa faturou, a preços iniciais, o valor de **R\$ 14.835.744,04** (quatorze milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, setecentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos) e a preços reajustados, o valor de **R\$ 161.794,50** (cento e sessenta e um mil, setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos), totalizando o valor de **R\$ 14.997.538,54** (quatorze milhões, novecentos e noventa e sete mil, quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), correspondendo ao local e serviços executados a seguir enumerados. Atuou como fiscal da AGETOP o Engenheiro Civil e **WILSON FERREIRA DA SILVA JUNIOR**, CREA nº 68036/D-RJ.

GO-040, trecho ARAGOIÂNIA / GO-215 (PONTALINA)			
Item	Serviço	Unid.	Quantidade
0003	Pavimentação:		
1	Reparos localizados profundos	m²	22.695,270
2	Reparos localizados superficiais	m²	73.899,980
*	Base nova: 1 – Reconstrução de base com reciclagem da base existente e a adição de material. Escarificação da capa e base existente com 7cm de profundidade. Incorporação de 8cm de cascalho novo.	m²	41.571,460

1 / 5



0052



	Adição de 3% de cimento.		
4	Imprimação	m ²	41.572,920
5	TSD	m ²	41.571,470
6	Micro revestimento - 8mm	m ²	1.228.469,640
7	Pintura de ligação	m ²	97.564,740
8	CBUQ massa fina 2cm	m ²	97,572,100
40480	CM-30	t	144,950
40495	Emulsão RR-2C polimerizada	t	1.651,640
40500	Emulsão RL-1C	t	48,780
40430	CAP 50/70	t	827,670
40435	Transporte comercial de material betuminoso	t	2.673,040
0006	Drenagem:		
41200	Dreno profundo em solo tubo poroso (d=0,20m)	m	499,400
41210	Boca de dreno profundo em concreto	un	2,000
41240	Calha triangular em de concreto (70x20)	m	3.665,720
41250	Meio fio sem sarjeta	m	6.870,390
41255	Saída e descida d'água lisa	m	653,000
41225	Calha trapezoidal (90x30) – vc= 0,064m³/m	m	3.823,000
0007	Obras Complementares:		
40815	Sinalização horizontal	m ²	36.405,540
40835	Tacha refletiva bidirecional	un	28.025,000
40850	Sinalização vertical semi-refletiva	m ²	744,090
40810	Defensa metálica semi-maleável	m	2.140,000
40845	Tachão refletivo bidirecional	un	845,000
0048	Mobilização e Instalação do Canteiro:		
42000	Mobilização de equipamentos 2%	un	1,000
42002	Instalação do canteiro de obras 1%	un	1,000
0049	Conservação Rotineira:		
42420	Capina manual	m ²	60.800,000
42415	Roçada mecanizada	ha	45,180

42425	Limpeza de meio fio e descida d'água	m	63.840,000
42430	Limpeza de sarjeta	m	27.360,000
42480	Caiação	m²	67.770,000

GO-515, trecho PANAMÁ / GOIATUBA			
Item	Serviço	Unid.	Quantidade
0003	Pavimentação:		
3	Pinturas de ligação	m²	53.954,480
5	TSD	m²	156.862,940
40480	CM-30	t	61,390
40495	Emulsão RR-2C polimerizada	t	416,140
40500	Emulsão RL-1C	t	375,010
40435	Transporte comercial de material betuminoso	t	852,540
*	Reparos localizados profundos (novo DMT)	m²	2.384,780
*	Reparos localizados superficiais (novo Traço/DMT)	m²	6.263,510
*	Reperfilamento com FMF 2,5cm (novo Traço/DMT)	m²	47.690,970
*	Base nova: 1 – Reconstrução de base com reciclagem da base existente e a adição de material. Escarificação da capa e base existente com 7cm de profundidade. Incorporação de 8cm de cascalho novo. Adição de 3% de cimento.	m²	43.821,000
*	Imprimação	m²	43.821,000
0006	Drenagem:		
41240	Calha triangular em de concreto (70x20)	m	210,000
41250	Meio fio sem sarjeta	m	120,000
41255	Saída e descida d'água	m	18,000
0007	Obras Complementares:		
40815	Sinalização horizontal	m²	7.644,000
40835	Tacha refletiva bidirecional	un	3.413,000
40850	Sinalização vertical semi-refletiva	m²	91,000

0048	Mobilização e Instalação do Canteiro:		
42000	Mobilização de equipamentos 2%	un	1,000
42002	Instalação do canteiro de obras 1%	un	1,000
0049	Conservação Rotineira:		
42420	Capina manual	m ²	15.200,000
42415	Roçada mecanizada	ha	10,920
42425	Limpeza de meio fio e descida d'água	m	16.456,000
42430	Limpeza de sarjeta	m	9.828,000
42445	Desobstrução de bueiros	m ³	56,000
42480	Caiação	m ²	10.920,000

GO-040, trecho ARAGOIÂNIA / GO-215 (PONTALINA) REESTABILIZAÇÃO DE ATERRO			
Item	Serviço	Unid.	Quantidade
0001	Terraplenagem:		
40001	Desmatamento, destocamento e limpeza de árvores com diâmetros menores de 15cm	m ²	4.800,000
40005	Carga de entulhos	m ³	1.248,000
40006	Transporte de entulhos	m ³ km	8.736,000
40090	Escavação e carga 1ª categ. sem transporte	m ³	2.206,080
40095	Transporte local mat. 1ª categ. c/ basculante 10m ³ -qqdmt	m ³ km	26.472,960
40101	Compactação a 100% do proctor normal	m ³	824,720
40120	Acabamento e recomposição de emprestismo	m ²	675,000
0003	Pavimentação:		
40300	Desmat., limp. e expurgo de jazidas	m ²	1.017,480
40305	Acabamento e recomposição de jazida	m ²	1.017,480
40310	Regularização e compactação do sub-leito	m ²	1.442,400
40316	Escavação e carga de material c/ iden.	m ³	610,490
40320	Transporte de material de jazida	m ³ km	6.104,900
40335	Estabilização granulométrica sem mistura	m ³	469,610

4 / 5



0055



40380	Imprimação	m ²	1.200,000
40395	TSD	m ²	1.200,000
40435	Transporte local de material betuminoso	tkm	177,840
40445	Transporte local de brita	m ³ km	957,600
40455	Transp. com. de brita	m ³ km	1.134,000
40480	CM-30	t	1,440
40495	Emulsão RR-2C polimerizada	t	3,240
40535	Transporte comercial de material betuminoso	t	4,680
0006	Drenagem:		
41250	Meio fio sem sarjeta	m	240,000
41255	Saída e descida d'água lisa	m	112,000
42850	Enrocamento de pedra jogada	m ³	480,00
40455	Transporte comercial de brita	m ³ km	39.648,000
0007	Obras Complementares:		
40805	Remoção e recolocação de cerca	m	280,000
40875	Revestimento vegetal p/ semeadura	m ²	3.240,000
40880	Conformação de talude	m ²	3.240,000

Era o que tínhamos de atestar, tendo em vista as informações sobre o assunto contidas em nossos arquivos, dando-lhes, portanto, fé. **GABINETE DA DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS – AGETOP**, em Goiânia, aos trinta e um dias do mês de agosto de dois mil e quinze.

JAYME EDUARDO RINCON

Presidente da AGETOP

Celso Flores Pinto
Chefe de Gabinete
AGETOP

Eng.º FRANCISCO HUMBERTO MOREIRA

CREA nº 1354/D-GO

Diretor de Manutenção da AGETOP



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-TO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

461329/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins - Crea-TO, o Acervo Técnico do profissional **JADIR MATSUY** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JADIR MATSUY**
Registro: **303497TO** RNP: **1004324367**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **TO20180130353** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **05/01/2018** Baixada em: **13/07/2020**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada: **CONSÓRCIO RIO SÃO MIGUEL**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Endereço do contratante: **QUADRA 1102 SUL AVENIDA JOAQUIM TEOTÔNIO SEGURADO** Nº: **S/N**
Complemento: **CONUNTO 1 LOTE 14** Bairro: **PLANO DIRETOR SUL**
Cidade: **PALMAS** UF: **TO** CEP: **77024002**
Contrato: **00097/2016-23** Celebrado em: **16/03/2016**
Valor do contrato: **R\$ 55.100.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RODOVIA BR-242/TO** Nº:
Complemento: **DIVERSOS TRECHOS DA RODOVIA BR-242/TO** Bairro: **ZONA RURAL**
Cidade: **Paraná** UF: **TO** CEP: **77360000**
Coordenadas Geográficas: **-12.584932, -47.867736**
Data de início: **04/11/2016** Conclusão efetiva: **31/10/2018**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1361 - SINALIZAÇÃO VERTICAL 15 - EXECUÇÃO 30.10 quilômetro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 30.10 quilômetro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 30.10 quilômetro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > OBRAS DE ARTE ESPECIAIS > #1348 - PONTES 15 - EXECUÇÃO 320.00 metro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1362 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 15 - EXECUÇÃO 30.10 quilômetro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 30.10 quilômetro;**


Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO LOTE 2, INCLUINDO O ENCABEÇAMENTO DA PONTE SOBRE O RIO SÃO MIGUEL E AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO / RECUPERAÇÃO / REFORÇO E REABILITAÇÃO DAS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS SOBRE OS RIOS SÃO MIGUEL, SÃO JOSÉ, DEDO CORTADO E PALMAS NA RODOVIA BR-242/TO, sob nº do Contrato nº097/2016-23, Processo Licitatório: RDC ELETRÔNICO Nº234/2015.

Número da ART: **TO20200252414** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **16/06/2020** Baixada em: **10/07/2020**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada: **CONSÓRCIO RIO SÃO MIGUEL**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Endereço do contratante: **QUADRA 1102 SUL AVENIDA JOAQUIM TEOTÔNIO SEGURADO** Nº: **S/N**
Complemento: **CONUNTO 1 LOTE 14** Bairro: **PLANO DIRETOR SUL**
Cidade: **PALMAS** UF: **TO** CEP: **77024002**
Contrato: **00097/2016-23** Celebrado em: **16/03/2016**
Valor do contrato: **R\$ 55.010.221,14** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RODOVIA BR-242/TO** Nº: **1**
Complemento: **DIVERSOS TRECHOS DA RODOVIA BR-242 TO** Bairro: **ZONA RURAL**
Cidade: **Paraná** UF: **TO** CEP: **77360000**
Coordenadas Geográficas: **-12.584932, -47.867736**
Data de início: **01/06/2016** Conclusão efetiva: **24/09/2020**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

Conselho
Tel: + 55



0057

CREA-TO
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Impresso em: 13/07/2020, às 17:45.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-TO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

461329/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Atividade Técnica: **6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > OBRAS DE ARTE ESPECIAIS > #1348 - PONTES 15 - EXECUÇÃO 318.00 metro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1361 - SINALIZAÇÃO VERTICAL 15 - EXECUÇÃO 30.10 quilômetro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1362 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 15 - EXECUÇÃO 30.10 quilômetro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 30.10 quilômetro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 30.10 quilômetro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 30.10 quilômetro;**

Observações

Correção data início e fim do contrato, e quantitativo da Ponte para 318 metros, para todas arts emitidas.

Número da ART: **TO20200255594** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/07/2020 Baixada em: 10/07/2020
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **CONSÓRCIO RIO SÃO MIGUEL**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Endereço do contratante: QUADRA 1102 SUL AVENIDA JOAQUIM TEOTÔNIO SEGURADO Nº: S/N
Complemento: CONUNTO 1 LOTE 14 Bairro: PLANO DIRETOR SUL
Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77024002
Contrato: 00097/2016-23 Celebrado em: 16/03/2016
Valor do contrato: R\$ 55.010.221,14 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-242/TO Nº: 1
Complemento: DIVERSOS TRECHOS DA RODOVIA BR-242 TO Bairro: ZONA RURAL
Cidade: Paraná UF: TO CEP: 77360000
Coordenadas Geográficas: -12.584932, -47.867736
Data de início: 01/06/2016 Conclusão efetiva: 24/12/2019
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: **6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > OBRAS DE ARTE ESPECIAIS > #1348 - PONTES 15 - EXECUÇÃO 318.00 metro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1361 - SINALIZAÇÃO VERTICAL 15 - EXECUÇÃO 30.10 quilômetro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1362 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 15 - EXECUÇÃO 30.10 quilômetro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 30.10 quilômetro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 30.10 quilômetro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 30.10 quilômetro;**

Observações

ART referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 0097/2016.

Número da ART: **TO20200255609** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/07/2020 Baixada em: 10/07/2020
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **CONSÓRCIO RIO SÃO MIGUEL**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Endereço do contratante: QUADRA 1102 SUL AVENIDA JOAQUIM TEOTÔNIO SEGURADO Nº: S/N
Complemento: CONUNTO 1 LOTE 14 Bairro: PLANO DIRETOR SUL
Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77024002
Contrato: 00097/2016-23 Celebrado em: 16/03/2016
Valor do contrato: R\$ 55.010.221,14 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-242/TO Nº: 1
Complemento: DIVERSOS TRECHOS DA RODOVIA BR-242 TO Bairro: ZONA RURAL
Cidade: Paraná UF: TO CEP: 77360000
Coordenadas Geográficas: -12.584932, -47.867736
Data de início: 01/06/2016 Conclusão efetiva: 24/12/2019
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: **6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > OBRAS DE ARTE ESPECIAIS > #1348 - PONTES 15 - EXECUÇÃO 318.00 metro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1361 - SINALIZAÇÃO VERTICAL 15 - EXECUÇÃO 30.10 quilômetro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1362 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 15 - EXECUÇÃO 30.10 quilômetro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 30.10 quilômetro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 30.10 quilômetro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 30.10 quilômetro;**

Observações

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
Quadra 1102 Sul Avenida Joaquim Teotônio Segurado
Tel: + 55 (63) 3219-

**0058****CREA-TO**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
em: 13/07/2020, às 17:45.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-TO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

461329/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

ART referente ao 2º termo aditivo (reequilíbrio econômico-financeiro) do contrato nº 0097/2016.

Número da ART: **TO20200255620** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/07/2020 Baixada em: 10/07/2020
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **CONSÓRCIO RIO SÃO MIGUEL**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Endereço do contratante: QUADRA 1102 SUL AVENIDA JOAQUIM TEOTÔNIO SEGURADO Nº: S/N
Complemento: CONUNTO 1 LOTE 14 Bairro: PLANO DIRETOR SUL
Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77024002
Contrato: 00097/2016-23 Celebrado em: 16/03/2016
Valor do contrato: R\$ 55.010.221,14 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-242/TO Nº: 1
Complemento: DIVERSOS TRECHOS DA RODOVIA BR-242 TO Bairro: ZONA RURAL
Cidade: Paraná UF: TO CEP: 77360000
Coordenadas Geográficas: -12.584932, -47.867736
Data de início: 01/06/2016 Conclusão efetiva: 24/06/2020
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: **6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > OBRAS DE ARTE ESPECIAIS > #1348 - PONTES 15 - EXECUÇÃO 318.00 metro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1361 - SINALIZAÇÃO VERTICAL 15 - EXECUÇÃO 30.10 quilômetro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1362 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 15 - EXECUÇÃO 30.10 quilômetro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 30.10 quilômetro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 30.10 quilômetro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 30.10 quilômetro;**

Observações

ART referente ao 3º termo aditivo do contrato nº 0097/2016.

Número da ART: **TO20200255645** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/07/2020 Baixada em: 10/07/2020
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **CONSÓRCIO RIO SÃO MIGUEL**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Endereço do contratante: QUADRA 1102 SUL AVENIDA JOAQUIM TEOTÔNIO SEGURADO Nº: S/N
Complemento: CONUNTO 1 LOTE 14 Bairro: PLANO DIRETOR SUL
Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77024002
Contrato: 00097/2016-23 Celebrado em: 16/03/2016
Valor do contrato: R\$ 55.010.221,14 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-242/TO Nº: 1
Complemento: DIVERSOS TRECHOS DA RODOVIA BR-242 TO Bairro: ZONA RURAL
Cidade: Paraná UF: TO CEP: 77360000
Coordenadas Geográficas: -12.584932, -47.867736
Data de início: 01/06/2016 Conclusão efetiva: 24/12/2020
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: **6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > OBRAS DE ARTE ESPECIAIS > #1348 - PONTES 15 - EXECUÇÃO 318.00 metro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1361 - SINALIZAÇÃO VERTICAL 15 - EXECUÇÃO 30.10 quilômetro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1362 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 15 - EXECUÇÃO 30.10 quilômetro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 30.10 quilômetro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 30.10 quilômetro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 30.10 quilômetro;**

Observações

ART referente ao 4º termo aditivo do contrato nº 0097/2016.

0059

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br



Impresso em: 13/07/2020, às 17:45.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-TO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

461329/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL, nos termos do artigo 7º da Resolução nº 218/73 do Confea, exceto Portos, Rios e Canais.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 14 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 461329/2020

13/07/2020, 17:05

xB7a3

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://sitac.crea-to.org.br/publico/>, com a chave: xB7a3



0000

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO

Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br



CREA-TO
 Conselho Regional de Engenharia e
 Agronomia do Tocantins

Impresso em: 13/07/2020, às 17:45.





Núcleo de Apoio às Medições e Contratos de Obra e Serviços de Engenharia do Tocantins

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Processo nº 50623.000497/2020-69

DECLARAMOS, conforme solicitação do CONSÓRCIO RIO SÃO MIGUEL, com sede na Rua 31, Nº 150, Jardim Goiás, GOIÂNIA-GO, CEP: 74.805-340, inscrita no CNPJ sob nº 02.083.764/0001-13, representado pelas empresas: **GAE Construção e Comércio Ltda**, CNPJ nº: 02.083.764/0001-13 com 27,5% (vinte sete e meio por cento) de participação, **SOBRADO Construção Ltda.**, CNPJ nº: 01.419.308/0001-39 com 70% (setenta por cento) de participação, e a **BASITEC Projetos e Construções Ltda.**, CNPJ nº: 33.342.551/0001-92 com 2,5% (dois e meio por cento), sendo a líder do **Consórcio Rio São Miguel** a empresa **GAE Construção e Comércio Ltda** para fins de Acervo Técnico, e conforme informações constantes do Processo Administrativo nº 50623.000497/2020-69, que a mesma tem com o DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT) inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.892.707/0001-00, neste ato representado pelo Superintendente Regional do DNIT no Estado do Tocantins Flávio Ferreira Assis, profissão Engenheiro Civil RNP nº 2405958635, inscrito no CPF/MF sob o nº. 796.097.591-49.

01 - CONTRATANTE: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

02 - CONTRATADA: CONSÓRCIO RIO SÃO MIGUEL.

03 - CONTRATO: 23 00097/2016.

04 - OBJETO DE CONTRATO: Elaboração dos projetos Básico/Executivo e execução das obras de implantação e pavimentação do lote 02, incluindo o encabeçamento da ponte sobre o Rio São Miguel e as Obras de Construção/Recuperação/Reforço e reabilitação das obras de artes especiais sobre os Rios São Miguel, São José, Dedo Cortado e Palmas na rodovia BR 242/TO. Trecho: DIV. BA/TO – DIV. TO/MT (SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA); Subtrecho: RIO PALMAS – ENTR. TO-280(A); Segmento: km 189,300 ao km 223,000 – IMPLANTAÇÃO E PAVIM., km 71,100 – km 71,232 – RIO PALMA, km 99,810 – km 99,880 – RIO DEDO CORTADO, km 200,450 – km 200,534 – RIO SÃO JOSÉ, km 212,170 – km 212,204 – RIBEIRÃO SÃO MIGUEL; Extensão: 33,9 km.

05 - LOCAL DOS SERVIÇOS: Rodovia BR242/TO; Trecho: DIV. BA/TO – DIV. TO/MT (SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA); Subtrecho: RIO PALMAS – ENTR. TO-280(A); Segmento: km 189,300 ao km 223,000 – IMPLANTAÇÃO E PAVIM., km 71,100 – km 71,232 – RIO PALMA, km 99,810 – km 99,880 – RIO DEDO CORTADO, km 200,450 – km 200,534 – RIO SÃO JOSÉ, km 212,170 – km 212,204 – RIBEIRÃO SÃO MIGUEL; Extensão: 33,9 km.

06- LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS SUPERVISIONADAS:

IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LOTE 02 :

Jurisdicção:	Superintendência Regional do DNIT no Estado do Tocantins
Rodovia:	BR-242/TO
Construtora:	Consórcio Rio São Miguel (097/2016-23)
Trecho:	DIV. BA/TO – DIV. TO/MT (SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA)
Sub-trecho:	RIO PALMAS – ENTR. TO-280(A)
Segmento:	km 189,300 ao km 223,000 – IMPLANTAÇÃO E PAVIM.
Extensão:	33,70 km
Código SNV:	242BTO0420- 242BTO0430
Lote:	02

PONTE - RIO PALMAS:

0061

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO

Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br

**CREA-TO**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Impresso em: 13/07/2020, às 17:45.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 461329/2020, emitida em 13/07/2020



Certidão nº 461329/2020

13/07/2020, 17:45

Chave de Impressão: xB7a3

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2020 e contém 14 folhas



Jurisdicção:	Superintendência Regional do DNIT no Estado do Tocantins
Rodovia:	BR-242/TO
Construtora:	Consórcio Rio São Miguel (097/2016-23)
Trecho:	DIV. BA/TO – DIV. TO/MT (SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA)
Sub-trecho:	RIO PALMAS – ENTR. TO-280(A)
Segmento:	km 71,100 – km 71,232 – RIO PALMA
Extensão:	0,13 km
Código SNV:	242BTO0380
Lote:	Faz parte do contrato do Lote 02, porém implantada na divisa entre os lotes 04 e 05.

PONTE - RIO DEDO CORTADO:

Jurisdicção:	Superintendência Regional do DNIT no Estado do Tocantins
Rodovia:	BR-242/TO
Construtora:	Consórcio Rio São Miguel (097/2016-23)
Trecho:	DIV. BA/TO – DIV. TO/MT (SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA)
Sub-trecho:	RIO PALMAS – ENTR. TO-280(A)
Segmento:	km 99,810 – km 99,880 – RIO DEDO CORTADO
Extensão:	0,07 km
Lote:	Faz parte do contrato do Lote 02, porém implantada no lote 04.

PONTE - RIO SÃO MIGUEL:

Jurisdicção:	Superintendência Regional do DNIT no Estado do Tocantins
Rodovia:	BR-242/TO
Construtora:	Consórcio Rio São Miguel (097/2016-23)
Trecho:	DIV. BA/TO – DIV. TO/MT (SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA)
Sub-trecho:	RIO PALMAS – ENTR. TO-280(A)
Segmento:	km 212,170 – km 212,204
Extensão:	0,034 km
Código SNV:	242BTO0380
Lote:	02

PONTE - RIO SÃO JOSÉ:

Jurisdicção:	Superintendência Regional do DNIT no Estado do Tocantins
Rodovia:	BR-242/TO
Construtora:	Consórcio Rio São Miguel (097/2016-23)
Trecho:	DIV. BA/TO – DIV. TO/MT (SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA)
Sub-trecho:	RIO PALMAS – ENTR. TO-280(A)
Segmento:	km 200,450 – km 200,534
Extensão:	0,084 km
Código SNV:	242BTO0380
Lote:	02

07 - PERÍODO DE EXECUÇÃO: Os serviços que foram executados por parte da construtora compreende ao período de **01/06/2016 a 31/01/2020**. O contrato encontra-se Concluído.

08 - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A execução dos serviços de implantação do lote 02 localizado na rodovia BR 242/TO, com extensão de 33,70 km teve seu início em 01/06/2016. A relação de quantitativos

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 461329/2020, emitida em 13/07/2020



Certidão nº 461329/2020
13/07/2020, 17:45

Chave de Impressão: xB7a3

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2020 e contém 14 folhas

0062



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br



CREA-TO
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Impresso em: 13/07/2020, às 17:45.



executados pela construtora compreende ao período da 01ª Medição Parcial até a 44ª Medição Parcial da Construtora (Consórcio Rio São Miguel).

09 – PRAZO CONTRATUAL: Início dos serviços **01/06/2016**, previsão de termino dos serviços **24/09/2020**.

10 – VALOR CONTRATUAL (PI vigente): R\$ 55.100.000,00 (cinquenta e cinco milhões com mil reais).

11 - VALOR TOTAL MEDIDO: R\$ 55.010.221,14 (cinquenta e cinco milhões, dez mil duzentos e vinte e um reais e quatorze centavos), o que corresponde a 99,84% do valor a PI do contrato - Data base: Novembro/2014.

12 - DESCRIÇÃO E QUANTIDADE DE SERVIÇOS: Encontram-se nas páginas em anexo.

13 - RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS A NÍVEL DE DIREÇÃO PELA EXECUÇÃO DAS OBRAS:

Engº Civil André Eugene Laperche	CREA nº 956/D - GO	ART Nº TO20190219945/ TO20160066175
Engº Civil Daniel Jean Laperche	CREA nº 3543/D - GO	ART Nº TO20190219955/ TO20160079443
Engº Civil Jadir Matsuy	CREA nº 2923/D-GO	ART Nº TO20200234342

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA EXECUÇÃO DAS OBRAS:

Engº Civil José Clair Tostes Sanabio	CREA nº 8308/D - MG	ART Nº TO20190219954/ TO20160079466
Engº Civil José Umberto Carneiro	CREA nº 34851/D-MG	ART Nº TO20200242485/ TO20180168861
Engº Civil Heverton Matsuy Pacheco	CREA nº 20357/D-GO	ART Nº TO20180159220/ TO20190219956


RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA EXECUÇÃO DE PROJETO:

Engº Civil Antônio Alberto Basílio	CREA nº 31482/D-SP	ART Nº TO20170087581 / TO20170087108/ TO20170087579
------------------------------------	--------------------	--

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:

Designado como Engenheiro Fiscal para o acompanhamento e fiscalização dos serviços referente ao contrato nº 0097/2016-23, conforme Portaria nº 016 de 16/02/2016 publicada no B.A nº 034, e portaria nº 057 publicada no BA nº 146 de 01/08/2017.

0063



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br



Impresso em: 13/07/2020, às 17:45.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 461329/2020, emitida em 13/07/2020



Certidão nº 461329/2020
13/07/2020, 17:45

Chave de Impressão: xb7a3

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2020 e contém 14 folhas



Engº Civil Gledson Diórgenes Santos Castro (Analista em Infraestrutura de Transportes)	RNP 0506701158 CREA n° 51507/BA	ART Nº TO20200239356
--	--	-------------------------

14 - QUALIDADE DOS SERVIÇOS: Os serviços executados foram de boa qualidade, de acordo com as Normas Técnicas, Instruções Administrativas e Especificações vigentes no DNIT.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)
FLÁVIO FERREIRA ASSIS
Superintendente Regional



Documento assinado eletronicamente por **Flávio Ferreira Assis, Superintendente Regional no Estado do Tocantins**, em 29/05/2020, às 14:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5727636** e o código CRC **EC3F7600**.

Referência: Processo nº 50623.000497/2020-69

SEI nº 5727636



MINISTÉRIO DA
INFRAESTRUTURA



Av. Joaquim Teotônio Segurado, 1.102 Sul
CEP 77022-002
Palmas/TO | (63) 3216-8101



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 461329/2020, emitida em 13/07/2020

Certidão nº 461329/2020
13/07/2020, 17:45

Chave de Impressão: xB7a3

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2020 e contém 14 folhas

0064



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br



Impresso em: 13/07/2020, às 17:45.





MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES

PLANILHA DE SERVIÇOS

EMPRESA: CONSÓRCIO RIO SÃO MIGUEL
CONTRATO: 97/2016-23
RODOVIA: BR-226/TO
OBSERVAÇÃO: LOTE 02 (QUANTITATIVOS DE MEDIÇÃO): O quantitativo conforme planilha de execução (medição) segue descrito abaixo:

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA EXECUÇÃO DE PROJETO: Engº Civil Antônio Alberto Basílio

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE ACUMULADA
1	PROJETO DE ENGENHARIA		
16535	PROJETO BÁSICO/EXECUTIVO DE ENGENHARIA - OAES	CJ	1
19973	PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA	CJ	0,9
19974	PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA	CJ	0,83
140595	FASE PRELIMINAR	%	1

LOTE 02 (QUANTITATIVOS DE PROJETO): o quantitativo conforme planilha de projeto (contém descrição dos serviços realizados) segue abaixo:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE ACUMULADA
L0	PROJETO DE ENGENHARIA		
	PROJETO BÁSICO/EXECUTIVO DE ENGENHARIA - OAES	m²	4160
	PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA	km	30,1
	PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA	km	30,1
	FASE PRELIMINAR	km	30,1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 461329/2020, emitida em 13/07/2020



Certidão nº 461329/2020
13/07/2020, 17:45

Chave de Impressão: XB7a3

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2020 e contém 14 folhas

Documento assinado eletronicamente por Flávio Ferreira Assis, Superintendente Regional no Estado do Tocantins, em 01/06/2020, às 08:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

0065



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br

CREA-TO
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Impresso em: 13/07/2020, às 17:45.





A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 5729730 e o código CRC 9DDBD4EB.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 461329/2020, emitida em 13/07/2020



Certidão nº 461329/2020
13/07/2020, 17:45

Chave de Impressão: XB7a3

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2020 e contém 14 folhas



0066

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br



Impresso em: 13/07/2020, às 17:45.





MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES

PLANILHA DE SERVIÇOS

EMPRESA: CONSÓRCIO RIO SÃO MIGUEL
CONTRATO: 97/2016-23
RODOVIA: BR-226/TO
OBSERVAÇÃO: LOTE 02 (QUANTITATIVOS DE MEDIÇÃO): O quantitativo conforme planilha de execução (medição) segue descrito abaixo:
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS A NÍVEL DE DIREÇÃO PELA EXECUÇÃO DAS OBRAS: Engº Civil André Eugene Laperche, Engº Civil Daniel Jean Laperche, Engº Civil Jadir Matsuy.
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA EXECUÇÃO DAS OBRAS: Engº Civil José Clair Tostes Sanabio, Engº Civil José Umberto Carneiro, Engº Civil Heverton Matsuy Pacheco.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE ACUMULADA
2.1	OBRAS - TERRAPLENAGEM		
132521	TERRAPLENAGEM	KM	30,1
2.2	OBRAS - PAVIMENTAÇÃO		
26058	REVESTIMENTO BETUMINOSO	KM	30,1
44070	MATERIAL BETUMINOSO (EMULSÕES)	KM	30,1
44613	AQUISIÇÃO DE CM-30	KM	30,1
44617	TRANSPORTE DE CM-30	KM	30,1
44619	TRANSPORTE DE CAP 50/70 (FAIXA "B")	KM	30,1
45753	AQUISIÇÃO DE CAP-50/70	KM	30,1
132549	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	KM	30,1
132570	SUB-BASE	KM	30,1
132571	BASE	KM	30,1
200196	TRANSPORTE EMULSÃO	TKM	30,1
2.3	OBRAS - DRENAGEM E OAC		
8500	DRENAGEM SUPERFICIAL	KM	30,1
35011	DRENAGEM PROFUNDA	KM	30,1
132573	OBRAS DE ARTE CORRENTES	KM	30,1
2.4	OBRAS - COMPONENTE AMBIENTAL E PAISAGISMO		
8319	COMPONENTE AMBIENTAL E PAISAGISMO	KM	30,1
2.5	OBRAS - SINALIZAÇÃO		
3009	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	KM	30,1
16510	SINALIZAÇÃO VERTICAL	KM	30,1
2.6	OBRAS - OBRAS COMPLEMENTARES		
14577	CERCAS	KM	30,1
19958	DEFENSAS C/ANCORAGENS	CJ	1
2.7	OBRAS - CANTEIROS		
42430	MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS	CJ	1
130178	INSTALAÇÃO E MANUT. CANTEIROS E ACAMPAMENTO	VB	1
3.1	OAE'S - SERVIÇOS PRELIMINARES		
42430	MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS	CJ	1
130178	INSTALAÇÃO E MANUT. CANTEIROS E ACAMPAMENTO	VB	1
3.2	OAE'S - PONTE RIO SÃO JOSÉ		
132540	INFRAESTRUTURA	CJ	1
132541	MESOESTRUTURA	CJ	1
140607	SUPERESTRUTURA/ACABAMENTOS	CJ	1
3.3	OAE'S - PONTE RIO SÃO MIGUEL		
132540	INFRAESTRUTURA	CJ	1
132541	MESOESTRUTURA	CJ	1
140607	SUPERESTRUTURA/ACABAMENTOS	CJ	1
3.4	OAE'S - PONTE RIO DEDO CORTADO		
132540	INFRAESTRUTURA	CJ	1
132541	MESOESTRUTURA	CJ	1
140607	SUPERESTRUTURA/ACABAMENTOS	CJ	1
3.5	OAE'S - PONTE RIO PALMAS		
132540	INFRAESTRUTURA	CJ	1
132541	MESOESTRUTURA	CJ	1
140607	SUPERESTRUTURA/ACABAMENTOS	CJ	1
3.6	OAE'S - PROTEÇÃO AMBIENTAL		
35012	SERVIÇO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	CJ	1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 461329/2020, emitida em 13/07/2020



Certidão nº 461329/2020
13/07/2020, 17:45
Chave de Impressão: XB7a3

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2020 e contém 14 folhas

0067



LOTE 02 (QUANTITATIVOS DE PROJETO): o quantitativo conforme planilha de projeto (contém descrição dos serviços realizados) segue abaixo:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE
2.0	OBRAS - CANTEIROS		
	Mobilização de Pessoal e Equipamentos	vb	1
	Instalação e Manutenção de Canteiros e Acampamentos	vb	1
2.1	CONFECCÃO DE 30,10 Km DE TERRAPLENAGEM. Volume 2 (TOMO 1) - PR 202 TER 05 a R00 PR 202 TER 28 R00		
2 S 01 000 00	Desm. dest. limpeza áreas c/árv. diâm. até 0,15 m	m²	2579036,2
2 S 01 010 00	Destocamento de árvores D=0,15 a 0,30 m	un	412
2 S 01 012 00	Destocamento de árvores c/diâm. > 0,30 m	un	103
2 S 01 100 01	Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 50 m	m³	41686,07
2 S 01 100 22	Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 50 a 200m c/e	m³	93490,13
2 S 01 100 23	Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 200 a 400m c/e	m³	88169,9
2 S 01 100 24	Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 400 a 600m c/e	m³	89356,15
2 S 01 100 25	Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 600 a 800m c/e	m³	87059,18
2 S 01 100 26	Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 800 a 1000m c/e	m³	70198,06
2 S 01 100 27	Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1000 a 1200m c/e	m³	61953,87
2 S 01 100 28	Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1200 a 1400m c/e	m³	52990,65
2 S 01 100 29	Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1400 a 1600m c/e	m³	49622,61
2 S 01 100 30	Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1600 a 1800m c/e	m³	17206,5
2 S 01 100 31	Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1800 a 2000m c/e	m³	6613,93
2 S 01 100 32	Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 2000 a 3000m c/e	m³	115901,76
2 S 01 100 33	Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 3000 a 5000m c/e	m³	73260,48
2 S 01 102 02	Esc. carga transp. mat 3ª cat DMT 50 a 200m	m³	2101,05
2 S 01 102 03	Esc. carga transp. mat 3ª cat DMT 200 a 400m	m³	8297,17
2 S 01 102 05	Esc. carga transp. mat 3ª cat DMT 600 a 800m	m³	2327,95
2 S 01 511 00	Compactação de aterros a 100% Proctor Normal	m³	657715,18
2 S 04 001 00	Escavação mecânica de vala em mat. 1ª cat.	m³	12013,2
2 S 03 940 01	Reaterro e compactação (caixas)	m²	5205,72
1 A 00 002 91	Transp. comercial c/ base. 10m² rodov. pav. de pó de pedra	t.km	63879,55
1 A 00 001 05	Transp. local c/ base. 10m² rodov. não pav. de pó de pedra	t.km	24938,84
3 S 05 000 00	Enrocamento de pedra arrumada	m³	8065,6
2.2	CONFECCÃO DE 30,10 Km DE PAVIMENTAÇÃO. Volume 2 (TOMO 1) - PR 202 PAV 03 R02		
2 S 02 110 00	Regularização Do Subleito	m²	472428,72
2 S 02 200 00	Sub-Base estabilizada granulometricamente	m³	68598,45
2 S 02 200 00	Base estabilizada granulometricamente	m³	66080,83
2 S 02 300 00	Imprimação	m²	412005,8
2 S 02 501 01	Tratamento Superficial Duplo	m²	134182,45
2 S 02 400 00	Pintura de Ligação	m²	272209,57
2 S 02 540 01	CBUQ - Capa Rolamento AC/BC	t	32665,15
2.3	CONFECCÃO DE OBRA DE ARTE CORRENTE EM 30,10 Km. Volume 2 (TOMO 2) - PR 202 OAC 94 R01 a PR 202 OAC 97 R01		
2 S 04 001 00	Escavação mecaniz. de vala em material de 1ª cat.	m³	8777,99
2 S 04 000 00	Escavação manual em material de 1ª cat	m³	2194,5
3 S 03 940 01	Reaterro e compactação p/ bueiro	m²	3591,93
2 S 04 100 53	CORPO BSTC D=1,00 M AC/BC/PC (PA1)	m	560
2 S 04 100 53	CORPO BSTC D=1,00 M AC/BC/PC (PA2)	m	133
2 S 04 100 53	CORPO BSTC D=1,00 M AC/BC/PC (PA3)	m	30
2 S 04 101 53	BOCA BSTC D=1,00 M NORMAL AC/BC/PC	un	39
2 S 04 101 63	BOCA BSTC D=1,00 M - ESC=30 AC/BC/PC	un	2
2 S 04 110 51	CORPO BDTC D=1,00 M AC/BC/PC (PA1)	m	86
2 S 04 111 51	BOCA BDTC D=1,00 M NORMAL AC/BC/PC	un	4
2 S 04 111 58	BOCA BDTC D=1,00 M - ESC=30 AC/BC/PC	un	1
2 S 04 120 51	CORPO BTTC D=1,00 M AC/BC/PC (PA1)	m	166
2 S 04 121 51	BOCA BTTC D=1,00 M NORMAL AC/BC/PC	un	14
2 S 04 200 56	CORPO BSCC 2,00 X 2,00 M ALT. 1,00 A 2,50 M AC/BC	m	60
2 S 04 201 52	BOCA BSCC 2,00 X 2,00 M NORMAL AC/BC	un	4
2 S 04 201 60	BOCA BSCC 2,00 X 2,00 M - ESC=30 AC/BC	un	2
2 S 04 200 57	CORPO BSCC 2,50 X 2,50 M ALT. 1,00 A 2,50 M AC/BC	m	98
2 S 04 201 53	BOCA BSCC 2,50 X 2,50 M NORMAL AC/BC	un	8
2 S 04 201 61	BOCA BSCC 2,50 X 2,50 M - ESC=30 AC/BC	un	2
2 S 04 210 57	CORPO BDCC 2,50 X 2,50 M ALT. 1,00 A 2,50 M AC/BC	m	39
2 S 04 211 57	BOCA BDCC 2,50 X 2,50 M - ESC=15 AC/BC	un	2
2 S 04 210 58	CORPO BSCC 3,00 X 3,00 M ALT. 1,00 A 2,50 M AC/BC	m	78
2 S 04 201 54	BOCA BSCC 3,00 X 3,00 M NORMAL AC/BC	un	6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 461329/2020, emitida em 13/07/2020




Certidão nº 461329/2020
13/07/2020, 17:45

Chave de Impressão: xB7a3

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2020 e contém 14 folhas

0068



2 S 04 201 62	BOCA BSCE 3,00 X 3,00 M - ESC=30 AC/BC	un	2
2 S 04 220 58	CORPO BTCC 3,00 X 3,00 M ALT. 1,00 A 2,50 M AC/BC	m	39
2 S 04 220 62	CORPO BTCC 3,00 X 3,00 M ALT. 2,50 A 5,00 M AC/BC	m	22
2 S 04 221 54	BOCA BTCC 3,00 X 3,00 M NORMAL AC/BC	un	2
2 S 04 221 58	BOCA BTCC 3,00 X 3,00 M - ESC=15 AC/BC	un	4
2 S 04 950 75	Dissipador de energia - DEB 05 AC/BC/PC (adaptável em BSTC d=1,00m)	un	36
2 S 04 950 76	Dissipador de energia - DEB 06 AC/BC/PC (adaptável em BSTC d=1,20m)	un	0
2 S 04 950 77	Dissipador de energia - DEB 07 AC/BC/PC (adaptável em BSTC d=1,50m)	un	0
2 S 04 950 78	Dissipador de energia - DEB 08 AC/BC/PC (adaptável em BDTT d=1,00m)	un	4
2 S 04 950 80	Dissipador de energia - DEB 10 AC/BC/PC (adaptável em BDTT d=1,50m)	un	0
2 S 04 950 81	Dissipador de energia - DEB 11 AC/BC/PC (adaptável em BTTT d=1,00m)	un	8
2 S 04 941 58	Descida d'água aterros em degraus arm-DAD 08 AC/BC	m	6
2 S 04 931 53	Caixa coletora de talvegue - CCT 03 AC/BC	un	12
2 S 04 931 57	Caixa coletora de talvegue - CCT 07 AC/BC	un	5
2 S 04 931 61	Caixa coletora de talvegue - CCT 11 AC/BC	un	7
2 S 04 931 65	Caixa coletora de talvegue - CCT 15 AC/BC	un	4
2 S 04 930 03	Caixa coletora de sarjeta - CCS 03 AC/BC	un	1
2 S 04 930 65	Caixa coletora de sarjeta - CCS 15 AC/BC	un	2
2 S 04 001 00	Escavação mecaniz. de vala em material de 1a cat. (caixas)	m³	121,4
2 S 04 000 00	Escavação manual em material de 1a cat. (caixas)	m³	485,6
2 S 03 940 01	Reaterro e compactação (caixas)	m³	192
2 S 04 991 51	Tampa concr. p/ caixa coletora - TCC 01 (AC/BC)	un	3
2.4	CONFECCÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL EM 30,10 Km . Volume 2 (TOMO 2) - PR 202 DRE 76 R00 a PR 202 DRE 94 R00		
2 S 04 910 01	Meio fio com sarjeta - MFC 01	m	22172
2 S 04 910 05	Meio fio sem sarjeta - MFC 05	m	7867,96
2 S 04 900 03	Sarjeta triangular de concreto - STC 03	m	17669,08
2 S 04 900 07	Sarjeta triangular de concreto - STC 07	m	0
2 S 04 900 21	Sarjeta de canteiro - SCC01	m	495
2 S 04 900 22	Sarjeta de canteiro - SCC02	m	490
2 S 04 400 01	Valeta prot.cortes c/revet. vegetal - VPC 01	m	625
2 S 04 400 03	Valeta de proteção de corte em concreto - VPC 03	m	500
2 S 04 401 01	Valeta de proteção de aterro em grama - VPA 01	m	2450
2 S 04 401 03	Valeta de proteção de aterro em concreto - VPA 03	m	4895
2 S 04 940 03	Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 03	m	1820
2 S 04 941 02	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 02	m	583
2 S 04 942 01	Entrada d'água - EDA 01	un	260
2 S 04 942 02	Entrada d'água - EDA 02	un	38
2 S 04 950 21	Dissipador de energia - DEB 01	un	181
2 S 04 950 22	Dissipador de energia - DEB 02	un	49
2 S 04 950 01	Dissipador de energia - DES 01	un	112
2 S 04 950 04	Dissipador de energia - DES 04	un	31
2.5	CONFECCÃO DE DRENAGEM PROFUNDA EM 30,100 Km. Volume 2 (TOMO 2) - PR 202 DRE 88 R00 a PR 202 DRE 89 R00		
2 S 04 500 07	Dreno profundo, corte em solo PEAD - DPS 07	m	10095
2 S 04 501 02	Dreno profundo, corte em rocha PEAD - DPR 02	m	320
2 S 04 502 02	Boca p/ dreno profundo - BSD 02	un	55
2 S 04 001 00	Escavação mecânica de vala em mat. 1a cat. (DPS 07)	m³	7571,25
2 S 04 020 00	Escavação em vala material de 3a categoria (DPR 02)	m³	64
2.6	CONFECCÃO DE COMPONENTE AMBIENTAL E PAISAGISMO EM 30,10Km. Volume 2 (TOMO 1) - PR 202 PPAIS 54 R01 a PR 202 PPAIS 58 R01		
5 S 05 102 00	Hidrossemeadura	m²	772970,79
4413989	Plantio de árvores e arbustos	un	16993
3 S 05 101 02	Revestimento vegetal com grama em leivas	m²	34934,55
3 S 05 000 00	Enrocamento de pedra arrumada	m³	4286,72
2.7	CONFECCÃO DE SINALIZAÇÃO NA EM 30,100Km. Volume 2 (TOMO 2) - PR 202 SIN 45 R00		
4 S 06 100 31	Pintura faixa-tinta b.acrílica emuls. água - 2 ano	m²	15808,51
4 S 06 100 32	Pint. setas/zebrado-tinta b.acríl. emuls. água-2 ano	m²	1066,28
4 S 06 200 02	Forn. e Implantação Placa Sinaliz. Tot.Refletiva	m²	202,17
4 S 06 120 01	Forn. e Colocação De Tacha Reflet. Monodirecional	un	5042
4 S 06 121 11	Forn. e Colocação De Tachão Reflet. Bidirecional	un	2142
2.8	CONFECCÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES NA EM 30,10Km. Volume 2 (TOMO 1) - PR 202 POC 30 R00 a PR 202 POC 31 R00		
4 S 06 010 01	Defensa Semimaleável Simples (Forn./ Impl.)	m	3148

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 461329/2020, emitida em 13/07/2020



Certidão nº 461329/2020
13/07/2020, 17:45
Chave de Impressão: xB7a3
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2020 e contém 14 folhas



0069



4 S 06 010 02	Ancoragem Defesa Semialeável Simples (Forn/Imp)	m	32
3713689	Terminal Absorvedor de Energia para 80km/h	un	46
3713690	Transição De Defesa Metálica C/ Barreira De Concreto	un	8
2 S 06 420 00	Remoção de Cerca com Mourão de Madeira	m	12380,84
3 S 02 900 00	Remoção mecanizada de revestimento betuminoso	m ³	6473,77
1600413	Limpeza Manual do Terreno	m ²	128384,18
2 S 06 410 00	Cercas De Arame Farpado Com Suportes De Madeira	m	64192,09
5 S 04 999 07	Demolição de dispositivos de concreto simples (descida d'água)	m ³	12,85
5 S 02 909 00	Arrancamento e remoção de meios-fios	m ³	108,13
3.1	OAE'S - SERVIÇOS PRELIMINARES		
	Mobilização de Pessoal e Equipamentos	vb	1
	Instalação e Manutenção de Canteiros e Acampamentos	vb	1
3.2	OAE'S - RECUPERAÇÃO E REFORÇO DA PONTE SOBRE O RIO SÃO JOSÉ - 84 M X 13 M = 1.092 M²		
3.2.1	INFRAESTRUTURA		
	ACESSOS		
1 A 01 405 01	Andaime de madeira	m ²	1024
	TUBULÕES		
2 S 04 000 01	Escavação manual reat.compact.mat.la cat.	m ³	90,62
1600408	Apicoamento com ferramentas manuais sup. concreto	m ²	86,76
3806402	Limpeza das superfícies para remoção de materiais soltos c/ hidrojetamento alta pressão	m ²	86,76
	Forn. aplic. de pintura protetora e ponte de aderência em superfície de concreto e armaduras expostas com sikatop 108 armatec ou similar	m ²	3,77
	Fornecimento e aplicação de grout	m ³	1,29
	Forn. aplic. argamassa tixotrópica, tipo sika top 122 ou similar	m ³	1,3
	TRAVESSAS ENTRE TUBULÕES		
1600408	Apicoamento com ferramentas manuais sup. concreto	m ²	27,17
3806402	Limpeza das superfícies para remoção de materiais soltos c/ hidrojetamento alta pressão	m ²	27,17
	Forn. Aplic. De pintura protetora e ponte de aderência em superfície de concreto e armaduras expostas com sikatop 108 armatec ou similar	m ²	0,9
	Fornecimento e aplicação de grout	m ³	0,23
	Forn. Aplic. Argamassa tixotrópica, tipo sika top 122 ou similar	m ³	0,4
3.2.2	MESOESTRUTURA		
	PILARES		
3806402	Limpeza das superfícies para remoção de materiais soltos c/ hidrojetamento alta pressão	m ²	69,39
	Forn. Aplic. De pintura protetora e ponte de aderência em superfície de concreto e armaduras expostas com sikatop 108 armatec ou similar	m ²	0,35
	Fornecimento e aplicação de grout	m ³	0,01
	Forn. Aplic. Argamassa tixotrópica, tipo sika top 122 ou similar	m ³	1,04
	TRAVESSA ENTRE PILARES		
3806402	Limpeza das superfícies para remoção de materiais soltos c/ hidrojetamento alta pressão	m ²	194,14
	Fornecimento e aplicação de grout	m ³	0,03
	Forn. Aplic. Argamassa tixotrópica, tipo sika top 122 ou similar	m ³	2,91
	LAJE DE TRANSIÇÃO		
2 S 04 000 01	Escavação manual reat.Compact.Mat.la cat.	m ³	68,41
1600408	Apicoamento com ferramentas manuais sup. Concreto	m ²	6,1
3806402	Limpeza das superfícies para remoção de materiais soltos c/ hidrojetamento alta pressão	m ²	6,1
	Forn. Aplic. De pintura protetora e ponte de aderência em superfície de concreto e armaduras expostas com sikatop 108 armatec ou similar	m ²	6,1
	Execução de furos em concreto d=16mm c<=10cm fixação ca-50	un	119
	Fornecimento e aplicação de adesivo tipo sikadur-32 ou similar na fixação de conectores ca-50	kg	0,19
2 S 03 580 02	Fornecimento, preparo e colocação formas aço ca 50	kg	3597,63
2 S 03 371 02	Forma de placa compensada plastificada	m ²	34,31
2 S 03 328 50	Concr.Estr.Fck=25mpa-c.Raz.C/adit.conf.Lanç.Ac/bc	m ³	31,12
2 S 02 210 52	Base estab.Granul.C/mist.Soloareia na pista ac	m ²	29,28
3.2.3	SUPERESTRUTURA		
	ACESSOS		
	Forn. Mont. Coloc. AndAIMES suspensos	m ²	360
	REPARO NA FACE INFERIOR DO BALANÇO DA LAJE		
1600408	Apicoamento com ferramentas manuais sup. Concreto	m ²	303,91
3806402	Limpeza das superfícies para remoção de materiais soltos c/ hidrojetamento alta pressão	m ²	303,91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 461329/2020, emitida em 13/07/2020



Certidão nº 461329/2020
13/07/2020, 17:45
Chave de Impressão: xb7a3

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2020 e contém 14 folhas

0070



	Fom. Aplic. Argamassa tixotrópica, tipo sika top 122 ou similar	m³	9,11
	Execução de furos em concreto d=10mm comp. <=100Mm	un	639
	Fornecimento e aplicação de adesivo tipo sikadur-32 ou similar na fixação de conectores ca-50	kg	1,16
2 S 03 580 02	Fornecimento, preparo e colocação formas aço ca 50	kg	456,78
REPARO DA FACE SUPERIOR DA LAJE			
5 S 04 999 08	Demolição de dispositivos de concreto armado	m³	112,72
	Execução de furos em concreto d=10mm comp. <=100Mm	un	1025
	Forn. Aplic. De pintura protetora e ponte de aderência em superfície de concreto e armaduras expostas com sikatop 108 armatec ou similar	m²	1025
	Fornecimento e aplicação de adesivo tipo sikadur-32 ou similar na fixação de conectores ca-50	kg	1,87
2 S 03 328 50	Concr.Estr.Fck=25mpa-c.Raz.C/adit conf.Lanç.Ac/bc	m³	51,24
2 S 03 580 02	Fornecimento, preparo e colocação formas aço ca 50	kg	1035
PAVIMENTAÇÃO DO TABULEIRO			
2 S 02 501 51	Tratamento superficial duplo c/ emulsão bc	m²	1326
REPARO NAS LONGARINAS			
1600408	Apicoamento com ferramentas manuais sup. Concreto	m²	108,48
3806402	Limpeza das superfícies para remoção de materiais soltos c/ hidrojetamento alta pressão	m²	108,48
	Forn. Aplic. De pintura protetora e ponte de aderência em superfície de concreto e armaduras expostas com sikatop 108 armatec ou similar	m²	108,48
	Fom. Aplic. Argamassa tixotrópica, tipo sika top 122 ou similar	m³	1,62
REPARO DAS TRANSVERSINAS			
1600408	Apicoamento com ferramentas manuais sup. Concreto	m²	19,44
3806402	Limpeza das superfícies para remoção de materiais soltos c/ hidrojetamento alta pressão	m²	19,44
	Forn. Aplic. De pintura protetora e ponte de aderência em superfície de concreto e armaduras expostas com sikatop 108 armatec ou similar	m²	19,44
	Fom. Aplic. Argamassa tixotrópica, tipo sika top 122 ou similar	m³	0,29
REFORÇO NA TRANSVERSINA EM P3			
1600408	Apicoamento com ferramentas manuais sup. Concreto	m²	28,08
3806402	Limpeza das superfícies para remoção de materiais soltos c/ hidrojetamento alta pressão	m²	28,08
	Fornecimento e aplicação em sup. Conc. P/ ponte de aderência entre concreto velho/novo c/ nitobond ar ou similar	m²	28,08
	Execução de furos em concreto d=16mm c<=10cm fixação ca-50	un	128
	Execução de furos em concreto d=10mm comp. <=100Mm	un	368
	Fornecimento e aplicação de adesivo tipo sikadur-32 ou similar na fixação de conectores CA-50	kg	2,24
2 S 03 580 02	Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50	kg	203,94
2 S 03 328 50	Concr.Estr.Fck=25mpa-c.Raz.C/adit conf.Lanç.Ac/bc	m³	2,4
2 S 03 371 02	Forma de placa compensada plastificada	m²	33,69
3.3	OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO - PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO		
3.3.1	INFRAESTRUTURA		
	TUBULÕES		
2 S 03 416 41	Tub.Ar c.D=1,8m prof.Até12m lã.D'água lf/ac/bc/pc	m	20,8
1 A 01 515 60	Concreto ciclópico fck=15 mpa ac/bc/pc	m³	4,76
3.3.2	MESOESTRUTURA		
	CORTINAS E ALAS		
2 S 03 329 53	Concr.Estr.Fck=35mpa-c.Raz.C/adit.Conf.Lanc.Ac/bc	m³	25,36
2 S 03 371 02	Forma de placa compensada plastificada	m²	178,39
2 S 03 580 02	Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50	kg	2695,74
	LAJE DE TRANSIÇÃO		
2 S 03 328 50	Concr.Estr.Fck=25mpa-c.Raz.C/adit conf.Lanç.Ac/bc	m³	28,56
2 S 03 371 02	Forma de placa compensada plastificada	m²	19,08
2 S 03 580 02	Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50	kg	3464,03
	PILARES E TRAVESSAS ENTRE PILARES		
2 S 03 329 53	Concr.Estr.Fck=35mpa-c.Raz.C/adit.Conf.Lanc.Ac/bc	m³	30,03
2 S 03 371 02	Forma de placa compensada plastificada	m²	115,9
2 S 03 580 02	Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50	kg	2663,8
2 S 03 510 00	Aparelho apoio em neoprene fretado-forn. E aplic.	kg	134,78
3.3.3	SUPERESTRUTURA		
	LAJE		
2 S 03 329 53	Concr.Estr.Fck=35mpa-c.Raz.C/adit.Conf.Lanc.Ac/bc	m³	107,28
2 S 03 371 02	Forma de placa compensada plastificada	m²	411,93
2 S 03 580 02	Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA50	kg	19047,98
2 S 03 119 01	Escoramento com madeira de OAE	m³	2881

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 461329/2020, emitida em 13/07/2020



Certidão nº 461329/2020
13/07/2020, 17:45

Chave de Impressão: x87a3

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2020 e contém 14 folhas

0071



	LONGARINAS E TRANSVERSINAS		
2 S 03 329 53	Concr.Estr.Fck=35mpa-c.Raz.C/adit.Conf.Lanc.Ac/bc	m³	114,68
2 S 03 371 02	Forma de placa compensada plastificada	m²	556,77
2 S 03 580 02	Fornecimento, preparo e colocação formas aço ca 50	kg	18461,45
	PAVIMENTO		
2 S 03 329 53	Concr.Estr.Fck=35mpa-c.Raz.C/adit.Conf.Lanc.Ac/bc	m³	57,46
2 S 03 371 02	Forma de placa compensada plastificada	m²	3,17
2 S 03 580 02	Fornecimento, preparo e colocação formas aço ca 50	kg	837
	ACABAMENTOS		
4 S 06 030 61	Barreira de segurança dupla dner pro 176/86 ac/bc	m	81,72
2 S 03 991 02	Dreno de pvc d=100 mm	un	81,72
3.4	OAE'S - PONTE SOBRE O RIO DEDO CORTADO (PONTE DE CONCRETO ARMADO) - 70 M X 13 M = 910 M²		
3.4.1	SUPERESTRUTURA		
	LAJE		
2 S 03 329 53	Concr.Estr.Fck=35mpa-c.Raz.C/adit.Conf.Lanc.Ac/bc	m³	259,84
2 S 03 371 02	Forma de placa compensada plastificada	m²	878,03
2 S 03 580 02	Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50	kg	27198
2 S 03 119 01	Escoramento com madeira de OAE	m²	6572
	LONGARINAS E TRANSVERSINAS		
2 S 03 329 53	Concr.Estr.Fck=35mpa-c.Raz.C/adit.Conf.Lanc.Ac/bc	m³	209,71
2 S 03 371 02	Forma de placa compensada plastificada	m²	889,76
2 S 03 580 02	Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50	kg	42421
	PAVIMENTO		
2 S 03 329 53	Concr.Estr.Fck=35mpa-c.Raz.C/adit.Conf.Lanc.Ac/bc	m³	118,3
2 S 03 371 02	Forma de placa compensada plastificada	m²	3,17
2 S 03 580 02	Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50	kg	3243
3.4.2	MESOESTRUTURA		
	ACESSOS		
1 A 01 405 01	Andaime de madeira	m³	140,47
	CORTINAS E ALAS		
2 S 03 329 53	Concr.Estr.Fck=35mpa-c.Raz.C/adit.Conf.Lanc.Ac/bc	m³	25,74
2 S 03 371 02	Forma de placa compensada plastificada	m²	220,71
2 S 03 580 02	Fornecimento, preparo e colocação formas aço ca 50	kg	2310
	LAJE DE TRANSIÇÃO		
2 S 03 328 50	Concr.Estr.Fck=25mpa-c.Raz.C/adit conf.Lanç.Ac/bc	m³	28,56
2 S 03 371 02	Forma de placa compensada plastificada	m²	19,08
2 S 03 580 02	Fornecimento, preparo e colocação formas aço ca 50	kg	3464,03
	PILARES		
3806402	Limpeza das superfícies para remoção de materiais soltos c/ hidrojetamento alta pressão	m²	64,05
2 S 03 510 00	Aparelho apoio em neoprene fretado-forn. E aplic.	kg	1991
	TRAVESSAS ENTRE PILARES		
3806402	Limpeza das superfícies para remoção de materiais soltos c/ hidrojetamento alta pressão	m²	43,56
3.4.3	INFRAESTRUTURA		
	TUBULÕES		
2 S 04 000 01	Escavação manual reat.Compact.Mat.1A cat.	m³	67,96
3806402	Limpeza das superfícies para remoção de materiais soltos c/ hidrojetamento alta pressão	m²	65,93
1600408	Apicoamento com ferramentas manuais sup. Concreto	m³	7,29
	Fornecimento e aplicação de grout	m³	0,14
	Fom. Aplic. Argamassa tixotrópica, tipo sika top 122 ou similar	m³	0,98
	TRAVESSAS ENTRE TUBULÕES		
3806402	Limpeza das superfícies para remoção de materiais soltos c/ hidrojetamento alta pressão	m²	39,96
	Fom. Aplic. Argamassa tixotrópica, tipo sika top 122 ou similar	m³	0,59
	ACABAMENTOS		
4 S 06 030 61	Barreira de segurança dupla dner pro 176/86 ac/bc	m	154,6
2 S 03 991 02	Dreno de pvc d=100 mm	un	39
3.5	OAE'S - PONTE SOBRE O RIO PALMAS (PONTE DE CONCRETO ARMADO) - 132 M X 13 M = 1.716 M²		
3.5.1	SUPERESTRUTURA		
	LAJE		
2 S 03 329 53	Concr.Estr.Fck=35mpa-c.Raz.C/adit.Conf.Lanc.Ac/bc	m³	457,05
2 S 03 371 02	Forma de placa compensada plastificada	m²	1660
2 S 03 580 02	Fornecimento, preparo e colocação formas aço ca 50	kg	70997
2 S 03 119 01	Escoramento com madeira de oae	m²	12200

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 461329/2020, emitida em 13/07/2020



Certidão nº 461329/2020
13/07/2020, 17:45
Chave de Impressão: XB7a3

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2020 e contém 14 folhas

0072

TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - GOIÁS
RUA 115 - Nº 1498 - Qd. F-41 LT 192 / 194 - Setor Sul - Goiânia - GO - CEP: 74085-325
FONE: (62) 3223-1814

5º AUTENTICAÇÃO
01132007110027608491559 - Consulte em:
<http://extra.judicial.tgo.jus.br/asio>

Confira com o original. Dou Fé Em Teste da Verdade Goiânia-GO, 15 de julho de 2020 cs420450

Leonardo Silveira Araújo, Escrevente



	LONGARINAS E TRANSVERSINAS		
2 S 03 329 53	Concr.Estr.Fck=35mpa-c.Raz.C/adit.Conf.Lanc.Ac/bc	m²	375,46
2 S 03 371 02	Forma de placa compensada plastificada	m²	1742,69
2 S 03 580 02	Fornecimento, preparo e colocação formas aço ca 50	kg	64290,32
	PAVIMENTO		
2 S 03 329 53	Concr.Estr.Fck=35mpa-c.Raz.C/adit.Conf.Lanc.Ac/bc	m²	223,08
2 S 03 371 02	Forma de placa compensada plastificada	m²	3,17
2 S 03 580 02	Fornecimento, preparo e colocação formas aço ca 50	kg	10448
3.5.2	MESOESTRUTURA		
	ACESSOS		
1 A 01 405 01	Andaime de madeira	m²	998,07
	CORTINAS E ALAS		
2 S 03 329 53	Concr.Estr.Fck=35mpa-c.Raz.C/adit.Conf.Lanc.Ac/bc	m²	27,02
2 S 03 371 02	Forma de placa compensada plastificada	m²	201,19
2 S 03 580 02	Fornecimento, preparo e colocação formas aço ca 50	kg	3334
	LAJE DE TRANSIÇÃO		
2 S 03 328 50	Concr.Estr.Fck=25mpa-c.Raz.C/adit.conf.Lanc.Ac/bc	m²	28,56
2 S 03 371 02	Forma de placa compensada plastificada	m²	19,08
2 S 03 580 02	Fornecimento, preparo e colocação formas aço ca 50	kg	3464,03
	PILARES		
3806402	Limpeza das superfícies para remoção de materiais soltos c/ hidrojetamento alta pressão	m²	172,62
	Fom. Aplic. Argamassa tixotrópica, tipo sika top 122 ou similar	m²	2,58
2 S 03 510 00	Aparelho apoio em neoprene fretado-fora. E aplic.	kg	817,15
	Fornecimento e aplicação de grout	m²	0,13
	TRAVESSAS ENTRE PILARES		
3806402	Limpeza das superfícies para remoção de materiais soltos c/ hidrojetamento alta pressão	m²	64,96
	Fom. Aplic. Argamassa tixotrópica, tipo sika top 122 ou similar	m²	0,97
3.5.3	INFRAESTRUTURA		
	TUBULÕES		
2 S 04 000 01	Escavação manual reat.Compact.Mat.1ª cat.	m²	90,62
3806402	Limpeza das superfícies para remoção de materiais soltos c/ hidrojetamento alta pressão	m²	110,86
1600408	Apicoamento com ferramentas manuais sup. Concreto	m²	21,88
	Fornecimento e aplicação de grout	m²	0,43
	Fom. Aplic. Argamassa tixotrópica, tipo sika top 122 ou similar	m²	1,66
	TRAVESSAS ENTRE TUBULÕES		
3806402	Limpeza das superfícies para remoção de materiais soltos c/ hidrojetamento alta pressão	m²	118,8
	Fom. Aplic. Argamassa tixotrópica, tipo sika top 122 ou similar	m²	1,78
	ACABAMENTOS		
4 S 06 030 61	Barreira de segurança dupla dner pro 176/86 ac/bc	m	278,4
2 S 03 991 02	Dreno de pvc d=100 mm	un	70
3.6	OAE'S - TRANSPORTE DOS MATERIAIS		
2 S 09 002 91	Transporte comercial c/ base. 10m² rod. Pav.	tkm	181114,57
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m² rod. Não pav.	tkm	389907,64
2 S 09 002 90	Transporte comerc. C/ carr. Rodov. Pavim.	tkm	616556,87
2 S 09 001 90	Transporte comercial c/ carr. Rodov. Não pav.	tkm	43417,05
3.7	OAE'S - PROTEÇÃO AMBIENTAL		
2 S 05 102 00	Hidrosseadura	m²	58422
4413989	Plantio de mudas arbustivas - paisagismo	un	5197

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 461329/2020, emitida em 13/07/2020



Certidão nº 461329/2020
13/07/2020, 17:45
Chave de Impressão: XB7a3

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2020 e contém 14 folhas



0073





Documento assinado eletronicamente por Flávio Ferreira Assis, Superintendente Regional no Estado do Tocantins, em 01/06/2020, às 08:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 5729499 e o código CRC 8F5BB9B6.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 461329/2020, emitida em 13/07/2020



Certidão nº 461329/2020
13/07/2020, 17:45

Chave de Impressão: XB7a3

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2020 e contém 14 folhas

0074





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,
ARQUITETURA E AGRONOMIA DE GOIÁS



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO N.º 580/2012 – CAT.

PROTOCOLO Nº.....: 204076/2012.

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).....: EXECUÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA URBANA, GALÉRIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, CANALIZAÇÃO DE CÓRREGO E COMBATE A EROSÃO E SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE PLANALTINA DE GOIÁS.



➤ PERÍODO: 01/03/2008 A 31/10/2011

“EXCETO”

- ✓ REVESTIMENTO VEGETAL EM PLACAS
- ✓ PLANTIO DE ÁRVORES E PEQUENOS ARBUSTOS
- ✓ PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO

LOCAL DO(S) SERVIÇO(S).....: DIVERSAS RUAS E AVENIDAS – PLANALTINA DE GOIÁS – GO.

PROPRIETÁRIO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DE GOIÁS – GO.

EMPRESA CONTRATADA.....: SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA.

RT(S) P/ SERVIÇO(S).....: ENG.º CIVIL - JADIR MATSUY - 2923/D-GO
(NÍVEL DE ATUAÇÃO)

EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO Nº 1025, DE 30 DE OUTUBRO DE 2009, DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA, **CERTIFICAMOS** O ACERVO TÉCNICO ACIMA MENCIONADO, DE ACORDO COM AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - CREA-GO, QUE VAI ASSINADA PELA GESTORA DE REGISTRO E PELA ASSESSORIA TÉCNICA, POR DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO CREA-GO, CONFORME PORTARIA Nº 142/2009 DE 19 DE OUTUBRO DE 2.009.

OUTROSSIM, **CERTIFICAMOS** QUE REFERIDO(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) O É (SÃO) PELO(S) SERVIÇO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

GOIÂNIA-GO, 02 DE ABRIL DE 2.012.

VISTO:



Marilúcia do S. Garcia
Gerente de Registro
MTC - 180

0075


Kleber Fidelis Satilides
Eng.º Agrônomo
CREA-GO Assessor Técnico - Mat. 432



2040761/2012



Estado de Goiás
Município de Planaltina



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 01.419.308/0001-39, e sediada à Rua 23, n° 396 Setor Jardim Goiás, Goiânia-Goiás, executou para a Prefeitura Municipal de Planaltina de Goiás, os serviços de Pavimentação Asfáltica Urbana, Galerias de Águas Pluviais, Canalização de Córrego e Combate a Erosão e Sistema de Esgoto Sanitário no Município de Planaltina-Go, objeto do Contrato de Empreitada n.° 004/2008, anotada no CREA-GO.

Atestamos ainda, que os serviços relacionados abaixo foram executados dentro das normas e prazos contratuais, no período de 01/03/2008 a 31/10/2011, tendo como Responsáveis Técnicos os seguinte profissionais.

Eng° Civil Paulo Afonso Ferreira - CREA 1.436/D-DF

Eng° Civil Jadir Matsuy - CREA 2.923/D-GO

Eng° Civil Donizete Quirino Pereira - CREA 4.647/D-GO

Eng° Civil Auston Cesar Porfírio Coelho - CREA 12.916/D-GO

Eng° Civil Sílvia Cristina Soares Ferreira - CREA 9.772/D-GO

Eng° Civil Wesley Torres Vieira - CREA 13.096/D-GO

Eng° Eletricista Guirebaldo Kooji Nishimoto - CREA/GO 3557/D.



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
I	TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA URBANA		
1.0	CANTEIRO DE OBRAS		
	Instalação do canteiro de obras	un	1,00
	Mobilização e desmobilização de equipamentos	un	1,00
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
	Serviços de Topog. P/ Paviment. Incl. Locação, nota de serv. Acomp. e greide	m²	425.936,49
3.0	SINALIZAÇÃO		
	Placa de obra	m²	204,00
	Painel de Tapume Móvel	un	69,00
	Lanterna de Sinalização	un	190,00
	Cavalete com Placa de advertência 1,00 x 0,40 M (Tipos L.V)	un	265,00
	Cone de sinalização c/ pintura refletiva H= 0,50 M	un	427,00
4.0	TERRAPLENAGEM		
	Limpeza - Pavimentação Urbana	m²	233.736,72
	Carga de Entulhos - Pavimentação Urbana	m³	26.450,77
	Transporte de Entulhos - Pavimentação Urbana	m³xkm	127.638,85
	Espalhamento de Material em Bota Fora Prov. De Limpeza	m³	23.669,46
	Escavação e Carga de Material de 1ª Cat.	m³	169.727,68
	Escavação e Carga de Material de 2ª Cat.	m³	3.132,00
	Escavação e Carga de Material de 3ª Cat.	m³	15.660,00
	Escavação e Carga de Solo Mole	m³	12.528,00
	Espalhamento de Material em Bota Fora Prov. De Escavação	m³	137.289,46
	Transporte mat. 1ª e 2ª Cat. (DT > = 2 km)	m³xkm	864.298,40
	Transporte mat. Escavado de 3ª Cat.	m³xkm	78.300,00
	Transporte de Mat. Escavado de solo mole	m³xkm	62.640,00
	Compactação a 100% do P.N - Pavimentação Urbana	m³	5.384,76
	Cochão drenante com brita	m³	3.158,40
5.0	PAVIMENTAÇÃO		
	SUB-LEITO		
	Regularização e Compact. Do sub-leito - Pavimentação Urbana	m²	444.721,41
	Desmatamento, Limpeza e Expurgo de Jazida	m²	95.733,60
	Escavação e Carga de mat. De jazida c/ indeniz. - Pavimentação Urbana	m³	95.733,60
	Transporte de Mat. Jazida (Cascalho) - Pavimentação Urbana	m³xkm	1.844.091,86
	Acabamento e Recomposição de Jazida	m²	95.733,60
	Estabilização Granulométrica sem mistura - Pavimentação Urbana	m³	59.287,73
	Estabilização solo cimento 2% peso - Pista	m³	19.558,26
	Imprimação - Pavimentação Urbana	m²	423.337,69



Prefeitura Munic de Planaltina GO
Secretaria de Obras


Fabrizio J. R. Silva
OCA Nº 11188/D-00

0076





Estado de Goiás
Município de Planaltina



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
	Tratamento Superficial Duplo - Pavimentação Urbana	m ²	411.657,01
	Capa Selante com Pó-de-Pedra - Pavimentação Urbana	m ²	411.657,01
	Pintura de Ligação - Pavimentação urbana	m ²	59.468,59
	Tratamento Superficial Duplo com capa selante/utilização de polímero (incl. Fornecimento de emulsão)	m ²	25.613,74
	Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ (Pav. Urbana)	m ³	1.280,00
	Micro Revestimento a frio - Microflex 1,50 CM BC	m ²	55.200,00
	Transporte Comercial de Agregados	m ³ xkm	279.594,24
	Transporte Comercial de Mat. Betuminoso - CM 30 (DT= 809 km)	T	507,08
	Transporte Comercial de Mat. Betuminoso - RR 2C (DT= 60 km)	T	1.423,56
	Transporte Local de Agregados - Pavimentação Urbana	m ³ xkm	58.852,42
	Transporte Local de Material Betuminoso - Pavimentação Urbana	Txkm	9.674,31
	Transporte de Massa Asfáltica-Dt 60 km	Txkm	184.320,00
	Fornecimento de CM - 30	T	507,08
	Fornecimento de Emulsão RR - 2 C	T	1.423,56
II	GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS		
	Serviços Topog. Incl. Locação Nota de Serviço Acomp. E Cad. Para GAP	m	3.531,00
	Ante-Projeto e desenho para GAP	m	3.531,00
	Escavação Manual de valas até 2,00 m	m ³	573,00
	Escavação Manual de valas até 2,00 m a 4,00	m ³	1.342,62
	Escavação Mecânica em terra	m ³	9.373,36
	Escavação Mecânica em Cascalho	m ³	2.869,40
	Escavação Mecânica em Rocha Decomp. Ou Pedra Matacão	m ³	2.678,10
	Escavação Mecânica em Solo Mole	m ³	1.596,74
	Escavação Mat. 3ª Categoria em Valas (GAP)	m ³	1.057,13
	Carga de Material de Galerias	m ³	2.159,24
	Carga Mecanizada de Material de 3ª Categoria	m ³	1.057,13
	Transporte Comercial de Agregados	m ³ xkm	4.096,00
	Transporte de Mat. 1ª e 2ª Cat. (DT>= 2 km)	m ³ xkm	10.115,84
	Transporte Mat. 3ª Categoria	m ³ xkm	4.285,65
	Transporte de Mat. Esc. Solo Mole	m ³ xkm	4.790,22
	Bomba para Esgotamento Tipo SPV 3"	H	15,00
	Lastro de Pedra Marroada (GAP)	m ³	175,44
	Lastro de Brita (GAP)	m ³	233,92
	Escoramento Contínuo em Valas (Esp. 2,00 M)	m ²	16.478,00
	Escoramento descontinuo em valas (Esp. 1,80 m)	m ²	20.790,00
	Escoramento de valas com blindagem metálica	m ²	5.012,65
	Fornecimento, Transp. E Assentamento de Tubo de Concreto CA-1 DN= 0,60 m	m	1.309,00
	Fornecimento, Transp. E Assentamento de Tubo de Concreto CA-1 DN= 0,80 m	m	705,00
	Fornecimento, Transp. E Assentamento de Tubo de Concreto CA-1 DN= 1,00 m	m	525,00
	Fornecimento, Transp. E Assentamento de Tubo de Concreto CA-1 DN= 1,20 m	m	625,50
	Fornecimento, Transp. E Assentamento de Tubo de Concreto CA-1 DN= 1,50 m	m	366,50
	Poço de visita p/ rede Ø= 0,60 M, parte fixa c/ 1,00 de altura	UN	21,00
	Poço de visita p/ rede Ø= 0,80 M, parte fixa c/ 1,00 de altura	UN	17,00
	Poço de visita p/ rede Ø= 1,00 M, parte fixa c/ 1,00 de altura	UN	12,00
	Poço de visita p/ rede Ø= 1,20 M, parte fixa c/ 1,00 de altura	UN	17,00
	Poço de visita p/ rede Ø= 1,50 M, parte fixa c/ 1,00 de altura	UN	8,00
	Acréscimo na altura do P.V p/ rede Ø= 0,60 M	m	15,66
	Acréscimo na altura do P.V p/ rede Ø= 0,80 M	m	12,78
	Acréscimo na altura do P.V p/ rede Ø= 1,00 M	m	10,33
	Acréscimo na altura do P.V p/ rede Ø= 1,20 M	m	28,79
	Acréscimo na altura do P.V p/ rede Ø= 1,50 M	m	15,43
	Reaterro compactado valas c/ compactador tipo sapo	m ³	12.101,11
	Reaterro apiloado de valas	m ³	12.182,05
	Umidecimento de mat. p/ fechamento de valas	m ³	1.113,72
	Boca de lobo altura média de 1,30 m	UN	136,00
	Chaminé p/ poço de visita inclusive tampão e anel	m	82,60
	Gabiões tipo Caixa	m ³	272,30
	Colchões Reno (0,3 m)	m ³	147,70
	Limpeza de Faixa	m ²	7.555,20
	Escavação e Carga de Mat. De Jazida - C/ Indenização	m ³	487,38
	Espalhamento de Material em Bota-Fora Prov. De Escavação	m ³	1.812,54
	Meio-Fio sem sarjeta vc=0,024m3/m - com máquina (GAP)	m	55.972,27
	Meio-Fio com sarjeta vc=0,040m3/m - com máquina (GAP)	m	57.152,07




Fabricio
Secretaria de Obras
Fabricio J. R. Silva
DEA Nº 1189/080

0077





Estado de Goiás
Município de Planaltina




ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
III	CANALIZAÇÃO DE CÓRREGO E COMBATE A EROSÃO		
1.0	CANTEIRO DE OBRAS		
	Instalação de canteiro de obras	un	1,00
	Mobilização e desmobilização de equipes e equipamentos	un	1,00
1.1	SINALIZAÇÃO		
	Placa de obra	m3	8,00
	Painel de tapume móvel	un	5,00
	Lanterna de sinalização	un	5,00
	Cavalete com placa de advertência 1,00 x 0,40 m (tipos: I...v)	un	3,00
	Cone de sinalização c/ pintura refletiva h = 0,70 m	un	6,00
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
	Limpeza manual terr./retirada vegetação exist.queima mesma	m²	6.927,65
	Carga mecanizada entulhos em caminhão basculante	m³	1.039,15
	Transporte e descarga de entulho	m³ x km	6.754,46
	Espalhamento de material em bota fora prov. de limpeza	m³	1.039,15
	Locação e demarcação da obra	m²	4.029,25
	Equipe de topografia para acompanhamento dos serviços da canalização	mês	4,00
	Caminho de serviço - execução e manutenção (encascalhamento)	m	346,38
1.3	CANALIZAÇÃO (EXTENSÃO - 300 M)		
	Escavação mecanizada terra / cascalho prof. até 2,00 m	m³	164,62
	Escavação mecanizada terra / cascalho prof. de 2,00 a 4,00 m	m³	179,53
	Escavação mecanizada em barro-lama prof. até 2,00 m	m³	558,95
	Escavação mecanizada em barro-lama prof. 2,00 a 4,00 m	m³	2.192,85
	Escavação manual rocha s/ uso expl. c/ util. compr. e romp. até 2,00 m	m³	169,17
	Escavação manual rocha s/ uso expl. c/ util. compr. e romp. de 2,00 a 4,00 m	m³	295,20
	Carga mecanizada em caminhão basculante 1ª cat.	m³	344,16
	Carga mecanizada em caminhão basculante 2ª cat.	m³	2.751,80
	Carga mecanizada em caminhão basculante 3ª cat.	m³	464,37
	Transporte mat. 1ª e 2ª cat. (dt>=2 km)	m³ x km	20.123,73
	Transporte mat. 3ª cat.	m³ x km	3.018,39
	Transporte mat. esc. de solo mole	m³ x km	13.759,02
	Espalhamento de material em bota fora prov. de escavação	m³	3.560,33
	Reaterro compactado valas c/ compactador tipo sapo	m³	5.471,81
	Reaterro com uso de compactador p/ valas a 95% p.n.	m³	3.628,45
	Desmatamento, limpeza e expurgo de jazida	m²	230,00
	Escavação e carga material de jazida-com indenização	m²	2.318,93
	Acabamento e recomposição de jazidas	m²	230,00
	Transporte de material de jazida (cascalho)	m³ x km	48.233,75
	Corta-rio	m³	746,89
	Gabiões (0,5 m)	m³	1.626,04
	Colchões reno (0,3 m)	m³	360,12
	Bidim cp-30	m²	5.625,36
	Enrocamento pedra arrumada	m³	739,78
	Ensecadeira	m²	31,00
	Bomba p/ esgotamento tipo spv 3"	h	360,51
	Transporte comercial de agregados	m³ x km	66.990,58
	Transporte local de agregados	m³ x km	11.165,10
	Base em cascalho estab. a 95% pn para fundação de suporte da canalização	m³	865,96
	Canalização	m³	1.055,95
1.4	TERRAPLANAGEM / MOV. DE TERRA - P/ PROTEÇÃO LATERAL DO CANAL		
	Desmatamento, limpeza e expurgo de jazida	m²	1.420,03
	Escavação e carga mat. de jazida-com indenização	m³	426,01
	Acabamento e recomposição de jazidas	m²	1.420,03
	Transporte e descarga mat. jazida	m³ x km	8.860,98
1.5	DRENAGEM		
	Serviços topog.(incl. locação,nota serv., acomp.e cad.) p/ gap	m	450,30
	Escavação manual de valas em terra ate 2,0 m	m³	45,93
	Escavação manual de valas em terra de 2,0 m a 4,0m	m³	22,97
	Escavação mecanizada terra / cascalho prof. até 2,00 m	m³	22,97





Estado de Goiás
Município de Planaltina




ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
	Escavação mecanizada terra / cascalho prof. de 2,00 a 4,00 m	m³	32,09
	Escavação mecanizada terra / cascalho de 4,00 a 6,00 m	m³	12,69
	Escavação mecanizada em barro-lama prof. até 2,00 m	m³	34,45
	Escavação mecanizada em barro-lama prof. 2,00 a 4,00 m	m³	142,10
	Escavação mecanizada barro-lama de 4,00 a 6,00 m	m³	254,05
	Escavação mecanizada pedra matacão ou rocha decomp. até 2,00 m	m³	48,23
	Escavação mecanizada pedra matacão ou rocha decomp. 2,00 a 4,00 m	m³	40,19
	Escavação mecanizada pedra, matacão ou rocha decomp. 4,00 a 6,00 m	m³	26,41
	Escavação manual rocha s/ uso expl. c/ util. compr. e romp. até 2,00 m	m³	15,50
	Escavação manual rocha s/ uso expl. c/ util. compr. e romp. de 2,00 a 4,00 m	m³	27,56
	Reaterro compactado valas c/ compactador tipo sapo	m³	945,85
	Desmatamento, limpeza e expurgo de jazida	m²	81,63
	Escavação e carga mat. de jazida-com indenização	m³	473,66
	Acabamento e recomposição de jazidas	m²	81,63
	Transporte de material de jazida (cascalho)	m³ x km	9.852,10
	Tastro de brita(gap)	m³	191,38
	Transporte comercial de agregados	m³ x km	5.741,32
	Carga de material de galerias	m³	746,37
	Carga mecanizada em caminhão basculante 3ª cat.	m³	43,06
	Transporte mat. 1ª e 2ª cat. (dt>=2 km)	m³ x km	4.851,39
	Transporte mat. 3ª cat.	m³ x km	279,89
	Transporte mat. esc. de solo mole	m³ x km	2.152,99
	Espalhamento de material em bota fora prov. de escavação	m³	789,43
	Dreno de tubo de concreto d=0,20 m(0,5mx0,5m)(gap)	m	450,30
	Concreto ciclópico fck=11mpa	m³	48,27
1.6	BUEIROS		
	Escavação mecanizada terra / cascalho prof. até 2,00 m	m³	234,67
	Escavação mecanizada terra / cascalho prof. de 2,00 a 4,00 m	m³	310,93
	Escavação mecanizada terra / cascalho de 4,00 a 6,00 m	m³	41,07
	Escavação mecanizada em barro-lama prof. até 2,00 m	m³	1.106,41
	Escavação mecanizada em barro-lama prof. 2,00 a 4,00 m	m³	922,00
	Escavação mecanizada barro-lama de 4,00 a 6,00 m	m³	605,92
	Escavação manual rocha s/ uso expl. c/ util. compr. e romp. até 2,00 m	m³	52,70
	Escavação manual rocha s/ uso expl. c/ util. compr. e romp. de 2,00 a 4,00 m	m³	93,69
	Reaterro compactado valas c/ compactador tipo sapo	m³	2.693,90
	Desmatamento, limpeza e expurgo de jazida	m²	281,28
	Escavação e carga mat. de jazida-com indenização	m³	2.130,24
	Acabamento e recomposição de jazidas	m²	281,28
	Transporte de mat. jazida (cascalho)	m³ x km	44.309,07
	Lastro de brita(gap)	m³	224,58
	Transporte comercial de agregados	m³ x km	6.737,36
	Carga de material de galerias	m³	3.221,00
	Carga mecanizada em caminhão basculante 3ª cat.	m³	146,38
	Transporte mat. 1ª e 2ª cat. (dt>=2 km)	m³ x km	20.936,48
	Transporte mat. 3ª cat.	m³ x km	951,49
	Transporte mat. esc. de solo mole	m³ x km	13.171,63
	Espalhamento de material em bota fora prov. de escavação	m³	3.367,38
	Formas chapa comp. resinada 12 mm	m²	3.241,82
	Armação ca - 50/60 (aquisição, armação e colocação)	kg	44.720,79
	Concreto fck = 20 mpa	m³	270,15
	Corte e demolição de pav. asfalt. manual remoç.entulho	m²	2.278,34
	Remendo de capa asfáltica c/ c. b. u. q. (incl. mat. betuminoso e transp.)	m²	2.278,34
	Remendo de pav. estabilizado (exceto transp.)	m³	2.734,00
	Fornecimento e assentamento de meio fio de concreto	m	389,60
	Concreto ciclópico fck=11mpa	m³	56,14
1.7	PROTEÇÃO DO CANAL		
	Conformação de talude	m²	6.804,15
	Revestimento vegetal em placas (grama)	m²	6.300,30
	Plantio de arvores / muda	un	177,00
	Calçada, cons. cimento= 200 kg/m² esp. = 8,00 cm	m²	927,55
	Enrocamento de pedra argamassada	m³	202,40
	Transporte comercial de agregados	m³ x km	491,90





Estado de Goiás
Município de Planaltina



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
IV	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
1.0	CANTEIRO DE OBRA CANTEIRO DE OBRA E OUTROS Canteiro de obras, mobilização e desmobilização de equipamento	un	1,00
2.0	CAPTAÇÃO - POÇO TUBULAR PROFUNDO (03 UN)		
2.1	PERFURAÇÃO (03 UND)		
2.1.1	TRANSPORTE Transporte de equipamentos/materiais (ida e volta) p/ perfuração	km	384,00
2.1.2	PERFURAÇÃO Em sedimento e/ou camadas inconsolidadas DN 12" até 100 m Em rocha compacta DN 8" Em rocha compacta DN 6" Lama de perfuração (betonita) Desaglutinante químico	m m m kg kg	228,00 120,00 348,00 1.800,00 150,00
2.1.3	REVESTIMENTO Tubo de aço 6" dim-2440 c/ rosca e luva Filtro mold 6" dim-2440 zincado Pre-filtro em pedregulho usinado (areia usinada) Anel centralizador	m m m³ un	288,00 24,00 150,00 12,00
2.1.4	ENSAIO DE VAZÃO Desenvolvimento Teste de vazão (bombeamento)	h h	52,50 108,00
2.1.5	SAPATA Sapata de proteção sanitária em concreto (A=1 m²)	vb	12,00
2.1.6	TUBO SANITÁRIO Tubo de aço carbono com tampa soldada dn 8" esp.=4,75 (tubo sanit.)	m	6,00
2.1.7	OUTROS Perfur. em sedimento e/ou cam. inconsolidadas Dn10" de 101 até 200m Perfur. em sedimento e/ou cam. inconsolidadas DN 12" de 101 até 200m Filtro espiralado em aço inox abertura de 0,75 mm tipo jonhson reforçado 6" ou similar Pré-filtro selecionado tipo panorama ou similar com granulometria 1,0 a 2,0 mm 1500kg/m³ Concreto magro consuno de cimento de 150 kg / m³ para cimentação do espaço anelar Relatório final, documentação fotográfica, placa de identificação e outros necessários Tubo de recarga p/ o pré-filtro pvc rígido roscável dn 50	m m m m³ m³ vb m	297,00 285,00 54,00 25,50 3,00 3,00 9,00
2.2	URBANIZAÇÃO - CAPTAÇÃO DOS POÇOS (03 UN)		
2.2.1	DIVERSOS Limpeza manual terr. c/ retirada vegetação exist. queima mesma Bloco de ancoragem trapez.p/poco tub.prof.: h min.= 0,45 m Pintura a óleo sobre tubulação Pintura latex, três demãos sem massa Caixa alvenaria tijolo macico 1/2 vez (0,60x0,60; h=1,15 m) Dreno pvc te dn 75 mm (exclusivo fornecimento de tubo) Alvenaria de tijolo macico 1/2 vez, cim. saibro 1:8 sem andaime Chapisco cimento e areia 1:3 Reboco paulista c/ cimento/cal/areia 1:3:6 Porta metálica em veneziana p/ quadro de comando 1.10 x 1.03 Calçada, cons. cimento= 200 kg/m³ esp. = 8,00 cm Cerca padrão saneago (tipo b) 07 fios s/mureta	m² un m² m² un m m² m² m² un m² m² m²	600,00 3,00 51,00 72,00 3,00 30,00 39,00 75,00 75,00 3,00 3,00 3,00 360,00
3.0	ADUTORA DE AGUA BRUTA - EEAB/POÇOS (03 UN)		
3.1	SERVIÇOS TÉCNICOS		




Secretaria de Obras
Fabrieto J. R. Silva
RECEBIMOS





Estado de Goiás
Município de Planaltina



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
	Locação de rede / adutora c/ util. de baliza, trena, cal e linha	m	1.512,00
	Cadastro de redes e adutoras	m	1.512,00
3.2	MOVIMENTO DE TERRA		
	Escavação mecanizada terra / cascalho prof. até 2,00 m	m³	865,97
	Escavação mec. pedra matacão ou rocha decomp. até 2,00 m	m³	371,14
	Escavação manual de valas em terra até 2,00 m	m³	266,45
	Escavação manual em cascalho até 2,00m	m³	161,78
	Escavação manual até 2,00 m em pedra, matacão ou rocha decomp.	m³	79,31
	Escavação manual rocha s/ uso expl.c/ util.comp.romp. até 2,00 m	m³	15,37
	Escavação manual em rocha perfur. manual c/uso expl.ate 2,0m	m³	10,24
	Acerto de fundo de vala sem compactação	m²	1.555,20
	Reaterro manual c/ comp. man. até 20 cm acima ger. sup. tubo	m³	432,00
	Reaterro mec. c/passadas do equip. de transporte	m³	242,96
	Reaterro compactado valas c/ compactador tipo sapo	m³	420,06
	Reaterro com uso de compactador p/ valas a 95% p.n.	m³	663,01
3.3	CARGA TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS		
	Ctd ate 10km p/distrib. ao longo da vala - PVC JE DN 75 mm	m	702,00
	Ctd ate 10km p/distrib. ao longo da vala - PVC JE DN 100 mm	m	810,00
3.4	MONTAGENS DE TUBO DE PVC		
	Montagem tubo/conex. PVC JE incl.teste hidrostatico DN 75	m	702,00
	Montagem tubo/conex. PVC JE incl.teste hidrostatico DN 100	m	810,00
3.5	DIVERSOS		
	Cx.alv. 1/2 v.p/prot.rg.desc.tub.DN 50,75 (1,10x0,80-h=1,15m)	un	3,00
	Cx.alv.tij.mac.1/2v.prot.vent.DN 50 a 100(1,10x0,80-h=1,25m)	un	3,00
	Corte e demolição de calçada/pav. asphalt. manual remoc.entu.	m²	214,50
	Corte e demol. calçada/pav.asfalt.c/equip. e remoção entulho	m²	246,00
	Reposição de calçada	m²	214,50
	Limp. do corte, coloc. e comp. casc., impr. e coloc. de capa asf.	m²	246,00
3.6	CAIXA DE REUNIÃO DOS POÇOS - 50 M3		
	Fundação reserv. metal. apoiado cap. 50m3 incl. serviços prel.	un	1,00
	Montagem do mat.hidráulico p/reserv.conc.apoiado cap. 50m3	un	1,00
	Caixa alvenaria 1/2 vez (1,70 x 1,70m; h=1,40m)	un	1,00
	Dreno PVC DN 200 mm (exclusive fornecimento de tubo)	m	11,00
4.0	ADUTORA DE AGUA TRATADA - AAT/CX. DE REUNIÃO		
4.1	SERVICOS TECNICOS		
	Locacao de rede/adutora c/ util. de baliza,trena,cal e linha	m	1.422,00
	Cadastro de redes e adutoras	m	1.422,00
4.2	SINALIZACAO		
	Cavalete com placa de advertencia 1,0x0,40 m (tipos:I...v)	un	4,00
	Cone de sinalizacao c/pintura refletiva h=0,50 m	un	8,00
4.3	MOVIMENTO DE TERRA		
	Escavacao mecanizada terra/cascalho prof. ate 2,0m	m³	904,20
	Escavacao mecanizada pedra matacao ou rocha decomp. ate 2,0m	m³	163,77
	Escavacao manual de valas em terra ate 2,0 m	m³	182,91
	Escavacao manual em cascalho ate 2,0m	m³	168,84
	Escavacao manual ate 2,0m em pedra, matacao ou rocha decomp	m³	56,28
	Escavacao manual rocha s/uso expl.c/util.comp.romp. ate 2,0m	m³	11,46
	Escavacao manual em rocha perfur. manual c/uso expl.ate 2,0m	m³	99,38
	Reaterro manual c/comp. man. ate 20 cm acima ger. sup. tubo	m³	298,36
	Reaterro mec. c/passadas do equip. de transporte	m³	108,95
	Reaterro compactado valas c/ compactador tipo sapo	m³	306,43
	Reaterro com uso de compactador p/ valas a 95% p.n.	m³	726,44
4.4	CARGA TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS		
	Ctd ate 10km p/distrib. ao longo da vala - PVC JE DN 200	m	1.757,00




Plano de Planaltina GO
S4: H4 da Obras
Fabiana J.R. Silva
1118910-60






Estado de Goiás
Município de Planaltina



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
4.5	MONTAGENS DE TUBO DE PVC Montagem tubo/conex. PVC JE incl.teste hidrostatico DN 200	m	1.757,00
4.6	DIVERSOS Cx.alv.tij.mac.1/2v.prot.vent.DN 150,200(1,10x1,00-h=1,25m) Corte e demolição de calçada/pav. asfalt. manual remoc.entu. Corte e demol. calçada/pav.asfalt.c/equip. e remoção entulho Reposição de calçada Limp. do corte, coloc. e comp. casc., impr. e coloc. de capa asf.	un m ² m ² m ² m ²	2,00 201,63 231,24 201,63 231,24
5.0	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA		
5.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA Administração local da obra	mês	6,00
5.2	AMPLIAÇÃO DA ETA		
5.2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES Demolição alvenaria de blocos de concr. s/ reapr. Material Demolição concreto armado c/martelete pneumático Demolição revestimento argamassa de cimento e areia Limpeza manual terr.c/ retirada vegetação exist. queima mesma Cerca de proteção de vala (reaprov.= 5x) Retirada de corrimão metálico e recolocação Retirada de canaleta pré-moldada meia cana DN 40CM	m ² m ³ m ³ m ³ m ³ m m	0,79 0,50 2,00 798,78 127,30 10,00 10,00
5.2.2	MOVIMENTO DE TERRA Escavação manual de cavas 1ª cat. profundidade até 3.0m.(Blokret) Reaterro compactado de cavas manual Compactação de solo em camadas de 20 cm, com PN= 95% (solo selecionado) Escavação e carga de material de jazida Reaterro compactado valas com compactador tipo sapo Aquisição de material de jazida	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	218,33 673,24 62,38 213,69 103,52 195,46
5.2.3	CARGA,TRANSPORTES E DESCARGA DE MATERIAL ESCAVADO E OUTRO Transporte e descaraga de material de jazida, para distância maior de 20 Km até 3	m ³ x km	5.863,80
5.2.4	FUNDAÇÃO Estacas conc. a trado FCK= 135kg/cm2 c/ 20kg fer/m3 DN 30cm Concreto armado com forma	m m ³	37,00 16,53
5.2.5	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO Formas compensada, madeirit,esp=12mm, com sarrafo de pinhos de 3 terceira, reaproveitamento de 2 vezes Cimbramento metálico Armadura de aço em barras Concreto estrutural fck = 25,0 MPa (Incluindo lançamento estrutural)	m ² m ² kg m ³	1.017,78 673,58 7.472,47 62,61
5.2.6	ALVENARIAS,DIVISÓRIAS E FECHAMENTOS Alvenaria de blocos de concreto (14x19x39),cim/cal/areia 1:0,5:8 Alvenaria estrutural em canaleta de concreto 14x19x39 cm, c/ concreto com concreto 20Mpa e ferro corrido DN 6mm	m ² m ²	10,50 14,72
5.2.7	ESQUADRIAS Esquadria metálica cixilho fixo ferro chapa dobrada Comporta manual em fibra de vidro com guias deslizantes esp = 5 mm, (confeção e montagem) Escada marinheiro sem proteção Tampa metálica revestida com fibra de vidro E=8mm e pintura epoxi Guarda corpo de tubo industrial DN 2" Grade de piso em barra chata 1/4" x 3/4" soldadas em barras transversais de 5/16" x 1 1/4" Passarela confeccionada em módulos de aço carbono , com piso em chapa xadrez 1/8" galvanizado.	m ² m ² m m ² m m ² m ²	4,00 0,54 9,60 38,12 204,00 9,94 10,00
5.2.8	IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS Impermeabilização c/cim. termopl. viaplus 5000 e cim. polim. viaplus 1000	m ²	




Planaltina preserva o meio ambiente





Estado de Goiás
Município de Planaltina




ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
	Tratamento junta concretagem,apicoamento,limpeza	m	224,58
	Jateamento hidro alta pressão	m²	356,68
	Enchimento com sikagrout	m³	3,92
	Fita hidroexpansível	m	72,54
	Tamponamento com sikaflex esp. 2,5 cm	m²	2.378,18
	Mordente com viafix	m²	2.378,18
5.2.9	REVESTIMENTOS		
	Chapisco cimento e areia 1:3	m²	723,51
	Argamassa cimento areia 1: 3 - esp. 2,5 cm	m²	723,51
	Argamassa de enchimento	m³	128,22
5.2.10	PAVIMENTAÇÕES		
	Calçada, cons. cimento=200 kg/m³, esp. = 7 cm	m²	134,50
5.2.11	PINTURAS		
	Pintura latex,três demãos sem massa.	m²	723,51
	Pintura esmalte sintético	m²	160,05
	Pintura à óleo sobre tubulação	m²	233,50
	Pintura externa impermeabilizante	m²	324,12
	Pintura a cal p/ meio fio com duas demãos	m²	245,20
5.2.12	DIVERSOS (OBRAS LOCALIZADAS)		
	Formas compensada, madeirit,esp=12mm, com sarrafo de pinhos de 3 terceira, reaproveitamento de 2 vezes	m²	161,52
	Tratamento de ferragens expostas (escarificação e tratamento anti-corrosivo)	m²	151,42
	Limpeza final da obra	un	1,00
	Locação de retroescavadeira (hora produtiva)	h	168,00
	Abraçadeira zincada tipo U - 100 mm	un	18,00
	Parafuso cabeça panela com buch S-10	un	36,00
	Perfil retangular PVC p/decantação 50x90x1000 mm, incluindo suportes e encaixes (fornecimento e assentamento) inclusive estrado de madeira de lei.	m²	144,87
	Canaleta coletora de água decantada, PVC/fibra DN 150mm com montagem local	m	144,00
5.2.13	URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
	Lastro de areia	m³	25,58
	Bloco hexagonal "blokret" (fornecimento e assentamento.) sobre coxim areia	m²	311,91
	Pavimentação com pedrisco (brita fina) sem compactação, esp.=5 cm	m²	1.049,67
	Fornecimento e assentamento de meio fio de concreto	m	225,20
	Plantio de grama placas s/ manutenção	m²	762,00
5.2.14	DRENOS		
	Canaleta meia-cana de concreto DN 400 (fornecimento e assentamento)	m	10,00
	Dreno PVC TE DN 50mm (excusive fornecimento de tubo)	m	85,20
	Perfuração de tubo PVC TE DN 50mm	m	85,20
5.3	DRENAGENS-PLUVIAIS E INTERLIGAÇÃO DA ÁGUA PRESSURIZADA		
5.3.1	LOCAÇÃO E CADASTRO		
	Locação eixos com aparelho topográfico	m	65,00
5.3.2	MOVIMENTO DE TERRA		
	Escavação mecanizada em valas de terra/cascalho prof. até 2,0M	m³	12,71
	Escavação mecanizada em valas de terra/cascalho prof. de 2,0 a 4,0M	m³	707,09
	Escavação mecanizada em valas pedra matacão ou rocha decomposta com profundidade até 2,0m	m³	18,80
	Escavação mecanizada em valas pedra matacão ou rocha decomposta com profundidade de 2,0 a 4,0m.	m³	22,08
	Escavação e carga de material de jazida	m³	40,40
	Escavação manual de valas em terra até 2,0m	m³	74,30
	Escavação manual em valas terra/cascalho prof. de 2,0 a 4,0M	m³	78,40
	Escavação manual em valas de cascalho profundidade até 2,0M.	m³	12,60
	Escavação manual em valas de cascalho profundidade de 2,0 a 4,0M.	m³	18,65
	Escavação manual em valas pedra matacão ou rocha decomposta com profundidade até 2,0.	m³	24,70
	Escavação manual em valas pedra matacão ou rocha decomposta com profundidade de 2,0 a 4,0m	m³	9,00





Estado de Goiás
Município de Planaltina



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
	Regularização de fundo de valas para rede de esgotos	m ²	188,90
	Compactação mecanizada de fundo de valas para rede de esgoto	m ²	65,00
	Reaterro mec. c/ compac. Manual até 20 cm, acima da ger. Superior do tubo.	m ³	92,43
	Reaterro compactado valas c/ compactador tipo sapo	m ³	703,33
5.3.3	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL		
	Carga mecanizada em caminhão basculante 2ª categoria	m ³	40,40
	Transporte e descarga de material de 1ª e 2ª categoria, para distância até 1 Km	m ³ x km	40,40
	Transporte e descarga de material de jazida, para distância maior que 20km até 30 Km	m ³ x km	1.131,20
	Espalhamento de material em bota fora	m ³	40,40
5.3.4	ESCORAMENTO DE VALAS		
	Escoramento de valas (pontaleamento)	m ²	578,56
	Escoramento contínuo com retirada material em valas de 3,0 m profundidade com reaproveitamento de 5 vezes	m ²	345,56
	Escoramento contínuo com retirada material em valas de 3,0 a 7,0m profundidade com reaproveitamento de 5 vezes	m ²	269,87
5.3.5	ESGOTAMENTO		
	Bomba para esgotamento (aluguel)	mês	2,00
5.3.6	CTD E MONTAGEM DE TUBO DE CONCRETO		
	CTD e montagem de tubo de concreto, junta rígida aragmassada, DN 400.	m	65,00
5.3.7	POÇOS DE VISITAS		
	Poço de visita profundidade = 1,5 m	un	2,00
	Poço de visita profundidade = 2,0 m	un	3,00
	Poço de visita profundidade = 4,0 m	un	2,00
5.3.8	CORTE E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS		
	Corte e demolição de calçada/pavimento asfáltico com equipamento e re	m ²	3,60
	Reposição de calçada	m ²	3,60
6.0	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA - EEAT/ ETA		
6.1	SERVICOS PRELIMINARES		
	Limpeza manual terr. c/ retirada vegetação exist. queima mesma	m ²	102,00
	Locação e demarcação da obra	m ²	50,40
6.2	MOVIMENTO DE TERRA		
	Escavação manual cavas 1ª cat. prof. até 3,00 m	m ³	111,60
	Reaterro compactado de cavas manual	m ³	33,60
	Apiloamento de valas ou cavas	m ²	50,40
6.3	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO		
	Lastro de concreto magro e = 5,00 cm	m ²	50,40
	Formas comp., madeirit, esp. = 12,00 mm, c/ sar. pinhos de 3.ª reap. = 2x	m ²	223,20
	Armadura de aço em barras	kg	2.190,00
	Concreto estrutural fck = 25,00 mpa (incl. lanç. estrutura)	m ³	24,60
	Cimbramento metálico	m ³	161,28
6.4	ALVENARIA DE ELEVACAO		
	Alvenaria tij.furado 1 vez, cim/cal/areia 1:3:6 s/ andaime	m ²	76,80
	Elemento vazado de concreto (0,50 x 0,50 m)	m ²	7,20
6.5	IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS		
	Impermeabilização c/ epoxi de alcatrão poliamina	m ²	267,84
6.6	ESQUADRIAS		
	Porta abrir/veneziana pf-4 c/ferragens	m ²	2,10
	Porta abrir/veneziana (2) folhas pf-5 c/ferragens	m ²	3,42
6.7	PAVIMENTACOES		
	Piso cerâmico 31,5 x 31,5 cm pi-iv	m ²	6,00
	Piso borracha pluri-goma 0,50 x 0,50 m e = 8 mm	m ²	30,00




Fabrizio J. R. Silva
Secretaria de Obras
RFA Nº 11189/D-GC






Estado de Goiás
Município de Planaltina




ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
	Regularização fundo c/ argamassa cimento e areia 1:3	m²	37,20
6.8	REVESTIMENTOS Chapisco cimento e areia 1:3 Argamassa cimento e areia 1:3 - esp. 2,5 cm Reboco paulista c/ cimento/cal/areia 1:3:6 Revestimento c/ azulejo inclusive o emboco c/ cal Regularização fundo c/ argamassa cimento e areia 1:3	m² m² m² m² m²	272,40 118,80 153,60 16,80 1,20
6.9	PINTURA Emassamento paredes massa corida a base pva p/ pintura latex Pintura latex, três demãos sem massa Pintura externa impermeabilizante Logotipo padrão saneago Pintura a óleo sobre tubulação	m² m² m² un m²	195,60 272,40 54,00 1,00 42,00
6.10	DIVERSOS Limpeza final da obra Montagem do material hidráulico Montagem do material elétrico Montagem do equipamento Guarda corpo de f.g. 3/4" altura = 1,10 m Cx. alv. 1/2 vez p/ macro-medidor dim.(1,50 x 2,20 x 1,20 m)	m² un un un m un	50,40 1,00 1,00 1,00 4,80 1,00
7.0	ADUTORA DE INTERLIGAÇÃO - CR1		
7.1	SERVIÇOS TECNICOS Locação de rede/adutora c/ util. de baliza, trena, cal e linha Cadastro de redes e adutoras	m m	838,00 838,00
7.2	SINALIZAÇÃO Cavalete com placa de advertência 1,0x0,40 m (tipos: i...v) Cone de sinalização c/pintura refletiva h=0,50 m	un un	4,00 8,00
7.3	MOVIMENTO DE TERRA Escavação mecanizada terra/cascalho prof. ate 2,0m Escavação mecanizada pedra matacao ou rocha decomp. ate 2,0m Escavação manual de valas em terra ate 2,0 m Escavação manual em cascalho ate 2,0m Escavação manual ate 2,0m em pedra, matacao ou rocha decomp Escavação manual rocha s/uso expl.c/util.comp.romp. ate 2,0m Escavação manual em rocha perfur. manual c/uso expl.ate 2,0m Acerto de fundo de valas sem compactação Reaterro manual c/comp. man. ate 20 cm acima ger. sup. tubo Reaterro mec. c/passadas do equip. de transporte Reaterro compactado valas com compactador tipo sapo Reaterro com uso de compactador p/ valas a 95% p.n.	m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³	655,60 280,50 200,20 119,90 59,40 8,72 12,24 838,00 516,60 98,00 221,90 500,95
7.4	CARGA TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS CTD ate 10km p/distrib. ao longo da vala - fºº dn 500	m	838,00
7.5	MONTAGENS DE TUBO DE PVC Montagem tubo/conex. fºº je incl.teste hidrostatico dn 500	m	838,00
7.6	DIVERSOS Cx.alv.tij.mac.1/2v.prot.vent.dn 150,200(1,10x1,00-h=1,25m) Corte e demol. calçada/pav.asfalt.c/equip. e remoção entulho Reposição asfalto (rem.pav.est.+trat.sup.a frio duplo)	un m² m²	1,00 739,96 739,96
8.0	RESERVATÓRIO APOIADO DE CONCRETO CAPACIDADE 1500 M3		
8.1	SERVIÇOS PRELIMINARES Limpeza mecanizada terreno c/ raspagem superficial Locação e demarcação da obra Placa da obra	m² m² m²	5.700,00 452,38 16,00






Estado de Goiás
Município de Planaltina



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
8.2	MOVIMENTO DE TERRA/FUNDAÇÃO Escavação mec. c/ trator de esteira c/ transporte até 50 m Reaterro mec. c/ compactador em camadas de 20cm Compac. manual fundo de valas com maço = 10 kg p/ rede de esgoto	m³ m³ m²	658,44 117,00 415,47
8.2	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA Estacas conc.a trado fck=135kg/cm² c/20kg fer/m³ DN 30cm Lastro de brita Lastro de concreto magro e = 5,00 cm Formas comp., madeirit, esp. = 12,00 mm, c/ sar. pinhos de 3.ª reap. = 2x Armadura de aço em barras Concreto estrutural fck = 25,00 mpa (incl. lang. estrutura) Cimbramento metálico	m m³ m² m² kg m³ m³	1.970,00 49,66 415,47 1.318,02 30.897,90 313,88 1.933,31
8.3	REVESTIMENTOS Chapisco cimento e areia 1:3 Argamassa cimento e areia 1:3 - esp. 2,5 cm	m² m²	84,50 84,50
8.4	PAVIMENTAÇÕES Regularização fundo c/ argamassa cimento e areia 1:3 Capeamento c/ argamassa cimento e areia 1:3 Calçada, cons. cimento= 200 kg/m³ esp. = 8,00 cm	m² m² m²	374,96 402,91 73,50
8.5	IMPERMEABILIZAÇÃO Impermeabilização c/ hey'di k-11 (inclusive mordente) Impermeabilização c/ epoxi de alcatrão poliamina	m² m²	353,70 1.142,50
8.6	PINTURA Pintura latex, três demãos sem massa Pintura externa impermeabilizante Logotipo padrão saneago Pintura a óleo sobre tubulação Pintura coralpar em concreto aparente	m² m² un m² m²	345,00 117,00 2,00 9,50 260,00
8.7	DRENAGEM DO FUNDO DO RESERV. APOIADO DE CONC. 500 M3 Escavação manual em cascalho até 2,00m Lastro de brita Dreno pvc te dn 75 (exclusive fornecimento de tubo)	m³ m³ m	42,00 41,50 178,00
8.8	DIVERSOS Limpeza final da obra Montagem do material hidráulico Tampa de visita 1,00 x 0,60 m Escada marinho sem proteção Cadeado pado ou papaiz nun. 35 Caixa de concreto (1,35 x 1,20m; hi = 3,15m) Dreno pvc vinilfort dn 250 mm (exclusive fornecimento tubo)	m² un un m un un m	145,50 1,00 2,00 9,00 2,00 1,00 4,00
9	RESERVATÓRIO METÁLICO ELEVADO - CAP. 50 M3 - TORRE 9 M		
9.1	SERVIÇOS PRELIMINARES Limpeza mecanizada terreno c/ raspagem superficial Locação e demarcação da obra	m² m²	34,00 14,50
9.2	MOVIMENTO DE TERRA Escavação mec. c/ trator de esteira c/ transporte até 50 m Apiloamento de valas ou cavas Espalhamento de material em bota fora prov. de escavação Carga mecanizada em caminhão basculante 1ª cat. Transporte e descarga material 1ª ou 2ª cat.	m³ m² m³ m³ m³ x km	108,00 34,00 108,00 108,00 324,00
9.3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO Tubulão padrão Of = 0.70m hf = 5.0m Ob = 1.0m hb = 1.0m Lastro de concreto magro e = 5,00 cm	un m²	4,00 14,50




Secretaria de Obras
Fabricio J. R. Silva
CREA Nº 111891/D-3C






Estado de Goiás
Município de Planaltina



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
	Formas comp., madeir., esp. = 12,00 mm, c/ sar. pinhos de 3.ª reap. = 2x	m²	5,00
	Amadura de aço em barras	kg	54,00
	Concreto estrutural fck = 25,00 mpa (incl. lanç. estrutura)	m³	12,50
9.4	DIVERSOS		
	Calçada, cons. cimento = 200 kg/m³ esp. = 8,00 cm	m²	16,00
	Pintura a óleo sobre tubulação	m²	34,00
	Dreno p. v.c vinilfort dn 150,00 mm (exclusive fornecimento tubo)	m	10,00
	Logotipo padrão saneago	un	2,00
9.5	URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
	Fornecimento e assentamento de meio-fio de concreto	m	5,00
	Cerca padrão saneago (tipo b) 07 fios s/mureta	m	98,00
	Pavimentação c/ pedrisco (brita fina) c/ comp. esp. = 5,00 cm	m²	460,80
	Portão metálico padrão saneago p/ cerca tipo a: 1,00 x 1,80 m	un	1,00
	Plantio de grama placas c/ manutenção por 45 dias	m²	344,00
10	REDE DE DISTRIBUIÇÃO		
10.1	LOCAÇÃO E CADASTRO		
	Locação de rede / adutora c/ util. de baliza, trena, cal e linha	m	28.602,00
	Cadastro de redes e adutoras	m	28.602,00
10.2	SINALIZAÇÃO		
	Cavalete com placa de advertência 1,00 x 0,40 m (tipos: i...v)	un	7,00
	Cone de sinalização c/ pintura refletiva h = 0,50 m	un	14,00
10.3	MOVIMENTO DE TERRA		
	Escavação mecanizada terra / cascalho prof. até 2,00 m	m³	7.215,58
	Escavação mec. pedra matacão ou rocha decomp. até 2,00 m	m³	2.703,06
	Escavação manual de valas em terra até 2,00 m	m³	2.209,30
	Escavação manual em cascalho até 2,00m	m³	1.325,81
	Escavação manual até 2,00 m em pedra, matacão ou rocha decomp.	m³	579,51
	Escavação manual rocha s/ uso expl. c/ util.comp. romp. até 2,00 m	m³	415,70
	Escavação manual em rocha perfur. manual c/uso expl. até 2,0m	m³	623,38
	Acerto de fundo de vala sem compactação	m²	14.228,50
	Reaterro manual c/ comp. man. até 20 cm acima ger. sup. tubo	m³	4.290,30
	Reaterro compactado valas c/compactador tipo sapo	m³	5.236,08
	Reaterro com uso de compactador p/ valas a 95% p.n.	m³	7.829,68
	Espalhamento de material em bota fora prov. de escavação	m³	2.283,73
10.4	CARGA, TRANSPORTES E DESCARGA DE MATERIAL		
	Carga manual terra em caminhão basculante	m³	228,37
	Carga manual rocha em caminhão basculante = 6,50 t.	m³	140,30
	Carga mecanizada em caminhão basculante 1ª cat.	m³	2.055,36
	Carga mecanizada em caminhão basculante 2ª cat.	m³	1.024,56
	Carga mecanizada em caminhão basculante 3ª cat.	m³	1.262,29
	Transporte e descarga material 1ª ou 2ª cat.	m³ x km	22.415,83
	Transporte e descarga material de 3ª cat.	m³ x km	8.204,87
10.5	MONTAGEM DE TUBO DE PVC		
	Montagem tubo/conex. pvc je incl.teste hidrostático DN 50	m	19.542,00
	Montagem tubo/conex. pvc je incl.teste hidrostático DN 75	m	3.666,00
	Montagem tubo/conex. pvc je incl.teste hidrostático DN 100	m	1.224,00
	Montagem tubo/conex. pvc je incl.teste hidrostático DN 150	m	864,00
	Montagem tubo/conex. pvc je incl.teste hidrostático DN 200	m	1.164,00
	Montagem tubo/conex. pvc je incl.teste hidrostático DN 250	m	2.142,00
10.6	MONTAGEM DE TUBO DE PVC		
	Montagem tubo/conex. PVC DE F0F0 JE incl.teste hidrostático DN 400	m	420,00
10.7	CARGA TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS		
	Ctd ate 10km p/distrib. ao longo da vala - PVC JE DN 50	m	19.542,00
	Ctd ate 10km p/distrib. ao longo da vala - PVC JE DN 75	m	3.666,00
	Ctd ate 10km p/distrib. ao longo da vala - PVC JE DN 100	m	1.224,00





Estado de Goiás
Município de Planaltina




ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
	Ctd ate 10km p/distrib. ao longo da vala - PVC JE DN 150	m	864,00
	Ctd ate 10km p/distrib. ao longo da vala - PVC JE DN 200	m	1.164,00
	Ctd ate 10km p/distrib. ao longo da vala - PVC JE DN 250	m	2.142,00
	Ctd ate 10km p/distrib. ao longo da vala - PVC DE FOFD DN 400	m	420,00
10.8	CAIXAS		
	Cx. alv. ½ v.p/ prot.rg.desc.tub.DN 50,75 (1,10 x 0,80-1-1=1,15,00 m)	un	17,00
	Cx. alv.tij. mac.½v.prot.rg.man.DN 150,200(1, 1 0x1,00-h = 1,20,00 m)	un	3,00
10.9	DRENOS		
	Dreno PVC TE DN 75 mm (exclusive fornecimento de tubo)	m	130,00
	Dreno PVC TE DN 100 mm (exclusive fornecimento de tubo)	m	10,00
10.10	LIGAÇÕES DOMICILIARES		
	Exec.mur.em alv.tij.mc.1/2v.,p/prot.de cav.encost.nov muro (0,90x0,60x0,15m)	un	660,00
	Exec.mur.em alv.tij.mc.1 v.,p/prot.de cav.c/ rev.total, isolada (0,90x0,60x0,25m)	un	1.540,00
	Ligação domic. c/hidr. p/rede dn 50 a 100 excl.mat.(so m.o.)	un	2.200,00
	Lig.dom.p/rede água c/forn.mat.incl.hidrômetro (so material)	un	1.000,00
V	SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO		
V.1.1	CONSTRUÇÃO CIVIL		
1.0	CANTEIRO DE OBRAS E OUTROS		
	Canteiro de obras	un	1,00
	Placa de obra	m²	17,00
	Aluguel de casa	mês	8,00
	Barracão, sanitário, almox. e depósito de cimento	m²	57,04
	Instalação provisória de água	pt	2,00
	Instalação provisória de luz	pt	2,00
	Limpeza manual do terreno	m²	240,00
V.1.2	RECALQUE		
1	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
	Limpeza manual terreno com retirada vegetação existente e queima da mesma	m²	74,00
	Locação e demarcação da obra	m²	27,50
1.2	MOVIMENTO DE TERRA		
	Escavação manual cavas 1ª. cat. profundidade até 3.0 m	m³	58,00
	Reaterro compactado de cavas manual	m³	10,50
	Apiloamento de valas ou cavas	m²	27,50
1.3	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO		
	Lastro de concreto magro esp. = 5 cm	m²	27,50
	Formas compensada, madeir,t,esp=12mm, com sarrafo de pinhos de terceira, reaproveitamento de 2 vezes	m²	74,00
	Armadura de aço em barras CA-50/CA-60	kg	912,00
	Concreto estrutural fck = 25,0 MPa (incluindo lançamento estrutural)	m³	13,50
1.4	REVESTIMENTOS		
	Chapisco cimento e areia 1:3	m²	12,50
	Argamassa cimento e areia 1:3 - esp. 2.5 cm	m²	12,50
	Capeamento com argamassa cimento e areia 1:3	m²	4,50
	Regularização fundo com argamassa cimento e areia 1:3	m²	23,00
1.5	PAVIMENTAÇÕES		
	Calçada, consumo de cimento de 200 kg/m3, esp=8 cm	m²	15,50
1.6	PINTURAS		
	Pintura latex, três demãos sem massa	m²	40,00
	Pintura a óleo sobre tubulação	m²	34,00
	Pintura externa impermeabilizante	m²	32,00





Estado de Goiás
Município de Planaltina




ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
1.7	DIVERSOS (OBRAS LOCALIZADAS) Montagem do material hidráulico Montagem de equipamento Limpeza final de obra	un un un	1,00 1,00 1,00
2	SERVIÇOS DIVERSOS - QCM E SERVIÇOS DIVERSOS PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICA		
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES Limpeza manual terreno com/retirada vegetação existente e queima da mesma Locação e demarcação da obra	m ² m ²	26,50 3,00
2.2	MOVIMENTO DE TERRA Escavação manual cavas 1ª. cat. profundidade até 3.0 m Reaterro compactado de cavas manual Apiloamento de valas ou cavas Espalhamento de material em bota fora proveniente de escavação	m ³ m ³ m ² m ³	3,00 2,00 3,00 1,00
2.3	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO Lastro de concreto magro esp. = 5 cm Formas compensada, madeirit, esp=12mm, com sarrafo de pinhos de 3 terceira, Armadura de aço em barras CA-50/CA-60 Concreto estrutural fck = 20,0 MPa (incluindo lançamento estrutural)	m ² m ² kg m ³	3,00 9,00 162,00 2,00
2.4	ALVENARIAS, DIVISÓRIAS E FECHAMENTOS Alvenaria tijolo maciço 1/2 vez, cim/cal/areia 1:3:6 s/and.	m ²	16,50
2.5	ESQUADRIAS E ELEMENTOS METÁLICOS Porta articulada, metálica com mont. em metalon, tipo veneziana (verdadeira)	m ²	5,00
2.6	IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS Impermeabilização com VIAFLEX branco sobre laje (consumo 2,5kg/m ²)	M ²	6,50
2.7	REVESTIMENTOS Chapisco cimento e areia 1:3 Argamassa cimento e areia 1:3 - esp. 2.5 cm Capeamento com argamassa cimento e areia 1:3 Reboco paulista com cimento, cal e areia 1:3:6	m ² m ² m ² m ²	34,00 33,00 5,00 1,00
2.8	PAVIMENTAÇÕES Regularização de contra-piso e = 3,0 cm Calçada, consumo de cimento de 200 kg/m ³ , esp=8 cm Piso em granitina Rodapé de granitina polida H = 7,0 cm	m ² m ² m ² M	2,50 11,00 2,50 4,00
2.9	PINTURAS Pintura latex, três demãos sem massa Pintura externa impermeabilizante Pintura texturizada com selador acrílico	m ² m ² m ²	17,50 2,50 16,50
2.10	CAIXAS, BASES PARA BOMBAS, E BLOCOS DE ANCORAGEM Caixa de passagem em alvenaria tijolo maciço 1/2 vez dim. (0,30 x 0,30 - H = 0,40 m) com tampa e dreno brita Caixa em alvenaria tijolo maciço 1/2 vez com fundo em lastro de brita com tampa de concreto dim. 0,50 x 0,50 x 0,70 m, med. int., enter. Caixa em alvenaria tijolo maciço ½ vez com fundo em lastro de brita, com tampa de concreto p/ S.A.A. dim. 0,80 x 0,80 x 1,00 m, medida interna, semi-enterrada	un un un	2,00 1,00 1,00
3	SERVIÇOS DIVERSOS - ENVELOPAMENTOS DOS ELETRODUTOS		
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES Locação e demarcação da obra	m ²	7,00
3.2	MOVIMENTO DE TERRA Escavação manual cavas 1ª. cat. profundidade até 3.0 m Reaterro compactado de cavas manual Apiloamento de valas ou cavas	m ³ m ³ m ²	5,00 2,50 14,00






Estado de Goiás
Município de Planaltina




ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
3.3	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO Lastro de concreto magro esp. = 5 cm Formas compensada, madeirite, esp=12mm, com sarrafo de pinhos de terceira, reaproveitamento de 2 vezes Concreto estrutural fck = 25,0 MPa (incluindo lançamento estrutura)	m ² m ² m ³	7,00 13,00 2,50
3.4	PINTURAS Pintura externa impermeabilizante	m ²	20,00
4	URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES Limpeza manual terreno com/retirada vegetação existente e queima da mesma	m ²	486,00
4.2	PAVIMENTAÇÕES Calçada, consumo de cimento de 200 kg/m ³ , esp=8 cm	m ²	109,50
4.3	URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES Pavimentação com pedrisco (brita fina) esp.: 10 cm com compactação Fornecimento e assentamento de meio fio de concreto Muro de bloco de concreto aparente, com cinta armada infer. e super, em cana 2,05m H= 2,60m Alambrado arame galv. 2" e 5 fios tubo f.g. vertical 1"/horiz. Plantio de grama placas sem manutenção Retirada de cerca sem reaproveitamento	m ² m m m m ² m	169,50 64,50 67,00 17,50 254,00 67,00
5	LINHA DE RECALQUE		
5.1	LOCAÇÃO E CADASTRO Locação eixos com aparelho topográfico inclusive elaboração de nota de serviços Cadastro de redes e adutoras	m m	1.787,00 1.787,00
5.2	SINALIZAÇÃO Cavalete com placa de advertência 1,0 x 0,40 m (tipos i...v) Cone de sinalização com pintura refletiva h=0,50 m	un un	4,00 8,00
5.3	MOVIMENTO DE TERRA Escavação mecanizada em valas de terra/cascalho com profundidade até 2,0m Escavação mecanizada em valas de pedra matacão ou rocha decomposta com profundidade até 2,0m Escavação manual em valas de terra com profundidade até 2,0 m Escavação manual em valas de cascalho com profundidade até 2,0m Escavação manual em valas de pedra matacão ou rocha decomposta com profundidade até 2,0m Escavação manual em valas de rocha sem uso de explosivo com utilização de compressor e rompedor com profundidade até 2,0m Reaterro manual com compactação manual até 20 cm acima geratriz superior do Tubo Reaterro compactado valas com compactador tipo sapo Acerto de fundo de vala sem compactação	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ²	1.336,00 183,42 210,64 78,95 39,31 13,10 406,60 929,50 1.162,00
5.4	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (CTD) CTD até 10km para distribuição ao longo da vala - PVC DeFoFo JE DN 150	m	1.787,00
5.5	MONTAGEM TUBO/CONEXÕES Montagem tubo/conexão PVC DeFoFo JE incluindo teste hidrostático DN 150	m	1.787,00
5.6	CORTE E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS Corte e demolição de calçada/pavimento asfáltico manual com remoção de entulho Corte e demolição calçada/pavimento asfáltico com equipamento e remoção entulho Reposição asfáltica (remendo pavimento estabilizado+ tratamento superior a frio duplo+ Capa selante)	m ² m ² m ²	304,00 1.148,13 1.451,65
V.1.3	RAMAIS DOMICILIARES (PVC/MODULAR)		
1	RAMAIS DE ESGOTO Ramal domiciliar em PVC modular/condomínial	m	17.377,85





Estado de Goiás
Município de Planaltina



ITEM

DISCRIMINAÇÃO

UN

QUANT.

4.1 ESCAVAÇÃO DE JAZIDA

Escavação e carga de material de jazida
Reaterro manual compactado em camadas de 20,00 cm
Reaterro manual com compactação manual até 20 cm acima geratriz superior
Reaterro manual c/ uso de compactador p/ valas a 95% pn
Reaterro compactado valas com compactador tipo sapo
Reaterro mecanizado com passadas do equipamentos de transporte
Reaterro mecanizado c/ compactação em camadas de 20,00 cm

m³ 12.990,68
m³ 3.589,00
m³ 13.395,81
m³ 4.078,74
m³ 53.154,07
m³ 653,49
m³ 2.535,50

4.2 OUTROS

Regularização fundo de valas para rede de esgotos
Compactação manual fundo valas/cavas c/ maço = 10,00 kg
Agulhamento com pedra de mão em fundo de valas
Lastro de areia
Lastro de brita em fundo de valas
Aquisição de material de jazida
Umedecimento de material para fechamento de valas
Espalhamento de material em bota fora proveniente de escavação

m² 36.547,23
m² 36.546,70
m³ 1.187,00
m³ 1.382,29
m³ 1.308,58
m² 12.990,68
m² 13.494,69
m² 14.503,26

5 CARGA, TRANSPORTES E DESCARGA DE MATERIAL

Carga manual terra em caminhão basculante
Carga manual rocha em caminhão basculante = 6,5 ton.
Carga mecanizada em caminhão basculante 1ª. Categoria
Carga mecanizada em caminhão basculante 2ª. Categoria
Carga mecanizada em caminhão basculante 3ª. Categoria

m³ 176,11
m³ 43,61
m³ 3.909,92
m³ 5.837,11
m³ 1.058,32

5.1 TRANSPORTE E DESCARGA

Transporte e descarga material 1ª. ou 2ª. categoria (m³xkm)
Transporte e descarga material de 3ª. categoria (m³xkm)
Transporte comercial de agregados

m³xkm 107.999,55
m³xkm 10.583,20
m³xkm 7.200,00

6 ESCORAMENTO DE VALAS

Escoramento de valas (pontaleamento)
Escoramento contínuo com retirada material em valas até 3,0m profundidade com reaproveitamento de 5 vezes
Escoramento contínuo retirada mat. valas de 3,00 a 7,00 m prof. reap. = 5x
Escoramento descontínuo com retirada material em valas até 3,0m de profundidade, com reaproveitamento de 5 vezes
Escoramento desc. retirada mat. valas de 3,00 a 7,00 m prof. reap.=5 x
Estaca prancha bz-200a, forn.e cav.log.i 10", log.i 12"
Estaca prancha bz-200a, forn.e cav.log.i 10", duplo, estr. h6"

m² 122.335,86
m² 11.354,29
m² 4.488,36
m² 13.697,81
m² 2.166,86
m² 1.824,00
m² 839,44

7 ESGOTAMENTO

Bomba para esgotamento (aluguel)

mês 15,53

8 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (CTD)

CTD até 10km para distribuição ao longo da vala - PVC JE DN 100
CTD até 10km para distribuição ao longo da vala - PVC JE DN 150
CTD até 10km para distribuição ao longo da vala - PVC JE DN 200
CTD até 10km para distribuição ao longo da vala - PVC JE DN 250
CTD até 10km para distribuição ao longo da vala - PVC JE DN 300

m 50.151,78
m 3.463,30
m 1.313,00
m 2.162,70
m 1.200,00

9 MONTAGEM TUBO/CONEXÕES

Montagem tubo/conexão PVC JE incluindo teste hidrostático DN 100
Montagem tubo/conexão PVC JE incluindo teste hidrostático DN 150
Montagem tubo/conexão PVC JE incluindo teste hidrostático DN 200
Montagem tubo/conexão PVC JE incluindo teste hidrostático DN 250
Montagem tubo/conexão PVC JE incluindo teste hidrostático DN 300

m 50.151,78
m 3.463,30
m 1.313,00
m 2.162,70
m 1.200,00

10 POÇOS DE VISITAS

Poço de visita profundidade = 1,5 m
Poço de visita profundidade = 2,0 m
Poço de visita profundidade = 2,5 m
Poço de visita profundidade = 3,0 m
Poço de visita profundidade = 3,5 m
Poço de visita profundidade = 4,0 m


un 37,00
un 89,00
un 33,00
m 25,00
un 13,00
un 1,00

Fabiano J.R.S.
Prefeitura Munic. de Planaltina GO
Secretaria de Obras
Fabricio J. R. Silva
Eng. Civil - CREA Nº 11189/D-GO





Estado de Goiás
Município de Planaltina




ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
	Poço de visita profundidade = 4,5 m	un	11,00
	Poço de visita profundidade = 5,50 m	un	1,00
	Ponta seca p/ esgoto - rua	un	21,00
	Ponta seca p/ esgoto - calçada	un	13,00
11	MONTAGEM DE TIL, PESCOÇO E ACESSÓRIOS Montagem de til condominial DN 100 Montagem de til radial DN 150 Montagem de PVC rígido TE JE DN 100 (pescoço) Montagem de PVC rígido TE JE DN 200 (pescoço) Laje para tampão DN 100 Laje para tampão DN 200 Proteção para til (com fornecimento de anel/tampão) Tubo de queda MBV 150 (mão-de-obra e forn. lasf.)	un un m m un un un m	1.114,00 180,00 950,07 64,98 1.114,00 180,00 1.294,00 203,00
12	ESGOTAMENTO DE SUMIDOUROS E TRAVESSIA DE FOSSAS Entupimento de sumidouro Esgotamento de sumidouro Travessia de fossa	m³ m³ un	1.062,50 1.178,00 331,04
13	CORTE E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS Corte e demolição de calçada/pavimento asfáltico manual com remoção de entulho Corte e demolição calçada/pavimento asfáltico com equipamento e remoção entulho Limp. Corte coloc. E comp. Casc. Imprim. E coloc. Capa asfáltica Remoção blocos hexagonal de concreto tipo blokret Remoção de meio fio em concreto Reposição blocos conc. Hexag. Conc. Tipo blokret s/ coxim areia Reposição de calçada Reposição asfáltica (remendo pavimento estabilizado+ tratamento superior a frio) Confecção de sarjeta Reposição de meio fio de concreto Fornecimento e assentamento de meio fio de concreto	m² m² m² m² m m² m² m² m m m m	18.336,39 17.613,91 4.196,79 286,36 3.840,70 286,36 18.336,39 17.613,91 1.432,00 3.873,70 1.365,00
V.1.5	INTERCEPTOR		
1	LOCAÇÃO E CADASTRO Locação eixos com aparelho topografico inclusive elaboração de nota de serviços Cadastro de redes e adutoras	m m	2.520,00 2.520,00
2	SINALIZAÇÃO Cavalete com placa de advertência 1,0 x 0,40 m (tipos I...V) Cone de sinalização com pintura refletiva h=0,50 m Painel de tapume móvel Passadiço de madeira Passadiço metálico.	un un un m² kg	12,00 14,00 12,00 34,00 78,00
3	MOVIMENTO DE TERRA Escavação mecanizada em valas de terra/cascalho com profundidade até 2,0m Escavação mecanizada em valas de terra/cascalho com profundidade de 2,0 a 4,0m Escavação mecanizada em valas de terra/cascalho com profundidade de 4,0 a 6,0m Escavação mecanizada em valas de pedra matacão ou rocha decomposta com profundidade até 2,0m Escavação mecanizada em valas de pedra matacão ou rocha decomposta com profundidade de 2,0 a 4,0m Escavação mecanizada em valas de pedra matacão ou rocha decomposta com profundidade de 4,0 a 6,0m Escavação mecanizada em valas de barro-lama com profundidade até 2,0m Escavação mecanizada em valas de barro-lama com profundidade de 2,0 a 4,0m Escavação mecanizada em valas de barro-lama com profundidade de 4,0 a 6,0m Escavação manual em valas de terra com profundidade até 2,0 m Escavação manual em valas de terra com profundidade de 2,0 m a 4,0m Escavação manual em valas de cascalho com profundidade até 2,0m Escavação manual em valas de cascalho com profundidade de 2,0 a 4,0m Escavação manual em valas de pedra matacão ou rocha decomposta com profundidade até 2,0m Escavação manual em pedra matacão ou rocha decomposta com profundidade de 2,0 a 4,0m	m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³	2.346,81 1.492,06 636,70 350,15 763,50 965,21 687,26 524,45 364,50 541,00 389,42 625,35 298,65 298,23 165,46





Estado de Goiás
Município de Planaltina



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
	Escavação manual em valas de rocha sem uso de explosivo com utilização de compressor e rompedor com profundidade até 2,0m	m³	298,80
	Escavação manual em valas de rocha sem uso de explosivo com utilização de compressor e rompedor com profundidade de 2,0 a 4,0m	m³	183,70
	Escavação manual em valas de rocha, perfuração manual com uso explosivo, com profundidade até 2,0m	m³	168,50
	Escavação manual em valas de rocha, perfuração manual com uso explosivo, com profundidade de 2,0 a 4,0m	m³	137,00
	Escavação manual em valas de barro - lama, com profundidade até 2,0m	m³	186,50
	Escavação manual em valas de barro - lama, com profundidade de 2,0 a 4,0m	m³	128,90
3.1	ESCAVAÇÃO DE JAZIDA Escavação e carga de material de jazida	m³	810,77
3.2	REATERRO MANUAL Reaterro manual com compactação manual até 20 cm acima geratriz superior do Tubo	m³	1.260,63
3.3	REATERRO MECANIZADO Reaterro compactado valas com compactador tipo sapo Reaterro mecanizado com passadas do equipamentos de transporte	m³ m³	7.930,69 2.360,78
3.4	OUTROS Aglutamento com pedra de mão em fundo de valas Lastro de brita em fundo de valas Regularização fundo de valas para rede de esgotos Compactação mecanizada fundo de valas para rede de esgotos Espalhamento de material em bota fora proveniente de escavação	m² m² m² m² m³	504,78 1.108,80 2.394,12 2.394,12 2.103,96
4	CARGA, TRANSPORTES E DESCARGA DE MATERIAL Carga manual rocha em caminhão basculante = 6,5 ton. Carga mecanizada em caminhão basculante 1ª e 2ª. Categoria Carga mecanizada em caminhão basculante 3ª. Categoria	m³ m³ m³	108,00 2.621,53 953,46
4.1	TRANSPORTE E DESCARGA Transporte e descarga material 1ª. e 2ª. categoria (m³xkm) Transporte e descarga material de 3ª. categoria (m³xkm)	m³xkm m³xkm	27.295,30 9.534,60
5	ESCORAMENTO DE VALAS Escoramento de valas (pontaiteamento) Escoramento contínuo com retirada material em valas até 3,0m profundidade vezes Escoramento descontínuo com retirada material em valas até 3,0m de profundidade de 5 vezes Escoramento de valas com blindagem metálica	m² m² m² m²	3.330,52 2.182,69 2.065,52 6.842,32
6	ESGOTAMENTO Bomba para esgotamento (aluguel)	mês	2,00
7	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (CTD) CTD até 10 Km p/ distribuição ao longo da vala - PVC JE DN 400	m	2.520,00
8	MONTAGEM TUBO/CONEXÕES Montagem tubo/conexão PVC JE inclusive teste hidrostático DN 400	m	2.520,00
9	POÇOS DE VISITAS Poço de visita profundidade = 1,0 m Poço de visita profundidade = 2,0 m Poço de visita profundidade = 2,5 m Poço de visita profundidade = 3,5 m Poço de visita profundidade = 4,0 m Poço de visita profundidade = 5,50 m Poço de visita profundidade = 6,00 m	un un un un un un un	2,00 6,00 4,00 5,00 8,00 10,00 7,00
10	CORTE E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS Corte e demolição de calçada/pavimento asfáltico manual com remoção de entulho Corte e demolição calçada/pavimento asfáltico com equipamento e remoção entulho Remoção de meio fio em concreto	m² m² m	720,15 682,54 82,36




Secretaria de Obras
Fabricio J. R. Silva
DETA Nº 111891D-GC







Estado de Goiás
Município de Planaltina



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.
	Reposição de Calçada	m ²	720,15
	Reposição asfáltica (remendo pavimento estabilizado+ tratamento superior a frio duplo+ Capa selante)	m ²	682,54
	Reposição de meio fio de concreto	m	82,36
V.1.6	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO		
1	REATOR ANAERÓBIO - 1000 M³ (01 UND)		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES Limpeza manual terreno com/retirada vegetação existente e queima da mesma Locação e demarcação da obra	m ² m ²	459,50 246,50
1.2	MOVIMENTO DE TERRA Escavação manual cavas 1ª. cat. profundidade até 3.0 m Escavação de material de 1ª categoria com retroescavadeira Reaterro compactado de cavas manual Apiloamento de valas ou cavas Espalhamento de material em bota fora proveniente de escavação	m ³ m ³ m ³ m ² m ³	302,00 1.744,50 730,00 246,50 1.724,50
1.3	CARGA, TRANSPORTES E DESCARGA DE MATERIAL ESCAVADO E O Carga mecanizada em caminhão basculante 1ª. categoria Transporte e descarga material 1ª. ou 2ª. categoria (m ³ xkm)	m ³ m ³ xkm	1.724,50 8.621,00
1.4	FUNDAÇÃO/ESTRUTURA Lastro de brita Lastro de concreto magro esp. = 8 cm Formas compensada, madeirite, esp=12mm, com sarrafo de pinhos de 3 terceira, reaproveitamento de 2 vezes Cimbramento metálico Armadura de aço em barras CA-50/CA-60 Concreto estrutural fck = 25,0 MPa (incluindo lançamento estrutural)	m ³ m ² m ² m ³ kg m ³	246,50 246,50 1.986,00 3.091,40 30.642,00 191,50
1.5	REVESTIMENTOS Chapisco cimento e areia 1:3 Argamassa cimento e areia 1:4 com impermeabilizante esp=2.5 cm Capeamento com argamassa cimento e areia 1:3 Regularização fundo com argamassa cimento e areia 1:3	m ² m ² m ² m ²	770,00 890,00 125,00 230,50
1.6	PAVIMENTAÇÕES Calçada, consumo de cimento de 200 kg/m ³ , esp=8 cm	m ²	27,50
1.7	PINTURAS Pintura latex, três demãos sem massa Pintura externa impermeabilizante	m ² m ²	137,50 316,00
1.8	DIVERSOS (OBRAS LOCALIZADAS) Montagem do material hidráulico Vertedor em fibra de vidro e = 12,7 mm (confeção e montagem) Cortina em fibra de vidro c/ moldura em contoneira, revestida de fibra Tampa de inspeção em fibra de vidro, esp. 5,0mm, estruturada, conf. especificações Limpeza final de obra	un m ² m ² m ² un	1,00 69,00 458,50 122,00 1,00
2	CAIXAS - DE DISTR. DOS REATORES C/ 06 VERTEDORES - 6 UNID.		
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES Limpeza manual terreno com/retirada vegetação existente e queima da mesma Locação e demarcação da obra	m ² m ²	90,00 21,00
2.2	MOVIMENTO DE TERRA Escavação manual cavas 1ª. cat. profundidade até 3.0 m Reaterro compactado de cavas manual Apiloamento de valas ou cavas	m ³ m ³ m ²	87,00 57,00 21,00
2.3	FUNDAÇÕES Lastro de brita	m ³	




Planaltina preserva o meio ambiente





Estado de Goiás
Município de Planaltina




ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
	Formas compensada, madeirite, esp=12mm, com sarrafo de pinhos de 3 terceira, reaproveitamento de 2 vezes	m²	135,00
	Armadura de aço em barras CA-50/CA60	kg	8.961,00
	Concreto estrutural fck = 25,0 MPa (incluindo lançamento estrutural)	m³	15,00
2.4	REVESTIMENTOS		
	Chapisco cimento e areia 1:3	m²	135,00
	Argamassa cimento e areia 1:3 com impermeabilizante tipo sika, esp=2.5 cm	m²	150,00
	Regularização fundo com argamassa cimento e areia 1:3	m²	15,00
2.5	PINTURAS		
	Pintura externa impermeabilizante	m²	70,00
2.6	DIVERSOS (OBRAS LOCALIZADAS)		
	Limpeza final de obra	un	1,00
3	CAIXAS - DE DISTRIBUIÇÃO C/ 02 VERTEDORES - 1 UNID.		
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
	Limpeza manual terreno com/retirada vegetação existente e queima da mesma	m²	14,00
	Locação e demarcação da obra	m²	3,00
3.2	MOVIMENTO DE TERRA		
	Escavação manual cavas 1ª. cat. profundidade até 3,0 m	m³	10,00
	Reaterro compactado de cavas manual	m³	6,50
	Apilamento de valas ou cavas	m²	3,00
3.3	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO		
	Lastro de concreto magro esp. = 5 cm	m²	3,00
	Formas compensada, madeirite, esp=12mm, com sarrafo de pinhos de 3 terceira, reaproveitamento de 2 vezes	m²	22,00
	Armadura de aço em barras CA50/CA60	kg	137,00
	Concreto estrutural fck = 25,0 MPa (incluindo lançamento estrutural)	m³	2,00
3.4	REVESTIMENTOS		
	Chapisco cimento e areia 1:3	m²	11,50
	Argamassa cimento e areia 1:3 com impermeabilizante tipo sika, esp=2.5 cm	m²	15,50
	Regularização fundo com argamassa cimento e areia 1:3	m²	3,00
3.5	PINTURAS		
	Pintura externa impermeabilizante	m²	7,50
3.6	DIVERSOS (OBRAS LOCALIZADAS)		
	Tampa de inspeção em fibra de vidro, esp. 5,0mm, estruturada, conf. especificação	m²	1,00
	Limpeza final de obra	un	1,00
4	INTERLIGAÇÃO - DO REATOR		
4.1	LOCAÇÃO E CADASTRO		
	Locação eixos com aparelho topográfico inclusive elaboração de nota de serviço	m	77,50
	Cadastro de redes e adutoras	m	77,50
4.2	SINALIZAÇÃO		
	Cavelete com placa de advertência 1,0 x 0,40 m (tipos i...v)	un	2,00
	Cone de sinalização com pintura refletiva h=0.50 m	un	4,00
	Painel de tapume móvel	un	2,00
	Passadiço de madeira	m²	3,00
	Passadiço metálico	kg	60,00
4.3	MOVIMENTO DE TERRA		
	Escavação mecanizada em valas de terra/cascalho com profundidade até 2,0m	m³	69,50
	Escavação mecanizada em valas de terra/cascalho com profundidade de 2,0 a 4,0m	m³	8,00
	Escavação mecanizada em valas de pedra matacão ou rocha decomposta com profundidade até 2,0m	m³	20,00
	Escavação mecanizada em valas de pedra matacão ou rocha decomposta com profundidade de 2,0 a 4,0m	m³	3,00
	Escavação mecanizada em valas de barro-lama com profundidade até 2,0m	m³	

Planaltina, 29 de Dezembro de 2012
Prefeitura Municipal de Planaltina-GO
Secretaria de Obras
Fabricio J. R. Silva
CREA Nº 11189/D-GO





Estado de Goiás
Município de Planaltina



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
	Escavação mecanizada em valas de barro-lama com profundidade de 2,0 a 4,0m	m³	0,50
	Escavação manual em valas de terra com profundidade até 2,0 m	m³	16,50
	Escavação manual em valas de terra com profundidade de 2,0 m a 4,0m	m³	2,00
	Escavação manual em valas de cascalho com profundidade até 2,0m	m³	14,00
	Escavação manual em valas de cascalho com profundidade de 2,0 a 4,0m	m³	2,00
	Escavação manual em valas de pedra matacão ou rocha decomposta com profundidade até 2,0m	m³	9,00
	Escavação manual em valas de pedra matacão ou rocha decomposta com profundidade de 2,0 a 4,0m	m³	1,50
	Escavação manual em valas de rocha sem uso de explosivo com utilização de compressor e rompedor com profundidade até 2,0m	m³	3,00
	Escavação manual em valas de rocha sem uso de explosivo com utilização de compressor e rompedor com profundidade de 2,0 a 4,0m	m³	0,50
	Escavação manual em valas de rocha, perfuração manual com uso explosivo, com profundidade até 2,0m	m³	4,50
	Escavação manual em valas de rocha, perfuração manual com uso explosivo, com profundidade de 2,0 a 4,0m	m³	0,50
	Escavação manual em valas de barro - lama, com profundidade até 2,0m	m³	1,00
	Escavação manual em valas de barro - lama, com profundidade de 2,0 a 4,0m	m³	0,50
4.3.1	ESCAVAÇÃO DE JAZIDA		
	Escavação e carga de material de jazida	m³	25,50
	Reaterro manual com compactação manual até 20 cm acima geratriz superior do Tubo	m³	36,50
	Reaterro mecanizado com passadas do equipamentos de transporte	m³	108,50
4.3.2	OUTROS		
	Aguilhamento com pedra de mão em fundo de valas	m²	1,50
	Lastro de brita em fundo de valas	m²	1,50
	Regularização fundo de valas para rede de esgotos	m²	75,50
	Compactação mecanizada fundo de valas para rede de esgotos	m²	75,50
	Espalhamento de material em bota fora proveniente de escavação	m³	27,00
4.4	CARGA, TRANSPORTES E DESCARGA DE MATERIAL		
	Carga manual rocha em caminhão basculante = 6,5 ton.	m³	2,00
	Carga mecanizada em caminhão basculante 2ª. Categoria	m³	10,50
	Carga mecanizada em caminhão basculante 3ª. Categoria	m³	15,00
	Transporte e descarga material 1ª. ou 2ª. categoria (m³xkm)	m³xkm	304,00
	Transporte e descarga material de 3ª. categoria (m³xkm)	m³xkm	83,00
4.5	ESCORAMENTO DE VALAS		
	Escoramento de valas (pontaleamento)	m²	229,50
	Escoramento contínuo com retirada material em valas até 3,0m profundidade com reaproveitamento de 5 vezes	m²	9,00
	Escoramento descontínuo com retirada material em valas até 3,0m de profundidade, com reaproveitamento de 5 vezes	m²	57,50
4.6	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (CTD)		
	CTD até 10km para distribuição ao longo da vala - PVC JE DN 250	m	11,50
	CTD até 10km para distribuição ao longo da vala - PVC JE DN 300	m	32,00
	CTD até 10-Km p/ distribuição ao longo da vala - PVC JE DN 400	m	21,00
	CTD até 10km para distribuição ao longo da vala - PRFV DN 600	m	13,50
4.7	MONTAGEM TUBO/CONEXÕES		
	Montagem tubo/conexão PVC JE incluindo teste hidrostático DN 250	m	11,50
	Montagem tubo/conexão PVC JE incluindo teste hidrostático DN 300	m	32,00
	Montagem tubo/conexão PVC JE inclusive teste hidrostático DN 400	m	21,00
	Montagem tubo/conexão PRFV incluindo teste hidrostático DN 600	m	13,50
4.8	POÇOS DE VISITAS		
	Poço de visita profundidade = 1,0 m	un	1,00
	Poço de visita profundidade = 2,5 m	un	2,00
	Poço de visita em concreto armado (sem revestimento interno) para Interceptor DN 600 mm, chaminé em tubo CA DN 600 mm e conjunto anel tampão - Prof.: =1,5 m	un	2,00
5	LEITO DE SECAGEM		
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
	LOCAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO	m²	1.012,00
	LIMPEZA MECANIZADA TERRENO C/ RASPAGEM SUPERFICIAL	m²	497,00



Fabiano JRS
Planaltina-GO
Diretor de Obras
R. Silva
2012.04



TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - GOIÁS
 RUA 115 - Nº 1498 - Qd. F-41 LT 192 / 194 - Setor Sul - Goiânia - GO - CEP: 74085-325
 FONE: (62) 3223-1814

AUTENTICAÇÃO
 01132110210160809491616 - Consulte em
<http://extrajudicial.tjgo.jus.br/ele>
 Confere com o original: Dou Fe Em Teste de
 Verdade Goiânia-GO: 27 de outubro de 2021 cs40886

Leonardo Silveira Araújo Escrevente

Estado de Goiás
 Município de Planaltina

CREA-GO
 CONFERE COM O ORIGINAL
 29 / 12 / 2012
 R 901
 Assinatura e Matrícula do Funcionário

IMINAÇÃO

UN QUANT.

CARGA MECANIZADA ENTULHOS EM CAMINHÃO BASCULANTE
 TRANSPORTE E DESCARGA DE ENTULHO
 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA PROV. DE ESCAVAÇÃO
 CAMINHO DE SERVIÇO - EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO (ENCASCALHAMENTO)
 TOTAL 7.2.1

m³ 279,40
 m³xkm 1.816,10
 m³ 279,40
 m 247,50

5.2 MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL CAVAS 1ª CAT. PROF. ATÉ 3,00 M
 REATERRO COMPACTADO DE CAVAS MANUAL
 APILOAMENTO DE VALAS OU CAVAS

m³ 2.024,00
 m³ 1.619,20
 m² 1.012,00

5.3 ESTRUTURAS, ALVENARIA, PAVIMENTAÇÕES E REVESTIMENTOS

LASTRO DE CONCRETO MAGRO E = 8,0 CM
 CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 20,0 MPA (INCL. LANÇ. ESTRUTURAL)
 FORMAS DE TABUAS DE PINHO (INCLUSIVE ESCORAM.DESFOR) - REAPR. 2x
 AÇO CA-50/60
 ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 - ESP. 2,5 CM
 PISO LISO CIMENTO E AREIA 1:3, ESP=3 CM
 ALVENARIA TIJOLO MACIÇO ½ VEZ, CIM. CAL AREIA 1:3:6 S/ ANDAIME
 ESTACAS CONC. A TRADO FCK = 135,00 KG/CM² C/ 20,00 KG FER. / M3 Ø 25,00 CM

m² 1.012,00
 m³ 20,90
 m² 250,80
 kg 2.015,20
 m² 711,70
 m² 91,30
 m² 617,10
 m 115,50

5.4 DIVERSOS

POÇO DE VISITA PROF. = 2,00 M
 PINTURA LATEX, TRÊS DEMÃOS SEM MASSA
 SONDAGEM DE TERRENO (TX. INST. TRANSP. MOD. E DESMÓBILIZAÇÃO)
 LAUDO TÉCNICO (SONDAGEM DO TERRENO)
 EXTRAVASOR Ø 100
 PLACA DE IMPACTO EM CONCRETO (0,60 X 0,50 X 0,06 M)
 LIMPEZA FINAL DE OBRA
 MONTAGENS
 GUARDA CORPO DE F.G. 3/4" ALTURA = 1,10 M
 BOMBA P/ ESGOTAMENTO TIPO SPV 3"
 CAMADA DE PEDRISCO
 LASTRO DE AREIA
 LASTRO DE BRITA
 CAMADA DE TIJOLO (22,00 X 10,00 X 15,00 CM)

un 9,90
 m² 4,00
 un 1,00
 un 1,00
 un 15,00
 un 15,00
 un 1,00
 un 1,00
 m 8,25
 H 5,00
 m³ 42,90
 m³ 42,90
 m² 128,70
 m² 1.042,80

6 LAGOAS: FACULTATIVA (01 UN)

6.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO
 LIMPEZA MECANIZADA TERRENO C/ RASPAGEM SUPERFICIAL
 CARGA MECANIZADA ENTULHOS EM CAMINHÃO BASCULANTE
 TRANSPORTE E DESCARGA DE ENTULHO
 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA PROV. DE ESCAVAÇÃO
 CAMINHO DE SERVIÇO - EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO (ENCASCALHAMENTO)

m² 43.370,92
 m² 35.130,44
 m³ 4.697,88
 m³xkm 23.489,40
 m³ 4.697,88
 m 198,00

6.2 MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ª CAT.
 ATERRO COMP. DE TALUDE EM CAM. DE 20 CM 95% C/ CONTR. (SOLO SELECIONADO)
 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO NO FUNDO DE LAGOA

m³ 68.065,37
 m³ 34.200,77
 m³ 13.292,86

REGULARIZAÇÃO E COMPACT. DAS BASES DOS DIQUES CAM. 20,00 CM C/ 95% PN (SOLO SELEC.)

m² 12.402,72

REGULARIZAÇÃO E COMPACT. DAS VIAS LATERAIS CAM. 20,00 CM C/ 95% PN (SOLO SELEC.)

m² 3.100,68

REGULARIZAÇÃO E COMPACT. DAS CRISTAS DOS DIQUES CAM. 20,00 CM C/ 95% PN (SOLO SELEC.)

m² 2.171,94

REGULARIZAÇÃO DAS RAMPAS DOS DIQUES

m² 12.402,72

CARGA DO MATERIAL RETIRADO DA REGULARIZAÇÃO DAS RAMPAS DOS DIQUES

m² 3.224,71

TRANSPORTE MAT 1ª E 2ª CAT. - DT = 10,00 KM (MAT. RET. REGULARIZ. RAMPAS DIQUES)

m³xkm 20.960,58

ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA PROV. DA REG. DAS RAMPAS DOS DIQUES

m² 3.224,71

MANTA IMPERMEÁVEL (PEAD E=1,5 MM) SOLDADA POR TERMOFUSÃO

m² 45.683,62

ESCAVAÇÃO MANUAL CAVAS 1ª CAT. PROF. ATÉ 3,00 M

m³ 418,33

ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM BARRO-LAMA PROF. ATÉ 2,00 M

m³ 1.334,09

CARGA MECANIZADA EM CAMINHÃO BASCULANTE 1ª. CATEGORIA

m³ 34.282,93

TRANSPORTE E DESCARGA MATERIAL 1ª OU 2ª CAT.

m³xkm 222.839,04

TRANSPORTE MAT. ESC. DE SOLO MOLE

m³xkm 6.670,44


ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA PROV. DE ESCAVAÇÃO

m³ 34.282,93

Fabricio JAS
 Prefeitura Munic. de Planaltina GO
 Secretária de Obras
 Fabricio J. R. Silva
 Emp. Civil - CREA Nº 11189/D-GO



Estado de Goiás
Município de Planaltina



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
	REATERRO COMPACTADO DE CAVAS MANUAL APILOAMENTO DE VALAS OU CAVAS ENCASCALHAMENTO DA CRISTA DOS DIQUES - ESP. 15,00 CM ENCASCALHAMENTO DAS VIAS LATERAIS - ESP. 15,00 CM REATERRO COMPACTADO VALAS C/ COMPACTADOR TIPO SAPO DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS TRANSPORTE E DESCARGA MAT. JAZIDA (ARGILA) PAVIMENTAÇÃO C/PEDRISCO (BRITA FINA) C/COMPACT. ESP.= 5,00 CM	m³ m² m³ m³ m³ m² m³ m² m³xkm m²	1.212,56 770,29 325,79 465,10 135,43 1.848,23 3.242,69 1.848,23 67.447,95 4.857,00
6.3	PROTEÇÕES E CAIXAS EM CONCRETO ARMADO LASTRO DE CONCRETO MAGRO E = 5,00 CM CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 25,00 MPA (INCL. LANÇ. ESTRUTURA) FORMAS COMP., MADEIRIT, ESP. = 12,00 MM. C/ SAR. PINHOS DE 3.ª REAP. = 2X ARMADURA DE AÇO EM BARRAS ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP. = 2,50 CM TIPO SIKA ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA ESTACAS CONC. A TRADO FCK = 135,00 KG/CM² C/ 20,00 KG FER. / M3 Ø 30,00 CM	m² m³ m² kg m² m³ m	13,27 183,27 2.016,07 16.495,08 60,72 56,20 1.276,44
6.4	DIVERSOS CALÇADA, CONS. CIMENTO= 200 KG/M3 ESP. = 8,00 CM LASTRO DE PEDRA MARROADA LASTRO DE BRITA TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS SONDAGEM DE TERRENO (TX. INST. TRANSP. MOD. E DESMOBILIZAÇÃO LAUDO TÉCNICO (SONDAGEM DO TERRENO) LIMPEZA FINAL DE OBRA MONTAGENS BOMBA P/ ESGOTAMENTO TIPO SPV 3"	m² m³ m³ m³xkm un un un un un H	38,56 6,42 7,33 412,50 1,00 1,00 1,00 5,00 305,80
7	INTERLIGAÇÕES DAS LAGOAS		
7.1	SERVIÇOS TÉCNICOS LOCAÇÃO EIXOS C/ APAR. TOPOGRÁFICO, INCL. ELAB. NOTA DE SERVIÇO CADASTRO DE REDES E ADUTORAS	m m	852,50 852,50
7.2	SERVIÇOS PRELIMINARES LIMPEZA DE FAIXA	m²	341,00
7.3	MOVIMENTO DE TERRA ESCAVAÇÃO MECANIZADA TERRA / CASCALHO PROF. ATÉ 2,00 M ESCAVAÇÃO MECANIZADA PEDRA MATAÇÃO OU ROCHA DECOMP. ATÉ 2,00 M ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM BARRO-LAMA PROF. ATÉ 2,00 M ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA ATÉ 2,00 M ESCAVAÇÃO MANUAL EM CASCALHO ATÉ 2,00 M ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 2,00 M EM PEDRA, MATAÇÃO OU ROCHA DECOMP. ESCAVAÇÃO MANUAL EM BARRO-LAMA ATÉ 2,00 M ESCAVAÇÃO MANUAL ROCHA S/ USO EXPL., C/ UTIL. COMP. ROMP. ATÉ 2,00 M ESCAVAÇÃO MANUAL EM ROCHA PERFUR. MANUAL C/ USO EXPL. ATÉ 2,00 M REATERRO MECANIZADO C/ COMPACTAÇÃO EM CAMADAS DE 20CM REATERRO MANUAL C/ COMP. MAN. ATÉ 20 CM ACIMA GER. SUP. TUBO REATERRO COMPACTADO VALAS C/ COMPACTADOR TIPO SAPO REATERRO MANUAL COMPACTADO EM CAMADAS DE 20CM REATERRO COM USO DE COMPACTADOR P/ VALAS A 95% P.N.	m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³	867,90 60,02 60,02 120,04 180,04 24,01 24,01 60,02 24,01 469,24 112,12 231,00 120,22 524,84
7.4	CARGAS E TRANSPORTES CARGA MECANIZADA EM CAMINHÃO BASCULANTE 1ª. CATEGORIA CARGA MECANIZADA EM CAMINHÃO BASCULANTE 2ª. CATEGORIA CARGA MECANIZADA EM CAMINHÃO BASCULANTE 3ª. CATEGORIA TRANSPORTE E DESCARGA MATERIAL, 1ª OU 2ª CAT. TRANSPORTE E DESCARGA MATERIAL DE 3ª CAT. TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m³ m³ m³ m³xkm m³xkm m³xkm	61,63 218,46 112,20 1.820,60 729,30 8.442,72
7.5	ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO		





Estado de Goiás
Município de Planaltina

	CREA-GO	
CONFERE COM O ORIGINAL		
29/12/2012		
R 901		
Assinatura e Matrícula do Funcionário		

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
2.0	CAPTAÇÃO - POÇO TUBULAR PROFUNDO (03 UN)		
	Tubo fºgº dn 4"	m	210,00
	Luva fºgº dn 4"	un	12,00
	Niple duplo fºgº dn 4"	un	15,00
	Curva fêmea 90º fºgº dn 4"	un	6,00
	Tubo aço carbono com roscas dn 4" l=0,10m	un	12,00
	União fºgº c/ assento cônico de bronze dn 4"	un	3,00
	Tê de redução fºgº dn 4" x 2"	un	3,00
	Niple de redução fºgº dn 1" x 3/4"	un	3,00
	Registro de gaveta bronze série 125 dn 3/4"	un	3,00
	Válvula de retenção bronze c/ potinholo horizontal dn 4"	un	3,00
	Redução de aço carbono dn 4" x 80mm	un	6,00
	Hidrômetro horizontal carga permanente v=120m³/h dn 80mm	un	3,00
	Registro de gaveta bronze série 125 dn 4"	un	3,00
	Tubo aço carbono com roscas dn 4" l=2,00m	un	3,00
	Tê fºgº dn 4"	un	3,00
	Luva de redução fºgº dn 4" x 2"	un	3,00
	Tubo aço carbono com roscas dn 2" l=1,20m	un	3,00
	Registro de gaveta bronze série 125 dn 2"	un	3,00
	Adaptador pvc pba bolsa/rosca dn 100mm	un	3,00
	Tubo pvc defofº je c/ pontas dn 100mm l=1,00m	un	3,00
	Luva ferro ductil c/ bolsas jgs dn 100mm	un	3,00
	Ventosa simples bronze dn 3/4"	un	3,00
	Niple duplo fºgº dn 3/4"	un	3,00
	Bucha de redução fºgº dn 2" x 1"	un	3,00
	Arruela borracha p/ flange pn10 dn 80mm	un	6,00
	Parafuso (16x80) p/ flange pn10 dn 80	un	48,00
3.0	ADUTORA DE AGUA BRUTA - EEAB/POÇOS (03 UN)		
	Tubo pvc je pba cl 15 dn 75 mm	m	702,00
	Tubo pvc je pba cl 15 dn 100 mm	m	810,00
	Curva pvc pba 22º30' pb je dn 75 mm	un	1,00
	Curva pvc pba 22º30' pb je dn 100 mm	un	2,00
	Curva pvc pba 45º pb je dn 75 mm	un	1,00
	Curva pvc pba 45º pb je dn 100 mm	un	2,00
	Curva pvc pba 90º pb je dn 75 mm	un	3,00
	Curva pvc pba 90º pb je dn 100 mm	un	3,00
	Ventosa simples fºpº c/ rosca dn 3/4"	un	3,00
	Válv. gav. bronze c/ rosca 125 fecho rap. d. conv. dn 3/4" (20mm)	un	3,00
	Niple duplo fºgº dn 3/4" (20mm)	un	6,00
	Col. tom. l. p. pvc c/ tys. e c/ s. rosc. dn 75 x 3/4"	un	3,00
	Curva pvc pba 45º pb je dn 75 mm	un	3,00
	Te rd 90º pvc pba bbb dn 75 x 50	un	3,00
	Rg fºpº h. inox chato pvc pba bb cab. pn 100 dn 50	un	3,00
	Ventosa de triplice função fºpº dn 50	un	3,00
4.0	CAIXA DE REUNIÃO DOS POÇOS		
	Tubo fºgº dn 4"	m	12,00
	Tubo fºgº dn 3"	m	6,00
	Curva fêmea fºgº 90º dn 4"	un	4,00
	Curva fêmea fºgº 90º dn 3"	un	2,00
	Niple duplo fºgº dn 3"	un	2,00
	Niple duplo fºgº dn 4"	un	4,00
	Adap br dn 75 x 3" pba	un	1,00
	Adap br dn 100 x 4" pba	un	2,00
	Adap br dn 50 x 2.1/2" pba	un	1,00
	Curva fºpº je 90º dn 200mm	un	1,00
	Extremidade fºpº je dn 200mm	un	1,00
	Luva fºpº dn 200mm	un	2,00
	Tubo fºpº pb k-7 dn 200	m	6,00
	Registro gaveta bronze dn 4"	un	1,00
5.0	ADUTORA DE AGUA TRATADA - AAT/CX. DE REUNIÃO		
	Tubo defofº je dn 200	m	1.757,00
	Curva 90º c/ bolsa foto je dn 200 mm	un	




Fabrisio JRS
Prefeitura Municipal de Planaltina-GO
Secretaria de Obras
Fabrisio J. R. Silva
Eng. Civil - OEA Nº 11180/13





Estado de Goiás
Município de Planaltina




ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
	Curva 45° c/ bolsa fofo je dn 200 mm	un	1,00
6.0	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA / FLOCULADORES / DECANTADORES		
	Arruela dn 75	un	18,00
	Arruela dn 100	un	22,00
	Arruela dn 150	un	12,00
	Arruela dn 200	un	12,00
	Arruela dn 400	un	8,00
	Arruela dn 500	un	2,00
	Arruela dn 600	un	6,00
	Parafuso 16 x 80 mm	un	324,00
	Parafuso 20 x 90 mm	un	96,00
	Parafuso 24 x 100 mm	un	136,00
	Parafuso 27 x 120 mm	un	120,00
	Curva 90° fºº je dn 75	un	4,00
	Curva 90° fºº je dn 100	un	2,00
	Curva 90° fºº je dn 200	un	1,00
	Curva 90° fºº c/ flanges dn 100	un	4,00
	Curva 90° fºº c/ flanges dn 200	un	4,00
	Curva 90° fºº c/ flanges dn 400	un	2,00
	Cap fºº junta elástica dn 150	un	4,00
	Extremidade fºº flange e ponta dn 75	un	8,00
	Extremidade fºº flange e ponta dn 100	un	1,00
	Extremidade fºº flange e ponta dn 500	un	1,00
	Extremidade fºº flange e ponta com aba de vedação pn 10 dn 150	un	4,00
	Extremidade fºº flange e ponta com aba de vedação pn 10 dn 200	un	4,00
	Extremidade fºº flange e ponta com aba de vedação pn 10 dn 400	un	2,00
	Extremidade fºº flange e ponta com aba de vedação pn 10 dn 600	un	6,00
	Flange cego fºº dn 100	un	1,00
	Flange cego fºº dn 600	un	6,00
	Haste prolong. fºº c/ quad. e boca de chave dn 1 1/8"	m	10,00
	Junta gibault fºº dn 75	un	4,00
	Junta gibault fºº dn 100	un	1,00
	Junta gibault fºº dn 500	un	1,00
	Luva fºº junta elástica dn 100	un	1,00
	Luva fºº junta elástica dn 150	un	4,00
	Luva fºº junta elástica dn 500	un	2,00
	Mancal intermediário fºº dn 1 1/8"	un	2,00
	Medidor de vazão eletromagnético dn 500	un	1,00
	Placa de redução fºº pn 10, dn 600 x dn 450	un	1,00
	Pedestal de manobra simples fºº - pms01	un	2,00
	Redução concêntrica fºº com flanges pn 10, dn 450 x dn 400	un	1,00
	Redução excêntrica fºº c/ flanges dn 600 x 500	un	1,00
	Redução fºº ponta e bolsa je dn 200 x 100	un	1,00
	Redução normal fºº c/ flanges dn 100 x 75	un	4,00
	Registro fºº dúctil pn 10 c/ flanges acion. dir. c/ cab. dn 150	un	4,00
	Tê fºº c/ flanges dn 100 x 50	un	2,00
	Tê fºº c/ flanges dn 100 x 100	un	32,00
	Tê fºº c/ flanges dn 150 x 75	un	4,00
	Válvula borboleta com flanges, pn10, dn 100, série awwa c/ acionamento elétrico	un	2,00
	Válvula borboleta com flange dn 400 com acionamento elétrico	un	2,00
	Válvula borboleta com flanges fºº fofo dn 200	un	4,00
	Tubo fºº je cl k-7 1,00m dn 500	m	1,50
	Tubo fºº k-12 c/ flanges l = 0,25 m dn 75	un	4,00
	Tubo fºº k-12 c/ flanges l = 0,50m dn 75	un	2,00
	Tubo fºº k-12 c/ flanges l = 2,50m dn 75	un	1,00
	Tubo fºº k-12 c/ flanges l = 0,25m dn 100	un	2,00
	Tubo fºº k-12 c/ flanges l = 0,50m dn 100	un	2,00
	Tubo fºº k-12 c/ flanges l = 2,00m dn 100	un	2,00
	Tubo fºº k-12 c/ flanges l = 0,50m dn 150	un	4,00
	Tubo fºº k-12 c/ flanges l = 0,50m dn 400	un	2,00
	Tubo fºº k-12 c/ flanges l = 1,00m dn 400	un	2,00
	Tubo fºº k-12 c/ flange e ponta l = 2,00m dn 100	un	1,00
	Tubo fºº k-12 c/ flange e ponta l = 1,50m dn 200	un	4,00
	Tubo fºº k-12 c/ flange e ponta l = 2,50m dn 500	un	1,00




Prefeitura Municipal de Planaltina-GO
Secretaria de Obras
Fabricio J. R. Silva
Dan. 11/01 OFA Nº 1180012 02





Estado de Goiás
Município de Planaltina




ITEM

DISCRIMINAÇÃO

UN

QUANT.

Toco fº com pontas l = 0,25 m dn 150
Toco fº com pontas l = 0,50 m dn 150
Toco fº com pontas l = 1,00 m dn 150
Toco fº com pontas l = 2,00 m dn 150
Curva 45° de aço com flanges dn 500
Curva 90° de aço dn 500
Tubo em aço carbono dn 4"
Tubo com flanges em aço pn 10 dn 400 x 1000
Tubo com flanges em aço pn 10 dn 400 x 5800
Tubo com flanges em aço pn 10 dn 400 x 5300
Tubo com flanges em aço pn 10 dn 400 x 2150
Tubo com flanges em aço pn 10 dn 400 x 1200
Tubo com flange e ponta em aço pn 10 dn 500 x 500
Tubo com flanges em aço pn 10 dn 500 x 500
Tubo com flanges em aço pn 10 dn 500 x 5800
Tubo com flanges em aço pn 10 dn 500 x 2600
Tubo com flanges em aço pn 10 dn 500 x 1500
Tubo com flanges em aço pn 10 dn 500 x 3150
Curva 90° em aço com flange e pé dn 400
Curva 45° em aço com flange, pn 10, dn 400
Tubo em aço carbono dn 2"
Curva 90° com flanges pn10, dn 400 aço carbono
Tubo pvc defoto dn 100
Registro fº h.inox chato pvc pba bb vol.pn 100 dn 100
Cap em fibra de vidro (hand-lay-up) dn 150mm
Tubo em fibra de vidro (hand-lay-up) dn 150mm
Joelho 90° pvc dn 100
Tubo de pvc rígido soldável dn 50
Tubo de pvc rígido soldável dn 100
Cotovelo 45° fº dn 4" (100mm)
Cotovelo fº dn 2" (50mm)
Cotovelo fº dn 4" (100mm)
Flange fº c/ sextavado dn 2" (50mm)
Niple duplo fº dn 2" (50mm)
Tê fº dn 2" (50mm)
Tê fº dn 4" (100mm)
Tubo fº dn 4" (100mm)
União fº c/ assento cônico bronze/ferro dn 2" (50mm)
Válvula gav. bronze c/ rosca 125 fecho rap. d. conv. dn 2" (50mm)
Registro de incêndio em bronze, com bico adaptador dn 2"
Adaptador para mangueira tipo stortz dn 2"
Mangueira de lona tipo incêndio com união, l = 10 m, dn 2"
Bico para mangueira tipo stortz, dn 2"



7.0 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA - EEAT/ ETA

Tubo fº dn 300x2,50 m
Registro gaveta fv dn 300 mm
Luva fº je dn 300 mm
Tubo fº dn 250x0,20 m
Curva fº 90° dn 250 mm
Vrpus dn 250 mm
Tubo fº dn 250x0,50 m
Registro gaveta fv dn 250 mm
Junção fº dn 250x250 mm
Tubo fº dn 250x0,75 m
Tubo fº dn 250x1,30 m
Flange cego dn 250 mm
Tubo fº dn 250x1,00 m
Tee fº dn 250x1,00 m
Registro de gaveta fv dn 100 mm
Curva fº 90° dn 100 mm
Arruela dn 300 mm
Arruela dn 250 mm
Arruela dn 100 mm
Parafuso dn 20x60 mm


un 2,00
un 2,00
un 2,00
un 2,00
un 4,00
un 2,00
un 2,00
un 3,00
un 2,00
un 1,00
un 2,00
un 1,00
un 2,00
un 1,00
un 2,00
un 1,00
un 1,00
un 1,00
un 4,00
un 25,00
un 2,00
un 264

Prefeitura Municipal de Planaltina-GO
Secretaria de Obras
Fabricio J. R. Silva
OEA Nº 11190-13





Estado de Goiás
Município de Planaltina



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
	Parafuso dn 16x75 mm	un	20,00
	Curva aço je 45° dn 500 mm	un	1,00
	Parafuso dn 20x90 mm	un	32,00
8.0	ADUTORA DE INTERLIGAÇÃO - CR1		
	Registro chato fº f.c. 50 mm	un	1,00
	Registro chato fº f.c. 500 mm	un	2,00
	Válvula de retenção fº dn 500 mm	un	2,00
	Tubo fº k-7 pb je dn 500mm	m	834,00
	Toco c/flanges fº dn 500 l=0,25	un	2,00
	Placa redução fº dn 100 x 50mm	un	2,00
	Ventosa triplice fº dn 50mm	un	1,00
	Te fº dn 500 x 100mm	un	1,00
	Curva 45 fº je dn 500mm	un	3,00
	Curva 90 fº je dn 500mm	un	4,00
	Te fº ff dn 500	un	1,00
	Luva correr fº je dn 500 mm	un	2,00
	Extremidade fº pf10 e aba ved dn 500mm	un	2,00
	Te fº je dn 500x500 mm	un	1,00
	Luva fº je dn 500 mm	un	2,00
	Extremidade fº pf aba dn 500 mm	un	1,00
	Junta desmontagem fº dn 500 mm	un	1,00
	Tubo fº dn 500x1,00 m	un	1,00
	Te fº dn 500x500mm	un	1,00
	Flange fº cego dn 500 mm	un	1,00
	Te fº fff dn 50x300 mm	un	1,00
	Placa red fº dn 500x50 mm	un	1,00
	Vrpd dn 300 mm	un	1,00
	Flange avulso fº dn 300 mm	un	1,00
	Registro gaveta fº fv dn 50 mm	un	1,00
	Ventosa simples dn 50 mm	un	1,00
	Tubo fº ff dn 500x4,70 m	un	1,00
	Tof fº dn 50x0,25 m	un	1,00
	Niple duplo fº dn 1"	un	1,00
	Registro gaveta fº br dn 1"	un	1,00
	Arruela dn 500 mm	un	8,00
	Arruela dn 50 mm	un	3,00
	Arruela dn 300 mm	un	2,00
	Parafuso dn 24x100 mm	un	160,00
	Parafuso dn 20x90 mm	un	24,00
	Parafuso dn 16x75 mm	un	12,00
9.0	RESERVATÓRIO APOIADO DE CONCRETO CAPACIDADE 1500 M3		
	Tubo tpf dn 300 x 1,00	un	1,00
	Curva cff 90° dn 300	un	1,00
	Extremidade epf-je dn 300	un	1,00
	Tubo tpf dn 150 x 1,15	un	1,00
	Tubo tpf dn 200 x 1,00	un	2,00
	Curva cff 90° dn 200	un	2,00
	Tubo tfl dn 200 x 4,30	un	1,00
	Luva lje dn 200	un	1,00
	Anel borracha abf dn 300	un	2,00
	Anel borracha abf dn 200	un	4,00
	Anel borracha abf dn 150	un	1,00
	Parafuso ppf dn 20x90	un	64,00
	Registro gav. dn 150	un	1,00
10.0	RESERVATÓRIO METÁLICO ELEVADO - CAP. 50 M3 - TORRE 9 M		
	Curva de pé 90° fº c/ flanges dn 100	un	1,00
	Curva de pé 90° fº c/ flanges dn 200	un	1,00
	Curva 45° fº c/ flanges dn 200	un	3,00
	Extremidade fº flange e junta elástica dn 200	un	1,00
	Extremidade fº flange e ponta dn 200	un	1,00
	Flange avulso fº p/ tubos cilind. duc. k-12 dn 200	un	1,00
	Junção 45° fº c/ flanges dn 200 x 200	un	1,00



Secretaria de Obras
Fabricio J. R. Silva
Enr. 11/11/11





Estado de Goiás
Município de Planaltina

	CREA-GO	
CONFERE COM O ORIGINAL		
29 / 12 / 2012		
R 901		
Assinatura e Matricula do Funcionário		

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
	Registro fº dúctil pn 10 c/ flanges acion. dir. c/ cab. dn 200	un	1,00
	Registro fº dúctil pn16 c/ flanges acion. dir. c/ cab. dn 100	un	1,00
	Tê fº c/ flanges dn 200 x 100	un	1,00
	Tubo fº k-12 c/ flanges l = 1,00m dn 200	un	1,00
	Tubo fº k-12 c/ flanges l = 2,00m dn 200	un	1,00
	Tubo fº k-12 c/ flanges l = 5,80m dn 200	un	2,00
	Ad pvc pba ponta rosca dn 50	un	1,00
	Ad pvc pba ponta rosca dn 75	un	2,00
	Cotovelo 45º fogo dn 2" (50mm)	un	2,00
	Cotovelo 45º fogo dn 3" (80mm)	un	4,00
	Curva fêmea fogo dn 2" (50mm)	un	2,00
	Curva fêmea fogo dn 3" (80mm)	un	6,00
	Luva fº dn 2" (50mm)	un	1,00
	Luva fº dn 3" (80mm)	un	2,00
	Tubo fº dn 2" (50mm)	m	20,00
	Tubo fº dn 3" (80mm)	m	40,00
11.0	REDE DE DISTRIBUIÇÃO		
	Tubo pvc je pba cl 12 dn 50 mm	m	19.542,00
	Tubo pvc je pba cl 12 dn 75 mm	m	3.666,00
	Tubo pvc je pba cl 12 dn 100 mm	m	1.224,00
	Tubo pvc defofo je dn 150 mm	m	864,00
	Tubo pvc defofo je dn 200 mm	m	1.164,00
	Tubo pvc defofo je dn 250 mm	m	2.142,00
	Tubo fº je dn 400 mm	m	420,00
	Curva pvc pba 22º30' pb je dn 75 mm	un	8,00
	Curva pvc pba 22º30' pb je dn 100 mm	un	4,00
	Curva pvc pba 45º pb je dn 75 mm	un	6,00
	Curva pvc pba 45º pb je dn 100 mm	un	5,00
	Curva pvc pba 90º pb je dn 75 mm	un	15,00
	Curva pvc pba 90º pb je dn 100 mm	un	12,00
	Curva pvc pba 22º30' pb je dn 75 mm	un	7,00
	Curva pvc pba 22º30' pb je dn 100 mm	un	3,00
	Curva pvc defofo je 90º dn 150 mm	un	4,00
	Curva pvc defofo je 90º dn 200 mm	un	3,00
	Curva pvc defofo je 90º dn 250 mm	un	3,00
	Curva 90º fº je dn 400 mm	un	3,00
	Curva 45º fº je dn 400 mm	un	6,00
	Ventosa simples fº c/ rosca dn 3/4"	un	24,00
	Registro de gaveta fº c/ protinhola dn 400 mm	un	2,00
	Válvula de retenção vertical fº dn 400 mm	un	1,00
	Curva pvc pba 45º pb je dn 50	un	6,00
	Te rd 90º pvc pba bbb dn 75 x 50	un	5,00
	Rg fº h. inox chato pvc pba bb cab. pn 100 dn 50	un	14,00
	Ventosa de triplice função fº dn 50	un	4,00
11.0	LIGAÇÕES DOMICILIARES		
	Kit cavaleta pp 3/4"	un	1.200,00
	Caixa metálica hid.	un	1.200,00
	Tubo pvc sold. 25	m	660,00
	Tubo pead 20mm azul	m	9.000,00
	Colar tomada pp 60x3/4"	un	826,00
	Colar tomada pp 85x3/4"	un	155,00
	Colar tomada pp 110x3/4"	un	219,00
	Adaptador pead 20x3/4"	un	1.200,00
	Adaptador pvc ct 25 x 3/4"	un	660,00
	Registro broca 20	un	1.200,00
	Registro pressão 3/4"	un	1.200,00
	Hidr.mj.mag.3/4" 3m cl.b d. rey l6000	un	1.200,00
	Fita veda rosca 18x35m	un	240,00
V	SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO		
V.1	RECALQUE		

CREA - GO

Este atestado, é parte integrante da Certidão nº 580/2012 - ENT

Expedido em 02/10/2012

Ass. [Assinatura]

Fls. 30/34

TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - GOIÁS

RUA 115 - Nº 1498 - Qd. F-41 LT 192 / 194 - Setor Sul - Goiânia - GO - CEP: 74085-325

FONE: (62) 3223-1814

AUTENTICAÇÃO

01132110210160809491626 - Consulte em <http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>

Confere com o original Dou. Fº Em Teste da Verdade Goiânia-GO: 27 de outubro de 2021 cs406873

Leonardo Silveira Araújo Escrevente

Protestura Múnc de Planaltina GO
Secretaria de Obras
Fabrício J. R. Silva
En. Civil - CREA Nº 119917-GO







5º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - GOIÁS
RUA 115 - Nº 1498 - Qd. F-41 LT 192/194 - Setor Sul - Goiânia - GO - CEP: 74085-325
FONE: (62) 3223-1814

AUTENTICAÇÃO
01132110210160809491624 - Consulte em
<http://extrajudicial.tjgo.jus.br/sele>
Confere com o original. Dou Fé. Em Teste
Verdade Goiânia-GO, 27 de outubro de 2021 cs40686B

Leonardo Silveira Araújo Escrevente

de Goiás
de Planaltina

CREA-GO
CONFERE COM O ORIGINAL
29 / 12 / 2021
R 901
Assinatura e Matrícula do Funcionário

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
	Curva 90° em PVC rígido tipo esgoto, junta elástica, conforme ABNT NBR 5.647, fornecido com anel de borracha - DN 100	un	117,00
	Curva 90° em PVC rígido tipo esgoto, junta elástica, conforme ABNT NBR 5.647, fornecido com anel de borracha - DN 150	un	210,00
	Luva de correr PVC rígido tipo esgoto, conforme ABNT 10.569, junta elástica, fornecida com anéis de borracha (NBR9051) e lubrificante para montagem - DN 100	un	1.310,00
	Luva de correr PVC rígido tipo esgoto, conforme ABNT 10.569, junta elástica, fornecida com anéis de borracha (NBR9051) e lubrificante para montagem - DN 150	un	289,00
	Luva de correr PVC rígido tipo esgoto, conforme ABNT 10.569, junta elástica, fornecida com anéis de borracha (NBR9051) e lubrificante para montagem - DN 200	un	246,00
	Luva de correr em PVC rígido tipo esgoto, junta elástica, conforme ABNT NBR 5.647, fornecido com anel de borracha - DN 100	un	1.210,00
	Luva de correr em PVC rígido tipo esgoto, junta elástica, conforme ABNT NBR 5.647, fornecido com anel de borracha - DN 150	un	224,00
	Luva de correr em PVC rígido tipo esgoto, junta elástica, conforme ABNT NBR 5.647, fornecido com anel de borracha - DN 200	un	113,00
	Luva de correr PVC reforçado, conforme ABNT 10.570, junta elástica, fornecido com anéis de borracha (NBR 9051) e lubrificante para montagem - DN 100	un	1.243,00
	Tampão completo em PVC rígido tipo esgoto, conforme ABNT 10.569, junta elástica, fornecida com anéis de borracha (NBR 9051) e lubrificante para montagem - DN 100	un	1.114,00
	Tampão completo em PVC rígido tipo esgoto, conforme ABNT 10.569, junta elástica, fornecida com anéis de borracha (NBR 9051) e lubrificante para montagem - DN 200	un	180,00
	Til condominial (TC) PVC reforçado, conforme ABNT 10.570, junta elástica, fornecido com anéis de borracha (NBR 9051) e lubrificante para montagem - DN 100	un	1.114,00
	Til radial DN 150 (TR) PVC rígido tipo esgoto, conforme ABNT 10.569, junta elástica, fornecida com anéis de borracha e lubrificante para montagem	un	180,00
	Tubo em PVC rígido tipo esgoto, junta elástica, conforme ABNT 7.362, fornecido com anéis de borracha e lubrificante p/ montagem - DN 200 (pescoço)	m	64,98
	Tubo PVC reforçado ponta e bolsa, conforme ABNT NBR 5.688 JE, fornecido com anel de borracha (NBR 9051) e lubrificante para montagem - DN 100	m	50.151,78
	Tubo PVC rígido tipo esgoto ponta e bolsa, conforme ABNT NBR 7.362 JE, fornecido com anel de borracha e lubrificante para montagem - DN 100 (pescoço)	m	950,07
	Tubo PVC rígido tipo esgoto ponta e bolsa, conforme ABNT NBR 7.362 JE, fornecido com anel de borracha e lubrificante para montagem - DN 150	m	3.463,30
	Tubo PVC rígido tipo esgoto ponta e bolsa, conforme ABNT NBR 7.362 JE, fornecido com anel de borracha e lubrificante para montagem - DN 200	m	1.313,00
	Tubo PVC rígido tipo esgoto ponta e bolsa, conforme ABNT NBR 7.362 JE, fornecido com anel de borracha e lubrificante para montagem - DN 250 (rede)	m	2.162,70
	Tubo PVC rígido tipo esgoto ponta e bolsa, conforme ABNT NBR 7.362 JE, fornecido com anel de borracha e lubrificante para montagem - DN 300 (rede)	m	1.200,00
V.2.4	INTERCEPTOR		
	Tubo PVC rígido tipo esgoto ponta e bolsa, conforme ABNT NBR 7.362 JE, fornecido com anel de borracha e lubrificante para montagem - DN 400 (rede)	m	2.520,00
	Luva de correr PVC rígido tipo esgoto, conforme ABNT 10.569, junta elástica, fornecida com anéis de borracha (NBR9051) e lubrificante para montagem - DN 400	un	12,00
V.2.5	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO		
1	REATOR		
	Arruela DN 150	un	96,00
	Parafuso 20 x 90 mm	un	768,00
	Extremidade FoFo flange e ponta com aba de vedação PN 10 DN 150	un	24,00
	Extremidade FoFo flange e ponta com aba de vedação PN 25 DN 150	un	24,00
	Flange cego FoFo DN 150	un	24,00
	Junta gibault FoFo DN 150	un	24,00
	Luva FoFo junta elástica DN 150	un	24,00
	Registro FoFo dúctil PN 10 c/ flanges acion. dir. c/ cab. DN 150	un	24,00
	Tê FoFo junta elástica DN 150 x 150	un	24,00
	Chave tê para acionamento de registro DN 150	un	4,00
	Tubo FoFo JE c/ k-7 1,00m DN 150	M	37,00
	Tubo FoFo k-12 c/ flanges l = 0,50m DN 150	un	24,00
	Tubo FoFo k-12 c/ flanges l = 1,00m DN 150	un	5,00
	Curva em aço 90° DN 2 1/2"	un	29,00
	Tê em aço DN 2 1/2"	un	23,00
	União em aço DN 2 1/2"	un	20,00
	Tubo em aço DN 2 1/2"	m	108,00
	Tubo roscável em aço DN 2" L= 0,50m	un	18,00

CREA-GO
Este atestado, é parte integrante da Certidão
580/2012 - EMT
Expedido em 02/09/2012
Ass. [Assinatura]
Fls. 32/34

Prof. J. R. Silva
Secretaria de Obras
Fabricio J. R. Silva
CREA Nº 119913-50





50 TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - GOIÁS
RUA 115 - Nº 1498 - Qd. F-41 LT 192 / 194 - Setor Sul - Goiânia - GO - CEP: 74085-325
FONE: (62) 3223-1814

AUTENTICAÇÃO
01132110210160809491629 - Consulte em
<http://extrajudicial.tjgo.jus.br/sislc>
Confere com o original: Dou. Fe. Em Test. da
Verdade Goiânia-GO, 27 de outubro de 2021. cs406883

Leonardo Silveira Araújo, Escrevente

QR CODE

de Goiás
de Planaltina

CREA-GO
CONFERE COM O ORIGINAL
29 / 12 / 2012
R 901
Assinatura e Matrícula do Funcionário


ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
	Tê em fibra de vidro - Processo (Hand-Lay-Up/manual NBS PS 1569) DN 150	un	12,00
	Tubo PVC + PRFV DN 150	m	209,50
	Tubo PVC + PRFV DN 300	m	120,00
	Registro de esfera rosqueável DN 2"	un	18,00
	Joelho PVC rígido com rosca 90° DN 2"	un	54,00
	Luva com rosca em PVC rígido DN 2"	un	18,00
	Tubo PVC roscável DN 2	m	126,00
	Tubo PEAD PN 8 DN 75 mm	m	432,00
2	INTERLIGAÇÃO - DO REATOR		
	Tubo CPRFV DeFoFo JEI PB PN 16 - DN 600	m	13,50
	Tubo PVC rígido tipo esgoto ponta e bolsa, conforme ABNT NBR 7.362 JE, fornecido com anel de borracha e lubrificante para montagem - DN 250 (rede)	m	11,50
	Tubo PVC rígido tipo esgoto ponta e bolsa, conforme ABNT NBR 7.362 JE, fornecido com anel de borracha e lubrificante para montagem - DN 300 (rede)	m	32,00
	Tubo PVC rígido tipo esgoto ponta e bolsa, conforme ABNT NBR 7.362 JE, fornecido com anel de borracha e lubrificante para montagem - DN 400 (rede)	m	21,00
	Luva de correr PVC rígido tipo esgoto, conforme ABNT 10.569, junta elástica, fornecida com anéis de borracha (NBR9051) e lubrificante para montagem - DN 250	un	1,00
	Luva de correr PVC rígido tipo esgoto, conforme ABNT 10.569, junta elástica, fornecida com anéis de borracha (NBR9051) e lubrificante para montagem - DN 300	un	1,00
C	EQUIPAMENTOS		
IV	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
1.0	CAPTAÇÃO - POÇO TUBULAR PROFUNDO - 03 UN		
	Conj. motor-bomba submersa v=16,5 m³/h; hmt=36,60 mca; trifásica - 380/220 v	un	6,00
2.0	CAIXA DE REUNIÃO DOS POÇOS		
	Reservatório metálico apoiado cap. 50 m³ cf. proj. incl. transp.	un	1,00
3.0	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA / FLOCULADORES / DECANTADORES		
	Agitador mecânicos (floculador turbo axial), conforme especificação técnica da saneago	un	8,00
4.0	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA - EEAT/ ETA		
	Conj. motor-bomba centrífuga v=58,54 m³/h; hmt=23,85 mca; trifásica - 380/220 v	un	3,00
5.0	RESERVATÓRIO METÁLICO ELEVADO - CAP. 50 M3 - TORRE 9 M		
	Reservatório metálico elevado tipo taça cap. 50 m³	un	1,00
V	SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO		
1.0	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO		
	Conjunto motor-bomba helicoidal de cavidade progressiva, Q=75,6m³/h, HMT=70,0 mca.	un	2,00
D	ENERGIZAÇÃO / INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
IV	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
1.0	EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA		
	Extensão de rede elétrica trifásica 13,8 KVA p/ atender os poços (material + mão de obra)	m	910,00
2.0	CAPTAÇÃO - POÇO TUBULAR PROFUNDO (03) UN		
	QCM para motor de 5cv, 380v, 60hz, uso abrigado, completo proteção de sucção feita com relé de nível, proteção de recalque feita com pressostato e relé de tempo	un	3,00
	Poste de concreto dt 6/100 m/kgf	un	3,00
	Refletor em alumínio com articulação horizontal e vertical com lâmpada na cor vermelho mercúrio 125 w	un	6,00
	Reator	un	6,00
	Relé fotoelétrico	un	3,00
	Subestação ao tempo c/ transformador de 30 kva, 13800/380/220v	un	3,00
	Cabo de cobre, singelo, isolado 0,6 - 1kv, tipo sintenax, nas seções:		
	# 10,0 mm²	m	150,00
	# 2,5 mm²	m	150,00
	# 4,0 mm²	m	600,00

CREA - GO
Este atestado, é parte integrante da Certidão nº 580/2012 - EAT
Expedida em 02/04/2012
Ass. [Assinatura] Fls. 33/34





Estado de Goiás
Município de Planaltina



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
	Cabo de cobre nu seção 16 mm ²	m	45,00
	Eletroduto pvc rígido, barras de 300m, nos diâmetros:		
	DN 25 mm	br	24,00
	DN 32 mm	br	45,00
	DN 50 mm	br	15,00
3.0	CAIXA DE REUNIÃO DOS POÇOS		
	QCM para motor de 25cv, 60hz, uso abrigado, completo	un	1,00
	Energ. sub. tempo-a.t. (poste conc., trafo, med. cons. etc)	un	1,00
	Inst. elétr. p/ reserv. (para-raio franklin, cond, haste ater. etc)	un	1,00
4.0	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA - EEAT/ETA		
	QCM para motor de 10cv, 60hz, uso abrigado, completo	un	1,00
V	SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO		
V.6	RECALQUE		
V.6.1	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO		
1	ENERGIZAÇÃO/INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
	Grupo Motor Gerador - GMG 250 kva	un	1,00
	Quadro de comando - QCM	un	1,00
	Substação/Transformador 225 kva	un	1,00
	Extensão de rede elétrica trifásica 13,8 kva	m	2.200,00

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

OPERAÇÃO ATÉ O RECEBIMENTO DEFINITIVO DA CONCESSIONÁRIA (SANEAGO)

1) SERVIÇO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO E ÁGUA, TESTES DE VAZÃO, QUADROS DE COMANDO E AUTOMAÇÃO DAS BOMBAS

2) SERVIÇO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE TRATAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA

3) SERVIÇOS DE LIMPEZA, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES COLETORAS DE ESGOTO, INTERCEPTORES DE ESGOTO, LINHA DE RECALQUE, EMISSÁRIO FINAL, ADUTORAS DE ÁGUA BRUTA E TRATADA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

Certificamos que as obras acima descritas foram executadas em conformidade com projetos, memoriais descritivos e normas técnicas, não tendo nada a declarar que desabone os serviços realizados. Inclusive, pelo presente damos o recebimento definitivo das mesmas.

Planaltina - GO, 30 de dezembro de 2011.

Fabrizio JRS
Secretaria Municipal de Planaltina GO
Secretaria de Obras
Fabrizio J. R. Silva
Eng. CIVIL - REA Nº 11189/D-GC

MUNICÍPIO DE PLANALTINA - GO
JOSE OLINTO NETO
Prefeito Municipal





Goiânia-GO, 16 de novembro de 2021.

À
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTA E TRANSPORTES - GOINFRA.

Ref.: Concorrência nº 16/2021-GOINFRA

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Prezados Senhores,

Sobrado Construção Ltda., com sede na Rua 23 n.º 396 - Setor Jardim Goiás, Goiânia-Goiás, inscrita CNPJ/MF sob o n.º 01.419.308/0001-39:


Em atendimento ao item **04.04.03** do Edital, declaramos que o profissional: **JADIR MATSUY-ENG.º CIVIL – CREA/GO Nº 2923/D**, detentor dos atestados de responsabilidade técnica exigidos pelo item **04.04.02** do Edital, segundo os quais nos propusemos habilitar na **Concorrência nº 16/2021-GOINFRA**, será o Responsável Técnico que acompanhará a execução da obra, caso esta empresa logre vencer a presente licitação.

Atenciosamente,


SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ – 01.419.308/0001-39
Eng.º Civil JADIR MATSUY
CREA/GO 2923/D. C.I 619.006 – DGPC/GO.
CPF – 193.935.801-97
Diretor Técnico

0109





Goiânia-GO, 16 de novembro de 2021.

À
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTA E TRANSPORTES - GOINFRA.

Ref.: Concorrência nº 16/2021-GOINFRA

DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA

Em atendimento ao item **04.04.06** do Edital, declaro, na qualidade de Engenheiro Civil da empresa Sobrado Construção Ltda., com sede na Rua 23 n.º 396 - Setor Jardim Goiás, Goiânia-Goiás, inscrita CNPJ/MF sob o n.º 01.419.308/0001-39, fone: (62) 3639-1400, Fax: (62) 3239-1410 que visitei, em 10/11/2021 o local onde será executada a obra, objeto da **Concorrência Pública nº 16/2021-GOINFRA**, tendo tomado conhecimento de todas as dificuldades porventura existentes.

Atenciosamente,


SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ - 01.419.308/0001-39
Eng.º Civil JADIR MATSUY
CREA/GO 2923/D. C.I 619.006 - DGPC/GO.
CPF - 193.935.801-97
Diretor Técnico

0110





ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. LUIS SILVA, Distribuidor Judicial Cível do
Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de
Goiás, na forma da lei, etc.

CERTIDÃO POSITIVA

CERTIFICA a requerimento verbal da parte interessada
que, revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas,
papéis e demais assentamentos, verificou dos mesmos **CONSTAR, em andamento CONTRA:**

Identificação:

Requerente : SOBRADO CONSTRUCAO LTDA
Profissão : PESSOA JURIDICA
CPF/CGC : 01.419.308/0001-39
Domicílio : NESTA CAPITAL




A(s) seguinte(s) distribuição(ões) e/ou registro(s) de ação(ões), como segue(m) :

001) Protocolo : 0167344-41.2011.8.09
Juízo : GOIÂNIA - 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
Natureza : TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
Requerente : MINISTÉRIO PÚBLICO
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 19/04/2011
Valor da Ação : R\$1.105.215,36

Observação: Esta Certidão contém 3 três folhas

0111

Fls. 001
Cont. às Fls. 002



Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 22/10/2021 às 18:56:35
Para validar este documento informe o código 4200 5212 0750 1025 8486 no endereço <https://cdcivel.com.br/validar-certidao>



ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do
Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de
Goiás, na forma da lei, etc.

.....Continuação da Certidão Positiva de: **SOBRADO CONSTRUCAO LTDA**

002) Protocolo : 0220070-89.2011.8.09
Juízo : GOIÂNIA - 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
Natureza : AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
Requerente : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 27/05/2011 Valor da Ação : R\$1.105.215,36

003) Protocolo : 0087876-52.2016.8.09
Juízo : GOIÂNIA - 17ª VARA CÍVEL E AMBIENTAL
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : JOAO VICTOR ROCHA
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 11/03/2016 Valor da Ação : R\$1.436.810,80

004) Protocolo : 5300677-28.2016.8.09
Juízo : GOIÂNIA - 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : MARIA DO ESPÍRITO SANTO RODRIGUES SILVA E OUTROS
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 17/11/2016 Valor da Ação : R\$450.000,00




Observação: Esta Certidão contém 3 três folhas

Fls. 002

Cont. às Fls. 003



0112



Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 22/10/2021 às 18:56:35
Para validar este documento informe o código 4200 5212 0750 1025 8486 no endereço <https://cdcivel.com.br/validar-certidao>



ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

.....Continuação da Certidão Positiva de: **SOBRADO CONSTRUCAO LTDA**

005) Protocolo : 5440304-08.2020.8.09
Juízo : GOIÂNIA - 31ª VARA CÍVEL
Natureza : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Requerente : ADVOCACIA VASCONCELOS
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 03/09/2020


Valor da Ação : R\$61.235,92

Certifica mais que em desfavor de **SOBRADO CONSTRUCAO LTDA** CPF/CNPJ No.: **01.419.308/0001-39**, verificou **inexistir** quaisquer outras distribuições de ações cíveis em geral, especialmente ações de **Falência e Concordata**, até a presente data.


NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para certificar, do que se reporta e dá fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital do Estado de Goiás aos vinte e dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um (**22/10/2021**).

Cartório Distribuidor Cível
Bel. Luis Silva
Escrivão



Valor da certidão.....:R\$44,00
Valor da Taxa Judiciária.....:R\$15,82
Total.....:R\$ 59,82
Data Receita.....:22/10/2021
Taxa Judiciária recolhida através da Guia de número: 207501025



Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 22/10/2021 às 18:56:35
Para validar este documento informe o código 4200 5212 0750 1025 8486 no endereço <https://cdcivel.com.br/validar-certidao>

0113

Fls. 003



42005212075010258486





ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do
Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de
Goiás, na forma da lei, etc.

CERTIDÃO POSITIVA

CERTIFICA a requerimento verbal da parte interessada
que, revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas,
papéis e demais assentamentos, verificou dos mesmos **CONSTAR, em andamento CONTRA:**

Identificação:

Requerente : **SOBRADO CONSTRUCAO LTDA**
Profissão : **PESSOA JURIDICA**
CPF/CGC : **01.419.308/0001-39**
Domicílio : **NESTA CAPITAL**



A(s) seguinte(s) distribuição(ões) e/ou registro(s) de ação(ões), como segue(m) :


001) Protocolo : 0167344-41.2011.8.09
Juízo : GOIÂNIA - 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
Natureza : TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
Requerente : MINISTÉRIO PÚBLICO
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 19/04/2011
Valor da Ação : R\$1.105.215,36

Observação: Esta Certidão contém 3 três folhas

Fls. 001
Cont. às Fls. 002



42005212075010685862



Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 22/10/2021 às 18:57:19
Para validar este documento informe o código 4200 5212 0750 1068 5862 no endereço <https://cdcivel.com.br/validar-certidao>

0114



ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do
Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de
Goiás, na forma da lei, etc.

.....Continuação da Certidão Positiva de: **SOBRADO CONSTRUCAO LTDA**

002) Protocolo : 0220070-89.2011.8.09
Juízo : GOIÂNIA - 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
Natureza : AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
Requerente : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 27/05/2011 Valor da Ação : R\$1.105.215,36

003) Protocolo : 0087876-52.2016.8.09
Juízo : GOIÂNIA - 17ª VARA CÍVEL E AMBIENTAL
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : JOAO VICTOR ROCHA
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 11/03/2016 Valor da Ação : R\$1.436.810,80

004) Protocolo : 5300677-28.2016.8.09
Juízo : GOIÂNIA - 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : MARIA DO ESPÍRITO SANTO RODRIGUES SILVA E OUTROS
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 17/11/2016 Valor da Ação : R\$450.000,00




Observação: Esta Certidão contém 3 três folhas

Fls. 002
Cont. às Fls. 003



0115



Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 22/10/2021 às 18:57:19
Para validar este documento informe o código 4200 5212 0750 1068 5862 no endereço <https://cdcivel.com.br/validar-certidao>





ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do
Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de
Goiás, na forma da lei, etc.

.....Continuação da Certidão Positiva de: **SOBRADO CONSTRUCAO LTDA**

005) Protocolo : 5440304-08.2020.8.09
Juízo : GOIÂNIA - 31ª VARA CÍVEL
Natureza : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Requerente : ADVOCACIA VASCONCELOS
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 03/09/2020

Valor da Ação : R\$61.235,92

Certifica mais que em desfavor de **SOBRADO CONSTRUCAO LTDA**
CPF/CNPJ No.: **01.419.308/0001-39**, verificou **inexistir** quaisquer outras distribuições
de ações cíveis em geral, especialmente ações de **Recuperação Judicial**, até a presente
data.

NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para certificar, do
que se reporta e dá fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital
do Estado de Goiás aos vinte e dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte
e um (**22/10/2021**).

Cartório Distribuidor Cível
Bel. Luis Silva
Escrivão




Valor da certidão.....:R\$44,00
Valor da Taxa Judiciária.....:R\$15,82
Total.....:R\$ 59,82
Data Receita.....:22/10/2021
Taxa Judiciária recolhida através da Guia de número:207501068

Fls. 003



42005212075010685862

0116



Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 22/10/2021 às 18:57:19
Para validar este documento informe o código 4200 5212 0750 1068 5862 no endereço <https://cdcivel.com.br/validar-certidao>

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

NOME EMPRESARIAL SOBRADO CONSTRUCAO LTDANATUREZA JURÍDICA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

NIRE (Sede)	CNPJ	DATA DE ARQUIVAMENTO DO ATO CONSTITUTIVO	DATA DE INÍCIO DE ATIVIDADE
52.20012198-0	01.419.308/0001-39	23/05/1975	23/05/1975

ENDEREÇO RUA 23NÚMERO 396 COMPLEMENTO BAIRRO JARDIM GOIÁSMUNICÍPIO GOIÂNIA ESTADO GO

OBJETO SOCIAL / ATIVIDADE ECONÔMICA

CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO; CONSTRUCAO DE EDIFICIOS; CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE IRRIGACAO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; LOCAAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR; SERVICOS DE ENGENHARIA; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS; CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZACAO-RUAS, PRACAS E CALCADAS; CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA, GESTAO DE REDES DE ESGOTO; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES; COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS; COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS; TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS; TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOSOS; USINAS DE COMPOSTAGEM; DESCONTAMINACAO E OUTROS SERVICOS DE GESTAO DE RESIDUOS; ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICAS ANTERIORMENTE, PROJETOS

CAPITAL R\$ 15.010.000,00

QUINZE MILHÕES E DEZ MIL DE REAIS

CAPITAL INTEGRALIZADO R\$ 15.010.000,00

QUINZE MILHÕES E DEZ MIL DE REAIS

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE (Lei n 123/2006)

Nºo

PRAZO DE DURAÇÃO

Indeterminado

SÓCIOS / PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL / VÍNCULO / TÉRMINO DO MANDATO

NOME / CPF ou CNPJ	PARTICIPAÇÃO (R\$)	VÍNCULO	ADMINISTRADOR	TÉRMINO DO MANDATO
CONFIANCA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 19.532.554/0001-68	14.994.990,00	SOCIO		XXXXXXXXXXXXXX
SEBASTIAO DE PASSOS FERREIRA 190.343.771-72	15.010,00	SOCIO	Administrador	XXXXXXXXXXXXXX
SEBASTIAO DE PASSOS FERREIRA 190.343.771-72	0,00	REPRESENTANTE	Administrador	XXXXXXXXXXXXXX

ADMINISTRADOR NOMEADO / TÉRMINO DO MANDATO

NOME	CPF	TÉRMINO DO MANDATO
SEBASTIAO DE PASSOS FERREIRA	190.343.771-72	XXXXXXXXXXXXXX
JADIR MATSUY	193.935.801-97	XXXXXXXXXXXXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO

DATA <u>12/07/2021</u>	NÚMERO <u>20216116880</u>
ATO <u>ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS</u>	SITUAÇÃO <u>REGISTRO ATIVO</u>
EVENTO(S) <u>ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS</u>	STATUS <u>XXXXXXXXXXXXXX</u>

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA

0117

continua

Página:



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

continuação

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

NOME EMPRESARIAL SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA

NATUREZA JURÍDICA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

NIRE (Sede)	CNPJ
52 20012198-0	01.419.308/0001-39

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA	
- NIRE: 17 90038806-9	CNPJ: 01.419.308/0007-24
Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) RUA das Canelas, 195 e QUADRA 01;LOTE 43;, Vila Ribeiro, ARAGUAÍNA, TO, 77808-616, Brasil	
- NIRE: 31 90228884-4	CNPJ: 01.419.308/0006-43
Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) RUA DIAMANTE, 42, TOMÁZIA DE AQUINO, JEQUITAÍ, MG, 39370-000, Brasil	

Assinatura inválida


Digitally signed by PAULA NUNES LOBO VELOSO R. 01.90076664104
Date: 2021.10.25 15:20:53 BRT
Reason: Autenticação de Certidão Simplificada

Location: Goiânia - GO

Protocolo: 214913431

Chave de segurança : 29ZsA

A autenticidade deste documento pode ser verificadas através do endereço: <http://servicos.juceg.gov.br/>


Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL

Certidão Simplificada emitida
SEBASTIAO DE PASSOS FERREIRA, 19034377172
Goiânia, 25 de Outubro de 2021





CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: DIDACIO ANDRADE FERNANDES
REGISTRO.....	: GO-014052/O-6
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 819.032.781-04

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCGO contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: GOIÁS, 08/09/2021 as 10:23:07.

Válido até: 07/12/2021.

Código de Controle: 323841.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCGO.

0119



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 52200121980	CNPJ 01.419.308/0001-39
NOME EMPRESARIAL SOBRADO CONSTRUCAO LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2020 a 31/12/2020
NATUREZA DO LIVRO G - LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 136
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) B1.CC.43.A4.65.49.8E.F7.A1.15.CA.D3.59.18.1A.16.A8.4A.31.B2	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	81903278104	DIDACIO ANDRADE FERNANDES:81903278104	137832414203904990 225874661307282887 596	15/04/2021 a 14/07/2021	Não
Administrador	19034377172	SEBASTIAO DE PASSOS FERREIRA:19034377172	322192442895528001 089009285522503042 1	13/04/2021 a 13/04/2022	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

B1.CC.43.A4.65.49.8E.F7.A1.15.CA.D3.
59.18.1A.16.A8.4A.31.B2-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 03/05/2021 às 17:40:12

6E.5C.6F.54.15.E5.D2.E4
A7.BC.D8.5F.39.52.0F.13

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

0120



TERMS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: SOBRADO CONSTRUCAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 01.419.308/0001-39

Número de Ordem do Livro: 136

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial SOBRADO CONSTRUCAO LTDA

NIRE 52200121980

CNPJ 01.419.308/0001-39

Número de Ordem 136

Natureza do Livro G - LIVRO DIARIO

Município Goiânia

Data do arquivamento dos atos constitutivos 23/05/1975

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2020

Quantidade total de linhas do arquivo digital 84306

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial SOBRADO CONSTRUCAO LTDA

Natureza do Livro G - LIVRO DIARIO

Número de ordem 136

Quantidade total de linhas do arquivo digital 84306

Data de inicio 01/01/2020

Data de término 31/12/2020



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B1.CC.43.A4.65.49.8E.F7.A1.15.CA.D3.59.18.1A.16.A8.4A.31.B2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.4 do Visualizador

Página 1 de 1



0121

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SOBRADO CONSTRUCAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 01.419.308/0001-39

Número de Ordem do Livro: 136

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 100.500.331,89	R\$ 99.181.893,49
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 68.886.641,90	R\$ 75.098.019,52
CAIXAS E EQUIVALENTES		R\$ 4.167.480,13	R\$ 1.142.809,44
CAIXA		R\$ 23.471,06	R\$ 8.093,85
CAIXA GERAL		R\$ 22.819,82	R\$ 5.769,14
CAIXA GERAL		R\$ 22.819,82	R\$ 5.769,14
FUNDO FIXO OBRAS		R\$ 651,24	R\$ 2.324,71
DIEGO OLIVEIRA SANTOS		R\$ 651,24	R\$ 2.324,71
BANCOS		R\$ 4.144.009,07	R\$ 1.134.715,59
BANCOS CONTA MOVIMENTOS		R\$ 3.897.687,73	R\$ 684.255,20
BCO BRASIL C/C 45306		R\$ 3.804,50	R\$ 1.133,29
BCO ENGENCRED C/C 906		R\$ 472.745,27	R\$ 1.195,02
BCO.BRASIL C/C 51640		R\$ 82.862,74	R\$ 2.362,98
BCO CEF C/C 305149		R\$ 2.993,32	R\$ 1.257,84
BCO SANTANDER C/C 130001253		R\$ 2.398,56	R\$ 2.398,56
BCO CEF C/C 318038		R\$ 84.664,42	R\$ 1.222,50
BCO SANTANDER C/C 29493		R\$ 16.038,81	R\$ 0,00
BCO BMG C/C 1142095		R\$ 910,82	R\$ 910,82
BCO ITAU C/C 124804		R\$ 1.573,37	R\$ 15,40
BCO BRADESCO C/C 14117		R\$ 474.988,56	R\$ 0,00
BCO SANTANDER C/C 130030479		R\$ 20.672,84	R\$ 1.101,94
BCO BRADESCO C/C 14079		R\$ 5.968,30	R\$ 1,00
BCO MERCANTIL 020122308		R\$ 372,43	R\$ 0,00
BRADESCO 1468 (ANT. HSBC 26960)		R\$ 0,00	R\$ 1,00
N.AMERI			
BCO ENGENCRED C/C 22195 MATRIZ		R\$ 1.503.638,57	R\$ 48.320,47
BCO ENGENCRED C/C 22225			
ARAGUAINA		R\$ 1.734,75	R\$ 0,00
ITAU C/C891519		R\$ 8.810,00	R\$ 10,00
BCO BRB C/C: 0137583		R\$ 400,00	R\$ 400,00
BCO MERCANTIL C/C:020152461		R\$ 1.522,80	R\$ 0,00
BCO FIBRA		R\$ 64.731,17	R\$ 64.731,17
BCO SAFRA AG:19700 C/C: 81721		R\$ 48.640,98	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B1.CC.43.A4.65.49.8E.F7.A1.15.CA.D3.59.18.1A.16.A8.4A.31.B2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
Versão 8.0.4 do Visualizador

0122



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SOBRADO CONSTRUCAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 01.419.308/0001-39

Número de Ordem do Livro: 136

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BANCO CEF C/C 4986		R\$ 988,42	R\$ 0,00
BCO BRADESCO C/C 15156		R\$ 35.227,35	R\$ 101,00
BCO SEMEAR C/C:11003758		R\$ 496.728,32	R\$ 348,19
BCO BRADESCO C/C 76252		R\$ 544.039,59	R\$ 544.039,59
BCO CEF 6784		R\$ 21.231,84	R\$ 0,00
BCO CEF 9006781		R\$ 0,00	R\$ 657,39
BCO CEF C/C:305142		R\$ 0,00	R\$ 1.115,95
BCO ENGEURED (Filial 1007)		R\$ 0,00	R\$ 12.931,09
BANCOS CONTA APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 246.321,34	R\$ 450.460,39
BCO CEF		R\$ 6.711,17	R\$ 6.711,17
BCO ENGEURED		R\$ 13.447,43	R\$ 164.000,00
BCO ITAU		R\$ 1.632,08	R\$ 10.718,75
BCO BRADESCO		R\$ 19.697,07	R\$ 16.318,65
BCO.MERCANTIL		R\$ 2.863,79	R\$ 2.863,79
BCO SAFRA		R\$ 201.969,80	R\$ 245.828,31
BCO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 4.019,72
CREDITOS		R\$ 62.855.190,79	R\$ 72.027.799,14
CREDITOS DE OBRAS POR EMPREITADAS		R\$ 14.065.278,92	R\$ 13.168.950,96
FATURAS DE OBRAS A RECEBER		R\$ 11.291.025,07	R\$ 9.544.564,35
S325 PREF TRINDADE		R\$ 59.028,21	R\$ 0,00
S345 PREF PLANALTINA		R\$ 425.091,03	R\$ 0,00
AGETO		R\$ 685.644,14	R\$ 0,00
S422 VALEC ENG.CONST.S/A		R\$ 605.653,45	R\$ 0,00
S446 PREF MUNIC ANAPOLIS		R\$ 376.373,15	R\$ 376.373,15
S441 CREDEQ		R\$ 1.964,04	R\$ 1.964,04
PREFEITURA DE GOIANIA/PQ.MACAMBIRA		R\$ 155,32	R\$ 0,00
S456 PREF AP GOIANIA CONS GARAVELLO		R\$ 1.075,95	R\$ 0,00
S457 CONSORCIO PUAMA		R\$ 0,00	R\$ 137.062,50
S463 PIRENOLIS/AGETOP 000/14/RESTAURA		R\$ 8.844,48	R\$ 8.844,48
S458 AGETOP/JARAGUA		R\$ 74.990,14	R\$ 3.618,52

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B1.CC.43.A4.65.49.8E.F7.A1.15.CA.D3.59.18.1A.16.A8.4A.31.B2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.4 do Visualizador

0123



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SOBRADO CONSTRUCAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 01.419.308/0001-39

Número de Ordem do Livro: 136

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020


Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
S467 PREF AP.GOIANIA CONS. BRT AP GYN		R\$ 1.732.641,05	R\$ 136.972,43
ELCOM ELETROTECNICA CONST.LTDA		R\$ 9.333,33	R\$ 9.333,33
S464 PREF MUNIC DE ALEXANIA		R\$ 441.959,25	R\$ 0,00
S471 PREF. MUN. DE GUAPÓ		R\$ 1.052.981,16	R\$ 1.052.981,16
S470 ESGOTO SANITARIO DE ANAPOLIS LT.4		R\$ 3.653.930,53	R\$ 3.653.930,53
GAE CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA		R\$ 328.315,14	R\$ 0,00
DNITCONS.RIO SAO MIGUEL		R\$ 629.476,53	R\$ 0,00
CAESB COMP SANEAMENTO AMB DF		R\$ 232.827,83	R\$ 134.411,99
DNITPONTE RIO ARRAIS		R\$ 310.008,83	R\$ 310.008,82
DNITANEL VIARIO		R\$ 583.637,23	R\$ 76.985,11
AGETOCREMA PARAISO		R\$ 0,00	R\$ 1.420.547,51
SEINFRA 028/2019 PAV LESTE OESTE		R\$ 77.094,28	R\$ 77.094,28
SEINFRA 094/2020PARK SOLAR		R\$ 0,00	R\$ 113.522,21
CAESB 9227/2020RIACHO FUNDO		R\$ 0,00	R\$ 1.222.556,89
CEILANDIA DF CAESB 9249/2020/SES SOL NAS		R\$ 0,00	R\$ 808.357,40
SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		R\$ 2.774.253,85	R\$ 3.624.386,61
CAESB/CEILANDIA		R\$ 0,00	R\$ 1.016.847,73
SANAEGO/ANAPOLISESGOTO SANIT		R\$ 46.559,85	R\$ 0,00
SEINFRA 028/2019PAV.OESTE		R\$ 0,00	R\$ 785.023,14
DNIT/PONTE RIO ARRAIS		R\$ 0,00	R\$ 150.000,00
SEINFRA 094/2020PARK SOLAR		R\$ 0,00	R\$ 113.522,21
PREF.AP.GOIANIA 544/2020		R\$ 0,00	R\$ 103.278,52
SEC.MUN.INF.URBANACONT:028/2019		R\$ 0,00	R\$ 1.455.715,01
DNITCONS.RIO SAO MIGUEL		R\$ 2.727.694,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES E RET COMPULSORIAS		R\$ 285.486,19	R\$ 309.095,33
VALORES A COMPENSAR OU RESTITUIVEIS		R\$ 285.486,19	R\$ 309.095,33
S357 INSS RETIDOPIRENÓPOLIS		R\$ 1.724,13	R\$ 1.724,13
INSS RETIDOALEXANIA		R\$ 0,00	R\$ 54.847,99
INSS CAESB		R\$ 13.456,05	R\$ 0,00
S409 IRRF S/ SERVIÇOS		R\$ 599,33	R\$ 599,33
S434 INSS RETIDO		R\$ 2.880,60	R\$ 2.880,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B1.CC.43.A4.65.49.8E.F7.A1.15.CA.D3.59.18.1A.16.A8.4A.31.B2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.4 do Visualizador

0124



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **SOBRADO CONSTRUCAO LTDA**

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 01.419.308/0001-39

Número de Ordem do Livro: 136

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
S430 PIS/COFINS/CSLL		R\$ 3.734,11	R\$ 3.734,11
S446 INSS RETIDO		R\$ 5.987,42	R\$ 5.987,42
S450 INSS RETIDO		R\$ 617,06	R\$ 617,06
S462 INSS RETIDO		R\$ 2.485,46	R\$ 2.485,46
S451 PIS/COFINS/CSLL		R\$ 3.781,44	R\$ 3.781,44
S468 INSS RETIDO		R\$ 5.053,10	R\$ 5.053,10
S470 INSS RETIDO		R\$ 137.005,79	R\$ 137.005,79
S434 IRRF S/ SERVICOS		R\$ 21.792,38	R\$ 21.792,38
INSS ENTRE SPI AMBIENTAL		R\$ 4.620,00	R\$ 4.620,00
DNITPIS/COFINS/CSLL		R\$ 50.844,50	R\$ 50.845,25
IRRFDNIT		R\$ 13.121,24	R\$ 13.121,27
S467 INSS RETIDO		R\$ 17.783,58	R\$ 0,00
CREDITOS POR ADIANTAMENTO		R\$ 505.161,21	R\$ 722.019,23
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 424.907,26	R\$ 679.470,33
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 421.502,65	R\$ 676.065,72
TROP COMERCIO EXTERIOR LTDA		R\$ 3.404,61	R\$ 3.404,61
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 80.253,95	R\$ 42.548,90
ADIANTAMENTO SALARIO		R\$ 8.141,92	R\$ 5.820,56
VALE REFEIÇÃO		R\$ 10.376,39	R\$ 10.376,39
CONVENIO ODONTOLOGICO		R\$ 60,48	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO FERIAS		R\$ 54.341,77	R\$ 16.836,80
(-) CONVENIO SAUDE		R\$ (464,27)	R\$ 1.717,49
VALE TRANSPORTE		R\$ 7.797,66	R\$ 7.797,66
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 47.576.740,31	R\$ 55.480.256,26
APOORTE PARA CONSORCIOS		R\$ 36.905.078,07	R\$ 50.608.037,81
CONSORCIO PAVOTEC/TRAIL/SOBRADO		R\$ 2.286.469,90	R\$ 2.680.314,27
CONSORCIO GOIAS/SOBRADO/GAE		R\$ 50.000,00	R\$ 416.225,42
CONSORCIO PUAMA		R\$ 1.082.387,54	R\$ 288.200,54
CONSORCIO GARAVELLO ARTE/SOBRADO		R\$ 1.131.800,55	R\$ 374.104,34
CONSORCIO BRTAP GOIANIA		R\$ 5.275.415,43	R\$ 3.941.703,89
CONSORCIO RIO SAO MIGUEL		R\$ 26.415.650,52	R\$ 31.129.145,87



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B1.CC.43.A4.65.49.8E.F7.A1.15.CA.D3.59.18.1A.16.A8.4A.31.B2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.4 do Visualizador

0125

Página 4 de 12



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SOBRADO CONSTRUCAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 01.419.308/0001-39

Número de Ordem do Livro: 136

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - GOIÁS
 FONE (61) 322-1814
 RUA 115 - Nº 488 - Od F 4117 - Setor
 FONE (61) 322-1814
AUTENTICAÇÃO
 01312105110012208490760 - Consulte em
<http://extrajudicial.tjgo.jus.br/sislo>
 Consulte com o original em
 Varanda Goiânia-Go. 12.35.14.04 de 2014 0552838
 Trago Monitor de S. 12.35.14.04 de 2014 0552838

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B1.CC.43.A4.65.49.8E.F7.A1.15.CA.D3.59.18.1A.16.A8.4A.31.B2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.4 do Visualizador

Página 5 de 12

0126

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SOBRADO CONSTRUCAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 01.419.308/0001-39

Número de Ordem do Livro: 136

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREF.MUN.ANAPOLIS CONT:143/2013		R\$ 0,00	R\$ 836.208,98
SEMOB CONT: 020/2005		R\$ 0,00	R\$ 1.088.744,22
ESTOQUES		R\$ 1.863.970,98	R\$ 1.927.410,94
IMOVEIS A COMERCIALIZAR		R\$ 1.766.393,58	R\$ 1.927.410,94
TERRENOS URBANOS		R\$ 1.766.393,58	R\$ 1.766.393,58
TERRENOS URBANOS		R\$ 472.768,34	R\$ 472.768,34
LTS 01 AO 61 QD.10/11 CIDADE OCIDENTA		R\$ 1.040.798,65	R\$ 1.040.798,65
LTS 01 AO 63 QD.11/12 CIDADE OCIDENTAL		R\$ 252.826,59	R\$ 252.826,59
ALMOXARIFADO		R\$ 0,00	R\$ 161.017,36
ALMOXARIFADO CENTRAL		R\$ 0,00	R\$ 161.017,36
ALMOXARIFADO		R\$ 97.577,40	R\$ 0,00
ALMOXARIFADO		R\$ 97.577,40	R\$ 0,00
ALMOXARIFADO CENTRAL		R\$ 97.577,40	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 31.613.689,99	R\$ 24.083.873,97
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 27.786.230,46	R\$ 21.059.616,83
SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO		R\$ 27.786.230,46	R\$ 21.059.616,83
CRÉDITOS COM SCPs		R\$ 41.086.145,88	R\$ 41.364.534,18
SCPARAGOIANIA/PANAMASOB07		R\$ 1.089,76	R\$ 1.089,76
SCPAGUAS LINDAS0307		R\$ 2.181.330,08	R\$ 2.181.459,53
SCPNova AMERICASOB07		R\$ 191.577,39	R\$ 192.359,88
SCPAP GOIANIASOB02		R\$ 10.042.509,05	R\$ 10.422.463,46
SCPPARAUNA/RIO VERDES0B07		R\$ 3.016.999,55	R\$ 3.016.999,55
SCPAP DE GOIANIA I0703		R\$ 64.272,71	R\$ 63.073,31
SCPAP DE GOIANIA II0703		R\$ 1.659.337,08	R\$ 1.659.337,08
SCPCIDADE OCIDENTAL0703		R\$ 36.762,94	R\$ 36.762,94
SCPAP GOIANIA 3SOB02		R\$ 4.001.021,67	R\$ 3.964.106,85
SCPJEQUITAISOB02		R\$ 10.353.008,15	R\$ 10.313.303,17
SCPFORMOSASOB00		R\$ 635.818,11	R\$ 25.727,84
SCPAP DE GOIANIA/PALMEIRAS0703		R\$ 150.000,00	R\$ 0,00
SCPSÃO JOÃO D'ALIANÇA0703		R\$ 4.400,00	R\$ 4.400,00
SCP BR060		R\$ 293.700,00	R\$ 293.700,00



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B1.CC.43.A4.65.49.8E.F7.A1.15.CA.D3.59.18.1A.16.A8.4A.31.B2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.4 do Visualizador

Página 6 de 12



0127

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SOBRADO CONSTRUCAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 01.419.308/0001-39

Número de Ordem do Livro: 136

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SCPGOIANIRASOB00		R\$ 732.210,42	R\$ 732.210,42
SCPBELA VISTA0203		R\$ 2.659.689,40	R\$ 2.205.156,93
SCPCRICIANOPOLIS/CATALÃO0703		R\$ 242.682,44	R\$ 242.682,44
SCPTRINDADE0203		R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
SCPLUZIANIA IISOB00		R\$ 95.877,96	R\$ 95.877,96
SCPCHAPADÃO DO CÉU0203		R\$ 194,67	R\$ 0,00
SCPPLANALTINA IISOB02		R\$ 487.381,08	R\$ 2.354.264,39
SCPAGUAS LINDAS (LT.01) 0703		R\$ 0,00	R\$ 44.200,00
SCPAGUAS LINDAS (LT.03) 0703		R\$ 937.997,41	R\$ 41.957,90
SCPJACOBINASOB02		R\$ 731.456,96	R\$ 731.456,96
SCP SIST. ESGOTOSOB0702		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
SCP NOVA VENEZA		R\$ 1.622.224,66	R\$ 737.929,84
SCP FLORES I		R\$ 12.875,76	R\$ 12.244,56
SCP FLORES II		R\$ 801.660,00	R\$ 801.360,00
SCP VALPARAISO		R\$ 121.068,63	R\$ 121.068,63
SCP CASCAVEL030702		R\$ 0,00	R\$ 749.558,99
SCP ARAGUAINA030702		R\$ 0,00	R\$ 310.781,79
(-) RESULTADO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R\$ (13.299.915,42)	R\$ (20.304.917,35)
(-) SCPPLANALTINASOB07		R\$ (288.159,27)	R\$ (288.159,27)
SCPAGUAS LINDASSOB07		R\$ 81.731,86	R\$ 81.731,86
(-) SCPNOVA AMERICASOB07		R\$ (191.383,18)	R\$ (191.383,18)
(-) SCPAP GOIANIASOB02		R\$ (4.524.832,27)	R\$ (7.795.100,13)
(-) SCPPARAUNA/RIO VERDES0702		R\$ (1.694.822,83)	R\$ (1.694.822,83)
SCPAP GOIANIA 3SOB02		R\$ 2.055.488,72	R\$ (2.827.896,68)
(-) SCPJEQUITAISOB02		R\$ (7.573.181,86)	R\$ (7.602.959,54)
SCPFORMOSASOB00		R\$ 361.313,70	R\$ 361.313,70
SCPGOIANIRA0300		R\$ 140.546,74	R\$ 140.546,74
(-) SCPAP DE GOIANIA I0703		R\$ (230.737,05)	R\$ (230.737,05)
(-) SCPAP DE GOIANIA II0703		R\$ (1.512.971,30)	R\$ (1.512.971,30)
(-) SCPCIDADE OCIDENTAL0703		R\$ (36.762,94)	R\$ (36.842,94)
SCPIPORA0703		R\$ 14.990,90	R\$ 14.990,90



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B1.CC.43.A4.65.49.8E.F7.A1.15.CA.D3.59.18.1A.16.A8.4A.31.B2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.4 do Visualizador



Página 7 de 12

0128

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SOBRADO CONSTRUCAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 01.419.308/0001-39

Número de Ordem do Livro: 136

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SCPAP DE GOIANIA/PALMEIRAS0703		R\$ 805.770,87	R\$ 805.770,87
SCPSÃO JOÃO D'ALIANÇA0703		R\$ 137.376,26	R\$ 137.376,26
(-) SCP BR060		R\$ (301.349,72)	R\$ (301.349,72)
(-) SCPCRISTIANÓPOLIS0703		R\$ (273.420,76)	R\$ (273.420,76)
SCPBELA VISTA020703		R\$ 1.216.805,93	R\$ 787.799,84
(-) SCPCHAPADÃO DO CEU0703		R\$ (22.104,71)	R\$ (25.067,91)
SCPAGUAS LINDAS (LT.01) 0703		R\$ 235.276,32	R\$ 216.417,54
SCPAGUAS LINDAS (LT.03)0703		R\$ 968.432,87	R\$ 623.342,39
(-) SCPPLANALTINA II0802		R\$ (685.967,76)	R\$ (605.973,24)
SCPSOBRADO/07FLORESGO		R\$ 46.952,27	R\$ 46.952,27
(-) SCPSOBRADO/07FLORES II		R\$ (800.192,06)	R\$ (800.282,06)
(-) SCP JACOBINAS0802		R\$ (502.998,98)	R\$ (502.998,98)
(-) SCPNOVA VENEZA0703		R\$ (712.027,56)	R\$ (451.827,13)
(-) SCPLUZIANIA SES/SOB0702		R\$ (13.689,61)	R\$ (13.689,61)
SCP CASCAVEL030702		R\$ 0,00	R\$ 726.592,27
SCP ARAGUAINA030702		R\$ 0,00	R\$ 907.730,34
INVESTIMENTOS		R\$ 1.512.283,80	R\$ 1.496.052,00
PARTICIPAÇÕES		R\$ 1.512.283,80	R\$ 1.496.052,00
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 1.512.283,80	R\$ 1.496.052,00
GRANVILLE EMPREEND.IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 30.645,13	R\$ 30.645,13
GOIASGÁSAGENCIA NAC GAS CANALIZADO		R\$ 117.973,71	R\$ 122.082,71
ENGECCRED		R\$ 321.718,55	R\$ 301.377,75
COOPERCON COOP. CONST.		R\$ 8.084,21	R\$ 8.084,21
JACARE ENERGETICA SA		R\$ 1.033.862,20	R\$ 1.033.862,20
IMOBILIZADO		R\$ 2.315.175,73	R\$ 1.528.205,14
IMOBILIZADO TECNICO		R\$ 2.315.175,73	R\$ 1.528.205,14
VALOR ORIGINAL CORRIGIDO		R\$ 35.144.199,79	R\$ 35.175.148,42
TRATORES E MÁQUINAS PESADAS		R\$ 1.331.267,21	R\$ 1.331.267,21
EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES		R\$ 4.784.801,82	R\$ 4.784.801,82
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 20.154.692,22	R\$ 20.154.692,22
VEÍCULOS		R\$ 6.889.194,54	R\$ 6.896.294,54

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B1.CC.43.A4.65.49.8E.F7.A1.15.CA.D3.59.18.1A.16.A8.4A.31.B2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.4 do Visualizador

0129



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SOBRADO CONSTRUCAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 01.419.308/0001-39

Número de Ordem do Livro: 136

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 445.406,38	R\$ 460.802,26
EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES		R\$ 372.232,52	R\$ 380.685,27
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 176.822,59	R\$ 176.822,59
LINHAS TELEFÔNICAS		R\$ 10.547,03	R\$ 10.547,03
FERRAMENTAS		R\$ 31.093,02	R\$ 31.093,02
SISTEMA COMUNICAÇÃO E SOM		R\$ 17.399,33	R\$ 17.399,33
TERRENOS		R\$ 930.743,13	R\$ 930.743,13
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (32.829.024,06)	R\$ (33.646.943,28)
(-) EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES		R\$ (4.784.801,82)	R\$ (4.784.801,82)
(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (19.415.897,22)	R\$ (20.154.692,22)
(-) VEÍCULOS		R\$ (6.324.735,33)	R\$ (6.391.943,97)
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (432.369,51)	R\$ (434.858,54)
(-) EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES		R\$ (364.203,89)	R\$ (365.700,14)
(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ (127.256,73)	R\$ (135.187,03)
(-) FERRAMENTAS		R\$ (31.093,02)	R\$ (31.093,02)
(-) SISTEMA COMUNICAÇÃO E SOM		R\$ (17.399,33)	R\$ (17.399,33)
(-) TRATORES E MÁQUINAS PESADAS		R\$ (1.331.267,21)	R\$ (1.331.267,21)
PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 100.500.331,89	R\$ 99.181.893,49
PASSIVO		R\$ 28.218.608,26	R\$ 26.151.845,58
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 15.743.417,57	R\$ 19.972.524,89
FORNECEDORES		R\$ 733.309,24	R\$ 2.045.101,60
FORNECEDORES		R\$ 733.309,24	R\$ 2.045.101,60
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 733.309,24	R\$ 2.045.101,60
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 184.705,82	R\$ 1.045.167,54
DEBITOS COM PESSOAL		R\$ 97.044,52	R\$ 739.661,03
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 77.987,96	R\$ 721.325,34
PROLABORE A PAGAR		R\$ 19.056,56	R\$ 18.335,69
CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 87.661,30	R\$ 305.506,51
FGTS		R\$ 10.480,54	R\$ 75.343,06
INSS FOLHA DE PAGTO		R\$ 76.002,56	R\$ 230.163,45
INSS AUTONOMO		R\$ 1.178,20	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B1.CC.43.A4.65.49.8E.F7.A1.15.CA.D3.59.18.1A.16.A8.4A.31.B2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
Versão 8.0.4 do Visualizador

0130



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SOBRADO CONSTRUCAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 01.419.308/0001-39

Número de Ordem do Livro: 136

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 1.301.675,38	R\$ 1.995.267,42
TRIBUTOS NA FONTE A RECOLHER		R\$ 23.048,86	R\$ 164.531,97
IRRF S/ ALUGUEL3208		R\$ 0,00	R\$ 60.032,17
IRRF S/ JUROS DE EMPRESTIMOSCOD.8053		R\$ 0,00	R\$ 103,24
IRRF S/ SALARIO0561		R\$ 23.048,86	R\$ 82.477,95
IRRF S/ SERVICOS DE TERCEIROS1708		R\$ 0,00	R\$ 1.025,59
ISS RETIDO / SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 16.864,36
PIS/COFINS/CSLL5952		R\$ 0,00	R\$ 4.028,66
TRIBUTOS E CONTRIB. SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 1.278.626,52	R\$ 1.830.735,45
COFINS S/ FATURAMENTOCOD.2172		R\$ 162.971,79	R\$ 283.833,60
CONTRIBUIÇÃO SOCIALCOD.2372		R\$ 127.303,95	R\$ 298.132,12
IMPOSTO DE RENDACOD.2089		R\$ 267.297,08	R\$ 587.320,60
PIS S/ FATURAMENTOCOD.8109		R\$ 35.310,56	R\$ 61.497,25
PARCELAMENTO INSS DESONERADO		R\$ 685.743,14	R\$ 599.951,88
DEBITOS COM FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS		R\$ 7.241.445,87	R\$ 5.962.042,12
EMPRESTIMOS DE CAPITAL DE GIRO		R\$ 7.241.445,87	R\$ 5.958.878,00
SAFRA		R\$ 2.007.635,92	R\$ 3.005.854,03
BRANCO		R\$ 840.068,00	R\$ 0,00
MERCANTIL		R\$ 494.101,56	R\$ 0,00
BCO ENGECEAD		R\$ 0,00	R\$ 191.598,75
BANCO DO BRASIL		R\$ 830.769,23	R\$ 958.525,49
BCO SEMEAR		R\$ 0,00	R\$ 1.802.899,73
SIFRA PLUS		R\$ 1.120.943,75	R\$ 0,00
CEFAG:2512 C/G:7823		R\$ 1.947.927,41	R\$ 0,00
FINANCIAMENTOS DO ATIVO FIXO		R\$ 0,00	R\$ 3.164,12
SAFRA		R\$ 0,00	R\$ 3.164,12
OUTROS DEBITOS		R\$ 5.132.249,61	R\$ 8.912.502,80
OUTROS DEBITOS		R\$ 5.132.249,61	R\$ 8.912.502,80
CONS.RIO SAO MIGUEL		R\$ 7.983,97	R\$ 7.983,97
GAE CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA		R\$ 2.577.537,63	R\$ 1.190.164,88
TECPAV TECNOLOGIA E		R\$ 2.115.160,12	R\$ 1.803.855,81

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B1.CC.43.A4.65.49.8E.F7.A1.15.CA.D3.59.18.1A.16.A8.4A.31.B2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.4 do Visualizador

0131



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SOBRADO CONSTRUCAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 01.419.308/0001-39

Número de Ordem do Livro: 136

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PAVIMENTAÇÃO LTDA			
SCP CASCAVEL		R\$ 0,00	R\$ 2.735.642,89
GOIAS CONSTRUTORA LTDA		R\$ 57.642,65	R\$ 0,00
SCP AP GOIANIA SOB/GOIAS		R\$ 60.595,20	R\$ 60.595,20
FRANCISCO FELIPE DO NASCIMENTO		R\$ 143.000,00	R\$ 143.000,00
PAULO AFONSO FERREIRA		R\$ 0,00	R\$ 4.948,03
SCP JEQUITAIMG		R\$ 25.015,66	R\$ 25.015,66
SCP AP.GOIANIA IIISOB/GAE		R\$ 89.466,29	R\$ 89.466,29
SCP GOIANIRA / ESGOTO		R\$ 10.902,93	R\$ 10.902,93
SCP BANDEIRINHA		R\$ 31.112,31	R\$ 987.737,15
GAE CONST.COM.LTDA (SCP IPORA)		R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
CONSORCIO SAMAMBAIA		R\$ 1.832,85	R\$ 1.832,85
SCP ARAGUAINA030702		R\$ 0,00	R\$ 1.839.357,14
CHEQUES A COMPENSAR		R\$ 1.150.031,65	R\$ 12.443,41
CHEQUES A COMPENSAR		R\$ 1.150.031,65	R\$ 12.443,41
BCO BRASIL 45306		R\$ 30.330,00	R\$ 0,00
BCO ENGECD 906		R\$ 0,00	R\$ 1.792,00
BCO BRASIL 51640		R\$ 89.947,48	R\$ 0,00
BCO ITAU 124804		R\$ 35.880,03	R\$ 0,00
BCO BRADESCO 14079		R\$ 1.511,70	R\$ 472,20
BCO ENGECD 22195		R\$ 992.362,44	R\$ 10.179,21
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 12.475.190,69	R\$ 6.179.320,69
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 12.475.190,69	R\$ 6.179.320,69
EMPRESTIMO DE CAPITAL DE GIRO		R\$ 5.904.476,33	R\$ 466.928,79
BCO ENGECD		R\$ 515.808,87	R\$ 466.928,79
BCO MERCANTIL		R\$ 482.048,06	R\$ 0,00
BCO SEMEAR		R\$ 4.906.619,40	R\$ 0,00
FINANCIAMENTO ATIVO FIXO		R\$ 2.203.581,29	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL		R\$ 2.203.581,29	R\$ 0,00
PROVISÕES PASSIVAS DIFERIDAS		R\$ 4.367.133,07	R\$ 5.712.391,90
PIS S/ FATURAMENTOCOD.8109		R\$ 496.830,17	R\$ 642.176,13
COFINS S/ FATURAMENTOCOD.2172		R\$ 2.335.750,01	R\$ 3.006.577,51

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B1.CC.43.A4.65.49.8E.F7.A1.15.CA.D3.59.18.1A.16.A8.4A.31.B2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
Versão 8.0.4 do Visualizador

0132



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **SOBRADO CONSTRUCAO LTDA**
 Período da Escrituração: **01/01/2020 a 31/12/2020** CNPJ: **01.419.308/0001-39**
 Número de Ordem do Livro: **136**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTO DE RENDACOD.2089		R\$ 572.948,08	R\$ 901.548,96
CONTRIBUIÇÃO SOCIALCOD.2372		R\$ 961.604,81	R\$ 1.162.089,30
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 72.281.723,63	R\$ 73.030.047,91
CAPITAL SOCIAL		R\$ 15.010.000,00	R\$ 15.010.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 15.010.000,00	R\$ 15.010.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 15.010.000,00	R\$ 15.010.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 15.010.000,00	R\$ 15.010.000,00
RESERVAS		R\$ 57.271.723,63	R\$ 58.020.047,91
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 305.200,37	R\$ 305.200,37
RESERVA DE CAPITAL		R\$ 305.200,37	R\$ 305.200,37
RESERVA DE CORREÇÃO DE CAPITAL		R\$ 285,13	R\$ 285,13
RESERVA REDUÇÃO IMPOSTO RENDA		R\$ 7.657,38	R\$ 7.657,38
RESERVA DE INCENTIVO FISCAL		R\$ 297.257,86	R\$ 297.257,86
RESERVA DE LUCROS		R\$ 56.966.523,26	R\$ 57.714.847,54
RESERVA DE LUCROS		R\$ 56.966.523,26	R\$ 57.714.847,54
LUCRO EXERCÍCIO 2014		R\$ 2.333.202,47	R\$ 0,00
(-) LUCROS E PERDAS		R\$ (928,54)	R\$ 0,00
LUCRO EXERCÍCIO 2015		R\$ 12.903.905,72	R\$ 11.205.814,07
LUCRO EXERCÍCIO 2016		R\$ 15.067.367,42	R\$ 15.067.367,42
LUCRO EXERCICIO 2017		R\$ 220.759,06	R\$ 220.759,06
LUCRO EXERCICIO 2018		R\$ 12.759.223,28	R\$ 12.759.223,28
LUCRO EXERCICIO 2019		R\$ 13.682.993,85	R\$ 13.682.993,85
LUCRO EXERCICIO 2020		R\$ 0,00	R\$ 4.778.689,86



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B1.CC.43.A4.65.49.8E.F7.A1.15.CA.D3.59.18.1A.16.A8.4A.31.B2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.4 do Visualizador

Página 12 de 12

0133

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: **SOBRADO CONSTRUCAO LTDA**

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 01.419.308/0001-39

Número de Ordem do Livro: 136

* Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
3 (=) Lucro Líquido do Exercício		R\$ 13.682.065,31	R\$ 4.778.689,86
3.1 (=) Lucro Líquido Antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social		R\$ 15.335.032,04	R\$ 7.274.042,29
3.1.1 (=) Lucro Operacional Bruto (Margem ou Resultado)		R\$ 26.550.314,60	R\$ 19.232.450,21
3.1.1.1 (=) Receita Operacional Líquida		R\$ 52.442.116,25	R\$ 55.919.568,77
3.1.1.1.1 Receita operacional bruta		R\$ 54.625.666,17	R\$ 60.704.185,86
3.1.1.1.1.1 Serviços prestados		R\$ 54.625.666,17	R\$ 60.704.185,86
(-) 3.1.1.1.2 () Deduções da Receita		R\$ (2.183.549,92)	R\$ (4.784.617,09)
(-) 3.1.1.1.2.1 () Impostos e Contribuições sobre serviços prestados		R\$ (2.183.549,92)	R\$ (4.784.617,09)
(-) 3.1.1.2 () Custo dos serviços prestados		R\$ (25.891.801,65)	R\$ (36.687.118,56)
(-) 3.1.1.2.1 () Custo dos serviços prestados		R\$ (25.891.801,65)	R\$ (36.687.118,56)
(-) 3.1.2 () Despesas administrativas		R\$ (4.718.033,14)	R\$ (8.275.990,96)
(-) 3.1.3 (+) Resultado financeiro		R\$ (386.073,97)	R\$ (296.760,54)
(-) 3.1.3.1 () Despesas financeiras		R\$ (1.063.435,78)	R\$ (2.475.463,54)
3.1.3.2 (+) Receitas financeiras		R\$ 677.361,81	R\$ 2.178.703,00
(-) 3.1.4 Despesas tributárias		R\$ (755.357,05)	R\$ (67.597,54)
(-) 3.1.5 (+) Outras receitas operacionais		R\$ (5.355.818,40)	R\$ (3.318.058,88)
(-) 3.1.5.1 Resultado de equivalência patrimonial		R\$ (7.670.911,39)	R\$ (7.005.001,93)
3.1.5.2 Receita de capital		R\$ 2.314.500,03	R\$ 3.686.717,87
3.1.5.3 Outras receitas eventuais		R\$ 592,96	R\$ 225,18
(-) 3.2 () Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro		R\$ (1.652.966,73)	R\$ (2.495.352,43)



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B1.CC.43.A4.65.49.8E.F7.A1.15.CA.D3.59.18.1A.16.A8.4A.31.B2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.4 do Visualizador



Página 1 de 1

0134



Goiânia-GO, 16 de novembro de 2021.

À
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTA E TRANSPORTES - GOINFRA.

Ref.: Concorrência nº 16/2021-GOINFRA

Sobrado Construção Ltda., com sede na Rua 23 n.º 396 - Setor Jardim Goiás, Goiânia-Goiás, inscrita CNPJ/MF sob o n.º 01.419.308/0001-39 afirma claramente que:

04.06.01.01- Estar ciente das condições da Licitação, que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados e que fornecerá quaisquer informações complementares solicitadas pela GOINFRA;

04.06.01.02- Que executará a(s) obra(s) de acordo com os projetos, caderno de procedimentos e as especificações fornecidas pela GOINFRA, que aloca todos os equipamentos, pessoal técnico especializado e materiais necessários, e que tomará todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade, prevenir e mitigar o impacto sobre o meio ambiente, sobre os usuários e moradores vizinhos.

04.06.01.03- Que apresentará à fiscalização relatório consubstanciado, com dados essenciais dos levantamentos e ensaios tecnológicos, para a avaliação da qualidade dos serviços executados em suas diversas fases, sempre que se fizer necessário ou de acordo com previsão nos projetos/orçamento dos serviços;

04.06.01.03.01- Deverá ser executado o controle tecnológico, conforme previsto nas especificações técnicas e sempre que solicitado pela fiscalização;

04.06.01.04- Que se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessários e relacionados no projeto, e que os mesmos encontram-se em condições adequadas de utilização;

04.06.01.05- Que se compromete a estar instalado e pronto para iniciar imediatamente após a emissão da Ordem de Serviço.


04.06.01.06- Que executará a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital.

Atenciosamente,


SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ – 01.419.308/0001-39
Eng.º Civil JADIR MATSUY
CREA/GO 2923/D. C.I 619.006 – DGPC/GO.
CPF – 193.935.801-97
Diretor Técnico

0135





Goiânia-GO, 16 de novembro de 2021.

À
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTA E TRANSPORTES - GOINFRA.

Ref.: Concorrência nº 16/2021-GOINFRA

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INC. XXXIII, DO ART 7º DA CF

Prezados Senhores,

Sobrado Construção Ltda., com sede na Rua 23 n.º 396 - Setor Jardim Goiás, Goiânia-Goiás, inscrita CNPJ/MF sob o n.º 01.419.308/0001-39, por intermédio de seu representante legal o Sr. Jadir Matsuy, portador da Carteira de Identidade nº: 619.006 2ª Via DGPC/GO, e do CPF nº: 193.935.801-97, DECLARA, para fins do dispositivo no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (x).


Atenciosamente,



SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ – 01.419.308/0001-39
Eng.º Civil JADIR MATSUY
CREA/GO 2923/D. C.I 619.006 – DGPC/GO.
CPF – 193.935.801-97
Diretor Técnico

0136





Goiânia-GO, 16 de novembro de 2021.

À
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTA E TRANSPORTES - GOINFRA.

Ref.: Concorrência nº 16/2021-GOINFRA

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE MÍDIA DIGITAL (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL)

SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA, inscrito no CNPJ nº 01.419.308/0001-39, por intermédio de seu representante legal o Sr Jadir Matsuy, portador da Carteira de Identidade nº: 619.006 2ª Via DGPC/GO, e do CPF nº: 193.935.801-97, DECLARA, para fins do disposto no item 03.05.03 e 03.05.03.01 do Edital, que irá apresentar, **dentro de cada envelope dos Documentos de Habilitação e da Proposta Comercial, os arquivos digitalizados em formato pdf e de visualização frontal, dos documentos que estão sendo entregues, em mídia digital, de forma legível e que conferem com os respectivos impressos e originais.**

Atenciosamente,



SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ – 01.419.308/0001-39
Eng.º Civil JADIR MATSUY
CREA/GO 2923/D. C.I 619.006 – DGPC/GO.
CPF – 193.935.801-97
Diretor Técnico

0137






SOBRADO
CONSTRUÇÃO LTDA.



✓ C.D / DVD

0138





Goiânia-GO, 16 de novembro de 2021.

À
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTA E TRANSPORTES - GOINFRA.

Ref.: Concorrência nº 16/2021-GOINFRA

TERMO DE ENCERRAMENTO

Informamos que nesta pasta contém a nossa Documentação de Habilitação, declara que nesta pasta

contém **0139**, folhas numericamente ordenadas e vistas, inclusive esta, da nossa

Documentação para Habilitação, referente ao Edital em referência.

Atenciosamente,



SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ – 01.419.308/0001-39
Eng.º Civil JADIR MATSUY
CREA/GO 2923/D. C. I 619.006 – DGPC/GO.
CPF – 193.935.801-97
Diretor Técnico

0139

