



À
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE – GOINFRA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 17/2021- GOINFRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA ESTADUAL GO-341, TRECHO: ENTR. BR-359(A)(DIV.GO/MS) / ENTR. BR-158, SUBTRECHO: ENTR. BR-364 / ENTR. GO-465.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

ENVELOPE 01

DATA: 20/12/2021
ABERTURA: 9:00h

0001





Goiânia-GO, 20 de dezembro de 2021.

À
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTA E TRANSPORTES - GOINFRA.

Ref.: Concorrência nº 17/2021-GOINFRA


Prezados Senhores:

Utilizamos-nos da presente para submeter à apreciação de V.Sas. os documentos abaixo discriminados, necessários para a licitação referenciada:

- ✓ **Habilitação jurídica:**
 - . Carta de Apresentação;
 - . RG dos Representantes;
 - . Contrato Social e Última Alteração Contratual Consolidada;
 - . Alvará de Localização e Funcionamento e Declaração ACIEG;
 - . Procuração;
- ✓ **Regularidade fiscal e trabalhista:**
 - . Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
 - . Prova de Inscrição Estadual e Municipal;
 - . Prova de regularidade para com a Fazenda Federal/União, Estadual e Municipal;
 - . Prova de regularidade junto ao FGTS;
 - . Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT;
- ✓ **Qualificação técnica:**
 - . Certidão de registro junto ao CREA/GO, da Empresa e Responsáveis Técnicos;
 - . Declaração de Responsabilidade Técnica;
 - . Atestados de Capacidade Técnica;
 - . Declaração de Visita ao local da obra;
- ✓ **Qualificação econômico-financeira**
 - . Certidão de Falência e Concordata;
 - . Certidão Simplificada JUCEG;
 - . Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social e Certidão do Contador;
 - . Carta da empresa Licitante;
 - . Declaração do Menor;
 - . Declaração de entrega de Mídia Digital;
 - . CD com arquivo Digital;
 - . Termo de Encerramento;


Na oportunidade, credenciamos junto à GOINFRA, a pessoa do Sr. **D'Artagnan Meireles Barbosa**, documento de identidade nº 2067336-5308020 SSP-GO, CNH DETRAN-GO nº 02849667760 e CREA nº 8318/TD-GO, rua 23, nº 396, Jardim Goiás, Goiânia-Goiás, CEP – 74.805-260, fone: (62)3239-1400, E-mail: darta.barbosa@sobradoconstrucao.com.br ao qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabíveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.

Atenciosamente,


SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ – 01.419.308/0001-39
Eng.º Civil JADIR MATSUY
CREA/GO 2928/D. C.I 619.006 – DGPC/GO.
CPF – 193.935.801-97
Diretor Técnico

0002





Goiânia-GO, 20 de dezembro de 2021.

**À
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTA E TRANSPORTES - GOINFRA.**

Ref.: Concorrência nº 17/2021-GOINFRA

Prezados Senhores,

Sobrado Construção Ltda. com sede na Rua 23 n.º 396 - Setor Jardim Goiás, Goiânia-Goiás, inscrita CNPJ/MF sob o n.º 01.419.308/0001-39 e Inscrição Estadual sob o n.º 10.077.858-5, Submete à apreciação de Vossas Senhorias, nossa Documentação de Habilitação, para execução dos serviços, objeto do Edital em referência.

Atenciosamente,

SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ – 01.419.308/0001-39
Eng.º Civil JADIR MATSUY
CREA/GO 2923/D. C.I 619.006 – DGPC/GO.
CPF – 193.935.801-97
Diretor Técnico

0003



EM BRANCO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 748858 2.A VIA DATA DE EXPEDIÇÃO 01/DEZ/2011

NOME SEBASTIAO DE PASSOS FERREIRA

FILIAÇÃO AFONSO GONCALVES FERREIRA
NARCISA MARIA FERREIRA

BELA VISTA DE GOIAS-GO DATA DE NASCIMENTO 29/MAR/1959

NATURALIDADE

DOC ORIGEM C.CAS. 2028 FLS. 215V L. BA5 GOIANIA-GO 3
ZN EM 06/08/2001

CPF 190343771-72

6110592 22037616

ASSINATURA DO DETENTOR

LEI N° 7.116 DE 29/08/83

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS P-19
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 619006/2.A VIA DATA DE EXPEDIÇÃO 20/MAR/1996

NOME JADIR MATSUY

FILIAÇÃO SHINKOU MATSUY
IOCICO WATANABE MATSUY

NOVA VENEZA-GO DATA DE NASCIMENTO 01/SET/1957

NATURALIDADE

DOC ORIGEM C.CAS. 3580 FLS. 87 L. D. 08
CRC-3A.CIRC.GOIANIA-GO EM 19/10/1992

CPF 193935801-97

13598910

ASSINATURA DO TITULAR

LEI N° 7.116 DE 29/08/83

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
DIRETORIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

Cartório Silva
REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
CONFIRMAÇÃO DE REGISTRO
CONFERE COM O ORIGINAL, DOU Fê. 0145
*GIXZNB-566378-10
Goiania, 05 de agosto de 2021 - 14:48:34h
Em Teste da Verdade
Beisa Dias Almeida Bandeira
Escravente
00062108010215409491456
<https://portal.extra.jus.br>

0004

40

CONTRATO SOCIAL POR COTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA



PAULO AFONSO FERREIRA, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, CREA 1591/DP, 12ª Região, portador de carteira de identidade nº 139.097, série E-3333, seção I 2222, CPF 096963341-68, residente e domiciliado nesta Capital à Rua 70 nº 377 centro, natural de Bela Vista de Goiás, nascido em 05.04.51, AFONSO GONÇALVES FERREIRA, brasileiro, casado, fazendeiro, portador da carteira de identidade nº 193571 série E-2433 seção I 4222, CPF 010823701-00, residente e domiciliado nesta Capital, à Rua 70 nº 377, centro natural de Catallão-GO, nascido em 06.01.27, RESOLVEM de comum acordo criar uma sociedade por cotas de responsabilidade limitada, conforme as cláusulas e condições abaixo:

PRIMEIRA:

Da denominação social da sede e do foro;

A sociedade girará sob a denominação social de CONSTRUTORA SOBRADO LTDA, e terá sede e foro nesta capital, estabelecida à rua 70, nº 377.

SEGUNDA:

Do objetivo comercial será de construções civis, meio-fio, escavações de valas, montagens de tubos de água e esgoto.

TERCEIRA:

Do Capital:

O Capital será de R\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil cruzeiros), sendo que: R\$ 60.000,00 (sessenta mil cruzeiros), integralizados em moeda corrente do país nesta data e o restante a ser integralizado em moeda corrente do país, durante um ano, a partir da data da assinatura deste contrato, dividido em 160 cotas de R\$ 1.000,00, (Hum mil cruzeiros), cada uma, distribuídos da seguinte maneira: PAULO AFONSO FERREIRA, 64 cotas perfazendo seu capital em R\$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil cruzeiros), AFONSO GONÇALVES FERREIRA, com 96 cotas perfazendo seu capital de R\$ 96.000,00 (noventa e seis mil cruzeiros).

0006

Paulo Afonso Gonçalves Ferreira
Rsf

PAULO AFONSO FERREIRA com 64 cotas.... R\$ 64.000,00
 AFONSO GONÇALVES FERREIRA com 96 cotas R\$ 96.000,00
 TOTAL R\$ 160.000,00
 (cento e sessenta mil cruzeiros),

A responsabilidade dos sócios é limitada ao montante de capital social nos termos do artigo 2º do Decreto nº 3.708 de 10 de janeiro de 1919.

QUARTO:

Do prazo de duração:

A sociedade vigorará por tempo indeterminado.

QUINTA:

Da administração:

A gerência da Empresa será exercida pelos sócios - PAULO AFONSO FERREIRA, diretor técnico e presidente, e por AFONSO GONÇALVES FERREIRA, Diretor comercial, que farão uso da denominação social em conjunto ficando aos gerentes proibidos o emprego da denominação social em documentos estranhos aos interesses da sociedade como avais, cartas de fiança, abonos ou endossos de favor.

SEXTA:

Do pró-labore.

A título de pró-labore os sócios terão uma retirada mensal que será fixada de comuns acordo entre os sócios, dentro dos moldes de salário mínimo do país.

SÉTIMA:

Do lucros ou prejuizos:

Os lucros ou prejuizos apurados em balanço que se le an erá a 31 de dezembro, serão distribuídos ou supostados pelos sócios na proporção de seus capitais.

OITAVA:

Da cessão de cotas:

Fica proibido a qualquer dos sócios ceder ou transfe rir suas cotas a terceiros, sem que previamente noti fique por escrito ao outro sócio, para que no prazo, de trinta dias exerça o direito de preferência.

NONA:

Do Falecimento do sócio.

50 TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - GOIÁS
 RUA 115 - Nº 1498 - Qd. F-41 LT 192/194 - Setor Sul - Goiânia - GO - CEP 74085-325
 FONE: (62) 3223-1814

AUTENTICAÇÃO
 01132010210151809492948 - Consulte em
<http://extrajudicial.tigo.lus.br/seio>
 Confira com o original. Dou Fe. Em Teste de
 Verdade. Goiânia-GO, 28 de outubro de 2020, 05495449

Ezequiel da Silva Carvalho Escrevente

0007

03
riedade
te com
cujuos
ia no
ta de l
odade i

Da retirada dos sócios.

O sócio que desejar se retirar da sociedade deve-
rá comunicar sua decisão a esta, por escrito com
antecedência de 60 (sessenta) dias e os seus
haveres apurados em balanço serão pagos na for-
ma da cláusula anterior.

E por assim estarem justos e contrata-
dos, assinam o presente contrato em 5 (cinco) vi
as de igual teor na presença das testemunhas a-
baixo.

TABERNICOLA "ARTIAGA"
Av. Antequera - Esq. 2/ Man 7
Monterrey N.L., México

Cinco de Mayo

Era todo un día en la tarde
Gustos 05 / 05 / 1938

Amo Venerable - Señor

PAULO AFONSO FERREIRA

APONSO GONÇALVES FERREIRA

TESTE ~~MA~~ HAS :

1) Shirley

2) Shirley 0008

3) Principales de la Furf

Tabelionato "Artiaga"
INDIO DO BRASIL A. LIMA
SERVEI-TUÁRIO VITALICÓ
ANA LUISA GOMES
ESCREVENTE
Av. Anhanguera - Esq. 7/ Rua 7
GOIÂNIA — GOIÁS

50 TABELONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - GOIÁS
RUA 115 - Nº 1498 - Qd. F-41 L12 192 / 194 - Setor Sul - Goiânia - GO - CEP: 74185-325
FONE: (62) 3223-1814

AUTENTICAO

01132010210151809492947 - Consulte em
<http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>

Confere com o original Dou. Fê. Em Test. da
Verdade Goiânia-GO, 28 de outubro de 2020, 649543F

Ezequiel da Silva Carvalho Escrevente



**60.^a ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA
SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ N.º 01.419.308/0001-39
NIRE N.º 5220012198-0 EM 23/05/1975**

SEBASTIÃO DE PASSOS FERREIRA, brasileiro, divorciado, administrador de empresa, nascido em 29/03/1959, filho de Afonso Gonçalves Ferreira e de Narcisa Maria Ferreira, portador da cédula de identidade n.º 748.858 DGPC/GO expedida em 01/12/2011 e do CPF n.º 190.343.771-72, residente e domiciliado na Rua 56 N.º 554 Qd.B20 Lt.04/12 Apto.3101, Jardim Goiás, Goiânia, CEP: 74.810-240 e;

CONFIANÇA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n.º 19.532.554/0001-68, com sede na Rua 23 n.º 396, Jardim Goiás, Goiânia, Goiás, CEP 74.805-260, com registro na Junta Comercial do Estado de Goiás-JUCEG sob o n.º 52203308673 em 14/01/2014, neste ato representado pelo Sr. *Sebastião de Passos Ferreira*, já qualificado.

Únicos sócios da sociedade limitada **SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA**, com sede na Rua 23 n.º 396, Jardim Goiás, Goiânia, Goiás, CEP 74.805-260, inscrita no CNPJ n.º 01.419.308/0001-39, com o registro na Junta Comercial do Estado de Goiás-JUCEG, sob o n.º 5220012198-0 em 23/05/1975, resolvem de comum acordo promover a alteração contratual do contrato social mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE-

A administração da sociedade fica a cargo do sócio *Sebastiao de Passos Ferreira* já qualificado e o Sr. *Jadir Matsuy*, brasileiro, casado e comunhão parcial de bens, engenheiro civil, nascido em 01/09/1957, filho de Shinkou Matsuy e de Iocico Watanabe Matsuy, portador da cédula de identidade n.º 619.006 2.^a via DGPC/GO, expedida em 20/03/1996 e do CPF n.º 193.935.801-97, residente e domiciliado na Alameda Palmeira Imperial,

Espaço destinado ao uso exclusivo da JUCEG - Via Única

1



0009

Qd.14, Lote 1, Condomínio Alta Vista, Senador Canedo, Goiás, CEP: 75.264-742, que em igualdade de condições assinarão todos os atos da sociedade em conjunto ou isoladamente, não havendo impedimentos em avais, endossos, abonos, fianças a terceiros e devedores solidários.

Parágrafo Único - O sócio *Sebastiao de Passos Ferreira* e o Sr. Jadir Matsuy ambos qualificados, declaram sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, nem por decorrência de lei especial, nem em virtudes de condenação nas hipóteses mencionadas no artigo 1.011, § 1º do Código Civil.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO -

Permanecem em pleno vigor as cláusulas do contrato social consolidado não modificadas ou não colidentes com o disposto no presente instrumento.

À vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação.

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ N.º 01.419.308/0001-39 NIRE N.º 5220012198-0 EM 23/05/1975

SEBASTIÃO DE PASSOS FERREIRA, brasileiro, divorciado, administrador de empresa, nascido em 29/03/1959, filho de Afonso Gonçalves Ferreira e de Narcisa Maria Ferreira, portador da cédula de identidade n.º 748.858 DGPC/GO expedida em 01/12/2011 e do CPF n.º 190.343.771-72, residente e domiciliado na Rua 56 N.º 554 Qd.B20 Lt.04/12 Apto.3101, Jardim Goiás, Goiânia, CEP: 74.810-240 e;

CONFIANÇA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n.º 19.532.554/0001-68, com sede na Rua 23 n.º 396, Jardim Goiás, Goiânia, Goiás, CEP 74.805-260, com registro na Junta



0010

Comercial do Estado de Goiás-JUCEG sob o n.º 52203308673 em 14/01/2014, neste ato representado pelo Sr. *Sebastião de Passos Ferreira*, já qualificado

Únicos sócios da sociedade limitada **SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA**, com sede na Rua 23 n.º 396, Jardim Goiás, Goiânia, Goiás, CEP 74.805-260, inscrita no CNPJ n.º 01.419.308/0001-39, com o registro na Junta Comercial do Estado de Goiás-JUCEG, sob o n.º 5220012198-0 em 23/05/1975, resolvem de comum acordo promover a consolidação do contrato social mediante as cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira – Administração da sociedade

A sociedade é administrada pelo sócio *Sebastião de Passos Ferreira* e o Sr. *Jadir Matsuy* ambos qualificados, que em igualdade de condições assinam todos os atos da sociedade em conjunto ou isoladamente, não havendo impedimentos em avais, endossos, abonos, fianças a terceiros e devedores solidários.

Parágrafo Único - O sócio *Sebastião de Passos Ferreira* e o Sr. *Jadir Matsuy*, declaram sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, nem por decorrência de lei especial, nem em virtudes de condenação nas hipóteses mencionadas no artigo 1.011, § 1º do Código Civil.

Cláusula Segunda - A sociedade gira sob a denominação social **SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA**, com sede na Rua 23 n.º 396, Jardim Goiás, Goiânia, Goiás, CEP 74.805-260, inscrita no CNPJ n.º 01.419.308/0001-39, com o contrato social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de Goiás-JUCEG, sob o n.º 5220012198,0 em 23/05/1975.

§ *Primeiro* – Filial com sede na Rua Diamante, n.º 42, Bairro Tomázia de Aquino, CEP: 39.370-000, no município de Jequitaiá-MG, doravante denominada de Filial Jequitaiá.

§ *Segundo* - Filial com sede na Rua das Canelas N.º 195, Quadra 01 Lote 43, Vila Ribeiro, CEP: 77.808-616 no Município de Araguaína-TO, doravante denominada Filial Araguaína.



0011

Cláusula Terceira - O capital social é de R\$ 15.010.000,00 (Quinze milhões e dez mil reais) dividido em 15.010.000 (quinze milhões e dez mil quotas) no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, integralizado em moeda corrente do país, estando assim distribuídos entre os sócios:

Sócios	Quotas	%	Capital Integralizado
CONFIANÇA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	14.994.990	99,9	14.994.990,00
SEBASTIÃO DE PASSOS FERREIRA	15.010	0,10	15.010,00
TOTAL	15.010.000	100	15.010.000,00

Parágrafo Único - Nos termos do artigo 1.052 do Código Civil, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Quarta - Em suas deliberações os administradores adotarão preferencialmente a forma estabelecida no § 3.º do artigo do Código Civil.

Cláusula Quinta - A sociedade iniciou suas atividades em 23/05/1975 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Sexta - A sociedade tem por objetivo:

DESCRIÇÃO
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação.
Construção de edifícios
Construção de rodovias e ferrovias
Obras de irrigação
Montagem de estruturas metálicas
Obras de terraplenagem
Incorporação de empreendimentos imobiliários



0012

Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
Locação de automóveis sem condutor
Serviços de engenharia
Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente.
Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
Construção de obras de arte especiais
Obras de urbanização-ruas, praças e calçadas
Construção de instalações esportivas e recreativas
Captação, tratamento e distribuição de água
Gestão de redes de esgoto
Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes.
Coleta de resíduos não-perigosos
Coleta de resíduos perigosos
Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
Tratamento e disposição de resíduos perigosos
Usinas de compostagem
Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos
Atividades de limpeza não especificas anteriormente
Projetos

Cláusula Sétima - Fica estabelecido que a sociedade não terá conselho fiscal.



0013

[Handwritten signature]

Cláusula Oitava - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administrador (es) prestaram contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios na proporção de suas quotas os lucros e perdas apurados.

Cláusula Nona - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

Cláusula Décima - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir filiais, agências depósitos ou escritórios em qualquer parte do território nacional ou fora dele.

Parágrafo Único - As filiais serão extintas na hipótese de ocorrer a extinção do estabelecimento sede ou por decisão dos sócios, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Cláusula Décima Primeira - Os sócios podem de comum acordo fixar uma retirada mensal a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes, em relação aos administradores.

Cláusula Décima Segunda - A falência ou a liquidação de qualquer dos sócios não ensejara na dissolução da sociedade, que continuará com o sócio remanescente. Os haveres da falida/liquidada serão apurados e disponibilizados nas formas previstas na lei.

Cláusula Décima Terceira - Serão regidas pelas disposições do Código Civil aplicáveis à matéria, tanto a retirada de sócio quanto à dissolução da sociedade.

Cláusula Décima Quarta - Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil e de outros dispositivos legais aplicáveis.



0014

[Handwritten signature]

Cláusula Décima Quinta - Fica eleito o foro da Comarca de Goiânia-Go para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento em 01 (uma) via para que se cumpram os mesmos efeitos legais.

Goiânia-GO. 04 de janeiro de 2021

SEBASTIÃO DE PASSOS FERREIRA

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 190.343.771-72

CONFIANÇA PART.SOCIETÁRIAS LTDA

REPRESENTADA POR: SEBASTIÃO DE PASSOS FERREIRA

CPF: 190.343.771-72

JADIR MATSUY

ADMINISTRADOR

CPF: 193.935.801-97



0015



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SOBRADO CONSTRUCAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
19034377172	SEBASTIAO DE PASSOS FERREIRA
19393580197	JADIR MATSUY



CERTIFICO O REGISTRO EM 20/01/2021 14:33 SOB Nº 20215005112.
PROTOCOLO: 215005112 DE 19/01/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100360619. CNPJ DA SEDE: 01419308000139.
NIRE: 52200121980. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/01/2021.
SOBRADO CONSTRUCAO LTDA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL

www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

0016

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

EM BRANCO

P R E F E I T U R A D E G O I A N I A P R E F E I T U R A D E G O I A N I A

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
DIRETORIA DE INDUSTRIA E COMERCIO

ALVARA DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO N.º 05887/2010 - SEDEM

Tendo em vista o cumprimento das exigências do Código de Posturas de Goiânia, conforme Termo de Vistoria Fiscal, expedido no Processo N.º 37569914 e concedido o presente Alvara de Localização e Funcionamento a:

RAZÃO SOCIAL : SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA

Inscrição do Cae: 171204

Endereço : R 23 N. 396

GD. A11 LT. 6E

Setor : JD GOIAS

Denominação : SOBRADO

Atividades : PRESTACIONAL

Ramo

DEPOSITOS DE MERCAD. PROPRIAS; MONT. DE ESTRUT. METALICAS (ESCRITORIO); OBRAS TERRAPLENAGEM (ESCRITORIO); SERV. DE LAVAGEM, LUZ. E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES; SERV. DE MANUT. E REP. DE CAMINHÕES, ÔNIBUS E OUTROS VEIC. PESADOS QUANDO EFETUADOS P/ A PRÓPRIA EMPRESA; CONSTR. DE EDIF. (ESCRITORIO); MANUT. DE REDES DE DISTR. DE ENERGIA ELÉTRICA (ESCRITORIO); CONSTR. DE ROD. E FERROVIAS (ESCRITORIO); OBRAS DE IRRIGAÇÃO (ESCRITORIO).

Observações : LICENÇA AMBIENTAL DA AGÊNCIA ANMA-N.º 792/2009. ATENDE O COND. DO USO DO SOLO COM RESERVA TÉCNICA, (34) TRINTA E QUATRO VAGAS DE ESTACIONAMENTO NA OBROSA DESTINADAS A CLIENTES E COM 200M2 DE ÁREA P/ OPERAÇÃO DE CARGA E DESCARGA.

Área Total Ocupada em m²: 2629,93 Certif. de Aprov. do Corpo de Bombeiros: 21995/2009 Alvara Sanitário No.: 175690/09

Horário de Funcionamento: Dias Úteis: 08:00 às 18:00 Sábados: 08:00 às 13:00 Domingos: às Feriados: às

Goiânia, 19 de Outubro de 2010.

Paulo Cesar Forcassier
Secretário

Joaquim Cesar Amaral Rocha
Diretor de Indústria e Comércio

Este Alvara deverá permanecer no estabelecimento no local visível e terá validade enquanto não se verificar mudança de razão e não ocorrer a falência ou a recuperação judicial da empresa. O presente Alvara não poderá ser usado para fins de habilitação em licitação. Lei Complementar 014, de 29/03/2007. CÓD. 165978/SEDEM



0017

DECLARAÇÃO DE FILIAÇÃO

A ACIEG – Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Estado de Goiás, declara para os devidos fins e efeitos legais junto a Prefeitura Municipal de Goiânia – Secretaria de Finanças, que a empresa **SOBRADO CONSTRUCAO LTDA**, inscrita no CNPJ 01.419.308/0001-39, Inscrição Estadual 10.077.858-5, localizada na RUA 23,, Nº 396 , Setor Jardim Goiás, Goiânia/GO, CEP 74805-260, é filiada nesta Associação desde 28/04/1989, encontrando-se beneficiada pela decisão de duplo grau de jurisdição nº 6982-9/195 (200.100.411.465) de 17/05/2001 Comarca de Goiânia, onde a mesma encontra-se isenta do recolhimento da taxa de funcionamento da Prefeitura de Goiânia.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Goiânia, 06 de julho de 2021.



Marco Vasconcelos
GERENTE ADMINISTRATIVO

01.615.301/0001-92
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL
E DE SERVIÇOS DO ESTADO DE GOIÁS

Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Estado de Goiás

(62) 3237-2600

acieg.com.br

Rua 14, 50 – St. Oeste, Goiânia – GO, CEP: 74120-070

0018

Secretaria de Finanças
Cadastro de Atividade Econômica - CAE
Consulta Situação do Contribuinte

Nº Inscrição Municipal	0171204
C.N.P.J. / C.P.F.	01.419.308/0001-39
Razão Social	SOBRADO CONSTRUCAO LTDA
Natureza Jurídica	SOCIEDADE EMP. LIMITADA
Data de Abertura	23/05/1975
Data Deferimento da Inscrição	29/10/1981
Situação	ATIVO
Situação da Estimativa	NÃO ESTIMADO
Simplex Nacional	NAO
Substituto Tributário	SIM
Escrita Contábil	SIM
Isento/Imune	ISEN TXFUN

[Voltar](#)



0019



REPÚBLICA FEDERATIVA DO
ESTADO DE GOIÁS - COMARCA DE GOIÂNIA
PODER JUDICIÁRIO
5º TABELIONATO DE NOTAS

Rua. 115 nº 1498 - Qd. F-41 LT 192/194 - Setor Sul - Fone: (62) 3223-1814
 CEP: 74085-325
 E-mail: tabelliao5oficio@gmail.com

Escrevente 0033

Escreventes
 Angélica Moraes Abdala
 Bel. Denise Cristiane Carandina Resende
 Cláudio Silva Ângelo de Menizes
 Bel. Douglas Dias Braz Correa
 Ezequiel da Silva Carvalho
 Jorge Marques Salomão
 Danillo Geraldo Gomes Silva

PROF. JOVENY SEBASTIÃO CANDIDO DE OLIVEIRA
 Tabelião

BEL. PEDRO AUGUSTO CANDIDO DE OLIVEIRA
 Tabelião Substituto

Livro 01984-P
TRASLADO

Folhas 121/122
Pág. 001

5º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - GOIÁS
 RUA 115 - Nº 1498 - Qd. F-41 LT 192 / 194 - Setor Sul - Goiânia - GO - CEP: 74085-325
 FONE: (62) 3223-1814

AUTENTICACAO
 01132108210115209493212 - Consulte em
<http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>
 ontere com o original. Dou. Fe. Em. Fest. da
 ardade Goiânia-GO, 30 de agosto de 2021 cs486373

Ezequiel da Silva Carvalho - Escrevente

01132108210115209493212

Protocolo 0137691

Escreventes
 Bel. Vicente Lopes da Rocha
 Bel. Priscila Valente Nascimento
 Bel. Núbila de Jesus Silva
 Leonardo Silveira de Araújo
 Matheus Rodrigues Carvalho
 Bel. Nilton César David de Andrade
 Bel. Stéphane da Costa
 Thiago Mauricio de Souza Assis

5º TABELIONATO DE NOTAS
Stephane da Costa
 Escrevente

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ:
SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA
A FAVOR DE
D'ARTAGNAN MEIRELES BARBOSA
NA FORMA ABAIXO.-

SAIBAM QUANTOS este Público Instrumento de Procuração bastante virem que aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, (31/03/2020) nesta Cidade de Goiânia, Capital do Estado de Goiás, perante mim, Stéphane da Costa, Escrevente, compareceu como outorgante a empresa: **SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº **01.419.308/0001-39**, com sede na Rua 23, nº 396, Jardim Goiás em Goiânia-GO; neste ato representada por seu representante legal o Sr. **SEBASTIÃO DE PASSOS FERREIRA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade nº **748858/2ª via SSP/GO**, inscrito no CPF/MF sob nº **190.343.771-72**, com endereço eletrônico: **sebastiao.ferreira@sobradoconstrucao.com.br**, residente e domiciliado em Goiânia-GO; pessoa reconhecida como a própria de que trato, de cuja identidade e capacidade jurídica à vista de seus documentos pessoais, dou fé. Então, pelo outorgante me foi dito que por este instrumento e na melhor forma da lei, nomeia e constitui seu bastante procurador o Sr. **D'ARTAGNAN MEIRELES BARBOSA**, brasileiro, casado, analista de contrato, portador da Cédula de Identidade nº **2067336-5308020/SSP/GO**, portador da Cédula de Identidade Profissional nº **8318/TD/CREA/GO**, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº **02849667760/DETRAN/GO**, inscrito no CPF/MF sob nº **624.331.051-53**, email: **dartagnan.barbosa@sobradoconstrucao.com.br**, residente e domiciliado na Rua 27-b nr 158-A, Jardim Goiás, Goiânia-GO; para exercer os seguintes poderes: para representar a outorgante - **SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA** em todo o território nacional, perante órgãos públicos em geral, Federais, Estaduais, Municipais, Sociedade de Economia Mista e outros que se fizerem necessários, específicos para **LICITAÇÕES** em todas as suas modalidades, **CONCORRÊNCIAS** públicas ou privadas, **TOMADAS DE PREÇO, CARTA CONVITE, LEILÕES, PREGÕES, RDC PRESENCIAIS OU ELETRÔNICOS**, efetuar e receber cauções, formalizar processos em habilitações, assumir obrigações, requerer, recorrer, declarar ou renunciar a intenção de interpor recursos, ou tão somente renunciar a qualquer direito, acompanhar, discordar dos resultados, formular ofertas e lances verbais, negociar preços, lançar protestos, interpor recursos e de desistir de sua interposição, efetivar cadastramento da empresa como fornecedora/contribuinte em entidades públicas ou particulares, Podendo fazer questionamentos, assinar Recursos Administrativos e Impugnações Administrativas na fase de licitação, assinar o que for



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE GOIÁS - COMARCA DE GOIÂNIA

PODER JUDICIÁRIO

5º TABELIONATO DE NOTAS

Rua 115 nº 1498 - Qd. F-41 LT 192/194 - Setor Sul - Fone: (62) 3223-1814

CEP: 74085-325

E-mail: tabellao5oficio@gmail.com



Escrevente 0033

Escreventes

Angélica Moraes Abdala

Bel. Denise Cristiane Carandina Resende

Cláudio Silva Ângelo de Menizes

Bel. Douglas Dias Braz Correa

Ezequiel da Silva Carvalho

Jorge Marques Salomão

Danillo Geraldo Gomes Silva

PROF. JOVENY SEBASTIÃO CANDIDO DE OLIVEIRA

Tabellão

BEL. PEDRO AUGUSTO CANDIDO DE OLIVEIRA

Tabellão Substituto

Capa 0139234

Protocolo 0137691

Bel. Vicente Lopes da Rocha

Bel. Priscila Valente Nascimento

Bel. Núbia de Jesus Silva

Leonardo Silveira de Araújo

Matheus Rodrigues Carvalho

Bel. Nilton César David de Andrade

Bel. Stéphane da Costa

Thiago Mauricio de Souza Assis

Livro 01984-P
Folhas 121/122
Pág. 002
TABELIONATO DE NOTAS
Stephane da Costa
Escrevente

preciso, praticar todos os atos e mais, se for necessário, praticar quaisquer outros atos indispensáveis ao fim supra citado, a que tudo dará, por bom, firme e valioso, **NÃO podendo substabelecer. E este instrumento terá VALIDADE até o dia 31/03/2022**. E de como assim o dissepdiu-me que lhe tomasse esta procuração, que aceita, outorga e assina. Eu, Stéphane da Costa, Escrevente, a digitei, dou fé e assino. Emolumentos: R\$45,67; Taxa Judiciária: R\$15,14; Fundos Estaduais: R\$18,27, ISS: R\$2,28. (aa.) SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA, SEBASTIÃO DE PASSOS FERREIRA, SOCIO ADMINISTRADOR do Outorgante. Stéphane da Costa, Escrevente. Emolumentos: R\$45,67; Taxa Judiciária: R\$15,14; Fundos Estaduais: R\$18,27, ISS: R\$2,28. Nada mais. Traslada em seguida, confere em tudo com o original, ao qual me reporto e dou fé.

Em Testº da Verdade

Stéphane da Costa
Escrevente



Poder Judiciário Estado de Goiás
Selo Eletrônico de Fiscalização

01132003233655108770003

Consulte este selo em
<https://portal-extrajudicial.tjgo.jus.br>



0021



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
01.419.308/0001-39
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
30/05/1975

NOME EMPRESARIAL
SOBRADO CONSTRUCAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água
37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos
38.39-4-01 - Usinas de compostagem
39.00-5-00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos
41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.22-7-02 - Obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R 23

NÚMERO
396

COMPLEMENTO

CEP
74.805-260

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM GOIAS

MUNICÍPIO
GOIANIA

UF
GO

ENDEREÇO ELETRÔNICO
sobrado@sobradoconstrucao.com.br

TELEFONE
(62) 3239-1400

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 10/12/2021 às 16:16:10 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

0022



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
01.419.308/0001-39
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
30/05/1975

NOME EMPRESARIAL
SOBRADO CONSTRUCAO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

71.12-0-00 - Serviços de engenharia

74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente

77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R 23

NÚMERO
396

COMPLEMENTO

CEP
74.805-260

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM GOIAS

MUNICÍPIO
GOIANIA

UF
GO

ENDEREÇO ELETRÔNICO
sobrado@sobradoconstrucao.com.br

TELEFONE
(62) 3239-1400

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 10/12/2021 às 16:16:10 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

0023



Sistema Integrado de Informações sobre Operações
Interestaduais com Mercadorias
SINTEGRA / ICMS
Consulta Pública ao Cadastro
ESTADO DE GOIÁS



Nota de esclarecimento ao contribuinte

CADASTRO ATUALIZADO EM :10/12/2021 - 16:20:33

IDENTIFICAÇÃO CONTRIBUINTE

CNPJ:
01.419.308/0001-39

INSCRIÇÃO ESTADUAL - CCE :
10.077.858-5

NOME EMPRESARIAL:
SOBRADO CONSTRUCAO LTDA

CONTRIBUINTE?
NÃO

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

LOGRADOURO:
RUA 23

NÚMERO: 396 QUADRA: A-11 LOTE: 26 COMPLEMENTO:

BAIRRO:
JARDIM GOIAS

MUNICÍPIO:
GOIANIA

UF:
GO

CEP:
74805260

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATIVIDADE ECONÔMICA:

ATIVIDADE PRINCIPAL

4222701 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO

ATIVIDADE SECUNDÁRIA

4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

4221903 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

UNIDADE AUXILIAR:

CONDIÇÃO DE USO:

DATA FINAL DE CONTRATO:

REGIME DE APURAÇÃO:
NORMAL

SITUAÇÃO CADASTRAL VIGENTE:
ATIVO - HABILITADO

DATA DESTA SITUAÇÃO
CADASTRAL:
07/07/2003

DATA DE CADASTRAMENTO:
27/12/1983

OPERAÇÕES COM NF-E:
HABILITADO

OBSERVAÇÕES

* OS DADOS ACIMA SÃO BASEADOS EM INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO CONTRIBUINTE, ESTANDO SUJEITOS A POSTERIOR CONFIRMAÇÃO PELO FISCO

* O CAMPO DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL, REFERE-SE AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL REALIZADA ANTES DE 04/2009 ATÉ A PRESENTE DATA.

DATA DA CONSULTA: 10/12/2021 16:20:33

[Acessar cadastro de outro Estado](#) - [Nota de esclarecimento ao contribuinte](#)

0024



DENOMINAÇÃO - LOCAL DAS ATIVIDADES
INSCRIÇÃO VALIDADE

SITUAÇÃO DO CADASTRO

PARALIZAÇÃO

0171204

27/07/2023

ATIVO

NOME OU RAZÃO SOCIAL
SOBRADO CONSTRUCAO LTDA
ENDEREÇO
R 23 NUM 396 QD A11 LT 8E - JD GOIAS

NOME DE FANTASIA
SOBRADO

INFORMAÇÕES GERAIS	ABERTURA	ÚLTIMO EVENTO	NATUREZA	ORIGEM	TRIBUTOS	ALVARÁ FUNCIONAMENTO
NATUREZA JURÍDICA	23/05/1975	28/08/2018	CORRECAO ALTERACAO	CADASTRO	ISS/TX/TS	05887/2010
SOCIEDADE EMP. LIMITADA	ESTIMATIVA	INCENTIVO/REGIME		ISENTO/IMUNE		SUBST. TRIBUTÁRIO
ESCRITA CONTÁBIL				ISEN TXFUN		SIM
SIM						

IDENTIFICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO COMERCIAL	REGISTRO	NUM. SÓCIOS	NUM. EMPREGADOS
CNPJ			JUCEG	2	120
01.419.308/0001-39		52180785281			

ATIVIDADES EXECUTADAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
429959900	Outras obras de engenharia civil nao especificadas anteriormente
429950100	Construcao de instalacoes esportivas e recreativas
370110000	Gestao de redes de esgoto
370290000	Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestao de redes
381140000	Coleta de residuos nao-perigosos
381220000	Coleta de residuos perigosos
431340000	Obras de terraplenagem
711200000	Servicos de engenharia
749019900	Outras atividades profissionais, cientificas e tecnicas nao especificadas anteriormente
771100000	Locacao de automoveis sem condutor
411070000	Incorporacao de empreendimentos imobiliarios
412040000	Construcao de edificios
422270100	Construcao de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construcoes correlatas, exceto obras de irrigacao
421110100	Construcao de rodovias e ferrovias
773220100	Aluguel de maquinas e equipamentos para construcao sem operador, exceto andaimes
421200000	Construcao de obras-de-arte especiais
812900000	Atividades de limpeza nao especificadas anteriormente
422270200	Obras de irrigacao
429280102	Montagem de estruturas metalicas para construcao civil
382110000	Tratamento , disposicao e gerenciamento de residuos
360060100	Captacao, tratamento e distribuicao de agua
382200000	Tratamento e disposicao de residuos perigosos
383940100	Usinas de compostagem
390050000	Descontaminacao e outros servicos de gestao de residuos
421110200	Pintura para sinalizacao em pistas rodoviaras e aeroportos
421380000	Obras de urbanizacao - ruas, pracas e calçadas

PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PERANTE A PREFEITURA

NOME	CPF	ENDEREÇO
SEBASTIAO DE PASSOS FERREIRA	19034377172	R 56 NUM 554 QD B20 LT 04/12 - AP 3101 - JD GOIAS

ASSUMO TOTAL RESPONSABILIDADE PELAS INFORMAÇÕES PRESTADAS

DATA INCLUSÃO	ÚLTIMA ALTERAÇÃO	N. PROCESSO
29/10/1981	07/12/2018	

EM 28/08/2018 EFETUOU CORRECAO ALTERACAO

DOCUMENTO EMITIDO VIA
INTERNET, CONFORME ATO
NORMATIVO 003/2011 - GAB

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO COMO ALVARÁ


SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA
Sebastião de Passos Ferreira
Adm. CRA/GO 1-454 15ª Região
Diretor Geral

0025





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SOBRADO CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 01.419.308/0001-39

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 19:16:13 do dia 03/10/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/04/2022.

Código de controle da certidão: **4847.F1C9.278B.C494**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

0026



ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 30133589

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:
SOBRADO CONSTRUCAO LTDA

CNPJ
01.419.308/0001-39

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

<http://www.sefaz.go.gov.br>.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.475.514.960

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 14 DEZEMBRO DE 2021

HORA: 9:7:9:2

0027

**Secretaria Municipal de Finanças**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DA CERTIDÃO: 8.585.065-9**

Prazo de Validade: até 07/03/2022

CNPJ: 01.419.308/0001-39

Certifica-se que até a presente data **NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU A VENCER** referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura Municipal de Goiânia para este CNPJ, nos termos do artigo 203 da Lei Municipal nº 5.040/1975 (C.T.M), atualizado e do artigo 89, inciso I e seus parágrafos 2º e 7º do Decreto nº 1.786/2015 (RCTM).

Esta CERTIDÃO abrange as informações de dívidas de natureza tributária imobiliária, de natureza tributária mobiliária ou de natureza não tributária.

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 204, parágrafo 1º da Lei Municipal nº 5.040/1975 (C.T.M.), atualizado.

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 1º do Decreto nº 1.733 de 3 de março de 2021.

GOIANIA(GO), 8 DE DEZEMBRO DE 2021

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO www.goiania.go.gov.br. QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.

0028



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIOS - REGULARIDADE FISCAL
NÚMERO DA CERTIDÃO: 8.598.175-3**

Prazo de Validade: até 13/03/2022

INSCRIÇÃO : 017.120-4
NOME : SOBRADO CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ : 01.419.308/0001-39
ENDEREÇO : R 23 396
SETOR : JD GOIAS
ATIVIDADE : PRESTACIONAL/OUTROS

Certifica-se que até a presente data NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU A VENCER referente aos tributos de natureza mobiliária desta inscrição, nos termos do artigo 203 da Lei Municipal nº 5.040/1975 (C.T.M), atualizado.

Esta CERTIDÃO refere-se exclusivamente a contribuinte inscrito no Cadastro de Atividades Econômicas do Município de Goiânia, não abrangendo dívidas de natureza tributária imobiliária ou não tributária.

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal, cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 204 , parágrafo 1º da Lei Municipal nº 5.040/1975 (C.T.M.), atualizado.

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 1º do Decreto nº 1.733 de 3 de março de 2021.

GOIANIA(GO), 14 DE DEZEMBRO DE 2021

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO www.goiania.go.gov.br. QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.

0029

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.419.308/0001-39
Razão Social: SOBRADO CONSTRUCAO LTDA
Endereço: RUA 23 396 / JD GOIAS / GOIANIA / GO / 74805-260

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/12/2021 a 08/01/2022

Certificação Número: 2021121000382772976233

Informação obtida em 10/12/2021 16:01:12

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

0030

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'C' followed by a vertical line and a small loop at the bottom.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOBRADO CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.419.308/0001-39

Certidão nº: 36578408/2021

Expedição: 14/10/2021, às 15:18:00

Validade: 11/04/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOBRADO CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.419.308/0001-39**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 39171/2021-INT

Válida até: 05/03/2022

Razão social.: SOBRADO CONSTRUCAO LTDA

Sede.....: RUA 23 N.396

JD.GOIAS

Cidade.....: GOIANIA

UF: GO

Capital.....: R\$ 15.010.000,00

Registro nr.: 467/RF

Data do registro....: 20/06/1975

CNPJ.....: 01.419.308/0001-39

OBJETIVOS SOCIAIS:

CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇOES
CORELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO;

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS;

CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS;

OBRAS DE IRRIGACAO;

MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS;

OBRAS DE TERRAPLENAGEM;

INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS;

ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO
ANDAIMES;

LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR;

SERVICOS DE ENGENHARIA;

OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE;

OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS
ANTERIORMENTE;

PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS;

CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS;

OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS;

CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS;

CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA;

GESTAO DE REDES DE ESGOTO;

ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES;

COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS;

COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS;

TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS;

TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOSOS;

USINAS DE COMPOSTAGEM;

DESCONTAMINACAO E OUTROS SERVICOS DE GESTAO DE RESIDUOS;

ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE;

PROJETOS.

R E S P O N S Á V E I S T É C N I C O S

Nome.....: AUSTON CESAR PORFIRIO COELHO

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: 12916/D-GO

Data da Expedição : 06/10/2006

Data admissão: 09/02/2007

----- Continua...

0032



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO N.: 39171/2021-INT

PAG:02

Atribuições...: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

Nome.....: DONIZETE QUIRINO PEREIRA

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: 4647/D-GO

Data da Expedição : 05/02/1988

Data admissão: 06/02/1997

Atribuições...: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

Nome.....: INACIO LOIOLA DE BRITO FILHO

Título(s):

ENGENHEIRO MECANICO

Carteira.....: 5246/D-PB

Visada no CREA-GO em: 18/08/2014

Data admissão: 21/08/2014

Atribuições...: ARTS.12 E 25 DA RES.218/73 DO CONFEA

Nome.....: JADIR MATSUY

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: 2923/D-GO

Data da Expedição : 27/01/1983

Data admissão: 19/09/1997

Atribuições...: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA, EXCETO
PORTOS, RIOS E CANAIS.

Nome.....: MURILLO SOUZA BERNARDES

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: 13334/D-GO

Data da Expedição : 18/04/2007

Data admissão: 25/03/2009

Atribuições...: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

Nome.....: PAULO AFONSO FERREIRA

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: 1436/D-DF

Visada no CREA-GO em: 11/07/1975

Data admissão: 24/11/1995

----- Continua...

0033



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO N.: 39171/2021-INT

PAG:03

Atribuições...: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA, EXCETO
PORTOS, RIOS E CANAIS.

Nome.....: RAFAEL MARQUES BRAGA
Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: 17021/D-GO

Data da Expedição : 11/03/2010

Data admissão: 22/06/2011

Atribuições...: ART.7 RES.218/73 DO CONFEA, COM RESTRICOES EM POR-
TOS, RIOS E CANAIS, PONTES E GRANDES ESTRUTURAS

Nome.....: REGIS GOMI MATSUY
Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: 24157/D-GO

Data da Expedição : 11/03/2014

Data admissão: 05/09/2019

Atribuições...: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA, EXCETO
PORTOS, RIOS E CANAIS.

Nome.....: SILVIA CRISTINA SOARES FERREIRA
Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: 9772/D-GO

Data da Expedição : 10/09/2001

Data admissão: 18/09/2001

Atribuições...: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA, EXCETO
PORTOS, RIOS E CANAIS.

Nome.....: UBALDIR LEMES DA SILVA JUNIOR
Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: 8962/D-GO

Data da Expedição : 29/03/2000

Data admissão: 27/04/2020

Atribuições...: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

----- Continua...

0034



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO N.: 39171/2021-INT

PAG:04

Nome.....: VICENTE DE PAULO SOARES SOBRINHO

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: 23035/D-SP

Visada no CREA-GO em: 29/03/1996

Data admissão: 04/09/2001

Atribuições...: ART. 28 DO DEC.FEDERAL 23569/33

Nome.....: VINICIUS MARRA FELICIO NETO

Título(s):

ENGENHEIRO AMBIENTAL E ENG.DE SEGURANCA DO TRABALHO

Carteira.....: 17263/D-GO

Data da Expedição : 06/05/2010

Data admissão: 08/07/2016

Atribuições...: ARTIGO 2 DA RESOLUCAO 447/2000 E ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 359/91, AMBAS DO CONFEA.

Nome.....: WESLEY TORRES VIEIRA

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: 13096/D-GO

Data da Expedição : 01/02/2007

Data admissão: 11/05/2006

Atribuições...: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica, acima citada se encontra registrada neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos, não se encontram em débito com o CREA-GO.

CERTIFICAMOS, mais, que esta Certidão não concede à firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos acima citados, dentro de suas respectivas atribuições.

OBS.: a) Os dados supra referem-se à situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.

b) A presente Certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos nela contidos e desde que não represente a situação correta ou atualização do registro.

----- Continua...

C 0035



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO N.: 39171/2021-INT

PAG:05

Certidão expedida gratuitamente , via Internet , com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às **10:47:14** hs do dia **05/11/2021** (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **058D838834**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----

0036



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 39176/2021-INT

Válida até: 05/03/2022

Nome.....: AUSTON CESAR PORFIRIO COELHO

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: 12916/D-GO

Data da Expedição: 06/10/2006

RNP.....: 1000154890

Atribuições.: **ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA**

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que o referido profissional está quite com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o artigo 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às 10:50:17 hs do dia 05/11/2021 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: 05B1039017

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----

0037



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 39177/2021-INT

Válida até: 05/03/2022

Nome.....: **DONIZETE QUIRINO PEREIRA**

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: **4647/D-GO**

Data da Expedição: **05/02/1988**

RNP.....: **1003806457**

Atribuições.: **ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA**

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que o referido profissional está quite com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o artigo 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às **10:51:12** hs do dia **05/11/2021** (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **05BB039072**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----

(0038



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 39178/2021-INT

Válida até: 05/03/2022

Nome.....: INACIO LOIOLA DE BRITO FILHO

Título(s):

ENGENHEIRO MECANICO

Carteira.....: 5246/D-PB

Data da Expedição: 19/09/1988

Visto.....: 28908/V

Data do Visto: 18/08/2014

RNP.....: 1605906646

Atribuições.: ARTS.12 E 25 DA RES.218/73 DO CONFEA

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que o referido profissional está quite com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o artigo 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às 10:51:48 hs do dia 05/11/2021 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: 05C2739108

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----

0039



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 39179/2021-INT

Válida até: 05/03/2022

Nome.....: **JADIR MATSUY**

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: **2923/D-GO**

Data da Expedição: **27/01/1983**

RNP.....: **1004324367**

Atribuições.: **ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA, EXCETO
PORTOS, RIOS E CANAIS.**

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que o referido profissional está quite com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o artigo 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às **10:52:23** hs do dia **05/11/2021** (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **05CA839143**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----

C 0040



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 39180/2021-INT

Válida até: 05/03/2022

Nome.....: **MURILLO SOUZA BERNARDES**

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: **13334/D-GO**

Data da Expedição: **18/04/2007**

RNP.....: **1000434699**

Atribuições.: **ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA**

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que o referido profissional está quite com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o artigo 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às **10:52:53** hs do dia **05/11/2021** (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **05CEF39173**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----

0041



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 39181/2021-INT

Válida até: 05/03/2022

Nome.....: **PAULO AFONSO FERREIRA**

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: **1436/D-DF**

Data da Expedição: **26/06/1975**

Visto.....: **1286/V**

Data do Visto: **11/07/1975**

RNP.....: **0702272337**

Atribuições.: **ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA, EXCETO
PORTOS, RIOS E CANAIS.**

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que o referido profissional está quite com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o artigo 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às **10:53:25** hs do dia **05/11/2021** (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **05D5039205**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----

0042



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 39182/2021-INT

Válida até: 05/03/2022

Nome.....: **RAFAEL MARQUES BRAGA**

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: **17021/D-GO**

Data da Expedição: **11/03/2010**

RNP.....: **1008268470**

Atribuições.: **ART.7 RES.218/73 DO CONFEA, COM RESTRICOES EM POR-
TOS, RIOS E CANAIS, PONTES E GRANDES ESTRUTURAS**

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que o referido profissional está quite com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o artigo 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às **10:54:23** hs do dia **05/11/2021** (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **05E0639263**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----

0043



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 39183/2021-INT

Válida até: 05/03/2022

Nome.....: REGIS GOMI MATSUY

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: 24157/D-GO

Data da Expedição: 11/03/2014

RNP.....: 1013007468

Atribuições.: **ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA, EXCETO
PORTOS, RIOS E CANAIS.**

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que o referido profissional está quite com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o artigo 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às **10:55:44** hs do dia **05/11/2021** (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **05F2439344**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 39186/2021-INT

Válida até: 05/03/2022

Nome.....: **SILVIA CRISTINA SOARES FERREIRA**

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: **9772/D-GO**

Data da Expedição: **10/09/2001**

RNP.....: **1002003849**

Atribuições.: **ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA, EXCETO
PORTOS, RIOS E CANAIS.**

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que o referido profissional está quite com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o artigo 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às **10:59:55** hs do dia **05/11/2021** (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **0623039595**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----

0045



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 39188/2021-INT

Válida até: 05/03/2022

Nome.....: **UBALDIR LEMES DA SILVA JUNIOR**

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: **8962/D-GO**

Data da Expedição: **29/03/2000**

RNP.....: **1003184294**

Atribuições.: **ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA**

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que o referido profissional está quite com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o artigo 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às **11:01:19** hs do dia **05/11/2021** (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **0631039679**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----

C 0046



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 39189/2021-INT

Válida até: 05/03/2022

Nome.....: VICENTE DE PAULO SOARES SOBRINHO

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: 23035/D-SP

Data da Expedição: 04/11/1969

Visto.....: 10408/V

Data do Visto: 29/03/1996

RNP.....: 2602537888

Atribuições.: ART. 28 DO DEC.FEDERAL 23569/33

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que o referido profissional está quite com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o artigo 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às 11:01:57 hs do dia 05/11/2021 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: 0637239717

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----

0 0047



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 39190/2021-INT

Válida até: 05/03/2022

Nome.....: VINICIUS MARRA FELICIO NETO
Título(s):
ENGENHEIRO AMBIENTAL E ENG.DE SEGURANCA DO TRABALHO
Carteira.....: 17263/D-GO Data da Expedição: 06/05/2010
RNP.....: 1008458805
Atribuições.: **ARTIGO 2 DA RESOLUCAO 447/2000 E ARTIGO 4 DA RESO-
LUCAO 359/91, AMBAS DO CONFEA.**

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que o referido profissional está quite com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o artigo 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às 11:02:24 hs do dia 05/11/2021 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: 063BC39744

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----

0 0048





Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 39191/2021-INT

Válida até: 05/03/2022

Nome.....: **WESLEY TORRES VIEIRA**

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: **13096/D-GO**

Data da Expedição: **01/02/2007**

RNP.....: **1000292789**

Atribuições.: **ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA**

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que o referido profissional está quite com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o artigo 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às **11:02:59** hs do dia **05/11/2021** (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **063F839779**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----

0 0049



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020160001870

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **JADIR MATSUY** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JADIR MATSUY** RNP: **1004324367** Registro: **2923/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020160153754**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **13/09/2016** .. Baixada em: **14/09/2016**

Forma de registro: **Substituição à 1020130067519**..... Participação técnica: **Corresponsável**.....

Empresa contratada: **467 - SOBRADO CONSTRUCAO LTDA**.....

Contratante: **AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Avenida AV. GOV. JOSE

LUDOVICO DE ALMEIDA

Número: 20.....

Bairro: CONJ. CAIÇARA..... CEP: 7462316

Quadra: 0..... Lote: 0.....

Complemento:

Cidade: GOIÂNIA.....-GO

E-Mail:

Fone: (62....)32654000....

Contrato: 070/2013-AD-GEJUR

Celebrado em: 05/04/2013

Valor R\$: 6.991.707,94...

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia ROD GO-241 TRECHO MUTUNÓPOLIS - BR 153 E ROD-239

Número: SN.....

Bairro: ZONA RURAL.....

CEP: 74000-000.....

Quadra: 0..... Lote: 0.....

Complemento:

Cidade: MARA ROSA.....-GO

Data de Início: 05/04/2013

Previsão término: 07/04/2014

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail:

Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA , 39,60 QUILOMETROS;**

Observações

Os serviços de reconstrução de Rod.estaduais integrantes do Lote 03 do grupo II, composto das rodovias GO-239 trecho Entr. BR 153/MARA ROSA e GO-241, trecho ENTR.BR 153/ESTRELA DO NORTE/MUTUNOPOLIS com a extensão de 39,60 KM. Contrato nº 070/2013-PR-GEJUR.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 11/04/2013 até 10/04/2015.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 16006242 a 16006245, o atestado contendo <4> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020160001870

Data: 15/09/2016 Hora: 09:00:00

Código de Controle: FLDIII

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.crea-go.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
67885/2016



P: 74605-070
@crea-go.org.br



0050

ATESTADO 001/2016

Para fins de direito, atendendo à solicitação da parte interessada aqui protocolada sob o nº 001958/16 de 21/01/2016, **ATESTAMOS** que a empresa **SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA**, CNPJ nº 01.419.308/0001-39, tendo como Responsáveis Técnico os Engenheiros Civil **JADIR MATSUY**, CREA nº 2923/D-GO, RNP nº 1004324367, **PAULO AFONSO FERREIRA**, CREA nº 1436/D-DF, RNP nº 0702272337 e **SÍLVIA CRISTINA SOARES FERREIRA**, CREA nº 9772/D-GO, RNP nº 1002003849, executou para a **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS – AGETOP**, CNPJ: 03.520.933/0001-06, de acordo com o **CONTRATO nº 070/2013-AD-GEJUR**, motivo do processo nº 018721/11 – Lt 03, referente ao período de 11/04/2013 a 10/04/2015, os serviços de reconstrução de rodovias estaduais integrantes do lote 03 do Grupo II, composto das Rodovias **GO-239**, trecho **ENTR. BR 153 / MARA ROSA** e **GO-241**, trecho **ENTR. BR 153 / ESTRELA DO NORTE / MUTUNÓPOLIS**, com a extensão de **39,60 km**. Informamos que o valor contratual a preços iniciais é de **R\$ 6.991.707,94** (seis milhões, novecentos e noventa e um mil, setecentos e sete reais e noventa e quatro centavos), com aditivo de reajuste de **R\$ 189.264,26** (cento e oitenta e nove mil, duzentos e sessenta e quatro reais e vinte e seis centavos). Informamos ainda que a empresa executou, no período de 11/04/13 a 10/04/15, correspondente até a 10ª medição e final, de acordo com as normas contratuais, os serviços a seguir enumerados, tendo faturado o valor a preços iniciais de **R\$ 5.071.487,96** (cinco milhões, setenta e um mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e noventa e seis centavos), e a preços reajustados o valor de **R\$ 189.264,26** (cento e oitenta e nove mil, duzentos e sessenta e quatro reais e vinte e seis centavos), totalizando o valor de **R\$ 5.260.752,22** (cinco milhões, duzentos e sessenta mil, setecentos e cinquenta e dois reais e vinte e dois centavos). Atuou como fiscal da AGETOP, durante o período mencionado, o Engenheiro Civil **JOAQUIM ORLANDO PARADA TORRES**, CREA nº 3164/D-GO.

GO-239, trecho ENTR. BR-153 / MARA ROSA

Item	Serviço	Unid.	Quantidade
0003	Pavimentação:		
40300	Desmat., limp. e expurgo de jazidas	m²	8.874,670
40305	Acabamento e recomp. de jazida	m²	8.874,670
40310	Regularização e compactação do sub-leito	m²	1.023,750
40316	Escavação e carga de material	m³	5.177,600
40320	Transporte de solo (cascalho)	m³km	6.592,550

1 / 4



0051

Handwritten signature



40375	Estabilização de solo-cimento 3%	m³	9.708,000
40380	Imprimação	m²	65.980,200
40390	TSS	m²	1.023,750
40395	TSD	m²	64.720,000
40410	Pré misturado a frio PMF	m³	4,330
40416	Micro revestimento - 8mm	m²	93.700,000
40425	Remoção de pav. asfáltica	m³	4,330
40426	Escarificação do pavimento existente	m³	4.530,400
40430	Transporte de pavimentação removida	m³km	4,760
40435	Transporte local de material betuminoso	tkm	1.036,420
40440	Transporte local de massa	tkm	47,630
40445	Transporte local de brita	m³km	6.839,080
40450	Transporte comercial de cimento	tkm	201.694,800
40451	Transporte local de cimento	tkm	2.621,160
40455	Transporte comercial de agregados	m³km	161.781,360
40480	CM-30	t	59,470
40495	Emulsão RR-2C polimerizada	t	146,920
40496	Emulsão polimerizada para micro	t	126,500
40500	Emulsão RL-1C	t	1,180
40535	Transporte comercial de material betuminoso a frio - F	t	334,070
0006	Drenagem:		
41250	Meio fio sem sarjeta	m	3.930,900
41255	Saída e descida d'água lisa	m	136,900
0048	Mobilização e Instalação do Canteiro:		
1	Mobilização de equipamentos	un	1,000
2	Instalação do canteiro de obras	un	1,000
0049	Conservação Rotineira:		
42420	Capina manual	m²	1.292,200
42415	Roçada mecanizada	ha	2,520
42480	Caiação	m²	3.410,660

[Handwritten signature]

0052

[Handwritten signature]

5º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - GOIÁS
RUA 115 - Nº 1498 - Qd. F-41 LT 192 / 194 - Setor Sul - Goiânia - GO - CEP: 74085-325
FONE: (62) 3223-1814

AUTENTICACAO
02051809261402094908719 - Consulte em
<http://extrajudicial.tgo.jus.br/seio>
Compare com o original. Dou Fe Em Teste da
Verdade Goiânia-GO, 09 de novembro de 2018 cs440253

Ezequiel da Silva Carvalho-Escritor



GO-241, trecho MUTUNÓPOLIS / ENTR. BR-153			
Item	Serviço	Unid.	Quantidade
0003	Pavimentação:		
40001	Desm., dest. e limpeza	m²	2.244,000
40050	Escav., carga e transp. de mat. 1ª cat.	m³	3.432,000
40101	Compactação 100%	m³	2.640,000
40300	Desmat., limp. e expurgo de jazidas	m²	8.129,900
40305	Acabamento e recomp. de jazida	m²	8.129,900
40310	Regularização e compactação do sub-leito	m²	2.312,070
40316	Escavação e carga de material c/ ind.	m³	4.876,470
40320	Transporte de solo (cascalho)	m³km	53.103,630
40335	Estab. Granulométrica sem mistura	m³	918,000
40375	Estabilização de solo-cimento 3%	m³	4.601,550
40380	Imprimação	m²	46.900,070
40390	TSS	m²	2.312,070
40395	TSD	m²	28.770,000
40410	Pré misturado a frio PMF	m³	345,450
40416	Micro revestimento - 8mm	m²	453.280,000
40425	Remoção de pav. Asfáltica	m³	346,870
40426	Escarificação do pavimento existente	m³	1.846,530
40430	Transporte de pavimentação removida	m³km	450,940
40435	Transporte local de material betuminoso	tkm	1.992,350
40440	Transporte local de massa	tkm	12.159,840
40445	Transporte local de brita	m³km	10.863,910
40450	Transporte comercial de cimento	tkm	106.007,070
40451	Transporte local de cimento	tkm	3.975,740
40455	Transporte comercial de agregados	m³km	359.852,360
40480	CM-30	t	39,382
40495	Emulsão RR-2C polimerizada	t	75,550
40496	Emulsão polimerizada para micro	t	582,506
40500	Emulsão RL-2C	t	47,255

2 / 4

[Assinatura]

[Assinatura]

0053






40535	Transporte comercial de material betuminoso a frio - F	t	744,692
0006	Drenagem:		
41240	Calha triangular de concreto (70x20)	m	314,480
41250	Meio fio sem sarjeta	m	2.483,000
41255	Saída e descida d'água lisa	m	345,670
0048	Mobilização e Instalação do Canteiro:		
1	Mobilização de equipamentos	un	1,000
2	Instalação do canteiro de obras	un	1,000
0049	Conservação Rotineira:		
42420	Capina manual	m²	4.320,000
42415	Roçada mecanizada	ha	17,400
42425	Limpeza de meio fio e descida d'água	m	20.000,000
42430	Limpeza de sarjeta	m	16.400,000
42480	Caiação	m²	18.200,000

Era o que tínhamos de atestar, tendo em vista as informações sobre o assunto contidas em nossos arquivos, dando-lhes, portanto, fé. **GABINETE DA DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP**, em Goiânia, aos onze dias do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis.


JAYME EDUARDO RINCON
Presidente da AGETOP

Celso Flores Pinto
Chefe de Gabinete
AGETOP


Eng.º FRANCISCO HUMBERTO MOREIRA
CREA nº 1354/D-GO
Diretor de Manutenção da AGETOP





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020180001072

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **JADIR MATSUY** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JADIR MATSUY** RNP: **1004324367** Registro: **2923/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020180070115**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **12/04/2018** .. Baixada em: ..
Forma de registro: **Substituição à 1020170206499**..... Participação técnica: **Corresponsável**.....
Empresa contratada: **467 - SOBRADO CONSTRUCAO LTDA**.....

Contratante: **AGETOP - AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Avenida AV. GOVERN JOSE L
DE ALMEIDA, Número: 20.....

Bairro: CONJUNTO
CAÇARA.....

CEP: 74623-160

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento: BR-153.....

Cidade: GOIANIA.....-GO

E-Mail: **darta.barbosa@sobradoconstrucao.com.br**

Fone: (62....)32654000....

Contrato: 307/2014..

Celebrado em: 14/08/2014

Valor R\$: 36.785.354,57..

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia GO-154/334/338/427/529/553....

Número: 0.....

Bairro: DIVERSOS.....

CEP: 74623-160.....

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento:

Cidade: DIVERSAS.....-GO

Data de Início: 01/09/2014

Previsão término: 21/07/2018

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **AGETOP - AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail:

Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TRANSPORTES , 99,30 QUILOMETROS;**

Observações

Recuperação e Restauração de rodovias estaduais pavimentadas - Programa Rodovida Grupo III, Lote 3 com 99,30 km de extensão. Conforme contrato nº 307/2014-AD-GEJUR, T.A. nº 097/2017-PR-NJ, Apostila nº 074/2017-PR-NJ, Apostila nº 206/2017-PR-NJ. Termo de Acréscimo de serviços nº 257/2017-PR-NJ e Termo de Acréscimo de serviços nº 068/2018-PR-NEJUR, com o valor total do contrato passando para R\$ 36.785.354,57.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 01/09/2014 até 31/03/2018.

RESSALVA:

ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO E QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO, NÃO SENDO CONTEMPLADOS NESTE REGISTRO OS SERVIÇOS DE DESMATAMENTO, CAPINA E ROÇAGEM, POR TRATAREM DE ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 18009245 a 18009266, o atestado contendo <22> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020180001072

Data: 04/06/2018 Hora: 09:06:00

Código de Controle: JSCTMZS



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
63816/2018

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br



0055

Handwritten signature

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL nº009/2018

Para fins de direito, atendendo à solicitação da parte interessada aqui protocolada sob o Nº 37743/2018, **ATESTAMOS** que a empresa **SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA**, CNPJ: nº 01.419.308/0001-39, como responsáveis técnicos, os Engenheiros Civis **JADIR MATSUY**, CREA nº2923/D-GO, **PAULO AFONSO FERREIRA**, CREA Nº1436/D-DF, **SILVIA CRISTINA SOARES FERREIRA**, CREA Nº9772/D-GO, **DONIZETE QUIRINO PEREIRA**, CREA Nº4647/D-GO, está executando para a **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS – AGETOP**, CNPJ: 03.520.933/0001-06, de acordo com o **CONTRATO nº 307//2014 – AD-GEJUR**, referente ao período de 01/09/2014 até 28/05/2018, os serviços de **Restauração de Rodovias Estaduais Pavimentadas Rodovia Grupo III – Lote 03**, neste Estado. Informamos que o valor contratual, a preços iniciais é de **R\$ 24.435.627,73** (vinte e quatro milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil, seiscentos e vinte e sete reais e setenta e três centavos), com aditivo de Reajuste de **R\$ 9.710.933,00** (nove milhões, setecentos e dez mil, novecentos e trinta e três reais). Informamos ainda que a empresa executou, no período de 01/09/2014 à 31/03/2018, correspondente até a 11ª medição, de acordo com as normas contratuais, os serviços a seguir enumerados. Atuou, como fiscal da AGETOP, durante o período mencionado, o Engenheiro **ADRIANO MENDES RIBEIRO**, CREA Nº 14693/D-MG.

Autenticidade nº: 18009245
CAR nº: 1020180001072 Página: 001
www.crea.go.org.br/autenticacao



Item	Serviço	Unid.	Quantidade
1	GO-154, trecho Perimero Urbano de Ceres		
0003	Pavimentação		
40380	Imprimação	m²	31.729,800
40385	Pintura de ligação	m²	139,800
40425	Remoção de pav. Asfáltica (exceto transporte).	m³	4,190
40430	Transporte de pavimentação removida	m³km	20,950
40435	Transp. local de material betuminoso	tkm	1.696,500
40440	Transporte local de massa asfáltica	tkm	133,470
40445	Transporte local de agregados	m³km	9.187,950

1



0056

[Handwritten signature]

40449	Transporte local de cimento / cal / filler	tkm	4.725,230
40450	Transporte comercial de cimento / cal / filler	tkm	62.838,430
40455	Transporte comercial de agregados	m³km	90.941,980
40609	Tratamento superficial duplo (BC)	m²	31.590,000
40610	Microrrevestimento à frio - 0,8cm c/ compactação	m²	4.660,000
40611	Microrrevestimento à frio - 0,8 cm s/ compactação	m²	36.250,000
40614	Pré-misturado a frio - pmf	m³	4,190
40335B	Reciclagem de base com 3% de cimento em peso	m³	5.686,200
40480	Fornecimento de CM-30	t	37,760
40495	Fornecimento de emulsão RR-2C com polímero	t	84,660
40500	Fornecimento de emulsão RL-1C	t	0,580
40510	Fornecimento de emulsão RR-1C	t	0,070
40511	Fornecimento de emulsão RC-1C com polímero	t	56,860
40535-01	Transporte comercial de mat betuminoso à frio - F	t	179,930
0006	Drenagem		
41309	Dreno profundo, corte em solo pead - dps07	m	0,000
41319	Sarjeta triangular de concreto - STC04 (AC/BC)	m	3.320,000
41334	Meio fio sem sarjeta - MFC05 (AC/BC)	m	3.314,600

2



0057



41386	Entrada d'água EDA-02 (AC/BC)	un	22,000
41414	Descida d'água de aterros tipo rápido - dar 02 (ac/bc)	m	421,000
41455	Boca p/ dreno profundo - bsd 02 (ac/bc)	un	0,000
47023	Escavação mec. de valas de mat. 1ª cat. (incl. transp.)	m³	0,000
0029	Serviços Diversos		
42000	Administração local da obra - 3%	un	0,774
0048	Mobilização e Instalação do Canteiro		
42000	Mobilização de equipamentos (terrap. / paviment.) - 2%	%	1,000
42002	Instalação do canteiro de obras (terrap. / paviment.) - 1%	%	1,000
2	GO-154, trecho Uruana / Carmo do Rio Verde		
0003	Pavimentação		
40300	Desmatamento, limpeza e expurgo de jazida	m²	20.335,480
40305	Acabamento e recomposição de jazidas	m²	20.335,480
40310	Regularização e comp. do sub-leito	m²	9.943,020
40316	Escav. e carga de material de jazida - com indenização	m³	3.944,260
40320	Transporte de material de jazida (cascalho)	m³km	72.533,720

3



0058

[Handwritten signature]

40375	Estabilização solo-cimento 3% peso-pista	m³	1.836,240
40380	Imprimação	m²	118.713,830
40385	Pintura de ligação	m²	13.358,810
40425	Remoção de pav. Asfáltica (exceto transporte)	m³	1.269,140
40430	Transporte de pavimentação removida	m³km	6.345,700
40435	Transp. local de material betuminoso	tkm	3.405,350
40440	Transporte local de massa asfáltica	tkm	10.944,870
40445	Transporte local de agregados	m³km	17.589,210
40449	Transporte local de cimento / cal / filler	tkm	8.524,890
40450	Transporte comercial de cimento / cal / filler	tkm	212.549,400
40455	Transporte comercial de agregados	m³km	568.504,120
40608	Tratamento superficial simples (bc)	m²	1.800,000
40609	Tratamento superficial duplo (BC)	m²	102.547,020
40610	Microrrevestimento à frio - 0,8cm c/ compactação	m²	114.380,000
40611	Microrrevestimento à frio - 0,8 cm s/ compactação	m²	157.388,040
40614	Pré-misturado a frio - pmf	m³	594,830
40300A	Limpeza / Varredura	m²	1.008,000
40335B	Reciclagem de base com 3% de cimento em peso	m³	16.992,720
40480	Fornecimento de CM-30	t	141,170
40495	Fornecimento de emulsão RR-2C com polímero	t	277,810

4



0059



40500	Fornecimento de emulsão RL-1C	t	108,580
40510	Fornecimento de emulsão RR-1C	t	6,680
40511	Fornecimento de emulsão RC-1C com polímero	t	378,720
40535-01	Transporte comercial de mat betuminoso à frio - F	t	912,960
40025	Escav. carga e transporte de mat. 1º cat. c/ escavadeira.	m³	7.328,720
40101	Compactação a 100% do proctor normal	m³	3.257,210
40315	Escavação e carga mat. de jazida	m³	6.351,560
40335	Estab. granulométrica sem mistura-Ref. 26 golpes	m³	1.221,450
0006	Drenagem		
41309	Dreno profundo, corte em solo pead - dps07	m	800,000
41319	Sarjeta triangular de concreto - STC04 (AC/BC)	m	6.006,300
41334	Meio fio sem sarjeta - MFC05 (AC/BC)	m	4.039,500
41386	Entrada d'água EDA-02 (AC/BC)	un	57,000
41414	Descida d'água de aterros tipo rápido - dar 02 (ac/bc)	m	670,000
41455	Boca p/ dreno profundo - bsd 02 (ac/bc)	un	2,000
47023	Escavação mec. de valas de mat. 1ª cat. (incl. transp.)	m³	600,000
0007	Obras Complementares		
40815	Sinalização horizotal com resina acrílica	m²	0,000

5



0060



40835	Tacha refletiva bidirecional	un	0,000
40810	Defensa metálica semi-maleável simples	m	120,000
40850	Sinalização vertical c/ pintura eletrostática semi-refletiva	m²	0,000
0029	Serviços Diversos		
42000	Administração local da obra – 3%	un	0,774
0048	Mobilização e Instalação do Canteiro		
42000	Mobilização de equipamento (terrap. / paviment.) - 2%	un	1,000
42002	Instalação do canteiro de obras (terrap. / paviment.) - 1%	un	1,000
1	Obelisco de inauguração com placa	un	2,000
0049	Conservação Rotineira		
42420	Capina manual	m²	2.272,000
42415	Roçada mecanizada	Ha	19,200
42425	Limpeza de meio fio e descida d'água	m	10.560,000
42430	Limpeza de sarjeta	m	8.640,000
42445	Desobstrução de bueiros	m³	0,000
42480	Caiação (3 demãos)	m²	0,000
3	GO-334, trecho Nova América / Rubiataba		

6



0061

[Handwritten signature]



0003	Pavimentação		
40300	Desmatamento, limpeza e expurgo de jazida	m ²	918,870
40305	Acabamento e recomposição de jazidas	m ²	918,870
40310	Regularização e comp. do sub-leito	m ²	2.542,500
40316	Escav. e carga de material de jazida – com indenização	m ³	551,320
40320	Transporte de material de jazida (cascalho)	m ³ km	11.026,400
40375	Estabilização solo-cimento 3% peso-pista	m ³	441,060
40380	Imprimação	m ²	84.923,660
40385	Pintura de ligação	m ²	8.576,160
40425	Remoção de pav. Asfáltica (exceto transporte)	m ³	824,000
40430	Transporte de pavimentação removida	m ³ km	4.120,000
40435	Transp. local de material betuminoso	tkm	11.558,170
40440	Transporte local de massa asfáltica	tkm	10.014,990
40445	Transporte local de agregados	m ³ km	69.571,090
40449	Transporte local de cimento / cal / filler	tkm	32.882,520
40450	Transporte comercial de cimento / cal / filler	tkm	158.031,530
40455	Transporte comercial de agregados	m ³ km	531.059,070
40460	Transporte comercial de massa	tkm	25.702,180
40608	Tratamento superficial simples (bc)	m ²	2.542,500

7



0062



40609	Tratamento superficial duplo (BC)	m ²	73.100,000
40610	Microrrevestimento à frio - 0,8cm c/ compactação	m ²	100.212,550
40611	Microrrevestimento à frio - 0,8 cm s/ compactação	m ²	181.264,550
40614	Pré-misturado a frio - pmf	m ³	385,340
40300A	Limpeza / Varredura	m ²	705,000
40335B	Reciclagem de base com 3% de cimento em peso	m ³	13.158,000
40480	Fornecimento de CM-30	t	14,190
40495	Fornecimento de emulsão RR-2C com polímero	t	199,710
40500	Fornecimento de emulsão RL-1C	t	70,340
40510	Fornecimento de emulsão RR-1C	t	73,750
40511	Fornecimento de emulsão RC-1C com polímero	t	391,260
40535-01	Transporte comercial de mat betuminoso à frio - F	t	749,240
0006	Drenagem		
41309	Dreno profundo, corte em solo pead - dps07	m	266,000
41319	Sarjeta triangular de concreto - STC04 (AC/BC)	m	4.359,150
41334	Meio fio sem sarjeta - MFC05 (AC/BC)	m	5.327,850
41386	Entrada d'água EDA-02 (AC/BC)	un	94,000
41414	Descida d'água de aterros tipo rápido - dar 02 (ac/bc)	m	865,300
41455	Boca p/ dreno profundo - bsd 02 (ac/bc)	un	2,000
47023	Escavação mec. de valas de mat. 1ª cat. (incl.	m ³	199,500

8



0063

	transp.)		
0007	Obras Complementares		
40815	Sinalização horizontal com resina acrílica	m²	0,000
40835	Tacha refletiva bidirecional	un	0,000
40810	Defensa metálica semi-maleável simples	m	2.740,000
40850	Sinalização vertical c/ pintura eletrostática semi-refletiva	m²	0,000
0029	Serviços Diversos		
42000	Administração local da obra - 3%	un	0,982
001	Equilíbrio econômico financeiro	un	0,000
0048	Mobilização e Instalação do Canteiro		
42000	Mobilização de equipamento (terrap. / paviment.) - 2%	un	1,000
42002	Instalação do canteiro de obras (terrap. / paviment.) - 1%	un	1,000
1	Obelisco de inauguração com placa	un	2,000
0049	Conservação Rotineira		
42420	Capina manual	m²	3.213,700
42415	Roçada mecanizada	Ha	15,720
42425	Limpeza de meio fio e descida d'água	m	14.916,000
42430	Limpeza de sarjeta	m	12.204,000
42445	Desobstrução de bueiros	m³	135,600





42480	Caiação	m²	13.560,000
4	GO-338, trecho Contorno de Pirenópolis / Serra dos Pirineus		
0003	Pavimentação		
40300	Desmatamento, limpeza e expurgo de jazida	m²	723,790
40305	Acabamento e recomposição de jazidas	m²	723,790
40310	Regularização e comp. do sub-leito	m²	847,200
40316	Escav. e carga de material de jazida – com indenização	m³	434,270
40320	Transporte de material de jazida (cascalho)	m³km	12.778,590
40375	Estabilização solo-cimento 3% peso-pista	m³	277,870
40380	Imprimação	m²	30.557,750
40385	Pintura de ligação	m²	5.120,230
40425	Remoção de pav. Asfáltica (exceto transporte)	m³	482,670
40430	Transporte de pavimentação removida	m³km	2.413,350
40435	Transp. local de material betuminoso	tkm	5.526,130
40440	Transporte local de massa asfáltica	tkm	1.587,630
40445	Transporte local de agregados	m³km	64.674,750
40449	Transporte local de cimento / cal / filler	tkm	15.370,560
40450	Transporte comercial de cimento / cal / filler	tkm	31.237,220

10



0065

[Handwritten signature]



40455	Transporte comercial de agregados	m³km	162.228,660
40460	Transporte comercial de massa	tkm	30.771,200
40608	Tratamento superficial simples (bc)	m²	240,000
40609	Tratamento superficial duplo (BC)	m²	24.427,520
40610	Microrrevestimento à frio - 0,8cm c/ compactação	m²	46.123,010
40611	Microrrevestimento à frio - 0,8 cm s/ compactação	m²	59.096,430
40614	Pré-misturado a frio - pmf	m³	251,010
40300A	Limpeza / Varredura	m²	770,000
40335B	Reciclagem de base com 3% de cimento em peso	m³	4.292,630
40480	Fornecimento de CM-30	t	8,070
40495	Fornecimento de emulsão RR-2C com polímero	t	65,830
40500	Fornecimento de emulsão RL-1C	t	45,810
40510	Fornecimento de emulsão RR-1C	t	25,400
40511	Fornecimento de emulsão RC-1C com polímero	t	146,990
40535	Transporte comercial de mat betuminoso à frio - F	t	292,100
42850	Enrocamento de pedra jogada	m³	631,650
40001	Desmatamento, destocamento e limpeza de árvores com diâmetros menores de 15 cm	m³	669,440
40010	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria	m³	499,560
40335	Estab. granulométrica sem mistura. Ref. Proctor 26 golpes	m³	86,940

11



0066



0006	Drenagem		
41319	Sarjeta triangular de concreto - STC04 (AC/BC)	m	87,000
41334	Meio fio sem sarjeta - MFC05 (AC/BC)	m	1.021,200
41386	Entrada d'água EDA-02 (AC/BC)	un	5,000
41414	Descida d'água de aterros tipo rápido - dar 02 (ac/bc)	m	41,300
45535	Boca de lobo altura média de 1,3M	m³	8,000
42836	Concreto FCK->15 MPA para drenagem	m³	29,200
41330	Meio fio com sarjeta MFC 01	m	32,200
45630	Chaminé para poço de visita inclusive tampão e anel	un	2,000
0007	Obras Complementares		
40815	Sinalização horizontal com resina acrílica	m²	0,000
40835	Tacha refletiva bidirecional	un	0,000
40810	Defensa metálica semi-maleável simples	m	592,000
40850	Sinalização vertical c/ pintura eletrostática semi-fefetiva	m²	0,000
0029	Serviços Diversos		
42000	Administração local da obra - 3%	un	1,000
0048	Mobilização e Instalação do Canteiro		
42000	Mobilização de equipamento (terrap. / paviment.) - 2%	un	1,000
42002	Instalação do canteiro de obras (terrap. / paviment.) - 1%	un	1,000

12



0067

1	Obelisco de inauguração com placa	un	1,000
0049	Conservação Rotineira		
42420	Capina manual	m²	781,000
42415	Roçada mecanizada	Ha	3,300
42425	Limpeza de meio fio e descida d'água	m	3.630,000
42430	Limpeza de sarjeta	m	2.970,250
42445	Desobstrução de bueiros	m³	33,000
42480	Caiação (3 demãos)	m²	3.300,000
5	GO-427, trecho Jaraguá / Itaguarú		
0003	Pavimentação		
40300	Desmatamento, limpeza e expurgo de jazida	m²	1.238,230
40305	Acabamento e recomposição de jazidas	m²	1.238,230
40310	Regularização e comp. do sub-leito	m²	3.690,000
40316	Escav. e carga de material de jazida – com indenização	m³	742,930
40320	Transporte de material de jazida (cascalho)	m³km	14.858,740
40375	Estabilização solo-cimento 3% peso-pista	m³	594,350
40380	Imprimação	m²	150.114,350
40385	Pintura de ligação	m²	13.532,350

13



0068



40425	Remoção de pav. Asfáltica (exceto transporte)	m³	1.135,650
40430	Transporte de pavimentação removida	m³km	5.678,220
40435	Transp. local de material betuminoso	tkm	8.398,230
40440	Transporte local de massa asfáltica	tkm	24.943,960
40445	Transporte local de agregados	m³km	57.866,900
40449	Transporte local de cimento / cal / filler	tkm	23.768,430
40450	Transporte comercial de cimento / cal / filler	tkm	171.303,510
40455	Transporte comercial de agregados	m³km	489.630,070
40608	Tratamento superficial simples (bc)	m²	3.690,000
40609	Tratamento superficial duplo (BC)	m²	130.892,000
40610	Microrrevestimento à frio - 0,8cm c/ compactação	m²	234.796,510
40611	Microrrevestimento à frio - 0,8 cm s/ compactação	m²	287.404,510
40614	Pré-misturado a frio - pmf	m³	661,290
40300A	Limpeza / Varredura	m²	2.000,000
40335B	Reciclagem de base com 3% de cimento em peso	m³	23.560,560
40480	Fornecimento de CM-30	t	23,070
40495	Fornecimento de emulsão RR-2C com polímero	t	356,600
40500	Fornecimento de emulsão RL-1C	t	120,700
40510	Fornecimento de emulsão RR-1C	t	132,430
40511	Fornecimento de emulsão RC-1C com polímero	t	731,080

14



0069

[Assinatura manuscrita]



40535	Transporte comercial de mat betuminoso à frio - F	t	1.363,900
42850	Enrocamento de pedra jogada	m³	710,950
0006	Drenagem		
41319	Sarjeta triangular de concreto - STC04 (AC/BC)	m	6.697,550
41334	Meio fio sem sarjeta - MFC05 (AC/BC)	m	13.501,600
41386	Entrada d'água EDA-02 (AC/BC)	un	221,000
41414	Descida d'água de aterros tipo rápido - dar 02 (ac/bc)	m	1.502,850
0007	Obras Complementares		
40815	Sinalização horizontal com resina acrílica	m²	0,000
40835	Tacha refletiva bidirecional	un	0,000
40810	Defensa metálica semi-maleável simples	m	1.080,000
40850	Sinalização vertical c/ pintura eletrostática semi-refletiva	m²	0,000
0029	Serviços Diversos		
42000	Administração local da obra - 3%	un	1,000
0048	Mobilização e Instalação do Canteiro		
42000	Mobilização de equipamento (terrap. / paviment.) - 2%	un	0,999
42002	Instalação do canteiro de obras (terrap. / paviment.) - 1%	un	1,000
1	Obelisco de inauguração com placa	un	2,000
0049	Conservação Rotineira		

15



0070



42420	Capina manual	m²	4.657,600
42415	Roçada mecanizada	Ha	19,680
42425	Limpeza de meio fio e descida d'água	m	21.648,000
42430	Limpeza de sarjeta	m	13.500,500
42445	Desobstrução de bueiros	m³	196,800
42480	Caiação	m²	19.680,000
6	GO-529, trecho Jesúpolis / Entr. GO-080 (São Francisco)		
0003	Pavimentação		
40300	Desmatamento, limpeza e expurgo de jazida	m2	776,520
40305	Acabamento e recomposição de jazidas	m²	776,520
40310	Regularização e comp. do sub-leito	m²	1.462,500
40316	Escav. e carga de material de jazida – com indenização	m³	465,910
40320	Transporte de material de jazida (cascalho)	m³km	9.318,200
40375	Estabilização solo-cimento 3% peso-pista	m³	372,730
40380	Imprimação	m²	45.678,250
40385	Pintura de ligação	m²	9.030,750
40425	Remoção de pav. Asfáltica (exceto transporte)	m³	733,960





40430	Transporte de pavimentação removida	m³km	3.669,800
40435	Transp. local de material betuminoso	tkm	4.723,750
40440	Transporte local de massa asfáltica	tkm	6.104,530
40445	Transporte local de agregados	m³km	24.119,210
40449	Transporte local de cimento / cal / filler	tkm	12.761,830
40450	Transporte comercial de cimento / cal / filler	tkm	49.657,020
40455	Transporte comercial de agregados	m³km	195.118,590
40460	Transporte comercial de massa	tkm	24.324,220
40608	Tratamento superficial simples (bc)	m²	1.462,500
40609	Tratamento superficial duplo (BC)	m²	34.400,000
40610	Microrrevestimento à frio - 0,8cm c/ compactação	m²	91.000,000
40611	Microrrevestimento à frio - 0,8 cm s/ compactação	m²	108.378,000
40614	Pré-misturado a frio - pmf	m³	408,330
40300A	Limpeza / Varredura	m²	785,000
40335B	Reciclagem de base com 3% de cimento em peso	m³	6.192,000
40480	Fornecimento de CM-30	t	13,530
40495	Fornecimento de emulsão RR-2C com polímero	t	94,580
40500	Fornecimento de emulsão RL-1C	t	74,540
40510	Fornecimento de emulsão RR-1C	t	37,680
40511	Fornecimento de emulsão RC-1C com polímero	t	278,840

17



0072

[Assinatura manuscrita]



40535	Transporte comercial de mat betuminoso à frio - F	t	500,120
0006	Drenagem		
41319	Sarjeta triangular de concreto - STC04 (AC/BC)	m	2.439,450
41334	Meio fio sem sarjeta - MFC05 (AC/BC)	m	2.975,900
41386	Entrada d'água EDA-02 (AC/BC)	un	65,000
41414	Descida d'água de aterros tipo rápido - dar 02 (ac/bc)	m	367,100
0007	Obras Complementares		
40815	Sinalização horizotal com resina acrílica	m²	0,000
40835	Tacha refletiva bidirecional	un	0,000
40810	Defensa metálica semi-maleável simples	m	240,000
40850	Sinalização vertical c/ pintura eletrostática semi-refletiva	m²	0,000
0029	Serviços Diversos		
42000	Administração local da obra - 3%	un	0,998
0048	Mobilização e Instalação do Canteiro		
42000	Mobilização de equipamento (terrap. / paviment.) - 2%	un	1,000
42002	Instalação do canteiro de obras (terrap. / paviment.) - 1%	un	1,000
1	Obelisco de inauguração com placa	un	1,000
0049	Conservação Rotineira		
42420	Capina manual	m²	1.845,990





42415	Roçada mecanizada	Ha	7,140
42425	Limpeza de meio fio e descida d'água	m	3.659,500
42430	Limpeza de sarjeta	m	3.840,000
42445	Desobstrução de bueiros	m³	72,000
42480	Caiação	m²	7.800,000
7	GO-553. Trecho: Jaranópolis/Radiolândia		
0003	Pavimentação		
40300	Desmatamento, limpeza e expurgo de jazida	m2	614,200
40305	Acabamento e recomposição de jazidas	m²	614,200
40310	Regularização e comp. do sub-leito	m²	415,000
40316	Escav. e carga de material de jazida - com indenização	m³	368,520
40320	Transporte de material de jazida (cascalho)	m³km	7.370,420
40375	Estabilização solo-cimento 3% peso-pista	m³	294,820
40380	Imprimação	m²	28.885,050
40385	Pintura de ligação	m²	6.370,750
40425	Remoção de pav. Asfáltica (exceto transporte)	m³	549,630
40430	Transporte de pavimentação removida	m³km	2.748,140
40435	Transp. local de material betuminoso	tkm	4.123,890
40440	Transporte local de massa asfáltica	tkm	2.201,910





40445	Transporte local de agregados	m³km	21.141,730
40449	Transporte local de cimento / cal / filler	tkm	11.437,600
40450	Transporte comercial de cimento / cal / filler	tkm	25.088,680
40455	Transporte comercial de agregados	m³km	124.655,390
40460	Transporte comercial de massa	tkm	24.854,420
40608	Tratamento superficial simples (bc)	m²	415,000
40609	Tratamento superficial duplo (BC)	m²	21.975,000
40610	Microrrevestimento à frio - 0,8cm c/ compactação	m²	44.749,500
40611	Microrrevestimento à frio - 0,8 cm s/ compactação	m²	65.713,000
40614	Pré-misturado a frio - pmf	m³	262,290
40300A	Limpeza / Varredura	m²	124,300
40335B	Reciclagem de base com 3% de cimento em peso	m³	3.955,500
40480	Fornecimento de CM-30	t	8,290
40495	Fornecimento de emulsão RR-2C com polímero	t	59,740
40500	Fornecimento de emulsão RL-1C	t	47,880
40510	Fornecimento de emulsão RR-1C	t	23,920
40511	Fornecimento de emulsão RC-1C com polímero	t	154,200
40535	Transporte comercial de mat betuminoso à frio - F	t	294,030
0006	Drenagem		
41319	Sarjeta triangular de concreto - STC04 (AC/BC)	m	1.362,150

20



0075



41334	Meio fio sem sarjeta - MFC05 (AC/BC)	m	1.664,850
41386	Entrada d'água EDA-02 (AC/BC)	un	59,000
41414	Descida d'água de aterros tipo rápido - dar 02 (ac/bc)	m	282,860
0007	Obras Complementares		
40815	Sinalização horizontal com resina acrílica	m²	0,000
40835	Tacha refletiva bidirecional	un	0,000
40810	Defensa metálica semi-maleável simples	m	152,000
40850	Sinalização vertical c/ pintura eletrostática semi-refletiva	m²	0,000
0029	Serviços Diversos		
42000	Administração local da obra - 3%	un	0,960
0048	Mobilização e Instalação do Canteiro		
42000	Mobilização de equipamento (terrap. / paviment.) - 2%	un	1,000
42002	Instalação do canteiro de obras (terrap. / paviment.) - 1%	un	1,000
1	Obelisco de inauguração com placa	un	2,000
0049	Conservação Rotineira		
42420	Capina manual	m²	1.036,460
42415	Roçada mecanizada	Ha	3,990
42425	Limpeza de meio fio e descida d'água	m	4.818,000






42430	Limpeza de sarjeta	m	3.659,800
42445	Desobstrução de bueiros	m³	43,800
42480	Caiação	m²	4.380,000

Era o que tínhamos de atestar, tendo em vista as informações sobre o assunto contidas em nossos arquivos, dando-lhes, portanto, fé. **GABINETE DA DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP**, em Goiânia, aos três dias do mês de maio de dois mil e dezoito.


JAYME EDMAR DO RINCON
Presidente da AGETOP

CELSO FLORES PINTO
Secretário Executivo do Conselho
de Gestão da Agetop


Eng.º FRANCISCO HUMBERTO MOREIRA
CREA nº 1354/D-GO
Diretor de Manutenção da AGETOP

Autenticidade nº: 18009256
CAR nº: 102018001072
Página: 022
www.creago.org.br/autenticacao







SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020150002050

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional JADIR MATSUY referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JADIR MATSUY RNP: 1004324367 Registro: 2923/D-GO

Título profissional: Engenheiro Civil

Nº ART: 1020120075956..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: 29/10/2012 .. Baixada em: 31/08/2015
Forma de registro: Inicial..... Participação técnica: **Corresponsável**..... à 00004897201123661310.....

Contratante: AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

AV. GOV. JOSE LUDOVICO
DE ALMEIDA

Número: 20....

Bairro: CONJ. CAIÇARA..... CEP: 74623-160

Quadra: Lote:

Complemento:

Cidade: GOIÂNIA.....-GO

E-Mail:

Fone: (62....) 3265-4000..

Contrato: 024/2011-PR-GEJUR

Celebrado em: 19/09/2011

Valor R\$: 14.900.563,55..

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: GO-040 (ARAG./PONTALINA) GO-515 (PANAMA)

Número: SN.....

Bairro: ZONA RURAL.....

CEP: 75620-000.....

Quadra: Lote:

Complemento:

Cidade: DIVERSAS.....-GO

Data de Início: 19/09/2011

Previsão término: 19/12/2012

Coordenadas Geográficas: 0....., 0.....

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E
OBRAS - AGETOP

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

E-Mail:

Fone: (62....) 3265-4000.

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA, 1.606,048,10 METROS QUADRADOS; 2 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TRANSPORTES, 25.080,27 METROS QUADRADOS; 3 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO VERTICAL, 835,09 METROS QUADRADOS; 4 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO HORIZONTAL, 44.051,76 METROS QUADRADOS; 5 - ATUACAO EXECUCAO DEFENSAS, 2.140,00 METROS;

Observações

Termo aditivo nº 260/2012 - AD-GEJUR, Referente a execução dos serviços de reconstrução da Rod. GO-040 e Rod. GO-515 - Execução dos serviços de Reconstrução das rodovias estaduais abrangendo os seguintes trechos: a) Rodovia GO-040 trecho Aragoiânia/Pontalina com extensão de 75,30 Km; b) Rodovia GO-515 trecho Panamá/Goiatuba com extensão de 18,20 Km. Contrato nº 024/2011-PR-GEJUR, Concorrência nº 020/2011-PR- Lote 12.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 19/09/2011 até 30/04/2013.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 30441 a 30445, o atestado contendo <5> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020150002050

Data: 02/09/2015 Hora: 14:00:00

Código de Controle: YVUHHWA

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnica - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.crea-go.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

0078





**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS**



Processo
65706/2015

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@crea-go.org.br

CREA-GO
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás



0079



ATESTADO 086/2015



Para fins de direito, atendendo à solicitação da parte interessada aqui protocolada sob o nº **138405/15** de 28/08/2015, **ATESTAMOS** que a empresa **SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA**, CNPJ nº 01.419.308/001-39, tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Civil **JADIR MATSUY**, CREA nº 2923/D-GO, executou para a **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP**, de acordo com o **CONTRATO nº 024/2011-PR-GEJUR**, motivo do processo nº **006373/11- Lt. 12**, no período de 19/09/2011 até 30/04/2013, dentro das normas contratuais, os serviços de reconstrução de rodovias estaduais integrantes do Lote 12 do Grupo I, composto das Rodovias **GO-040**, trecho **ARAGOIÂNIA / ENTR. GO-215 (PONTALINA)** e **GO-515**, trecho **PANAMÁ / GOIATUBA**, com a extensão de **75,30 km**. Informamos que o valor contratual, a preços iniciais é de **R\$ 12.291.189,05** (doze milhões, duzentos e noventa e um mil, cento e oitenta e nove reais e cinco centavos), com aditivo de **R\$ 2.609.374,50** (dois milhões, seiscentos e nove mil, trezentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos) e reajuste de **R\$ 176.935,34** (cento e setenta e seis mil, novecentos e trinta e cinco reais e trinta e quatro centavos), e que a empresa faturou, a preços iniciais, o valor de **R\$ 14.835.744,04** (quatorze milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, setecentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos) e a preços reajustados, o valor de **R\$ 161.794,50** (cento e sessenta e um mil, setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos), totalizando o valor de **R\$ 14.997.538,54** (quatorze milhões, novecentos e noventa e sete mil, quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), correspondendo ao local e serviços executados a seguir enumerados. Atuou como fiscal da AGETOP o Engenheiro Civil e **WILSON FERREIRA DA SILVA JUNIOR**, CREA nº 68036/D-RJ.

GO-040, trecho ARAGOIÂNIA / GO-215 (PONTALINA)			
Item	Serviço	Unid.	Quantidade
0003	Pavimentação:		
1	Reparos localizados profundos	m²	22.695,270
2	Reparos localizados superficiais	m²	73.899,980
*	Base nova: 1 – Reconstrução de base com reciclagem da base existente e a adição de material. Escarificação da capa e base existente com 7cm de profundidade. Incorporação de 8cm de cascalho novo.	m²	41.571,460

1 / 5



0080



	Adição de 3% de cimento.		
4	Imprimação	m²	41.572,920
5	TSD	m²	41.571,470
6	Micro revestimento - 8mm	m²	1.228.469,640
7	Pintura de ligação	m²	97.564,740
8	CBUQ massa fina 2cm	m²	97,572,100
40480	CM-30	t	144,950
40495	Emulsão RR-2C polimerizada	t	1.651,640
40500	Emulsão RL-1C	t	48,780
40430	CAP 50/70	t	827,670
40435	Transporte comercial de material betuminoso	t	2.673,040
0006	Drenagem:		
41200	Dreno profundo em solo tubo poroso (d=0,20m)	m	499,400
41210	Boca de dreno profundo em concreto	un	2,000
41240	Calha triangular em de concreto (70x20)	m	3.665,720
41250	Meio fio sem sarjeta	m	6.870,390
41255	Saída e descida d'água lisa	m	653,000
41225	Calha trapezoidal (90x30) – vc= 0,064m³/m	m	3.823,000
0007	Obras Complementares:		
40815	Sinalização horizontal	m²	36.405,540
40835	Tacha refletiva bidirecional	un	28.025,000
40850	Sinalização vertical semi-refletiva	m²	744,090
40810	Defensa metálica semi-maleável	m	2.140,000
40845	Tachão refletivo bidirecional	un	845,000
0048	Mobilização e Instalação do Canteiro:		
42000	Mobilização de equipamentos 2%	un	1,000
42002	Instalação do canteiro de obras 1%	un	1,000
0049	Conservação Rotineira:		
42420	Capina manual	m²	60.800,000
42415	Roçada mecanizada	ha	45,180



[Handwritten signature]
0081
[Handwritten signature]

42425	Limpeza de meio fio e descida d'água	m	63.840,000
42430	Limpeza de sarjeta	m	27.360,000
42480	Caiação	m²	67.770,000

GO 515, trecho PANAMA / GOIATUBA			
Item	Serviço	Unid.	Quantidade
0003	Pavimentação:		
3	Pinturas de ligação	m²	53.954,480
5	TSD	m²	156.862,940
40480	CM-30	t	61,390
40495	Emulsão RR-2C polimerizada	t	416,140
40500	Emulsão RL-1C	t	375,010
40435	Transporte comercial de material betuminoso	t	852,540
*	Reparos localizados profundos (novo DMT)	m²	2.384,780
*	Reparos localizados superficiais (novo Traço/DMT)	m²	6.263,510
*	Reperfilamento com FMF 2,5cm (novo Traço/DMT)	m²	47.690,970
*	Base nova: 1 – Reconstrução de base com reciclagem da base existente e a adição de material. Escarificação da capa e base existente com 7cm de profundidade. Incorporação de 8cm de cascalho novo. Adição de 3% de cimento.	m²	43.821,000
*	Imprimação	m²	43.821,000
0006	Drenagem:		
41240	Calha triangular em de concreto (70x20)	m	210,000
41250	Meio fio sem sarjeta	m	120,000
41255	Saída e descida d'água	m	18,000
0007	Obras Complementares:		
40815	Sinalização horizontal	m²	7.644,000
40835	Tacha refletiva bidirecional	un	3.413,000
40850	Sinalização vertical semi-refletiva	m²	91,000



0048	Mobilização e Instalação do Canteiro:		
42000	Mobilização de equipamentos 2%	un	1,000
42002	Instalação do canteiro de obras 1%	un	1,000
0049	Conservação Rotineira:		
42420	Capina manual	m²	15.200,000
42415	Roçada mecanizada	ha	10,920
42425	Limpeza de meio fio e descida d'água	m	16.456,000
42430	Limpeza de sarjeta	m	9.828,000
42445	Desobstrução de bueiros	m³	56,000
42480	Caiação	m²	10.920,000

GO-040, trecho ARAGOIANIA / GO-215 (PONTALINA)			
REESTABILIZAÇÃO DE ATERRO			
Item	Serviço	Unid.	Quantidade
0001	Terraplenagem:		
40001	Desmatamento, destocamento e limpeza de árvores com diâmetros menores de 15cm	m²	4.800,000
40005	Carga de entulhos	m³	1.248,000
40006	Transporte de entulhos	m³km	8.736,000
40090	Escavação e carga 1ª categ. sem transporte	m³	2.206,080
40095	Transporte local mat. 1ª categ. c/ basculante 10m³-qdmt	m³km	26.472,960
40101	Compactação a 100% do proctor normal	m³	824,720
40120	Acabamento e recomposição de emprestismo	m²	675,000
0003	Pavimentação:		
40300	Desmat., limp. e expurgo de jazidas	m²	1.017,480
40305	Acabamento e recomposição de jazida	m²	1.017,480
40310	Regularização e compactação do sub-leito	m²	1.442,400
40316	Escavação e carga de material c/ iden.	m³	610,490
40320	Transporte de material de jazida	m³km	6.104,900
40335	Estabilização granulométrica sem mistura	m³	469,610

4 / 5



0083



40380	Imprimação	m ²	1.200,000
40395	TSD	m ²	1.200,000
40435	Transporte local de material betuminoso	tkm	177,840
40445	Transporte local de brita	m ³ km	957,600
40455	Transp. com. de brita	m ³ km	1.134,000
40480	CM-30	t	1,440
40495	Emulsão RR-2C polimerizada	t	3,240
40535	Transporte comercial de material betuminoso	t	4,680
0006	Drenagem:		
41250	Meio fio sem sarjeta	m	240,000
41255	Saída e descida d'água lisa	m	112,000
42850	Enrocamento de pedra jogada	m ³	480,00
40455	Transporte comercial de brita	m ³ km	39.648,000
0007	Obras Complementares:		
40805	Remoção e recolocação de cerca	m	280,000
40875	Revestimento vegetal p/ semeadura	m ²	3.240,000
40880	Conformação de talude	m ²	3.240,000

Era o que tínhamos de atestar, tendo em vista as informações sobre o assunto contidas em nossos arquivos, dando-lhes, portanto, fé. **GABINETE DA DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS – AGETOP**, em Goiânia, aos trinta e um dias do mês de agosto de dois mil e quinze.

JAYME EDUARDO RINCON

Presidente da AGETOP

Celso Flores Pinto
Chefe de Gabinete
AGETOP

Eng.º FRANCISCO HUMBERTO MOREIRA

CREA nº 1354/D-GO

Diretor de Manutenção da AGETOP

5 / 5





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,
ARQUITETURA E AGRONOMIA DE GOIÁS



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO N.º 580/2012 – CAT.

PROTOCOLO N.º 204076/2012.

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).....

EXECUÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA URBANA, GALÉRIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, CANALIZAÇÃO DE CÓRREGO E COMBATE A EROSÃO E SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE PLANALTINA DE GOIÁS.



➤ PERÍODO: 01/03/2008 A 31/10/2011

“EXCETO”

- ✓ REVESTIMENTO VEGETAL EM PLACAS
- ✓ PLANTIO DE ÁRVORES E PEQUENOS ARBUSTOS
- ✓ PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO

LOCAL DO(S) SERVIÇO(S)..... DIVERSAS RUAS E AVENIDAS – PLANALTINA DE GOIÁS – GO.

PROPRIETÁRIO..... PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DE GOIÁS – GO.

EMPRESA CONTRATADA..... SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA.

RT(S) P/ SERVIÇO(S)..... ENG.º. CIVIL - JADIR MATSUY - 2923/D-GO
(NÍVEL DE ATUAÇÃO)

EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO Nº 1025, DE 30 DE OUTUBRO DE 2009, DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA, **CERTIFICAMOS** O ACERVO TÉCNICO ACIMA MENCIONADO, DE ACORDO COM AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - CREA-GO, QUE VAI ASSINADA PELA GESTORA DE REGISTRO E PELA ASSESSORIA TÉCNICA, POR DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO CREA-GO, CONFORME PORTARIA Nº 142/2009 DE 19 DE OUTUBRO DE 2.009.

OUTROSSIM, **CERTIFICAMOS** QUE REFERIDO(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) O É (SÃO) PELO(S) SERVIÇO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

GOIÂNIA-GO, 02 DE ABRIL DE 2.012.

VISTO:



Manuella do S. Garcia
Gerente de Registro
M.º. 180

0085




Kleber Fidelis Satilides
Eng.º Agrônomo
CREA-GO Assessor Técnico - Mat. 432



2040761/2012

Estado de Goiás
Município de Planaltina



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 01.419.308/0001-39, e sediada à Rua 23, n.º 396 Setor Jardim Goiás, Goiânia-Goiás, executou para a Prefeitura Municipal de Planaltina de Goiás, os serviços de Pavimentação Asfáltica Urbana, Galerias de Águas Pluviais, Canalização de Córrego e Combate a Erosão e Sistema de Esgoto Sanitário no Município de Planaltina-Go, objeto do Contrato de Empreitada n.º 004/2008, anotada no CREA-GO.

Atestamos ainda, que os serviços relacionados abaixo foram executados dentro das normas e prazos contratuais, no período de 01/03/2008 a 31/10/2011, tendo como Responsáveis Técnicos os seguinte profissionais.

Engº Civil Paulo Afonso Ferreira - CREA 1.436/D-DF

Engº Civil Jadir Matsuy - CREA 2.923/D-GO

Engº Civil Donizete Quirino Pereira - CREA 4.647/D-GO

Engº Civil Auston Cesar Porfírio Coelho - CREA 12.916/D-GO

Engº Civil Sílvia Cristina Soares Ferreira - CREA 9.772/D-GO

Engº Civil Wesley Torres Vieira - CREA 13.096/D-GO

Engº Eletricista Guirebaldo Kooji Nishimoto - CREA/GO 3557/D.



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
I	TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA URBANA		
1.0	CANTEIRO DE OBRAS		
	Instalação do canteiro de obras	un	1,00
	Mobilização e desmobilização de equipamentos	un	1,00
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
	Serviços de Topog. P/ Paviment. Incl. Locação, nota de serv. Acomp. e graide	m²	425.936,49
3.0	SINALIZAÇÃO		
	Placa de obra	m²	204,00
	Painel de Tapume Móvel	un	69,00
	Lanterna de Sinalização	un	190,00
	Cavalete com Placa de advertência 1,00 x 0,40 M (Tipos L.V)	un	265,00
	Cone de sinalização c/ pintura refletiva H= 0,50 M	un	427,00
4.0	TERRAPLENAGEM		
	Limpeza - Pavimentação Urbana	m²	233.736,72
	Carga de Entulhos - Pavimentação Urbana	m³	26.450,77
	Transporte de Entulhos - Pavimentação Urbana	m³xkm	127.638,85
	Espalhamento de Material em Bota Fora Prov. De Limpeza	m³	23.669,46
	Escavação e Carga de Material de 1ª Cat.	m³	169.727,68
	Escavação e Carga de Material de 2ª Cat.	m³	3.132,00
	Escavação e Carga de Material de 3ª Cat.	m³	15.660,00
	Escavação e Carga de Solo Mole	m³	12.528,00
	Espalhamento de Material em Bota Fora Prov. De Escavação	m³	137.289,46
	Transporte mat. 1ª e 2ª Cat. (DT >= 2 km)	m³xkm	864.298,40
	Transporte mat. Escavado de 3ª Cat.	m³xkm	78.300,00
	Transporte de Mat. Escavado de solo mole	m³xkm	62.640,00
	Compactação a 100% do P.N - Pavimentação Urbana	m²	5.384,76
	Cochão drenante com brita	m³	3.158,40
5.0	PAVIMENTAÇÃO SUB-LEITO		
	Regularização e Compact. Do sub-leito - Pavimentação Urbana	m²	444.721,41
	Desmatamento, Limpeza e Expurgo de Jazida	m²	95.733,80
	Escavação e Carga de mat. De jazida c/ indeniz. - Pavimentação Urbana	m³	95.733,80
	Transporte de Mat. Jazida (Cascalho) - Pavimentação Urbana	m³xkm	1.844.091,86
	Acabamento e Recomposição de Jazida	m²	95.733,80
	Estabilização Granulométrica sem mistura - Pavimentação Urbana	m³	59.287,73
	Estabilização solo cimento 2% peso - Pista	m³	19.558,26
	Imprimação - Pavimentação Urbana	m²	423.337,69




Indeniz. JRS

Prefeitura Munic. de Planaltina GO
Secretaria de Obras

Fabrizio J. R. Silva
OEA Nº 11188/0-00

0086



 **CREA-GO** 
CONFERE COM O ORIGINAL
29 / 2 / 2012
R 901
Assinatura e Matrícula do Funcionário


UN	QUANT.
m²	411.657,01
m²	411.657,01
m²	59.468,59
m²	25.613,74
m³	1.280,00
m²	55.200,00
m³xkm	279.594,24
T	507,08
T	1.423,56
m³xkm	58.852,42
Txkm	9.674,31
Txkm	184.320,00
T	507,08
T	1.423,56
GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	
m	3.531,00
m	3.531,00
m³	573,00
m³	1.342,62
m³	9.373,36
m³	2.869,40
m³	2.678,10
m³	1.596,74
m³	1.057,13
m³	2.159,24
m³	1.057,13
m³xkm	4.096,00
m³xkm	10.115,84
m³xkm	4.285,65
m³xkm	4.790,22
H	15,00
m³	175,44
m³	233,92
m²	16.478,00
m²	20.790,00
m²	5.012,65
m	1.309,00
m	705,00
m	525,00
m	625,50
m	366,50
un	21,00
un	17,00
un	12,00
un	17,00
un	8,00
m	15,66
m	12,78
m	10,33
m	28,79
m	15,43
m³	12.101,11
m³	12.182,05
m³	1.113,72
un	136,00
m	82,60
m³	272,30
m³	147,70
m²	7.555,20
m³	487,38
m³	1.812,54
m	55.972,27
m	57.152,07

Praca Jurandir Camilo Boaventura, s/n - Centro - CEP: 73.750-005 - Fone: (061) 3637-1273 - Planaltina-GO

Други разлог је то што се не може

Cartório Silva
REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
GOIÂNIA, 17 de novembro de 2021 - 10:04:43h
Em Teste da Verdade
Belisa Dias Arimateia Bandeira
Escrevente
00062111110216409490888
https://portal.e-traducal.tgo.jus.br

Estado de Goiás
Município de Planaltina




ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
III	CANALIZAÇÃO DE CÓRREGO E COMBATE A EROSÃO		
1.0	CANTEIRO DE OBRAS		
	Instalação de canteiro de obras	un	1,00
	Mobilização e desmobilização de equipes e equipamentos	un	1,00
1.1	SINALIZAÇÃO		
	Placa de obra	m3	8,00
	Painel de tapume móvel	un	5,00
	Lanterna de sinalização	un	5,00
	Cavalete com placa de advertência 1,00 x 0,40 m (tipos: I...v)	un	3,00
	Cone de sinalização c/ pintura refletiva h = 0,70 m	un	6,00
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
	Limpeza manual terr./retirada vegetação exist.queima mesma	m²	6.927,65
	Carga mecanizada entulhos em caminhão basculante	m³	1.039,15
	Transporte e descarga de entulho	m³ x km	6.754,46
	Espalhamento de material em bota fora prov. de limpeza	m²	1.039,15
	Locação e demarcação da obra	m²	4.029,25
	Equipe de topografia para acompanhamento dos serviços da canalização	mês	4,00
	Caminho de serviço - execução e manutenção (encascalhamento)	m	346,38
1.3	CANALIZAÇÃO (EXTENSÃO - 300 M)		
	Escavação mecanizada terra / cascalho prof. até 2,00 m	m³	164,62
	Escavação mecanizada terra / cascalho prof. de 2,00 a 4,00 m	m³	179,53
	Escavação mecanizada em barro-lama prof. até 2,00 m	m³	558,95
	Escavação mecanizada em barro-lama prof. 2,00 a 4,00 m	m³	2.192,85
	Escavação manual rocha s/ uso expl. c/ util. compr. e romp. até 2,00 m	m³	169,17
	Escavação manual rocha s/ uso expl. c/ util. compr. e romp. de 2,00 a 4,00 m	m³	295,20
	Carga mecanizada em caminhão basculante 1ª cat.	m³	344,16
	Carga mecanizada em caminhão basculante 2ª cat.	m³	2.751,80
	Carga mecanizada em caminhão basculante 3ª cat.	m³	464,37
	Transporte mat. 1ª e 2ª cat. (dt>=2 km)	m³ x km	20.123,73
	Transporte mat. 3ª cat.	m³ x km	3.018,39
	Transporte mat. esc. de solo mole	m³ x km	13.759,02
	Espalhamento de material em bota fora prov. de escavação	m³	3.560,33
	Reaterro compactado valas c/ compactador tipo sapo	m²	5.471,81
	Reaterro com uso de compactador p/ valas a 95% p.n.	m²	3.628,45
	Desmatamento, limpeza e expurgo de jazida	m²	230,00
	Escavação e carga material de jazida-com indenização	m²	2.318,93
	Acabamento e recomposição de jazidas	m²	230,00
	Transporte de material de jazida (cascalho)	m³ x km	48.233,75
	Corta-rio	m³	746,89
	Gabiões (0,5 m)	m³	1.626,04
	Colchões reno (0,3 m)	m³	360,12
	Bidim cp-30	m²	5.625,36
	Enrocamento pedra arrumada	m²	739,78
	Enscadeira	m²	31,00
	Bomba p/ esgotamento tipo spv 3"	h	360,51
	Transporte comercial de agregados	m³ x km	66.990,58
	Transporte local de agregados	m³ x km	11.165,10
	Base em cascalho estab. a 95% pn para fundação de suporte da canalização	m³	865,96
	Canalização	m³	1.055,95
1.4	TERRAPLANAGEM / MOV. DE TERRA - P/ PROTEÇÃO LATERAL DO CANAL		
	Desmatamento, limpeza e expurgo de jazida	m²	1.420,03
	Escavação e carga mat. de jazida-com indenização	m³	426,01
	Acabamento e recomposição de jazidas	m²	1.420,03
	Transporte e descarga mat. jazida	m³ x km	8.860,98
1.5	DRENAGEM		
	Serviços topog.(incl. locação, nota serv., acomp.e cad.) p/ gap	m	450,30
	Escavação manual de valas em terra ate 2,0 m	m³	45,93
	Escavação manual de valas em terra de 2,0 m a 4,0m	m³	22,97
	Escavação mecanizada terra / cascalho prof. até 2,00 m	m³	29,85



0088 J. R. Silva
11/11/2012



Estado de Goiás
Município de Planaltina




ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
IV	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
1.0	CANTEIRO DE OBRA		
	CANTEIRO DE OBRA E OUTROS		
	Canteiro de obras , mobilização e desmobilização de equipamento	un	1,00
2.0	CAPTAÇÃO - POÇO TUBULAR PROFUNDO (03 UN)		
2.1	PERFURAÇÃO (03 UND)		
2.1.1	TRANSPORTE		
	Transporte de equipamentos/materiais (ida e volta) p/ perfuração	km	384,00
2.1.2	PERFURAÇÃO		
	Em sedimento e/ou camadas inconsolidadas DN 12" até 100 m	m	228,00
	Em rocha compacta DN 8"	m	120,00
	Em rocha compacta DN 6"	m	348,00
	Lama de perfuração (betonita)	kg	1.800,00
	Desaglutinante químico	kg	150,00
2.1.3	REVESTIMENTO		
	Tubo de aço 6" dim-2440 c/ rosca e luva	m	288,00
	Filtro mold 6" dim-2440 zincado	m	24,00
	Pre-filtro em pedregulho usinado (areia usinada)	m³	150,00
	Anel centralizador	un	12,00
2.1.4	ENSAIO DE VAZÃO		
	Desenvolvimento	h	52,50
	Teste de vazão (bombeamento)	h	108,00
2.1.5	SAPATA		
	Sapata de proteção sanitária em concreto (A=1 m2)	vb	12,00
2.1.6	TUBO SANITÁRIO		
	Tubo de aço carbono com tampa soldada dn 8" esp.=4,75 (tubo sanit.)	m	6,00
2.1.7	OUTROS		
	Perfur. em sedimento e/ou cam. inconsolidadas Dn10" de 101 até 200m	m	297,00
	Perfur. em sedimento e/ou cam. inconsolidadas DN 12" de 101 até 200m	m	285,00
	Filtro espiralado em aço inox abertura de 0,75 mm tipo jonhson reforçado 6" ou similar	m	54,00
	Pré-filtro selecionado tipo panorama ou similar com granulometria 1,0 a 2,0 mm 1500kg/m3	m³	25,50
	Concreto magro consuno de cimento de 150 kg / m3 para cimentação do espaço anelar	m³	3,00
	Relatório final, documentação fotográfica, placa de identificação e outros necessários	vb	3,00
	Tubo de recarga p/ o pré-filtro pvc rígido roscável dn 50	m	9,00
2.2	URBANIZAÇÃO - CAPTAÇÃO DOS POÇOS (03 UN)		
2.2.1	DIVERSOS		
	Limpeza manual terr. c/ retirada vegetação exist. queima mesma	m²	600,00
	Bloco de ancoragem trapez.p/poco tub.prof.: h min.= 0,45 m	un	3,00
	Pintura a óleo sobre tubulação	m²	51,00
	Pintura latex, três demãos sem massa	m²	72,00
	Caixa alvenaria tijolo macico 1/2 vez (0,60x0,60; h=1,15 m)	un	3,00
	Dreno pvc te dn 75 mm (exclusive fornecimento de tubo)	m	30,00
	Alvenaria de tijolo maciço 1/2 vez, cim. saibro 1:8 sem andaime	m²	39,00
	Chapisco cimento e areia 1:3	m²	75,00
	Reboco paulista c/ cimento/cal/areia 1:3:6	m²	75,00
	Porta metálica em veneziana p/ quadro de comando 1.10 x 1.03	un	3,00
	Calçada, cons. cimento= 200 kg/m3 esp. = 8,00 cm	m²	3,00
	Cerca padrão saneago (tipo b) 07 fios s/mureta	m²	360,00
3.0	ADUTORA DE AGUA BRUTA - EEAB/POÇOS (03 UN)		
3.1	SERVIÇOS TÉCNICOS		

0090



Estado de Goiás
Município de Planaltina




ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
	Locação de rede / adutora c/ util. de baliza, trena, cal e linha	m	1.512,00
	Cadastro de redes e adutoras	m	1.512,00
3.2	MOVIMENTO DE TERRA		
	Escavação mecanizada terra / cascalho prof. até 2,00 m	m³	865,97
	Escavação mec. pedra matacão ou rocha decomp. até 2,00 m	m³	371,14
	Escavação manual de valas em terra até 2,00 m	m³	266,45
	Escavação manual em cascalho até 2,00m	m³	161,78
	Escavação manual até 2,00 m em pedra, matacão ou rocha decomp.	m³	79,31
	Escavação manual rocha s/ uso expl.c/ util.comp.romp. até 2,00 m	m³	15,37
	Escavação manual em rocha perfur. manual c/uso expl.ate 2,0m	m³	10,24
	Acerto de fundo de vala sem compactação	m²	1.555,20
	Reaterro manual c/ comp. man. até 20 cm acima ger. sup. tubo	m³	432,00
	Reaterro mec. c/passadas do equip. de transporte	m³	242,96
	Reaterro compactado valas c/ compactador tipo sapo	m³	420,06
	Reaterro com uso de compactador p/ valas a 95% p.n.	m³	663,01
3.3	CARGA TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS		
	Ctd ate 10km p/distrib. ao longo da vala - PVC JE DN 75 mm	m	702,00
	Ctd ate 10km p/distrib. ao longo da vala - PVC JE DN 100 mm	m	810,00
3.4	MONTAGENS DE TUBO DE PVC		
	Montagem tubo/conex. PVC JE incl.teste hidrostático DN 75	m	702,00
	Montagem tubo/conex. PVC JE incl.teste hidrostático DN 100	m	810,00
3.5	DIVERSOS		
	Cx.alv. 1/2 v.p/prot.rg.desc.tub.DN 50,75 (1,10x0,80-h=1,15m)	un	3,00
	Cx.alv.tij.mac.1/2v.prot.vent.DN 50 a 100(1,10x0,80-h=1,25m)	un	3,00
	Corte e demolição de calçada/pav. asphalt. manual remoc.entu.	m²	214,50
	Corte e demol. calçada/pav.asfalt.c/equip. e remoção entulho	m²	246,00
	Reposição de calçada	m²	214,50
	Limp. do corte, coloc. e comp. casc., impr. e coloc. de capa asf.	m²	246,00
3.6	CAIXA DE REUNIÃO DOS POÇOS - 50 M3		
	Fundação reserv. metal. apoiado cap. 50m3 incl. serviços prel.	un	1,00
	Montagem do mat.hidráulico p/reserv.conc.apoiado cap. 50m3	un	1,00
	Caixa alvenaria 1/2 vez (1,70 x 1,70m; h=1,40m)	un	1,00
	Dreno PVC DN 200 mm (exclusive fornecimento de tubo)	m	11,00
4.0	ADUTORA DE AGUA TRATADA - AAT/CX. DE REUNIÃO		
4.1	SERVICOS TECNICOS		
	Locacao de rede/adutora c/ util. de baliza,trena,cal e linha	m	1.422,00
	Cadastro de redes e adutoras	m	1.422,00
4.2	SINALIZACAO		
	Cavalete com placa de advertencia 1,0x0,40 m (tipos:i...v)	un	4,00
	Cone de sinalizacao c/pintura refletiva h=0,50 m	un	8,00
4.3	MOVIMENTO DE TERRA		
	Escavacao mecanizada terra/cascalho prof. ate 2,0m	m³	904,20
	Escavacao mecanizada pedra matacao ou rocha decomp. ate 2,0m	m³	163,77
	Escavacao manual de valas em terra ate 2,0 m	m³	182,91
	Escavacao manual em cascalho ate 2,0m	m³	168,84
	Escavacao manual ate 2,0m em pedra, matacao ou rocha decomp	m³	56,28
	Escavacao manual rocha s/uso expl.c/util.comp.romp. ate 2,0m	m³	11,46
	Escavacao manual em rocha perfur. manual c/uso expl.ate 2,0m	m³	99,38
	Reaterro manual c/comp. man. ate 20 cm acima ger. sup. tubo	m³	298,36
	Reaterro mec. c/passadas do equip. de transporte	m³	108,95
	Reaterro compactado valas c/ compactador tipo sapo	m³	306,43
	Reaterro com uso de compactador p/ valas a 95% p.n.	m³	726,44
4.4	CARGA TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS		
	Ctd ate 10km p/distrib. ao longo da vala - PVC JE DN 200	m	1.757,00

0091

Cartório Silva
REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. Dou Fé. 0152
*G2DJUGCE-582776-11
Goiânia 17 de novembro de 2021 - 10:04:46h
Em Teste da Verdade
Belisa Dias Arimateia Bandeira
Escriturante
00062111110216409490892
https://portal.extra.judicial.tjgo.jus.br

Estado de Goiás
Município de Planaltina



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
4.5	MONTAGENS DE TUBO DE PVC Montagem tubo/conex. PVC JE incl. teste hidrostático DN 200	m	1.757,00
4.6	DIVERSOS Cx. alv. tij. mac. 1/2v. prot. vent. DN 150, 200 (1,10x1,00-h=1,25m) Corte e demolição de calçada/pav. asfalt. manual remoc. entu. Corte e demol. calçada/pav. asfalt. c/equip. e remoção entulho Reposição de calçada Limp. do corte, coloc. e comp. casc., impr. e coloc. de capa asf.	un m² m² m² m²	2,00 201,63 231,24 201,63 231,24
5.0	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA		
5.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA Administração local da obra	mês	6,00
5.2	AMPLIAÇÃO DA ETA		
5.2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES Demolição alvenaria de blocos de concr. s/ reapr. Material Demolição concreto armado c/martelete pneumático Demolição revestimento argamassa de cimento e areia Limpeza manual terr. c/ retirada vegetação exist. queima mesma Cerca de proteção de vala (reaprov.= 5x) Retirada de corrimão metálico e recolocação Retirada de canaleta pré-moldada meia cana DN 40CM	m² m³ m³ m³ m m m	0,79 0,50 2,00 798,78 127,30 10,00 10,00
5.2.2	MOVIMENTO DE TERRA Escavação manual de cavas 1ª cat. profundidade até 3,0m. (Blokret) Reaterro compactado de cavas manual Compactação de solo em camadas de 20 cm, com PN= 95% (solo selecionado) Escavação e carga de material de jazida Reaterro compactado valas com compactador tipo sapo Aquisição de material de jazida	m³ m³ m³ m³ m³ m³	218,33 673,24 62,38 213,69 103,52 195,46
5.2.3	CARGA, TRANSPORTES E DESCARGA DE MATERIAL ESCAVADO E OUTROS Transporte e descarga de material de jazida, para distância maior de 20 Km até 30Km.	m³ x km	5.863,80
5.2.4	FUNDAÇÃO Estacas conc. a trado FCK= 135kg/cm² c/ 20kg fer/m³ DN 30cm Concreto armado com forma	m m³	37,00 16,53
5.2.5	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO Formas compensada, madeirite, esp=12mm, com sarrafo de pinhos de 3 terceira, reaproveitamento de 2 vezes Cimbramento metálico Armadura de aço em barras Concreto estrutural fck = 25,0 MPa (incluindo lançamento estrutural)	m² m³ kg m³	1.017,78 673,58 7.472,47 62,61
5.2.6	ALVENARIAS, DIVISÓRIAS E FECHAMENTOS Alvenaria de blocos de concreto (14x19x39) cm, cim/cal/areia 1:0,5:8 Alvenaria estrutural em canaleta de concreto 14x19x39 cm, c/ concreto com concreto 20Mpa e ferro corrido DN 6mm	m² m²	10,50 14,72
5.2.7	ESQUADRIAS Esquadria metálica c/ vidro fixo ferro chapa dobrada Comporta manual em fibra de vidro com guias deslizantes esp = 5 mm, (confeção e montagem) Escada marinho sem proteção Tampa metálica revestida com fibra de vidro E=8mm e pintura epoxi Guarda corpo de tubo industrial DN 2" Grade de piso em barra chata 1/4" x 3/4" soldadas em barras transversais de 5/16" x 1 1/4" Passarela confeccionada em módulos de aço carbono, com piso em chapa xadrez 1/8" galvanizado.	m² m² m m² m m² m²	4,00 0,54 9,60 38,12 204,00 9,94 10,00
5.2.8	IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS Impermeabilização c/cim. termopl. viaplus 5000 e cim. polim. viaplus 1000	m²	2.378,18



Cartório Silva
 10 ANOS DE ATIVIDADE
 REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
 CONFERE COM O ORIGINAL: Dou Fé. 0152
 G2Q6VR34-58277B-89
 Bolânia: 17 de novembro de 2021 - 10:04:47h
 Em Teste: Belisa Dias Arimeteia Bandeira
 Escrivente: 000621111110216409490893
 https://portal-extrajudicialgoias.br

Estado de Goiás
 Município de Planaltina

CREA-GO
 CONFERE COM O ORIGINAL
 29 / 1 / 2012
 R 901
 Assinatura e Matricula do Funcionário

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
	Tratamento junta concretagem,apicoamento,limpeza	m	224,58
	Jateamento hidro alta pressão	m²	356,68
	Enchimento com sikagrout	m³	3,92
	Fita hidroexpansível	m	72,54
	Tamponamento com sikaflex esp. 2,5 cm	m²	2.378,18
	Mordente com viafix	m²	2.378,18
5.2.9	REVESTIMENTOS		
	Chapisco cimento e areia 1:3	m²	723,51
	Argamassa cimento areia 1: 3 - esp. 2,5 cm	m²	723,51
	Argamassa de enchimento	m³	128,22
5.2.10	PAVIMENTAÇÕES		
	Calçada, cons. cimento=200 kg/m³, esp. = 7 cm	m²	134,50
5.2.11	PINTURAS		
	Pintura latex,três demãos sem massa.	m²	723,51
	Pintura esmalte sintético	m²	160,05
	Pintura à óleo sobre tubulação	m²	233,50
	Pintura externa impermeabilizante	m²	324,12
	Pintura a cal p/ meio fio com duas demãos	m²	245,20
5.2.12	DIVERSOS (OBRAS LOCALIZADAS)		
	Formas compensada, madeirit,esp=12mm, com sarrafo de pinhos de 3 terceira, reaproveitamento de 2 vezes	m²	161,52
	Tratamento de ferragens expostas (escarificação e tratamento anti-corrosivo)	m²	151,42
	Limpeza final da obra	un	1,00
	Locação de retroescavadeira (hora produtiva)	h	168,00
	Abraçadeira zincada tipo U - 100 mm	un	18,00
	Parafuso cabeça panela com buch S-10	un	36,00
	Perfil retangular PVC p/decantação 50x90x1000 mm, incluindo suportes e encaixes (fornecimento e assentamento) inclusive estrado de madeira de lei.	m²	144,87
	Canaleta coletora de água decantada, PVC/fibra DN 150mm com montagem local.	m	144,00
5.2.13	URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
	Lastro de areia	m³	25,58
	Bloco hexagonal "bloket" (fornecimento e assentamento.) sobre coxim areia	m²	311,91
	Pavimentação com pedrisco (brita fina) sem compactação, esp.=5 cm	m²	1.049,67
	Fornecimento e assentamento de meio fio de concreto	m	225,20
	Plantio de grama placas s/ manutenção	m²	762,00
5.2.14	DRENOS		
	Canaleta meia-cana de concreto DN 400 (fornecimento e assentamento)	m	10,00
	Dreno PVC TE DN 50mm (excusive fornecimento de tubo)	m	85,20
	Perfuração de tubo PVC TE DN 50mm	m	85,20
5.3	DRENAGENS-PLUVIAIS E INTERLIGAÇÃO DA ÁGUA PRESSURIZADA		
5.3.1	LOCAÇÃO E CADASTRO		
	Locação eixos com aparelho topográfico	m	65,00
5.3.2	MOVIMENTO DE TERRA		
	Escavação mecanizada em valas de terra/cascalho prof. até 2,0M	m³	12,71
	Escavação mecanizada em valas de terra/cascalho prof. de 2,0 a 4,0M	m³	707,09
	Escavação mecanizada em valas pedra matacão ou rocha decomposta com profundidade até 2,0m	m³	18,80
	Escavação mecanizada em valas pedra matacão ou rocha decomposta com profundidade de 2,0 a 4,0m.	m³	22,08
	Escavação e carga de material de jazida	m³	40,40
	Escavação manual de valas em terra até 2,0m	m³	74,30
	Escavação manual em valas terra/cascalho prof. de 2,0 a 4,0M	m³	78,40
	Escavação manual em valas de cascalho profundidade até 2,0M.	m³	12,60
	Escavação manual em valas de cascalho profundidade de 2,0 a 4,0M.	m³	18,65
	Escavação manual em valas pedra matacão ou rocha decomposta com profundidade até 2,0.	m³	24,70
	Escavação manual em valas pedra matacão ou rocha decomposta com profundidade de 2,0 a 4,0m.	m³	9,00

CREA - GO
 Este atestado, é parte integrante da Certidão nº. 580/2012 - ENT
 Expedida em 02/04/2012
 Ass. [Assinatura] Fls. 08/34

Fabiano J.R.S.
 Prefeitura Munic de Planaltina GO
 Secretaria de Obras
 Fabricio J. R. Silva
 OEA Nº 11189/D-GC


0093

Planaltina preserva o meio ambiente

Confere com o original: Dou Fe. 0152
 *G2HD46N4-582780-84.
 Solânia: 17 de novembro de 2021 - 10:04:48h
 Em Teste: da Verdade
 Belisa Dias Arimateia Bandeira
 Escrevente
 00062111110216409490894
 https://portal-ext.jus.br/jusbr/tas/3311

Estado de Goiás

Município de Planaltina



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
	Regularização de fundo de valas para rede de esgotos	m ²	188,90
	Compactação mecanizada de fundo de valas para rede de esgoto	m ²	65,00
	Reaterro mec. c/ compac. Manual até 20 cm, acima da ger. Superior do tubo.	m ³	92,43
	Reaterro compactado valas c/ compactador tipo sapo	m ³	703,33
5.3.3	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL		
	Carga mecanizada em caminhão basculante 2ª categoria	m ³	40,40
	Transporte e descarga de material de 1ª e 2ª categoria, para distância até 1 Km	m ³ x km	40,40
	Transporte e descarga de material de jazida, para distância maior que 20km até 30 Km	m ³ x km	1.131,20
	Espalhamento de material em bota fora	m ³	40,40
5.3.4	ESCORAMENTO DE VALAS		
	Escoramento de valas (pontaiteamento)	m ²	578,56
	Escoramento contínuo com retirada material em valas de 3,0 m profundidade com reaproveitamento de 5 vezes	m ²	345,56
	Escoramento contínuo com retirada material em valas de 3,0 a 7,0m profundidade com reaproveitamento de 5 vezes	m ²	269,87
5.3.5	ESGOTAMENTO		
	Bomba para esgotamento (aluguel)	mês	2,00
5.3.6	CTD E MONTAGEM DE TUBO DE CONCRETO		
	CTD e montagem de tubo de concreto, junta rígida aragmassada, DN. 400.	m	65,00
5.3.7	POÇOS DE VISITAS		
	Poço de visita profundidade = 1,5 m	un	2,00
	Poço de visita profundidade = 2,0 m	un	3,00
	Poço de visita profundidade = 4,0 m	un	2,00
5.3.8	CORTE E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS		
	Corte e demolição de calçada/pavimento asfáltico com equipamento e remoção entulho.	m ²	3,60
	Reposição de calçada	m ²	3,60
6.0	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA - EEAT/ ETA		
6.1	SERVICOS PRELIMINARES		
	Limpeza manual terr. c/ retirada vegetação exist. queima mesma	m ²	102,00
	Locação e demarcação da obra	m ²	50,40
6.2	MOVIMENTO DE TERRA		
	Escavação manual cavas 1ª cat. prof. até 3,00 m	m ³	111,60
	Reaterro compactado de cavas manual	m ³	33,60
	Apiloamento de valas ou cavas	m ²	50,40
6.3	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO		
	Lastro de concreto magro e = 5,00 cm	m ²	50,40
	Formas comp., madeirit, esp. = 12,00 mm, c/ sar. pinhos de 3.ª reap. = 2x	m ²	223,20
	Armadura de aço em barras	kg	2.190,00
	Concreto estrutural fck = 25,00 mpa (incl. lanç. estrutura)	m ³	24,60
	Cimbramento metálico	m ³	161,28
6.4	ALVENARIA DE ELEVACAO		
	Alvenaria tij.furado 1 vez, cim/cal/areia 1:3:6 s/ andaime	m ²	76,80
	Elemento vazado de concreto (0.50 x 0.50 m)	m ²	7,20
6.5	IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS		
	Impermeabilização c/ epoxi de alcatrão poliamina	m ²	267,84
6.6	ESQUADRIAS		
	Porta abrir/veneziana pf-4 c/ferragens	m ²	2,10
	Porta abrir/veneziana (2) folhas pf-5 c/ferragens	m ²	3,42
6.7	PAVIMENTACOES		
	Piso cerâmico 31,5 x 31,5 cm pi-iv	m ²	6,00
	Piso borracha plúrigoma 0,50 x 0,50 m e = 8 mm	m ²	30,00




0094

Fabricio J.R. Silva
 Prefeitura Municipal de Planaltina-GO
 Secretaria de Obras
 Fabricio J. R. Silva
 RFA Nº 11189/D-GC



Estado de Goiás
Município de Planaltina



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
	Regularização fundo c/ argamassa cimento e areia 1:3	m²	37,20
6.8	REVESTIMENTOS		
	Chapisco cimento e areia 1:3	m²	272,40
	Argamassa cimento e areia 1:3 - esp. 2,5 cm	m²	118,80
	Reboco paulista c/ cimento/cal/areia 1:3:6	m²	153,60
	Revestimento c/ azulejo inclusive o emboco c/ cal	m²	16,80
	Regularização fundo c/ argamassa cimento e areia 1:3	m²	1,20
6.9	PINTURA		
	Emassamento paredes massa corrida a base pva p/ pintura latex	m²	195,60
	Pintura latex, três demãos sem massa	m²	272,40
	Pintura externa impermeabilizante	m²	54,00
	Logotipo padrão saneago	un	1,00
	Pintura a óleo sobre tubulação	m²	42,00
6.10	DIVERSOS		
	Limpeza final da obra	m²	50,40
	Montagem do material hidráulico	un	1,00
	Montagem do material elétrico	un	1,00
	Montagem do equipamento	un	1,00
	Guarda corpo de f.g. 3/4" altura = 1,10 m	m	4,80
	Cx. alv. 1/2 vez p/ micro-medidor dim.(1,50 x 2,20 x 1,20 m)	un	1,00
7.0	ADUTORA DE INTERLIGAÇÃO - CR1		
7.1	SERVIÇOS TECNICOS		
	Locação de rede/adutora c/ util. de baliza,trena,cal e linha	m	838,00
	Cadastro de redes e adutoras	m	838,00
7.2	SINALIZAÇÃO		
	Cavalete com placa de advertência 1,0x0,40 m (tipos:I...v)	un	4,00
	Cone de sinalização c/pintura refletiva h=0.50 m	un	8,00
7.3	MOVIMENTO DE TERRA		
	Escavação mecanizada terra/cascalho prof. ate 2,0m	m³	655,60
	Escavação mecanizada pedra matacao ou rocha decomp. ate 2,0m	m³	280,50
	Escavação manual de valas em terra ate 2,0 m	m³	200,20
	Escavação manual em cascalho ate 2,0m	m³	119,90
	Escavação manual ate 2,0m em pedra, matacao ou rocha decomp	m³	59,40
	Escavação manual rocha s/uso expl.c/util.comp.romp. ate 2,0m	m³	8,72
	Escavação manual em rocha perfur. manual c/uso expl.ate 2,0m	m³	12,24
	Acerto de fundo de valas sem compactação	m²	838,00
	Reaterro manual c/comp. man. ate 20 cm acima ger. sup. tubo	m³	516,60
	Reaterro mec. c/passadas do equip. de transporte	m³	98,00
	Reaterro compactado valas com compactador tipo sapo	m³	221,90
	Reaterro com uso de compactador p/ valas a 95% p.n.	m³	500,95
7.4	CARGA TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS		
	CTD ate 10km p/distrib. ao longo da vala - fºº dn 500	m	838,00
7.5	MONTAGENS DE TUBO DE PVC		
	Montagem tubo/conex. fºº je incl.teste hidrostático dn 500	m	838,00
7.6	DIVERSOS		
	Cx.alv.tij.mac.1/2v.prot.vent.dn 150,200(1,10x1,00-h=1,25m)	un	1,00
	Corte e demol. calçada/pav.asfalt.c/equip. e remoção entulho	m²	739,96
	Reposição asfalto (rem.pav.est.+trat.sup.a frio duplo)	m²	739,96
8.0	RESERVATÓRIO APOIADO DE CONCRETO CAPACIDADE 1500 M3		
8.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
	Limpeza mecanizada terreno c/ raspagem superficial	m²	5.700,00
	Locação e demarcação da obra	m²	452,38
	Placa da obra	m²	16,00

0095

Assinatura J.R. Silva
Prefeitura Munic. de Planaltina GO
Secretaria de Obras
Fabricio J. R. Silva
CRA Nº 11189/D-GO

Cartório Silva
REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
10 de novembro de 2021 - 10:04:49h
Confere com o original: Dou Fe. 0152
*G4CB1KNU-582785-10
Boiânia, 17 de novembro de 2021 - 10:04:49h
Em Teste da Verdade
Belisa Dias Arimatéia Bardeira
Escritor
000621111110216409490896
https://portal.extra judicial tipo us br

Estado de Goiás
Município de Planaltina

CREA-GO
CONFERE COM O ORIGINAL
29/12/2012
R 901
Assinatura e Matrícula do Funcionário

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
8.2	MOVIMENTO DE TERRA/FUNDAÇÃO Escavação mec. c/ trator de esteira c/ transporte até 50 m Reaterro mec. c/ compactador em camadas de 20cm Compac. manual fundo de valas com maço = 10 kg p/ rede de esgoto	m³ m³ m²	658,44 117,00 415,47
8.2	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA Estacas conc.a trado fck=135kg/cm² c/20kg fer/m³ DN 30cm Lastro de brita Lastro de concreto magro e = 5,00 cm Formas comp., madeirite, esp. = 12,00 mm, c/ sar. pinhos de 3.ª reap. = 2x Armadura de aço em barras Concreto estrutural fck = 25,00 mpa (incl. lang. estrutura) Cimbramento metálico	m m³ m² m² kg m³ m³	1.970,00 49,66 415,47 1.318,02 30.897,90 313,88 1.933,31
8.3	REVESTIMENTOS Chapisco cimento e areia 1:3 Argamassa cimento e areia 1:3 - esp. 2,5 cm	m² m²	84,50 84,50
8.4	PAVIMENTAÇÕES Regularização fundo c/ argamassa cimento e areia 1:3 Capeamento c/ argamassa cimento e areia 1:3 Calçada, cons. cimento= 200 kg/m³ esp. = 8,00 cm	m² m² m²	374,96 402,91 73,50
8.5	IMPERMEABILIZAÇÃO Impermeabilização c/ hey'di k-11 (inclusive mordente) Impermeabilização c/ epoxi de alcatrão poliamina	m² m²	353,70 1.142,50
8.6	PINTURA Pintura latex, três demãos sem massa Pintura externa impermeabilizante Logotipo padrão saneago Pintura a óleo sobre tubulação Pintura coralpar em concreto aparente	m² m² un m² m²	345,00 117,00 2,00 9,50 260,00
8.7	DRENAGEM DO FUNDO DO RESERV. APOIADO DE CONC. 500 M3 Escavação manual em cascalho até 2,00m Lastro de brita Dreno pvc te dn 75 (exclusive fornecimento de tubo)	m³ m³ m	42,00 41,50 178,00
8.8	DIVERSOS Limpeza final da obra Montagem do material hidráulico Tampa de visita 1,00 x 0,60 m Escada marinhoiro sem proteção Cadeado pado ou papaiz nun. 35 Caixa de concreto (1,35 x 1,20m; hi = 3,15m) Dreno pvc vinilfort dn 250 mm (exclusive fornecimento tubo)	m² un un m un un m	145,50 1,00 2,00 9,00 2,00 1,00 4,00
9	RESERVATÓRIO METÁLICO ELEVADO - CAP. 50 M3 - TORRE 9 M		
9.1	SERVIÇOS PRELIMINARES Limpeza mecanizada terreno c/ raspagem superficial Locação e demarcação da obra	m² m²	34,00 14,50
9.2	MOVIMENTO DE TERRA Escavação mec. c/ trator de esteira c/ transporte até 50 m Apiloamento de valas ou cavas Espalhamento de material em bota fora prov. de escavação Carga mecanizada em caminhão basculante 1ª cat. Transporte e descarga material 1ª ou 2ª cat.	m³ m² m³ m³ m³ x km	108,00 34,00 108,00 108,00 324,00
9.3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO Tubulão padrão Of = 0,70m hf = 5,0m Ob = 1,0m hb = 1,0m Lastro de concreto magro e = 5,00 cm	un m²	4,00 14,50

CREA - GO
Este atestado, é parte integrante da Certidão
nº 580/2012 - EM T
Expedido em 02/04/2012
Ass. [Assinatura]
Fls. 11/34

0096
Prefeitura Munic do Planaltina GO
Secretaria de Obras
Fabricio J. R. Silva
CREA Nº 11189/D-3C




Cartório Silva

REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS

Confere com o original: Dou Fé: 0152
G2N319LP-58275C-91.
Boiânia, 17 de novembro de 2021 - 10:04:50h
Em Teste da Verdade
Belisa Dias Arimateia Bandeira
Escritor
00062111110216409490897
http://viva.felicitadiao.com.br

Estado de Goiás Município de Planaltina



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
	Formas comp., madeirite, esp. = 12,00 mm, c/ sar. pinhos de 3.ª reap. = 2x	m²	5,00
	Armadura de aço em barras	kg	54,00
	Concreto estrutural fck = 25,00 mpa (incl. lanç. estrutura)	m³	12,50
9.4	DIVERSOS		
	Calçada, cons. cimento= 200 kg/m3 esp. = 8,00 cm	m²	16,00
	Pintura a óleo sobre tubulação	m²	34,00
	Dreno p. v.c vinilfort dn 150,00 mm (exclusive fornecimento tubo)	m	10,00
	Logotipo padrão saneago	un	2,00
9.5	URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
	Fornecimento e assentamento de meio-fio de concreto	m	5,00
	Cerca padrão saneago (tipo b) 07 fios s/mureta	m	98,00
	Pavimentação c/ pedrisco (brita fina) c/ comp. esp.= 5,00 cm	m²	460,80
	Portão metálico padrão saneago p/ cerca tipo a:1,00 x 1,80 m	un	1,00
	Plantio de grama placas c/ manutenção por 45 dias	m²	344,00
10	REDE DE DISTRIBUIÇÃO		
10.1	LOCAÇÃO E CADASTRO		
	Locação de rede / adutora c/ util. de baliza, trena, cal e linha	m	28.602,00
	Cadastro de redes e adutoras	m	28.602,00
10.2	SINALIZAÇÃO		
	Cavalete com placa de advertência 1,00 x 0,40 m (tipos: i...v)	un	7,00
	Cone de sinalização c/ pintura refletiva h = 0,50 m	un	14,00
10.3	MOVIMENTO DE TERRA		
	Escavação mecanizada terra / cascalho prof. até 2,00 m	m³	7.215,58
	Escavação mec. pedra matacão ou rocha decomp. até 2,00 m	m³	2.703,06
	Escavação manual de valas em terra até 2,00 m	m³	2.209,30
	Escavação manual em cascalho até 2,00m	m³	1.325,81
	Escavação manual até 2,00 m em pedra, matacão ou rocha decomp.	m³	579,51
	Escavação manual rocha s/ uso expl.c/ util.comp.romp. até 2,00 m	m³	415,70
	Escavação manual em rocha perfur. manual c/uso expl.até 2,0m	m³	623,38
	Acerto de fundo de vala sem compactação	m²	14.228,50
	Reaterro manual c/ comp. man. até 20 cm acima ger. sup. tubo	m³	4.290,30
	Reaterro compactado valas c/compactador tipo sapo	m³	5.236,08
	Reaterro com uso de compactador p/ valas a 95% p.n.	m³	7.829,68
	Espalhamento de material em bota fora prov. de escavação	m³	2.283,73
10.4	CARGA, TRANSPORTES E DESCARGA DE MATERIAL		
	Carga manual terra em caminhão basculante	m³	228,37
	Carga manual rocha em caminhão basculante = 6,50 t.	m³	140,30
	Carga mecanizada em caminhão basculante 1ª cat.	m³	2.055,36
	Carga mecanizada em caminhão basculante 2ª cat.	m³	1.024,56
	Carga mecanizada em caminhão basculante 3ª cat.	m³	1.262,29
	Transporte e descarga material 1ª ou 2.ª cat.	m³ x km	22.415,83
	Transporte e descarga material de 3.ª cat.	m³ x km	8.204,87
10.5	MONTAGEM DE TUBO DE PVC		
	Montagem tubo/conex. pvc je incl.teste hidrostático DN 50	m	19.542,00
	Montagem tubo/conex. pvc je incl.teste hidrostático DN 75	m	3.666,00
	Montagem tubo/conex. pvc je incl.teste hidrostático DN 100	m	1.224,00
	Montagem tubo/conex. pvc je incl.teste hidrostático DN 150	m	864,00
	Montagem tubo/conex. pvc je incl.teste hidrostático DN 200	m	1.164,00
	Montagem tubo/conex. pvc je incl.teste hidrostático DN 250	m	2.142,00
10.6	MONTAGEM DE TUBO DE PVC		
	Montagem tubo/conex. PVC DE F0F0 JE incl.teste hidrostático DN 400	m	420,00
10.7	CARGA TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS		
	Ctd ate 10km p/distrib. ao longo da vala - PVC JE DN 50	m	19.542,00
	Ctd ate 10km p/distrib. ao longo da vala - PVC JE DN 75	m	3.666,00
	Ctd ate 10km p/distrib. ao longo da vala - PVC JE DN 100	m	1.224,00



0097

Secretaria de Obras
Fabricio J. R. Silva
DEA Nº 11189/D-GO



Estado de Goiás
Município de Planaltina



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
	Ctd ate 10km p/distrib. ao longo da vala - PVC JE DN 150	m	864,00
	Ctd ate 10km p/distrib. ao longo da vala - PVC JE DN 200	m	1.164,00
	Ctd ate 10km p/distrib. ao longo da vala - PVC JE DN 250	m	2.142,00
	Ctd ate 10km p/distrib. ao longo da vala - PVC DE FOF0 DN 400	m	420,00
10.8	CAIXAS		
	Cx. alv. 1/2 v.p/ prot.rg.desc.tub.DN 50,75 (1,10 x 0,80-1-1=1,15,00 m)	un	17,00
	Cx. alv.tij. mac.1/2v.prot.rg.man.DN 150,200(1, 1 0x1,00-h = 1,20,00 m)	un	3,00
10.9	DRENOS		
	Dreno PVC TE DN 75 mm (exclusive fornecimento de tubo)	m	130,00
	Dreno PVC TE DN 100 mm (exclusive fornecimento de tubo)	m	10,00
10.10	LIGAÇÕES DOMICILIARES		
	Exec.mur.em alv.tij.mc.1/2v.,p/prot.de cav.encost.nov muro (0,90x0,60x0,15m)	un	660,00
	Exec.mur.em alv.tij.mc.1 v.,p/prot.de cav.c/ rev.total, isolada (0,90x0,60x0,25m)	un	1.540,00
	Ligação domic. c/hidr. p/rede dn 50 a 100 excl.mat.(so m.o.)	un	2.200,00
	Lig.dom.p/rede água c/forn.mat.incl.hidrômetro (so material)	un	1.000,00
V	SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO		
V.1.1	CONSTRUÇÃO CIVIL		
1.0	CANTEIRO DE OBRAS E OUTROS		
	Canteiro de obras	un	1,00
	Placa de obra	m²	17,00
	Aluguel de casa	mês	8,00
	Barracão, sanitário, almox. e deposito de cimento	m²	57,04
	Instalação provisória de água	pt	2,00
	Instalação provisória de luz	pt	2,00
	Limpeza manual do terreno	m²	240,00
V.1.2	RECALQUE		
1	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
	Limpeza manual terreno com retirada vegetação existente e queima da mesma	m²	74,00
	Locação e demarcação da obra	m²	27,50
1.2	MOVIMENTO DE TERRA		
	Escavação manual cavas 1ª. cat. profundidade até 3.0 m	m³	58,00
	Reaterro compactado de cavas manual	m³	10,50
	Apiloamento de valas ou cavas	m²	27,50
1.3	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO		
	Lastro de concreto magro esp. = 5 cm	m²	27,50
	Formas compensada, madeirite, esp=12mm, com sarrafo de pinhos de terceira, reaproveitamento de 2 vezes	m²	74,00
	Armadura de aço em barras CA-50/CA-60	kg	912,00
	Concreto estrutural fck = 25,0 MPa (incluindo lançamento estrutural)	m³	13,50
1.4	REVESTIMENTOS		
	Chapisco cimento e areia 1:3	m²	12,50
	Argamassa cimento e areia 1:3 - esp. 2.5 cm	m²	12,50
	Capeamento com argamassa cimento e areia 1:3	m²	4,50
	Regularização fundo com argamassa cimento e areia 1:3	m²	23,00
1.5	PAVIMENTAÇÕES		
	Calçada, consumo de cimento de 200 kg/m3, esp=8 cm	m²	15,50
1.6	PINTURAS		
	Pintura latex, três demãos sem massa	m²	40,00
	Pintura a óleo sobre tubulação	m²	34,00
	Pintura externa impermeabilizante	m²	32,00




0098

Prefeitura Municipal de Planaltina-GO
Secretaria de Obras
Fabricio J. R. Silva
CPF Nº 1118910-60

Confere com o original, Dou Fé: 0152
G27UXDDU-582766-11
Boiânia, 17 de novembro de 2021 - 10:04:52h
Em Teste da Verdade
Belisa Dias Arimateia Bandeira
Escrevente
000621111110216409490899
https://portal-e-tri-judicial-go.com.br/NOTAS
REGISTRO CIVIL E TABELIONATO

Estado de Goiás

Município de Planaltina



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
1.7	DIVERSOS (OBRAS LOCALIZADAS)		
	Montagem do material hidráulico	un	1,00
	Montagem de equipamento	un	1,00
	Limpeza final de obra	un	1,00
2	SERVIÇOS DIVERSOS - QCM E SERVIÇOS DIVERSOS PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICA		
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
	Limpeza manual terreno com/retirada vegetação existente e queima da mesma	m²	26,50
	Locação e demarcação da obra	m²	3,00
2.2	MOVIMENTO DE TERRA		
	Escavação manual cavas 1ª. cat. profundidade até 3,0 m	m³	3,00
	Reaterro compactado de cavas manual	m³	2,00
	Apiloamento de valas ou cavas	m²	3,00
	Espalhamento de material em bota fora proveniente de escavação	m³	1,00
2.3	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO		
	Lastro de concreto magro esp. = 5 cm	m²	3,00
	Formas compensada, madeirite, esp=12mm, com sarrafo de pinhos de 3 terceira, reaproveitamento de 2 vezes	m²	9,00
	Armadura de aço em barras CA-50/CA-60	kg	162,00
	Concreto estrutural fck = 20,0 MPa (incluindo lançamento estrutural)	m³	2,00
2.4	ALVENARIAS, DIVISÓRIAS E FECHAMENTOS		
	Alvenaria tijolo maciço 1/2 vez, cim/cal/areia 1:3:6 s/and.	m²	16,50
2.5	ESQUADRIAS E ELEMENTOS METÁLICOS		
	Porta articulada, metálica com mont. em metalon, tipo veneziana (verdadeira)	m²	5,00
2.6	IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS		
	Impermeabilização com VIAFLEX branco sobre laje (consumo 2,5kg/m²)	M²	6,50
2.7	REVESTIMENTOS		
	Chapisco cimento e areia 1:3	m²	34,00
	Argamassa cimento e areia 1:3 - esp. 2,5 cm	m²	33,00
	Capeamento com argamassa cimento e areia 1:3	m²	5,00
	Reboco paulista com cimento, cal e areia 1:3:6	m²	1,00
2.8	PAVIMENTAÇÕES		
	Regularização de contra-piso e = 3,0 cm	m²	2,50
	Calçada, consumo de cimento de 200 kg/m³, esp=8 cm	m²	11,00
	Piso em granitina	m²	2,50
	Rodapé de granitina polida H = 7,0 cm	M	4,00
2.9	PINTURAS		
	Pintura latex, três demãos sem massa	m²	17,50
	Pintura externa impermeabilizante	m²	2,50
	Pintura texturizada com selador acrílico	m²	16,50
2.10	CAIXAS, BASES PARA BOMBAS, E BLOCOS DE ANCORAGEM		
	Caixa de passagem em alvenaria tijolo maciço 1/2 vez dim. (0,30 x 0,30 - H = 0,40 m) com tampa e dreno brita	un	2,00
	Caixa em alvenaria tijolo maciço 1/2 vez com fundo em lastro de brita com tampa de concreto dim. 0,50 x 0,50 x 0,70 m, med. int., enter.	un	1,00
	Caixa em alvenaria tijolo maciço 1/2 vez com fundo em lastro de brita, com tampa de concreto p/ S.A.A. dim. 0,80 x 0,80 x 1,00 m, medida interna, semi-enterrada	un	1,00
3	SERVIÇOS DIVERSOS - ENVELOPAMENTOS DOS ELETRODUTOS		
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
	Locação e demarcação da obra	m²	7,00
3.2	MOVIMENTO DE TERRA		
	Escavação manual cavas 1ª. cat. profundidade até 3,0 m	m³	5,00
	Reaterro compactado de cavas manual	m³	2,50
	Apiloamento de valas ou cavas	m²	14,00



0099

Secretaria Municipal de Planaltina GO
Secretaria de Obras
Elaborado J. R. Silva
Assinatura e Matrícula do Funcionário

Confere com o original, Dou Fé 0152
*G132PWHE-58276B-33.
Boleia: 17 de novembro de 2021 - 10:04 53h
Em Teste da Verdade
Bel. Belisa Dias Arimara Bandeira
Escrivente
00062111110216498409000
<https://portal-mecadigital.org.br>

CREA - GO

Este atestado, é parte integrante da Certidão nº. 5301/2012 - CNT

Expedida em 02/05/2012


Ass.  Fls. 15/34

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
3.3	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO Lastro de concreto magro esp. = 5 cm Formas compensada, madeirite, esp=12mm, com sarrafo de pinhos de terceira, reaproveitamento de 2 vezes Concreto estrutural fck = 25,0 MPa (incluindo lançamento estrutura)	m² m² m³	7,00 13,00 2,50
3.4	PINTURAS Pintura externa impermeabilizante	m²	20,00
4	URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES Limpeza manual terreno com/retirada vegetação existente e queima da mesma	m²	486,00
4.2	PAVIMENTAÇÕES Calçada, consumo de cimento de 200 kg/m³, esp=8 cm	m²	109,50
4.3	URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES Pavimentação com pedrisco (brita fina) esp.: 10 cm com compactação Fornecimento e assentamento de meio fio de concreto Muro de bloco de concreto aparente, com cinta armada infer. e super, em caneta de concreto e pilar a dada 2,05m H= 2,60m Alambrado arame galv. 2" e 5 fios tubo f.g. vertical 1"/horiz. Plantio de grama placas sem manutenção Retirada de cerca sem reaproveitamento	m² m m m m² m	169,50 64,50 67,00 17,50 254,00 67,00
5	LINHA DE RECALQUE		
5.1	LOCAÇÃO E CADASTRO Locação eixos com aparelho topografico inclusive elaboração de nota de serviços Cadastro de redes e adutoras	m m	1.787,00 1.787,00
5.2	SINALIZAÇÃO Cavalete com placa de advertência 1,0 x 0,40 m (tipos i...v) Cone de sinalização com pintura refletiva h=0,50 m	un un	4,00 8,00
5.3	MOVIMENTO DE TERRA Escavação mecanizada em valas de terra/cascalho com profundidade até 2,0m Escavação mecanizada em valas de pedra matacão ou rocha decomposta com profundidade até 2,0m Escavação manual em valas de terra com profundidade até 2,0 m Escavação manual em valas de cascalho com profundidade até 2,0m Escavação manual em valas de pedra matacão ou rocha decomposta com profundidade até 2,0m Escavação manual em valas de rocha sem uso de explosivo com utilização de compressor e rompedor com profundidade até 2,0m Reaterro manual com compactação manual até 20 cm acima geratriz superior do Tubo Reaterro compactado valas com compactador tipo sapo Acerto de fundo de vala sem compactação	m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m²	1.336,00 183,42 210,64 78,95 39,31 13,10 406,60 929,50 1.162,00
5.4	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (CTD) CTD até 10km para distribuição ao longo da vala - PVC DeFoFo JE DN 150	m	1.787,00
5.5	MONTAGEM TUBO/CONEXÕES Montagem tubo/conexão PVC DeFoFo JE incluindo teste hidrostático DN 150	m	1.787,00
5.6	CORTE E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS Corte e demolição de calçada/pavimento asfáltico manual com remoção de entulho Corte e demolição calçada/pavimento asfáltico com equipamento e remoção entulho Reposição asfáltica (remendo pavimento estabilizado+ tratamento superior a frio duplo+ Capa selante)	m² m² m²	304,00 1.148,13 1.451,65
V.1.3	RAMAIS DOMICILIARES (PVC/MODULAR)		
1	RAMAIS DE ESGOTO Ramal domiciliar em PVC modular/condomínial	m	17.377,85

Placotium procerum a novo ambiente

Cartório Silva
 REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
 10
 Confere com o original. Dou Fé: 0152
 G1M43102-58276B-77
 17 de novembro de 2021 - 10:04:53h
 Em Teste: Belisa Dias Arimatéia Bandeira
 Escrevente
 00062111110216409490901
 https://pvt.atf.br/auditoriajudicial/tipos/br/

Estado de Goiás
Município de Planaltina



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
	Caixa p/ ligação domiciliar p/ esgotos incl. Transporte	un	316,00
2	MONTAGEM DE TIL, PESCOÇO E ACESSÓRIOS Montagem de til ligação predial DN 100 mm	un	3.160,00
	Montagem de PVC rígido TE JE DN 100 mm (pescoço)	m	2.686,00
	Laje para tampão DN 100 mm	un	3.160,00
3	CORTE E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS Corte e demolição de calçada/pavimento asfáltico manual com remoção de entulho	m²	6.263,15
	Corte e demolição de calçada/pavimento asfáltico c/ equip.e remoção de entulho	m²	2.357,05
	Travessia de fossa	un	61,63
	Entupimento de sumidouro	m³	208,33
	Esgotamento de sumidouro	m³	208,33
	Limp. Corte coloc. E comp. Casc. Imprim. E coloc. Capa asfáltica	m²	2.357,05
	Remoção blocos hexagonal de concreto tipo blokrat	m²	92,32
	Remoção de meio fio em concreto	m	351,56
	Reposição blocos conc. Hexag. Conc. Tipo blokrat s/ coxim areia	m²	92,32
	Reposição de meio fio de concreto	m	351,56
	Reposição de calçada	m²	6.263,15
V.1.4	REDE COLETORA DE ESGOTO (PVC/MODULAR)		
1	LOCAÇÃO E CADASTRO Locação eixos com aparelho topografico inclusive elaboração de nota de serviços	m	55.290,78
	Cadastro de redes e adutoras	m	55.290,78
2	SERVICOS PRELIMINARES Limpeza de faixa	m²	6.999,95
3	SINALIZAÇÃO Cavalete com placa de advertência 1,0 x 0,40 m (tipos i...v)	un	82,00
	Cerca de proteção de valas (reaprov = 5x)	m	1.480,00
	Cone de sinalização com pintura refletiva h=0.50 m	un	158,00
	Lanterna de sinalização	un	61,00
	Painel de tapume móvel	un	60,00
	Passadiço de madeira	m²	129,40
	Passadiço metálico	kg	483,40
4	MOVIMENTO DE TERRA Escavação mecanizada em valas de terra/cascalho com profundidade até 2,0m	m³	56.940,39
	Escavação mecanizada em valas de terra/cascalho com profundidade de 2,0 a 4,0m	m³	5.103,53
	Escavação mecanizada em valas de terra/cascalho com profundidade de 4,0 a 6,0m	m³	759,66
	Escavação mecanizada em valas de pedra matacão ou rocha decomposta com profundidade até 2,0m	m³	4.509,54
	Escavação mecanizada em valas de pedra matacão ou rocha decomposta com profundidade de 2,0 a 4,0m	m³	942,56
	Escavação mecanizada em valas de pedra matacão ou rocha decomposta com profundidade de 4,0 a 6,0m	m³	139,22
	Escavação mecanizada em valas de barro-lama com profundidade até 2,0m	m³	409,99
	Escavação mecanizada em valas de barro-lama com profundidade de 2,0 a 4,0m	m³	97,50
	Escavação mecanizada em valas de barro/lama com profundidade de 4,0 a 6,0m	m³	14,95
	Escavação manual em valas de terra com profundidade até 2,0 m	m³	2.742,79
	Escavação manual em valas de terra com profundidade de 2,0 m a 4,0m	m³	528,68
	Escavação manual em valas de cascalho com profundidade até 2,0m	m³	1.992,48
	Escavação manual em valas de cascalho com profundidade de 2,0 a 4,0m	m³	369,10
	Escavação manual em valas de pedra matacão ou rocha decomposta com profundidade até 2,0m	m³	1.595,99
	Escavação manual em pedra matacão ou rocha decomposta com profundidade de 2,0 a 4,0m	m³	344,76
	Escavação manual em valas de rocha sem uso de explosivo com utilização de compressor e rompedor com profundidade até 2,0m	m³	467,38
	Escavação manual em valas de rocha sem uso de explosivo com utilização de compressor e rompedor com profundidade de 2,0 a 4,0m	m³	72,84
	Escavação manual em valas de rocha, perfuração manual com uso explosivo, com profundidade até 2,0m	m³	568,00
	Escavação manual em valas de rocha, perfuração manual com uso explosivo, com profundidade de 2,0 a 4,0m	m³	26,50
	Escavação manual em valas de barro - lama, com profundidade até 2,0m	m³	80,54
	Escavação manual em valas de barro - lama, com profundidade de 2,0 a 4,0m	m³	24,44



Cartório Silva
CONFIRMAÇÃO
 Confere com o original, Dou Fé. 0152
 G2DJUGCE-582770-10
 Goiânia, 17 de novembro de 2021 - 10:04:54h
 Em Teste da Verdade
 Belisa Dias Arimateia Bandeira
 Escrevente
 00062111110216409490902
 https://portal-ext-auditoria.goias.br

Estado de Goiás
 Município de Planaltina


CREA-GO
 CONFERE COM O ORIGINAL
 29 / 12 / 2012
 R 901
 Assinatura e Matrícula do Funcionário

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
4.1	ESCAVAÇÃO DE JAZIDA Escavação e carga de material de jazida Reaterro manual compactado em camadas de 20,00 cm Reaterro manual com compactação manual até 20 cm acima geratriz superior do Tubo Reaterro manual c/ uso de compactador p/ valas a 95% pn Reaterro compactado valas com compactador tipo sapo Reaterro mecanizado com passadas do equipamentos de transporte Reaterro mecanizado c/ compactação em camadas de 20,00 cm	m³ /m³ m³ m³ m³ m³ m³	12.990,68 3.589,00 13.395,81 4.078,74 53.154,07 653,49 2.535,50
4.2	OUTROS Regularização fundo de valas para rede de esgotos Compactação manual fundo valas/cavas c/ maço = 10,00 kg Agulhamento com pedra de mão em fundo de valas Lastro de areia Lastro de brita em fundo de valas Aquisição de material de jazida Umedecimento de material para fechamento de valas Espalhamento de material em bota fora proveniente de escavação	m² m² m³ m³ m³ m² m² m² m²	36.547,23 36.546,70 1.187,00 1.382,29 1.308,58 12.990,68 13.494,69 14.503,26
5	CARGA, TRANSPORTES E DESCARGA DE MATERIAL Carga manual terra em caminhão basculante Carga manual rocha em caminhão basculante = 6,5 ton. Carga mecanizada em caminhão basculante 1ª. Categoria Carga mecanizada em caminhão basculante 2ª. Categoria Carga mecanizada em caminhão basculante 3ª. Categoria	m³ m³ m³ m³ m³	176,11 43,61 3.909,92 5.837,11 1.058,32
5.1	TRANSPORTE E DESCARGA Transporte e descarga material 1ª. ou 2ª. categoria (m³xkm) Transporte e descarga material de 3ª. categoria (m³xkm) Transporte comercial de agregados	m³xkm m³xkm m³xkm	107.999,55 10.583,20 7.200,00
6	ESCORAMENTO DE VALAS Escoramento de valas (pontaleamento) Escoramento contínuo com retirada material em valas até 3,0m profundidade com reaproveitamento de 5 vezes Escoramento contínuo retirada mat. valas de 3,00 a 7,00 m prof. reap. = 5x Escoramento descontinuo com retirada material em valas até 3,0m de profundidade, com reaproveitamento de 5 vezes Escoramento desc. retirada mat. valas de 3,00 a 7,00 m prof. reap.=5 x Estaca prancha bz-200a, forn.e cav.log.i 10", log.i 12" Estaca prancha bz-200a, forn.e cav.log.i 10", duplo, estr. h6"	m² m² m² m² m² m² m²	122.335,86 11.354,29 4.488,38 13.697,81 2.166,86 1.824,00 839,44
7	ESGOTAMENTO Bomba para esgotamento (aluguel)	mês	15,53
8	CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA (CTD) CTD até 10km para distribuição ao longo da vala - PVC JE DN 100 CTD até 10km para distribuição ao longo da vala - PVC JE DN 150 CTD até 10km para distribuição ao longo da vala - PVC JE DN 200 CTD até 10km para distribuição ao longo da vala - PVC JE DN 250 CTD até 10km para distribuição ao longo da vala - PVC JE DN 300	m m m m m	50.151,78 3.463,30 1.313,00 2.162,70 1.200,00
9	MONTAGEM TUBO/CONEXÕES Montagem tubo/conexão PVC JE incluindo teste hidrostático DN 100 Montagem tubo/conexão PVC JE incluindo teste hidrostático DN 150 Montagem tubo/conexão PVC JE incluindo teste hidrostático DN 200 Montagem tubo/conexão PVC JE incluindo teste hidrostático DN 250 Montagem tubo/conexão PVC JE incluindo teste hidrostático DN 300	m m m m m	50.151,78 3.463,30 1.313,00 2.162,70 1.200,00
10	POÇOS DE VISITAS Poço de visita profundidade = 1,5 m Poço de visita profundidade = 2,0 m Poço de visita profundidade = 2,5 m Poço de visita profundidade = 3,0 m Poço de visita profundidade = 3,5 m Poço de visita profundidade = 4,0 m	un un un m un un	37,00 89,00 33,00 25,00 13,00 12,00

Fabrisio J.R.S.
 Prefeitura Munic. de Planaltina GO
 Secretária de Obras
 Fabricio J. R. Silva
 Eng. Civil - CREA Nº 1118910-GO




Estado de Goiás
Município de Planaltina



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
	Poço de visita profundidade = 4,5 m	un	11,00
	Poço de visita profundidade = 5,50 m	un	1,00
	Ponta seca p/ esgoto - rua	un	21,00
	Ponta seca p/ esgoto - calçada	un	13,00
11	MONTAGEM DE TIL, PESCOÇO E ACESSÓRIOS Montagem de til condominial DN 100 Montagem de til radial DN 150 Montagem de PVC rígido TE JE DN 100 (pescoço) Montagem de PVC rígido TE JE DN 200 (pescoço) Laje para tampão DN 100 Laje para tampão DN 200 Proteção para til (com fornecimento de anel/tampão) Tubo de queda MBV 150 (mão-de-obra e forn. lasf.)	un un m m un un un m	1.114,00 180,00 950,07 64,98 1.114,00 180,00 1.294,00 203,00
12	ESGOTAMENTO DE SUMIDOUROS E TRAVESSIA DE FOSSAS Entupimento de sumidouro Esgotamento de sumidouro Travessia de fossa	m³ m³ un	1.062,50 1.178,00 331,04
13	CORTE E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS Corte e demolição de calçada/pavimento asfáltico manual com remoção de entulho Corte e demolição calçada/pavimento asfáltico com equipamento e remoção entulho Limp. Corte coloc. E comp. Casc. Imprim. E coloc. Capa asfáltica Remoção blocos hexagonal de concreto tipo blokrete Remoção de meio fio em concreto Reposição blocos conc. Hexag. Conc. Tipo blokrete s/ coxim areia Reposição de calçada Reposição asfáltica (remendo pavimento estabilizado+ tratamento superior a frio duplo+ Capa selante) Confeção de sarjeta Reposição de meio fio de concreto Fornecimento e assentamento de meio fio de concreto	m² m² m² m² m m² m² m² m m m	18.336,39 17.613,91 4.196,79 286,36 3.840,70 286,36 18.336,39 17.613,91 1.432,00 3.873,70 1.365,00
V.1.5	INTERCEPTOR		
1	LOCAÇÃO E CADASTRO Locação eixos com aparelho topografico inclusive elaboração de nota de serviços Cadastro de redes e adutoras	m m	2.520,00 2.520,00
2	SINALIZAÇÃO Cavalete com placa de advertência 1,0 x 0,40 m (tipos I...v) Cone de sinalização com pintura refletiva h=0.50 m Painel de tapume móvel Passadiço de madeira Passadiço metálico.	un un un m² kg	12,00 14,00 12,00 34,00 78,00
3	MOVIMENTO DE TERRA Escavação mecanizada em valas de terra/cascalho com profundidade até 2,0m Escavação mecanizada em valas de terra/cascalho com profundidade de 2,0 a 4,0m Escavação mecanizada em valas de terra/cascalho com profundidade de 4,0 a 6,0m Escavação mecanizada em valas de pedra matacão ou rocha decomposta com profundidade até 2,0m Escavação mecanizada em valas de pedra matacão ou rocha decomposta com profundidade de 2,0 a 4,0m Escavação mecanizada em valas de pedra matacão ou rocha decomposta com profundidade de 4,0 a 6,0m Escavação mecanizada em valas de barro-lama com profundidade até 2,0m Escavação mecanizada em valas de barro-lama com profundidade de 2,0 a 4,0m Escavação mecanizada em valas de barro/lama com profundidade de 4,0 a 6,0m Escavação manual em valas de terra com profundidade até 2,0 m Escavação manual em valas de terra com profundidade de 2,0 m a 4,0m Escavação manual em valas de cascalho com profundidade até 2,0m Escavação manual em valas de cascalho com profundidade de 2,0 a 4,0m Escavação manual em valas de pedra matacão ou rocha decomposta com profundidade até 2,0m Escavação manual em pedra matacão ou rocha decomposta com profundidade de 2,0 a 4,0m	m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³	2.346,81 1.492,06 636,70 350,15 763,50 965,21 687,26 524,45 364,50 541,00 389,42 625,35 298,65 298,23 165,46



Estado de Goiás
Município de Planaltina



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
	Escavação manual em valas de rocha sem uso de explosivo com utilização de compressor e rompedor com profundidade até 2,0m	m³	298,80
	Escavação manual em valas de rocha sem uso de explosivo com utilização de compressor e rompedor com profundidade de 2,0 a 4,0m	m³	183,70
	Escavação manual em valas de rocha, perfuração manual com uso explosivo, com profundidade até 2,0m	m³	168,50
	Escavação manual em valas de rocha, perfuração manual com uso explosivo, com profundidade de 2,0 a 4,0m	m³	137,00
	Escavação manual em valas de barro - lama, com profundidade até 2,0m	m³	186,50
	Escavação manual em valas de barro - lama, com profundidade de 2,0 a 4,0m	m³	128,90
3.1	ESCAVAÇÃO DE JAZIDA Escavação e carga de material de jazida	m³	810,77
3.2	REATERRO MANUAL Reaterro manual com compactação manual até 20 cm acima geratriz superior do Tubo	m³	1.260,53
3.3	REATERRO MECANIZADO Reaterro compactado valas com compactador tipo sapo Reaterro mecanizado com passadas do equipamentos de transporte	m³ m³	7.930,69 2.360,78
3.4	OUTROS Aguilhamento com pedra de mão em fundo de valas Lastro de brita em fundo de valas Regularização fundo de valas para rede de esgotos Compactação mecanizada fundo de valas para rede de esgotos Espalhamento de material em bota fora proveniente de escavação	m² m² m² m² m³	504,78 1.108,80 2.394,12 2.394,12 2.103,96
4	CARGA, TRANSPORTES E DESCARGA DE MATERIAL Carga manual rocha em caminhão basculante = 6,5 ton. Carga mecanizada em caminhão basculante 1ª e 2ª. Categoria Carga mecanizada em caminhão basculante 3ª. Categoria	m³ m³ m³	108,00 2.621,53 953,46
4.1	TRANSPORTE E DESCARGA Transporte e descarga material 1ª. e 2ª. categoria (m³xkm) Transporte e descarga material de 3ª. categoria (m³xkm)	m³xkm m³xkm	27.295,30 9.534,60
5	ESCORAMENTO DE VALAS Escoramento de valas (pontaleamento) Escoramento contínuo com retirada material em valas até 3,0m profundidade com reaproveitamento de 5 vezes Escoramento descontínuo com retirada material em valas até 3,0m de profundidade, com reaproveitamento de 5 vezes Escoramento de valas com blindagem metálica	m² m² m² m²	3.330,52 2.182,69 2.065,52 6.842,32
6	ESGOTAMENTO Bomba para esgotamento (aluguel)	mês	2,00
7	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (CTD) CTD até 10 Km p/ distribuição ao longo da vala - PVC JE DN 400	m	2.520,00
8	MONTAGEM TUBO/CONEXÕES Montagem tubo/conexão PVC JE inclusive teste hidrostático DN 400	m	2.520,00
9	POÇOS DE VISITAS Poço de visita profundidade = 1,0 m Poço de visita profundidade = 2,0 m Poço de visita profundidade = 2,5 m Poço de visita profundidade = 3,5 m Poço de visita profundidade = 4,0 m Poço de visita profundidade = 5,50 m Poço de visita profundidade = 6,00 m	un un un un un un un	2,00 6,00 4,00 5,00 8,00 10,00 7,00
10	CORTE E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS Corte e demolição de calçada/pavimento asfáltico manual com remoção de entulho Corte e demolição calçada/pavimento asfáltico com equipamento e remoção entulho Remoção de meio fio em concreto	m² m² m	720,15 682,54 82,36




Prefeitura Munic. de Planaltina GO
Secretaria de Obras
Fabricio J. R. Silva
DEA Nº 1118910-GO

0104



Estado de Goiás
Município de Planaltina



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
	Reposição de Calçada	m ²	720,15
	Reposição asfáltica (remendo pavimento estabilizado+ tratamento superior a frio duplo+ Capa selante)	m ²	682,54
	Reposição de meio fio de concreto	m	82,36
V.1.6	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO		
1	REATOR ANAERÓBIO - 1000 M³ (01 UND)		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
	Limpeza manual terreno com/retirada vegetação existente e queima da mesma	m ²	459,50
	Locação e demarcação da obra	m ²	246,50
1.2	MOVIMENTO DE TERRA		
	Escavação manual cavas 1ª. cat. profundidade até 3.0 m	m ³	302,00
	Escavação de material de 1a categoria com retroescavadeira	m ³	1.744,50
	Reaterro compactado de cavas manual	m ³	730,00
	Apiloamento de valas ou cavas	m ²	246,50
	Espalhamento de material em bota fora proveniente de escavação	m ³	1.724,50
1.3	CARGA, TRANSPORTES E DESCARGA DE MATERIAL ESCAVADO E OUTROS		
	Carga mecanizada em caminhão basculante 1ª. categoria	m ³	1.724,50
	Transporte e descarga material 1ª. ou 2ª. categoria (m ³ x km)	m ³ x km	8.621,00
1.4	FUNDAÇÃO/ESTRUTURA		
	Lastro de brita	m ³	246,50
	Lastro de concreto magro esp. = 8 cm	m ²	246,50
	Formas compensada, madeirite, esp=12mm, com sarrafo de pinhos de 3 terceira, reaproveitamento de 2 vezes	m ²	1.986,00
	Cimbramento metálico	m ³	3.091,40
	Armadura de aço em barras CA-50/CA-60	kg	30.642,00
	Concreto estrutural fck = 25,0 MPa (incluindo lançamento estrutural)	m ³	191,50
1.5	REVESTIMENTOS		
	Chapisco cimento e areia 1:3	m ²	770,00
	Argamassa cimento e areia 1:4 com impermeabilizante esp=2.5 cm	m ²	890,00
	Capeamento com argamassa cimento e areia 1:3	m ²	125,00
	Regularização fundo com argamassa cimento e areia 1:3	m ²	230,50
1.6	PAVIMENTAÇÕES		
	Calçada, consumo de cimento de 200 kg/m ³ , esp=8 cm	m ²	27,50
1.7	PINTURAS		
	Pintura latex, três demãos sem massa	m ²	137,50
	Pintura externa impermeabilizante	m ²	316,00
1.8	DIVERSOS (OBRAS LOCALIZADAS)		
	Montagem do material hidráulico	un	1,00
	Vertedor em fibra de vidro e = 12,7 mm (confeção e montagem)	m ²	69,00
	Cortina em fibra de vidro c/ moldura em contoneira, revestida de fibra	m ²	458,50
	Tampa de inspeção em fibra de vidro, esp. 5,0mm, estruturada, conf. especificações	m ²	122,00
	Limpeza final de obra	un	1,00
2	CAIXAS - DE DISTR. DOS REATORES C/ 06 VERTEDORES - 6 UNID.		
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
	Limpeza manual terreno com/retirada vegetação existente e queima da mesma	m ²	90,00
	Locação e demarcação da obra	m ²	21,00
2.2	MOVIMENTO DE TERRA		
	Escavação manual cavas 1ª. cat. profundidade até 3.0 m	m ³	87,00
	Reaterro compactado de cavas manual	m ³	57,00
	Apiloamento de valas ou cavas	m ²	21,00
2.3	FUNDAÇÕES		
	Lastro de brita	m ³	21,00



0105

Subscreve: JRS
Prefeitura Munic de Planaltina GO
Secretaria de Obras
Fabrício J. R. Silva

Cartório Silva
REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
CONFERE COM O ORIGINAL
G5DHK0AM-582784-89
Goiânia, 17 de novembro de 2021 - 10:04:58h
Em Teste da Verdade
Belisa Dias Armateia Bandeira
Escrivente
00062111110216409490906
https://portal.extra.jus.br/portal/...
ITEM



Estado de Goiás
Município de Planaltina

CREA-GO
CONFERE COM O ORIGINAL
29/11/2021
R 901
Assinatura e Matrícula do Funcionário

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
	Formas compensada, madeirit, esp=12mm, com sarrafo de pinhos de 3 terceira, reaproveitamento de 2 vezes	m²	135,00
	Amadura de aço em barras CA-50/CA60	kg	8.961,00
	Concreto estrutural fck = 25,0 MPa (incluindo lançamento estrutural)	m³	15,00
2.4	REVESTIMENTOS		
	Chapisco cimento e areia 1:3	m²	135,00
	Argamassa cimento e areia 1:3 com impermeabilizante tipo sika, esp=2.5 cm	m²	150,00
	Regularização fundo com argamassa cimento e areia 1:3	m²	15,00
2.5	PINTURAS		
	Pintura externa impermeabilizante	m²	70,00
2.6	DIVERSOS (OBRAS LOCALIZADAS)		
	Limpeza final de obra	un	1,00
3	CAIXAS - DE DISTRIBUIÇÃO C/ 02 VERTEDORES - 1 UNID.		
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
	Limpeza manual terreno com/retirada vegetação existente e queima da mesma	m²	14,00
	Locação e demarcação da obra	m²	3,00
3.2	MOVIMENTO DE TERRA		
	Escavação manual cavas 1ª. cat. profundidade até 3,0 m	m³	10,00
	Reaterro compactado de cavas manual	m³	6,50
	Apiloamento de valas ou cavas	m²	3,00
3.3	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO		
	Lastro de concreto magro esp. = 5 cm	m²	3,00
	Formas compensada, madeirit, esp=12mm, com sarrafo de pinhos de 3 terceira, reaproveitamento de 2 vezes	m²	22,00
	Amadura de aço em barras CA50/CA60	kg	137,00
	Concreto estrutural fck = 25,0 MPa (incluindo lançamento estrutural)	m³	2,00
3.4	REVESTIMENTOS		
	Chapisco cimento e areia 1:3	m²	11,50
	Argamassa cimento e areia 1:3 com impermeabilizante tipo sika, esp=2.5 cm	m²	15,50
	Regularização fundo com argamassa cimento e areia 1:3	m²	3,00
3.5	PINTURAS		
	Pintura externa impermeabilizante	m²	7,50
3.6	DIVERSOS (OBRAS LOCALIZADAS)		
	Tampa de inspeção em fibra de vidro, esp. 5,0mm, estruturada, conf. especificações	m²	1,00
	Limpeza final de obra	un	1,00
4	INTERLIGAÇÃO - DO REATOR		
4.1	LOCAÇÃO E CADASTRO		
	Locação eixos com aparelho topografico inclusive elaboração de nota de serviços	m	77,50
	Cadastro de redes e adutoras	m	77,50
4.2	SINALIZAÇÃO		
	Cavalete com placa de advertência 1,0 x 0,40 m (tipos i...v)	un	2,00
	Cone de sinalização com pintura refletiva h=0,50 m	un	4,00
	Painel de tapume móvel	un	2,00
	Passadiço de madeira	m²	3,00
	Passadiço metálico	kg	60,00
4.3	MOVIMENTO DE TERRA		
	Escavação mecanizada em valas de terra/cascalho com profundidade até 2,0m	m³	69,50
	Escavação mecanizada em valas de terra/cascalho com profundidade de 2,0 a 4,0m	m³	8,00
	Escavação mecanizada em valas de pedra matacão ou rocha decomposta com profundidade até 2,0m	m³	20,00
	Escavação mecanizada em valas de pedra matacão ou rocha decomposta com profundidade de 2,0 a 4,0m	m³	3,00
	Escavação mecanizada em valas de barro-lama com profundidade até 2,0m	m³	2,00

CREA - GO
Este atestado, é parte integrante da Certidão
nº 580/2012 - CAT
Expedida em 02/04/2012
Ass. [Assinatura]
Fls. 21/34

Indicação TRS
Prefeitura Munic. de Planaltina GO
Secretaria de Obras
Fabricio J. R. Silva
CREA Nº 111891D-GO


0106

Planaltina preserva o meio ambiente

[Assinatura]



Estado de Goiás
Município de Planaltina



ITEM

DISCRIMINAÇÃO

UN

QUANT.

Escavação mecanizada em valas de barro-lama com profundidade de 2,0 a 4,0m
Escavação manual em valas de terra com profundidade até 2,0 m
Escavação manual em valas de terra com profundidade de 2,0 m a 4,0m
Escavação manual em valas de cascalho com profundidade até 2,0m
Escavação manual em valas de cascalho com profundidade de 2,0 a 4,0m
Escavação manual em valas de pedra matacão ou rocha decomposta com profundidade até 2,0m
Escavação manual em pedra matacão ou rocha decomposta com profundidade de 2,0 a 4,0m
Escavação manual em valas de rocha sem uso de explosivo com utilização de compressor e rompedor com profundidade até 2,0m
Escavação manual em valas de rocha sem uso de explosivo com utilização de compressor e rompedor com profundidade de 2,0 a 4,0m
Escavação manual em valas de rocha, perfuração manual com uso explosivo, com profundidade até 2,0m
Escavação manual em valas de rocha, perfuração manual com uso explosivo, com profundidade de 2,0 a 4,0m
Escavação manual em valas de barro - lama, com profundidade até 2,0m
Escavação manual em valas de barro - lama, com profundidade de 2,0 a 4,0m

m³ 0,50
m³ 18,50
m³ 2,00
m³ 14,00
m³ 2,00
m³ 9,00
m³ 1,50
m³ 3,00
m³ 0,50
m³ 4,50
m³ 0,50
m³ 1,00
m³ 0,50

4.3.1 ESCAVAÇÃO DE JAZIDA

Escavação e carga de material de jazida
Reaterro manual com compactação manual até 20 cm acima geratriz superior do Tubo
Reaterro mecanizado com passadas do equipamentos de transporte

m³ 25,50
m³ 36,50
m³ 108,50

4.3.2 OUTROS

Aguilhamento com pedra de mão em fundo de valas
Lastro de brita em fundo de valas
Regularização fundo de valas para rede de esgotos
Compactação mecanizada fundo de valas para rede de esgotos
Espalhamento de material em bota fora proveniente de escavação

m² 1,50
m² 1,50
m² 75,50
m² 75,50
m³ 27,00

4.4 CARGA, TRANSPORTES E DESCARGA DE MATERIAL

Carga manual rocha em caminhão basculante = 6,5 ton.
Carga mecanizada em caminhão basculante 2ª. Categoria
Carga mecanizada em caminhão basculante 3ª. Categoria
Transporte e descarga material 1ª. ou 2ª. categoria (m³xkm)
Transporte e descarga material de 3ª. categoria (m³xkm)



m³ 2,00
m³ 10,50
m³ 15,00
m³xkm 304,00
m³xkm 83,00

4.5 ESCORAMENTO DE VALAS

Escoramento de valas (pontaleamento)
Escoramento contínuo com retirada material em valas até 3,0m profundidade com reaproveitamento de 5 vezes
Escoramento descontínuo com retirada material em valas até 3,0m de profundidade, com reaproveitamento de 5 vezes

m² 229,50
m² 9,00
m² 57,50

4.6 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (CTD)

CTD até 10km para distribuição ao longo da vala - PVC JE DN 250
CTD até 10km para distribuição ao longo da vala - PVC JE DN 300
CTD até 10Km p/ distribuição ao longo da vala - PVC JE DN 400
CTD até 10km para distribuição ao longo da vala - PRFV DN 600

m 11,50
m 32,00
m 21,00
m 13,50

4.7 MONTAGEM TUBO/CONEXÕES

Montagem tubo/conexão PVC JE incluindo teste hidrostático DN 250
Montagem tubo/conexão PVC JE incluindo teste hidrostático DN 300
Montagem tubo/conexão PVC JE inclusive teste hidrostático DN 400
Montagem tubo/conexão PRFV incluindo teste hidrostático DN 600

m 11,50
m 32,00
m 21,00
m 13,50

4.8 POÇOS DE VISITAS

Poço de visita profundidade = 1,0 m
Poço de visita profundidade = 2,5 m
Poço de visita em concreto armado (sem revestimento interno) para Interceptor DN 600 mm, chaminé em tubo CA DN 600 mm e conjunto anel tampão - Prof.: =1,5 m

un 1,00
un 2,00
un 2,00

5 LEITO DE SECAGEM

5.1 SERVIÇOS PRELIMINARES


LOCAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO
LIMPEZA MECANIZADA TERRENO C/ RASPAGEM SUPERFICIAL

0107

m² 1.012,00
m² 1.397,00



Estado de Goiás
Município de Planaltina




DISCRIMINAÇÃO

UN QUANT.

	CARGA MECANIZADA ENTULHOS EM CAMINHÃO BASCULANTE	m³	279,40
	TRANSPORTE E DESCARGA DE ENTULHO	m³xkm	1.816,10
	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA PROV. DE ESCAVAÇÃO	m³	279,40
	CAMINHO DE SERVIÇO - EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO (ENCASCALHAMENTO)	m	247,50
	TOTAL 7.2.1		
5.2	MOVIMENTO DE TERRA		
	ESCAVAÇÃO MANUAL CAVAS 1ª CAT. PROF. ATÉ 3,00 M	m³	2.024,00
	REATERRO COMPACTADO DE CAVAS MANUAL	m³	1.619,20
	APILOAMENTO DE VALAS OU CAVAS	m²	1.012,00
5.3	ESTRUTURAS, ALVENARIA, PAVIMENTAÇÕES E REVESTIMENTOS		
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO E = 8,0 CM	m²	1.012,00
	CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 20,0 MPA (INCL. LANÇ. ESTRUTURAL)	m³	20,90
	FORMAS DE TABUAS DE PINHO (INCLUSIVE ESCORAM.DESFOR) - REAPR. 2x	m³	250,80
	AÇO CA-50/60	kg	2.015,20
	ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 - ESP. 2,5 CM	m²	711,70
	PISO LISO CIMENTO E AREIA 1:3, ESP=3 CM	m²	91,30
	ALVENARIA TIJOLO MACIÇO ½ VEZ, CIM. CAL AREIA 1:3:6 S/ ANDAIME	m²	617,10
	ESTACAS CONC. A TRADO FCK = 135,00 KG/CM² C/ 20,00 KG FER. / M3 Ø 25,00 CM	m	115,50
5.4	DIVERSOS		
	POÇO DE VISITA PROF. = 2,00 M	un	9,90
	PINTURA LATEX, TRÊS DEMÃOS SEM MASSA	m²	4,00
	SONDAGEM DE TERRENO (TX. INST. TRANSP. MOD. E DESMOBILIZAÇÃO)	un	1,00
	LAUDO TÉCNICO (SONDAGEM DO TERRENO)	un	1,00
	EXTRAVASOR Ø 100	un	15,00
	PLACA DE IMPACTO EM CONCRETO (0,60 X 0,50 X 0,06 M)	un	15,00
	LIMPEZA FINAL DE OBRA	un	1,00
	MONTAGENS	un	1,00
	GUARDA CORPO DE F.G. 3/4" ALTURA = 1,10 M	m	8,25
	BOMBA P/ ESGOTAMENTO TIPO SPV 3"	H	5,00
	CAMADA DE PEDRISCO	m³	42,90
	LASTRO DE AREIA	m³	42,90
	LASTRO DE BRITA	m³	128,70
	CAMADA DE TIJOLO (22,00 X 10,00 X 15,00 CM)	m²	1.042,80
6	LAGOAS: FACULTATIVA (01 UN)		
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
	LOCAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO	m²	43.370,92
	LIMPEZA MECANIZADA TERRENO C/ RASPAGEM SUPERFICIAL	m²	35.130,44
	CARGA MECANIZADA ENTULHOS EM CAMINHÃO BASCULANTE	m³	4.697,88
	TRANSPORTE E DESCARGA DE ENTULHO	m³xkm	23.489,40
	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA PROV. DE ESCAVAÇÃO	m³	4.697,88
	CAMINHO DE SERVIÇO - EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO (ENCASCALHAMENTO)	m	198,00
6.2	MOVIMENTO DE TERRA		
	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ª CAT.	m³	68.065,37
	ATERRO COMP. DE TALUDE EM CAM. DE 20 CM 95% C/ CONTR. (SOLO SELECIONADO)	m³	34.200,77
	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO NO FUNDO DE LAGOA	m³	13.292,86
	REGULARIZAÇÃO E COMPACT. DAS BASES DOS DIQUES CAM. 20,00 CM C/ 95% PN (SOLO SELEC.)	m³	12.402,72
	REGULARIZAÇÃO E COMPACT. DAS VIAS LATERAIS CAM. 20,00 CM C/ 95% PN (SOLO SELEC.)	m³	3.100,68
	REGULARIZAÇÃO E COMPACT. DAS CRISTAS DOS DIQUES CAM. 20,00 CM C/ 95% PN (SOLO SELEC.)	m³	2.171,94
	REGULARIZAÇÃO DAS RAMPAS DOS DIQUES	m²	12.402,72
	CARGA DO MATERIAL RETIRADO DA REGULARIZAÇÃO DAS RAMPAS DOS DIQUES	m³	3.224,71
	TRANSPORTE MAT 1ª E 2ª CAT. - DT = 10,00 KM (MAT. RET. REGULARIZ. RAMPAS DIQUES)	m³xkm	20.960,58
	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA PROV. DA REG. DAS RAMPAS DOS DIQUES	m³	3.224,71
	MANTA IMPERMEÁVEL (PEAD E=1,5 MM) SOLDADA POR TERMOFUSÃO	m²	45.683,62
	ESCAVAÇÃO MANUAL CAVAS 1ª CAT. PROF. ATÉ 3,00 M	m³	418,33
	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM BARRO-LAMA PROF. ATÉ 2,00 M	m³	1.334,09
	CARGA MECANIZADA EM CAMINHÃO BASCULANTE 1ª. CATEGORIA	m³	34.282,93
	TRANSPORTE E DESCARGA MATERIAL 1ª OU 2ª CAT.	m³xkm	222.839,04
	TRANSPORTE MAT. ESC. DE SOLO MOLE	m³xkm	6.670,44
	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA PROV. DE ESCAVAÇÃO	m³	34.282,93



Estado de Goiás
Município de Planaltina



Confere com o original, Dou Fe. 0152
G27UXDDU-582750-10
Goiania 17 de novembro de 2021 - 10:05:01h
Em Teste da Verdade
Bel. Belisa Dias Animateira Bandeira
Escrevente
00062111110216409490909
http://cartorio-silva.com.br

ITEM

DISCRIMINAÇÃO



UN	QUANT.
m³	1.212,56
m²	770,29
m³	325,79
m³	465,10
m³	135,43
m²	1.848,23
m³	3.242,69
m²	1.848,23
m³xkm	67.447,95
m²	4.857,00
m²	13,27
m³	183,27
m²	2.016,07
kg	16.495,08
m²	60,72
m³	56,20
m	1.276,44
m²	38,50
m³	6,42
m³	7,34
m³xkm	412,50
un	1,00
un	1,00
un	1,00
un	5,00
H	305,80
m	852,50
m	852,50
m²	341,00
m³	867,90
m³	60,02
m³	60,02
m³	120,04
m³	180,04
m³	24,01
m³	24,01
m³	60,02
m³	24,01
m³	469,24
m³	112,12
m³	231,00
m³	120,22
m³	524,84
m³	61,63
m³	218,46
m³	112,20
m³xkm	1.820,60
m³xkm	729,30
m³xkm	8.442,72


- 6.3 REATERRO COMPACTADO DE CAVAS MANUAL
APILOAMENTO DE VALAS OU CAVAS
ENCASCALHAMENTO DA CRISTA DOS DIQUES - ESP. 15,00 CM
ENCASCALHAMENTO DAS VIAS LATERAIS - ESP. 15,00 CM
REATERRO COMPACTADO VALAS C/ COMPACTADOR TIPO SAPO
DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA
ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO
ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS
TRANSPORTE E DESCARGA MAT. JAZIDA (ARGILA)
PAVIMENTAÇÃO C/PEDRISCO (BRITA FINA) C/COMPACT. ESP. = 5,00 CM
- 6.4 PROTEÇÕES E CAIXAS EM CONCRETO ARMADO
LASTRO DE CONCRETO MAGRO E = 5,00 CM
CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 25,00 MPA (INCL. LANÇ. ESTRUTURA)
FORMAS COMP., MADEIRIT, ESP. = 12,00 MM, C/ SAR. PINHOS DE 3.ª REAP. = 2X
ARMADURA DE AÇO EM BARRAS
ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP. = 2,50 CM TIPO SIKA
ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA
ESTACAS CONC. A TRADO FCK = 135,00 KG/CM² C/ 20,00 KG FER. / M3 Ø 30,00 CM
- 6.4 DIVERSOS
CALÇADA, CONS. CIMENTO= 200 KG/M3 ESP. = 8,00 CM
LASTRO DE PEDRA MARROADA
LASTRO DE BRITA
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS
SONDAGEM DE TERRENO (TX. INST. TRANSP. MOD. E DESMOBILIZAÇÃO)
LAUDO TÉCNICO (SONDAGEM DO TERRENO)
LIMPEZA FINAL DE OBRA
MONTAGENS
BOMBA P/ ESGOTAMENTO TIPO SPV 3"
- 7 INTERLIGAÇÕES DAS LAGOAS
- 7.1 SERVIÇOS TÉCNICOS
LOCAÇÃO EIXOS C/ APAR. TOPOGRÁFICO, INCL. ELAB. NOTA DE SERVIÇOS
CADASTRO DE REDES E ADUTORAS
- 7.2 SERVIÇOS PRELIMINARES
LIMPEZA DE FAIXA
- 7.3 MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAÇÃO MECANIZADA TERRA / CASCALHO PROF. ATÉ 2,00 M
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PEDRA MATAÇÃO OU ROCHA DECOMP. ATÉ 2,00 M
ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM BARRO-LAMA PROF. ATÉ 2,00 M
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA ATÉ 2,00 M
ESCAVAÇÃO MANUAL EM CASCALHO ATÉ 2,00 M
ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 2,00 M EM PEDRA, MATAÇÃO OU ROCHA DECOMP.
ESCAVAÇÃO MANUAL EM BARRO-LAMA ATÉ 2,00 M
ESCAVAÇÃO MANUAL ROCHA S/ USO EXPL., C/ UTIL. COMP. ROMP. ATÉ 2,00 M
ESCAVAÇÃO MANUAL EM ROCHA PERFUR. MANUAL C/ USO EXPL. ATÉ 2,00 M
REATERRO MECANIZADO C/ COMPACTAÇÃO EM CAMADAS DE 20CM
REATERRO MANUAL C/ COMP. MAN. ATÉ 20 CM ACIMA GER. SUP. TUBO
REATERRO COMPACTADO VALAS C/ COMPACTADOR TIPO SAPO
REATERRO MANUAL COMPACTADO EM CAMADAS DE 20CM
REATERRO COM USO DE COMPACTADOR P/ VALAS A 95% P.N.
- 7.4 CARGAS E TRANSPORTES
CARGA MECANIZADA EM CAMINHÃO BASCULANTE 1ª. CATEGORIA
CARGA MECANIZADA EM CAMINHÃO BASCULANTE 2ª. CATEGORIA
CARGA MECANIZADA EM CAMINHÃO BASCULANTE 3ª. CATEGORIA
TRANSPORTE E DESCARGA MATERIAL 1ª OU 2ª CAT.
TRANSPORTE E DESCARGA MATERIAL DE 3ª CAT.
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS
- 7.5 ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

Secretaria de Obras
Fabricio J. R. Silva
no 1118910-GC

Confere com o original, Dou Fe. 0152
G5DHK0AG-58275A-97.
Em test. 17 de novembro de 2021 - 10:05:03h
da Verdade
Belisa Dias Arimateia Bandeira
Escritor
00062111110216409490910

Estado de Goiás

Município de Planaltina



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
	ESCORAMENTO DE VALAS (PONTALETEAMENTO)	m ²	22,00
	BOMBA P/ ESGOTAMENTO TIPO SPV 3"	H	2,20
7.6	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS PVC		
	C. T. D. ATÉ 10 KM P/ DISTRIB. AO LONGO DA VALA - P.V.C. JE Ø 250	m	22,00
	C. T. D. ATÉ 10 KM P/ DISTRIB. AO LONGO DA VALA - P.V.C. JE Ø 300	m	176,00
	C. T. D. ATÉ 10 KM P/ DISTRIB. AO LONGO DA VALA - P.V.C. JE Ø 350	m	319,00
	C. T. D. ATÉ 10 KM P/ DISTRIB. AO LONGO DA VALA - P.V.C. JE Ø 400	m	176,00
	C. T. D. ATÉ 10 KM P/ DISTRIB. AO LONGO DA VALA - PRFV JE Ø 500	m	159,50
7.7	MONTAGEM DE TUBOS PVC		
	MONTAGEM TUBO/CONEX. PVC JE INCL. TESTE HIDROSTÁTICO DN 250	m	22,00
	MONTAGEM TUBO/CONEX. PVC JE INCL. TESTE HIDROSTÁTICO DN 300	m	176,00
	MONTAGEM TUBO / CONEX. P.V.C. JE INCL. TESTE HIDROST. DN 350	m	319,00
	MONTAGEM TUBO / CONEX. P.V.C. JE INCL. TESTE HIDROST. DN 400	m	176,00
	MONTAGEM TUBO / CONEX. PRFV JE INCL. TESTE HIDROST. DN 500	m	159,50
	MONTAGEM E CTD TUBO DE CONCRETO JE CA-2 DN 600	m	524,00
7.8	CAIXAS DE PASSAGENS		
	ALVENARIA TIJOLO MACIÇO ½ VEZ, CIM. CAL AREIA 1:3:6 S/ ANDAIME	m ²	40,39
	CHAPISCO CIMENTO E AREIA 1:3	m ²	80,78
	ESCAVAÇÃO MANUAL CAVAS 1ª CAT. PROF. ATÉ 3,00 M	m ³	697,22
	MANTA BIDIM OP-200	m ³	4.294,98
	REATERRO COMPACTADO DE CAVAS MANUAL	m ³	34,66
	APILOAMENTO DE VALAS OU CAVAS	m ²	1.283,87
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO E = 8,00 CM	m ²	175,30
	CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 25,00 MPA (INCL. LANÇ. ESTRUTURA)	m ³	38,79
	FORMAS COMP., MADEIRIT, ESP. = 12,00 MM, C/ SAR. PINHOS DE 3.ª REAP. = 2X	m ²	426,50
	ARMADURA DE AÇO EM BARRAS	kg	3.489,75
7.9	DIVERSOS		
	COMPACT. MANUAL FUNDO DE VALAS COM MAÇO = 10 KG P/ REDE DE ESGOTO	m ²	639,36
	REGULARIZAÇÃO MANUAL FUNDO VALAS P/ REDE ESGOTO	m ²	639,36
	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA PROV. DE ESCAVAÇÃO	m ³	389,35
	LASTRO DE PEDRA MARROADA	m ³	116,42
	LASTRO DE BRITA	m ³	158,40
	LASTRO DE AREIA	m ³	6,00
8	URBANIZAÇÃO FINAL		
8.1	URBANIZAÇÃO		
	PLANTIO DE GRAMA PLACAS C/ MANUTENÇÃO POR 45 DIAS	m ²	8.569,00
	PLANTIO DE ÁRVORES / MUDA	un	3.960,00
	PEQUENOS ARBUSTOS C/ IRRIGAÇÃO 2 M	m ²	2.420,00
	GRADE PROTEÇÃO P/ MUDA DE ÁRVORES	un	770,00
	IRRIGAÇÃO P/ 30 DIAS / ÁREA PLANTADA	m ²	2.420,00
	CERCA PADRÃO SANEAGO (TIPO B) 07 FIOS S/MURETA	m	1.320,00
	PAVIMENTAÇÃO C/ PEDRISCO (BRITA FINA) C/ COMP. ESP. = 5,00 CM	m ²	1.155,00
	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE CONCRETO	m	261,80
	PORTÃO METÁLICO PAD. SANEAGO P/ CERCA TIPO A: 1,00 X 1,80 M	un	1,00
	PORTÃO METÁLICO PAD. SANEAGO P/ CERCA TIPO A: 4,00 X 1,80 M	un	1,00
	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBOS MEIA CANA, DIÂMETRO 40 CM	m	528,00
B	MATERIAL HIDRAULICO		
IV	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		




Valencio JRS
Prefeitura Munic. de Planaltina-GO
Secretaria de Obras
Fabricio J. R. Silva
Ass. [Assinatura] REA Nº 1189/D-OC



Estado de Goiás
Município de Planaltina

CREA-GO
CONFERE COM O ORIGINAL
29 / 12 / 2017
R 901
Assinatura e Matrícula do Funcionário

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
2.0	CAPTAÇÃO - POÇO TUBULAR PROFUNDO (03 UN)		
	Tubo fºgº dn 4"	m	210,00
	Luva fºgº dn 4"	un	12,00
	Niple duplo fºgº dn 4"	un	15,00
	Curva fêmea 90º fºgº dn 4"	un	6,00
	Tubo aço carbono com rosca dn 4" l=0,10m	un	12,00
	União fºgº c/ assento cônico de bronze dn 4"	un	3,00
	Tê de redução fºgº dn 4" x 2"	un	3,00
	Niple de redução fºgº dn 1" x 3/4"	un	3,00
	Registro de gaveta bronze série 125 dn 3/4"	un	3,00
	Válvula de retenção bronze c/ potinhol horizontal dn 4"	un	3,00
	Redução de aço carbono dn 4" x 80mm	un	6,00
	Hidrômetro horizontal carga permanente v=120m³/h dn 80mm	un	3,00
	Registro de gaveta bronze série 125 dn 4"	un	3,00
	Tubo aço carbono com rosca dn 4" l=2,00m	un	3,00
	Tê fºgº dn 4"	un	3,00
	Luva de redução fºgº dn 4" x 2"	un	3,00
	Tubo aço carbono com rosca dn 2" l=1,20m	un	3,00
	Registro de gaveta bronze série 125 dn 2"	un	3,00
	Adaptador pvc pba bolsa/rosca dn 100mm	un	3,00
	Tubo pvc defºfo je c/ pontas dn 100mm l=1,00m	un	3,00
	Luva ferro ductil c/ bolsas jgs dn 100mm	un	3,00
	Ventosa simples bronze dn 3/4"	un	3,00
	Niple duplo fºgº dn 3/4"	un	3,00
	Bucha de redução fºgº dn 2" x 1"	un	3,00
	Arruela borracha p/ flange pn10 dn 80mm	un	6,00
	Parafuso (16x80) p/ flange pn10 dn 80	un	48,00
3.0	ADUTORA DE AGUA BRUTA - EEAB/POÇOS (03 UN)		
	Tubo pvc je pba cl 15 dn 75 mm	m	702,00
	Tubo pvc je pba cl 15 dn 100 mm	m	810,00
	Curva pvc pba 22º30' pb je dn 75 mm	un	1,00
	Curva pvc pba 22º30' pb je dn 100 mm	un	2,00
	Curva pvc pba 45º pb je dn 75 mm	un	1,00
	Curva pvc pba 45º pb je dn 100 mm	un	2,00
	Curva pvc pba 90º pb je dn 75 mm	un	3,00
	Curva pvc pba 90º pb je dn 100 mm	un	3,00
	Ventosa simples fºfº c/ rosca dn 3/4"	un	3,00
	Válv. gav. bronze c/ rosca 125 fecho rap. d. conv. dn 3/4" (20mm)	un	3,00
	Niple duplo fºgº dn 3/4" (20mm)	un	6,00
	Col. tom. l. p. pvc c/ tvs. e c/ s. rosc. dn 75 x 3/4"	un	3,00
	Curva pvc pba 45º pb je dn 75 mm	un	3,00
	Te rd 90º pvc pba bbb dn 75 x 50	un	3,00
	Rg fºfº h. inox chato pvc pba bb cab. pn 100 dn 50	un	3,00
	Ventosa de triplice função fºfº dn 50	un	3,00
4.0	CAIXA DE REUNIÃO DOS POÇOS		
	Tubo fºgº dn 4"	m	12,00
	Tubo fºgº dn 3"	m	6,00
	Curva fêmea fºgº 90º dn 4"	un	4,00
	Curva fêmea fºgº 90º dn 3"	un	2,00
	Niple duplo fºgº dn 3"	un	2,00
	Niple duplo fºgº dn 4"	un	4,00
	Adap br dn 75 x 3" pba	un	1,00
	Adap br dn 100 x 4" pba	un	2,00
	Adap br dn 50 x 2.1/2" pba	un	1,00
	Curva fºfº je 90º dn 200mm	un	1,00
	Extremidade fºfº je dn 200mm	un	1,00
	Luva fºfº dn 200mm	un	2,00
	Tubo fºfº pb k-7 dn 200	m	6,00
	Registro gaveta bronze dn 4"	un	1,00
5.0	ADUTORA DE AGUA TRATADA - AAT/CX. DE REUNIÃO		
	Tubo defºfo je dn 200	m	1.757,00
	Curva 90º c/ bolsa fºfo je dn 200 mm	un	5,00



Fabrizio JRS
Prefeitura Municipal de Planaltina-GO
Secretaria de Obras
Fabrizio J. R. Silva
CREA Nº 1119017-37



Estado de Goiás
Município de Planaltina




ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
	Curva 45° c/ bolsa fofo Je dn 200 mm	un	1,00
6.0	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA / FLOCULADORES / DECANTADORES		
	Arruela dn 75	un	18,00
	Arruela dn 100	un	22,00
	Arruela dn 150	un	12,00
	Arruela dn 200	un	12,00
	Arruela dn 400	un	8,00
	Arruela dn 500	un	2,00
	Arruela dn 600	un	6,00
	Parafuso 16 x 80 mm	un	324,00
	Parafuso 20 x 90 mm	un	96,00
	Parafuso 24 x 100 mm	un	136,00
	Parafuso 27 x 120 mm	un	120,00
	Curva 90° fºº Je dn 75	un	4,00
	Curva 90° fºº Je dn 100	un	2,00
	Curva 90° fºº Je dn 200	un	1,00
	Curva 90° fºº c/ flanges dn 100	un	4,00
	Curva 90° fºº c/ flanges dn 200	un	4,00
	Curva 90° fºº c/ flanges dn 400	un	2,00
	Cap fºº junta elástica dn 150	un	4,00
	Extremidade fºº flange e ponta dn 75	un	8,00
	Extremidade fºº flange e ponta dn 100	un	1,00
	Extremidade fºº flange e ponta dn 500	un	1,00
	Extremidade fºº flange e ponta com aba de vedação pn 10 dn 150	un	4,00
	Extremidade fºº flange e ponta com aba de vedação pn 10 dn 200	un	4,00
	Extremidade fºº flange e ponta com aba de vedação pn 10 dn 400	un	2,00
	Extremidade fºº flange e ponta com aba de vedação pn 10 dn 600	un	6,00
	Flange cego fºº dn 100	un	1,00
	Flange cego fºº dn 600	un	6,00
	Haste prolong. fºº c/ quad. e boca de chave dn 1 1/8"	m	10,00
	Junta gibault fºº dn 75	un	4,00
	Junta gibault fºº dn 100	un	1,00
	Junta gibault fºº dn 500	un	1,00
	Luva fºº junta elástica dn 100	un	1,00
	Luva fºº junta elástica dn 150	un	4,00
	Luva fºº junta elástica dn 500	un	2,00
	Mancal intermediário fºº dn 1 1/8"	un	2,00
	Medidor de vazão eletromagnético dn 500	un	1,00
	Placa de redução fºº pn 10, dn 600 x dn 450	un	1,00
	Pedestal de manobra simples fºº - pms01	un	2,00
	Redução concêntrica fºº com flanges pn 10, dn 450 x dn 400	un	1,00
	Redução excêntrica fºº c/ flanges dn 600 x 500	un	1,00
	Redução fºº ponta e bolsa Je dn 200 x 100	un	4,00
	Redução normal fºº c/ flanges dn 100 x 75	un	4,00
	Registro fºº dútíl pn 10 c/ flanges acion. dir. c/ cab. dn 150	un	4,00
	Tê fºº c/ flanges dn 100 x 50	un	2,00
	Tê fºº c/ flanges dn 100 x 100	un	32,00
	Tê fºº c/ flanges dn 150 x 75	un	4,00
	Válvula borboleta com flanges, pn10, dn 100, série awwa c/ acionamento elétrico	un	2,00
	Válvula borboleta com flange dn 400 com acionamento elétrico	un	2,00
	Válvula borboleta com flanges fºº fofo dn 200	un	4,00
	Tubo fºº Je cl k-7 1,00m dn 500	m	1,50
	Tubo fºº k-12 c/ flanges l = 0,25 m dn 75	un	4,00
	Tubo fºº k-12 c/ flanges l = 0,50m dn 75	un	2,00
	Tubo fºº k-12 c/ flanges l = 2,50m dn 75	un	1,00
	Tubo fºº k-12 c/ flanges l = 0,25m dn 100	un	2,00
	Tubo fºº k-12 c/ flanges l = 0,50m dn 100	un	2,00
	Tubo fºº k-12 c/ flanges l = 2,00m dn 100	un	2,00
	Tubo fºº k-12 c/ flanges l = 0,50m dn 150	un	4,00
	Tubo fºº k-12 c/ flanges l = 0,50m dn 400	un	2,00
	Tubo fºº k-12 c/ flanges l = 1,00m dn 400	un	2,00
	Tubo fºº k-12 c/ flange e ponta l = 2,00m dn 100	un	1,00
	Tubo fºº k-12 c/ flange e ponta l = 1,50m dn 200	un	4,00
	Tubo fºº k-12 c/ flange e ponta l = 2,50m dn 500	un	1,00



Professora Múnia de Planaltina GO
Secretaria de Obras
Fabricio J. R. Silva
Assessor



Estado de Goiás
Município de Planaltina



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
	Toco fºº com pontas l = 0,25 m dn 150	un	4,00
	Toco fºº com pontas l = 0,50 m dn 150	un	4,00
	Toco fºº com pontas l = 1,00 m dn 150	un	28,00
	Toco fºº com pontas l = 2,00 m dn 150	un	24,00
	Curva 45º de aço com flanges dn 500	un	1,00
	Curva 90º de aço dn 500	un	1,00
	Tubo em aço carbono dn 4"	m	4,00
	Tubo com flanges em aço pn 10 dn 400 x 1000	un	6,00
	Tubo com flanges em aço pn 10 dn 400 x 5800	un	5,00
	Tubo com flanges em aço pn 10 dn 400 x 5300	un	1,00
	Tubo com flanges em aço pn 10 dn 400 x 2150	un	1,00
	Tubo com flanges em aço pn 10 dn 400 x 1200	un	1,00
	Tubo com flange e ponta em aço pn 10 dn 500 x 500	un	1,00
	Tubo com flanges em aço pn 10 dn 500 x 500	un	1,00
	Tubo com flanges em aço pn 10 dn 500 x 5800	un	5,00
	Tubo com flanges em aço pn 10 dn 500 x 2600	un	1,00
	Tubo com flanges em aço pn 10 dn 500 x 1500	un	1,00
	Tubo com flanges em aço pn 10 dn 500 x 3150	un	1,00
	Curva 90º em aço com flange e pé dn 400	un	1,00
	Curva 45º em aço com flange, pn 10, dn 400	un	1,00
	Tubo em aço carbono dn 2"	m	60,00
	Curva 90º com flanges pn10, dn 400 aço carbono	pc	2,00
	Tubo pvc defodo dn 100	m	67,00
	Registro fºº h.inox chato pvc pba bb vol.pn 100 dn 100	un	1,00
	Cap em fibra de vidro (hand-lay-up) dn 150mm	un	48,00
	Tubo em fibra de vidro (hand-lay-up) dn 150mm	m	140,00
	Joelho 90º pvc dn 100	un	28,00
	Tubo de pvc rígido soldável dn 50	m	90,00
	Tubo de pvc rígido soldável dn 100	m	67,50
	Cotovelo 45º fºº dn 4" (100mm)	un	8,00
	Cotovelo fºº dn 2" (50mm)	un	10,00
	Cotovelo fºº dn 4" (100mm)	un	8,00
	Flange fºº c/ sextavado dn 2" (50mm)	un	2,00
	Niple duplo fºº dn 2" (50mm)	un	12,00
	Tê fºº dn 2" (50mm)	un	7,00
	Tê fºº dn 4" (100mm)	un	2,00
	Tubo fºº dn 4" (100mm)	m	22,00
	União fºº c/ assento cônico bronze/ferro dn 2" (50mm)	un	2,00
	Válvula gav. bronze c/ rosca 125 fecho rap. d. conv. dn 2" (50mm)	un	2,00
	Registro de incêndio em bronze, com bico adaptador dn 2"	un	16,00
	Adaptador para mangueira tipo stortz dn 2"	un	16,00
	Mangueira de lona tipo incêndio com união, l = 10 m, dn 2"	un	16,00
	Bico para mangueira tipo stortz, dn 2"	un	16,00
7.0	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA - EEAT/ ETA		
	Tubo fºº dn 300x2,50 m	un	2,00
	Registro gaveta fv dn 300 mm	un	2,00
	Luva fºº je dn 300 mm	un	2,00
	Tubo fºº dn 250x0,20 m	un	2,00
	Curva fºº 90º dn 250 mm	un	4,00
	Vrpus dn 250 mm	un	2,00
	Tubo fºº dn 250x0,50 m	un	2,00
	Registro gaveta fv dn 250 mm	un	3,00
	Junção fºº dn 250x250 mm	un	2,00
	Tubo fºº dn 250x0,75 m	un	1,00
	Tubo fºº dn 250x1,30 m	un	2,00
	Flange cego dn 250 mm	un	1,00
	Tubo fºº dn 250x1,00 m	un	2,00
	Tee fºº dn 250x1,00 m	un	1,00
	Registro de gaveta fv dn 100 mm	un	1,00
	Curva fºº 90º dn 100 mm	un	1,00
	Arruela dn 300 mm	un	4,00
	Arruela dn 250 mm	un	25,00
	Arruela dn 100 mm	un	2,00
	Parafuso dn 20x80 mm	un	264,00




Prefeitura Municipal de Planaltina GO
Secretaria de Obras
Fabricio J. R. Silva
OCA Nº 1120-D-SC

0113

Praça Jurandir Camilo Boaventura, s/n - Centro - CEP: 73.750-005 - Fone: (061) 3637-1273 - Planaltina-GO



Estado de Goiás
Município de Planaltina



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
	Registro fºº dúctil pn 10 c/ flanges acion. dir. c/ cab. dn 200	un	1,00
	Registro fºº dúctil pn16 c/ flanges acion. dir. c/ cab. dn 100	un	1,00
	Tê fºº c/ flanges dn 200 x 100	un	1,00
	Tubo fºº k-12 c/ flanges l = 1,00m dn 200	un	1,00
	Tubo fºº k-12 c/ flanges l = 2,00m dn 200	un	1,00
	Tubo fºº k-12 c/ flanges l = 5,80m dn 200	un	2,00
	Ad pvc pba ponta rosca dn 50	un	1,00
	Ad pvc pba ponta rosca dn 75	un	2,00
	Cotovelo 45º fogo dn 2" (50mm)	un	2,00
	Cotovelo 45º fogo dn 3" (80mm)	un	4,00
	Curva fêmea fogo dn 2" (50mm)	un	2,00
	Curva fêmea fogo dn 3" (80mm)	un	6,00
	Luva fºº dn 2" (50mm)	un	1,00
	Luva fºº dn 3" (80mm)	un	2,00
	Tubo fºº dn 2" (50mm)	m	20,00
	Tubo fºº dn 3" (80mm)	m	40,00
11.0	REDE DE DISTRIBUIÇÃO		
	Tubo pvc je pba cl 12 dn 50 mm	m	19.542,00
	Tubo pvc je pba cl 12 dn 75 mm	m	3.666,00
	Tubo pvc je pba cl 12 dn 100 mm	m	1.224,00
	Tubo pvc defofo je dn 150 mm	m	864,00
	Tubo pvc defofo je dn 200 mm	m	1.164,00
	Tubo pvc defofo je dn 250 mm	m	2.142,00
	Tubo fºº je dn 400 mm	m	420,00
	Curva pvc pba 22º30' pb je dn 75 mm	un	8,00
	Curva pvc pba 22º30' pb je dn 100 mm	un	4,00
	Curva pvc pba 45º pb je dn 75 mm	un	6,00
	Curva pvc pba 45º pb je dn 100 mm	un	5,00
	Curva pvc pba 90º pb je dn 75 mm	un	15,00
	Curva pvc pba 90º pb je dn 100 mm	un	12,00
	Curva pvc pba 22º30' pb je dn 75 mm	un	7,00
	Curva pvc pba 22º30' pb je dn 100 mm	un	3,00
	Curva pvc defofo je 90º dn 150 mm	un	4,00
	Curva pvc defofo je 90º dn 200 mm	un	3,00
	Curva pvc defofo je 90º dn 250 mm	un	3,00
	Curva 90º fºº je dn 400 mm	un	3,00
	Curva 45º fºº je dn 400 mm	un	6,00
	Ventosa simples fºº c/ rosca dn 3/4"	un	24,00
	Registro de gaveta fºº c/ protinhola dn 400 mm	un	2,00
	Válvula de retenção vertical fºº dn 400 mm	un	1,00
	Curva pvc pba 45º pb je dn 50	un	6,00
	Te rd 90º pvc pba bbb dn 75 x 50	un	5,00
	Rg fºº h. inox chatto pvc pba bb cab. pn 100 dn 50	un	14,00
	Ventosa de triplice função fºº dn 50	un	4,00
11.0	LIGAÇÕES DOMICILIARES		
	Kit cavalete pp 3/4"	un	1.200,00
	Caixa metálica hid.	un	1.200,00
	Tubo pvc sold. 25	m	660,00
	Tubo pead 20mm azul	m	9.000,00
	Colar tomada pp 60x3/4"	un	826,00
	Colar tomada pp 85x3/4"	un	155,00
	Colar tomada pp 110x3/4"	un	219,00
	Adaptador pead 20x3/4"	un	1.200,00
	Adaptador pvc cl 25 x 3/4"	un	660,00
	Registro broca 20	un	1.200,00
	Registro pressão 3/4"	un	1.200,00
	Hidr.mj.mag.3/4" 3m cl.b d. rey I6000	un	1.200,00
	Fita veda rosca 18x35m	un	240,00
V	SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO		
V.1	RECALQUE		



0115

Cartório Silva
REGISTRO CIVIL E TABELAÇÃO DE NOTAS
CONFERE COM O ORIGINAL
G4Y2E3PJ-582759-96
17 de novembro de 2021 10:05:12h
Em Teste
Belisa Dias Arimateia Bandeira
Escritor
00082111110216409490917

Estado de Goiás
Município de Planaltina

CREA-GO
CONFERE COM O ORIGINAL
29/11/2022
Assinatura e Matrícula do Funcionário

DISCRIMINAÇÃO

UN QUANT.

Curva 90° em PVC rígido tipo esgoto, junta elástica, conforme ABNT NBR 5.647, fornecido com anel de borracha - DN 100	un	117,00
Curva 90° em PVC rígido tipo esgoto, junta elástica, conforme ABNT NBR 5.647, fornecido com anel de borracha - DN 150	un	210,00
Luva de correr PVC rígido tipo esgoto, conforme ABNT 10.569, junta elástica, fornecida com anéis de borracha (NBR9051) e lubrificante para montagem - DN 100	un	1.310,00
Luva de correr PVC rígido tipo esgoto, conforme ABNT 10.569, junta elástica, fornecida com anéis de borracha (NBR9051) e lubrificante para montagem - DN 150	un	289,00
Luva de correr PVC rígido tipo esgoto, conforme ABNT 10.569, junta elástica, fornecida com anéis de borracha (NBR9051) e lubrificante para montagem - DN 200	un	246,00
Luva de correr em PVC rígido tipo esgoto, junta elástica, conforme ABNT NBR 5.647, fornecido com anel de borracha - DN 100	un	1.210,00
Luva de correr em PVC rígido tipo esgoto, junta elástica, conforme ABNT NBR 5.647, fornecido com anel de borracha - DN 150	un	224,00
Luva de correr em PVC rígido tipo esgoto, junta elástica, conforme ABNT NBR 5.647, fornecido com anel de borracha - DN 200	un	113,00
Luva de correr PVC reforçado, conforme ABNT 10.570, junta elástica, fornecido com anéis de borracha (NBR 9051) e lubrificante para montagem - DN 100	un	1.243,00
Tampão completo em PVC rígido tipo esgoto, conforme ABNT 10.569, junta elástica, fornecida com anéis de borracha (NBR 9051) e lubrificante para montagem - DN 100	un	1.114,00
Tampão completo em PVC rígido tipo esgoto, conforme ABNT 10.569, junta elástica, fornecida com anéis de borracha (NBR 9051) e lubrificante para montagem - DN 200	un	180,00
Til condominial (TC) PVC reforçado, conforme ABNT 10.570, junta elástica, fornecido com anéis de borracha (NBR 9051) e lubrificante para montagem - DN 100	un	1.114,00
Til radial DN 150 (TR) PVC rígido tipo esgoto, conforme ABNT 10.569, junta elástica, fornecida com anéis de borracha e lubrificante para montagem	un	180,00
Tubo em PVC rígido tipo esgoto, junta elástica, conforme ABNT 7.362, fornecido com anéis de borracha e lubrificante p/ montagem - DN 200 (pescoço)	m	64,98
Tubo PVC reforçado ponta e bolsa, conforme ABNT NBR 5.688 JE, fornecido com anel de borracha (NBR 9051) e lubrificante para montagem - DN 100	m	50.151,78
Tubo PVC rígido tipo esgoto ponta e bolsa, conforme ABNT NBR 7.362 JE, fornecido com anel de borracha e lubrificante para montagem - DN 100 (pescoço)	m	950,07
Tubo PVC rígido tipo esgoto ponta e bolsa, conforme ABNT NBR 7.362 JE, fornecido com anel de borracha e lubrificante para montagem - DN 150	m	3.463,30
Tubo PVC rígido tipo esgoto ponta e bolsa, conforme ABNT NBR 7.362 JE, fornecido com anel de borracha e lubrificante para montagem - DN 200	m	1.313,00
Tubo PVC rígido tipo esgoto ponta e bolsa, conforme ABNT NBR 7.362 JE, fornecido com anel de borracha e lubrificante para montagem - DN 250 (rede)	m	2.162,70
Tubo PVC rígido tipo esgoto ponta e bolsa, conforme ABNT NBR 7.362 JE, fornecido com anel de borracha e lubrificante para montagem - DN 300 (rede)	m	1.200,00
V.2.4 INTERCEPTOR		
Tubo PVC rígido tipo esgoto ponta e bolsa, conforme ABNT NBR 7.362 JE, fornecido com anel de borracha e lubrificante para montagem - DN 400 (rede)	m	2.520,00
Luva de correr PVC rígido tipo esgoto, conforme ABNT 10.569, junta elástica, fornecida com anéis de borracha (NBR9051) e lubrificante para montagem - DN 400	un	12,00
V.2.5 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO		
1 REATOR		
Arruela DN 150	un	96,00
Parafuso 20 x 90 mm	un	768,00
Extremidade FoFo flange e ponta com aba de vedação PN 10 DN 150	un	24,00
Extremidade FoFo flange e ponta com aba de vedação PN 25 DN 150	un	24,00
Flange cego FoFo DN 150	un	24,00
Junta gibault FoFo DN 150	un	24,00
Luva FoFo junta elástica DN 150	un	24,00
Registro FoFo dúctil PN 10 c/ flanges acion. dir. c/ cab. DN 150	un	24,00
Tê FoFo junta elástica DN 150 x 150	un	24,00
Chave tê para acionamento de registro DN 150	un	24,00
Tubo FoFo JE cl k-7 1,00m DN 150	un	4,00
Tubo FoFo k-12 c/ flanges l = 0,50m DN 150	M	37,00
Tubo FoFo k-12 c/ flanges l = 1,00m DN 150	un	24,00
Curva em aço 90° DN 2 1/2"	un	5,00
Tê em aço DN 2 1/2"	un	29,00
União em aço DN 2 1/2"	un	23,00
Tubo em aço DN 2 1/2"	un	20,00
Tubo roscável em aço DN 2" L= 0,50m	m	108,00
	un	18,00


CREA-GO
Este atestado é parte integrante da Certidão
5801/2012 - ENT
Expedido em 02/04/2012
Ass. [Assinatura]
Fls. 32/34

Fabrizio JAS
Prefeitura Munic. de Planaltina GO
Secretaria de Obras
Fabrizio J. R. Silva
CREA Nº 1119910-SC

0117



Estado de Goiás
Município de Planaltina



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
	Tê em fibra de vidro - Processo (Hand-Lay-Up/manual NBS PS 1569) DN 150	un	12,00
	Tubo PVC + PRFV DN 150	m	209,50
	Tubo PVC + PRFV DN 300	m	120,00
	Registro de esfera rosqueável DN 2"	un	18,00
	Joelho PVC rígido com rosca 90° DN 2"	un	54,00
	Luva com rosca em PVC rígido DN 2"	un	18,00
	Tubo PVC roscável DN 2	m	128,00
	Tubo PEAD PN 8 DN 75 mm	m	432,00
2	INTERLIGAÇÃO - DO REATOR		
	Tubo CPRFV DeFoFo JEI PB PN 16 - DN 600	m	13,50
	Tubo PVC rígido tipo esgoto ponta e bolsa, conforme ABNT NBR 7.362 JE, fornecido com anel de borracha e lubrificante para montagem - DN 250 (rede)	m	11,50
	Tubo PVC rígido tipo esgoto ponta e bolsa, conforme ABNT NBR 7.362 JE, fornecido com anel de borracha e lubrificante para montagem - DN 300 (rede)	m	32,00
	Tubo PVC rígido tipo esgoto ponta e bolsa, conforme ABNT NBR 7.362 JE, fornecido com anel de borracha e lubrificante para montagem - DN 400 (rede)	m	21,00
	Luva de correr PVC rígido tipo esgoto, conforme ABNT 10.569, junta elástica, fornecida com anéis de borracha (NBR9051) e lubrificante para montagem - DN 250	un	1,00
	Luva de correr PVC rígido tipo esgoto, conforme ABNT 10.569, junta elástica, fornecida com anéis de borracha (NBR9051) e lubrificante para montagem - DN 300	un	1,00
C	EQUIPAMENTOS		
IV	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
1.0	CAPTAÇÃO - POÇO TUBULAR PROFUNDO - 03 UN		
	Conj. motor-bomba submersa v=16,5 m3/h; hmt=36,60 mca; trifásica - 380/220 v	un	6,00
2.0	CAIXA DE REUNIÃO DOS POÇOS		
	Reservatório metálico apoiado cap. 50 m3 cf. proj. incl. transp.	un	1,00
3.0	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA / FLOCULADORES / DECANTADORES		
	Agitador mecânicos (floculador turbo axial), conforme especificação técnica da saneago	un	8,00
4.0	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA - EEAT/ ETA		
	Conj. motor-bomba centrífuga v=58,54 m3/h; hmt=23,85 mca; trifásica - 380/220 v	un	3,00
5.0	RESERVATÓRIO METÁLICO ELEVADO - CAP. 50 M3 - TORRE 9 M		
	Reservatório metálico elevado tipo taça cap. 50 m3	un	1,00
V	SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO		
1.0	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO		
	Conjunto motor-bomba helicoidal de cavidade progressiva, Q=75,6m³/h, HMT=70,0 mca.	un	2,00
D	ENERGIZAÇÃO / INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
IV	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
1.0	EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA		
	Extensão de rede elétrica trifásica 13,8 KVA p/ atender os poços (material + mão de obra)	m	910,00
2.0	CAPTAÇÃO - POÇO TUBULAR PROFUNDO (03) UN		
	QCM para motor de 5cv, 380v, 60hz, uso abrigado, completo proteção de sucção feita com relé de nível, proteção de recalque feita com pressostato e relé de tempo	un	3,00
	Poste de concreto dt 6/100 m/kgf	un	3,00
	Refletor em alumínio com articulação horizontal e vertical com lâmpada na cor vermelho mercúrio 125 w	un	6,00
	Reator	un	6,00
	Relé fotoelétrico	un	3,00
	Subestação ao tempo c/ transformador de 30 kva, 13800/380/220v	un	3,00
	Cabo de cobre, singelo, isolado 0,6 - 1kv, tipo sintenax, nas seções	un	3,00
	# 10,0 mm2	m	150,00
	# 2,5 mm2	m	150,00
	# 4,0 mm2	m	600,00



0118
Secretaria de Obras
Fabricio J. R. Silva
RUA Nº 11189, C. 37

CONFERE COM O ORIGINAL, DOU FÉ. 0152
 *G4Y1VFME-582763-10.
 Goiânia, 17 de novembro de 2021 - 10:05:14h
 Em Teste da Verdade
 Bel. Belisa Dias Arimateia Bandeira
 Escrevente
 0006211111021649490919
<https://portal-e-trabalho.tiojio.br>

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
	Cabo de cobre nu seção 16 mm ²	m	45,00
	Eletroduto pvc rígido, barras de 300m, nos diâmetros:		
	DN 25 mm	br	24,00
	DN 32 mm	br	45,00
	DN 50 mm	br	15,00
3.0	CAIXA DE REUNIÃO DOS POÇOS		
	QCM para motor de 25cv, 60hz, uso abrigado, completo	un	1,00
	Energ. sub. tempo-a.t. (poste conc., trafo, med. cons. etc)	un	1,00
	Inst. elétr. p/ reserv. (para-raio franklin, cond, haste ater. etc)	un	1,00
4.0	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA - EEAT/ ETA		
	QCM para motor de 10cv, 60hz, uso abrigado, completo	un	1,00
V	SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO		
V.6	RECALQUE		
V.6.1	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO		
1	ENERGIZAÇÃO/INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
	Grupo Motor Gerador - GMG 250 kva	un	1,00
	Quadro de comando - QCM	un	1,00
	Subestação/Transformador 225 kva	un	1,00
	Extensão de rede elétrica trifásica 13,8 kva	m	2.200,00

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

OPERACÃO ATÉ O RECEBIMENTO DEFINITIVO DA CONCESSIONÁRIA (SANEAGO)

- 1) SERVIÇO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO E ÁGUA, TESTES DE VAZÃO, QUADROS DE COMANDO E AUTOMAÇÃO DAS BOMBAS
2) SERVIÇO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE TRATAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA
3) SERVIÇOS DE LIMPEZA, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES COLETORAS DE ESGOTO, INTERCEPTORES DE ESGOTO, LINHA DE RECALQUE, EMISSÁRIO FINAL, ADUTORAS DE ÁGUA BRUTA E TRATADA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

Certificamos que as obras acima descritas foram executadas em conformidade com projetos, memoriais descritivos e normas técnicas, não tendo nada a declarar que desabone os serviços realizados. Inclusive, pelo presente damos o recebimento definitivo das mesmas.

Planaltina - GO, 30 de dezembro de 2011.

Fabrizio J.R.S.
Rua Muniz. de Planaltina GO
Secretaria de Obras
Fabrizio J. R. Silva
Eng. Civil - CREA Nº 11189/D-GO

MUNICIPIO DE PLANALTINA - GO
JOSÉ OLINTO NETO
Prefeito Municipal

CREA - GO
Este atestado, é parte integrante da Certidão nº. 580/2012 - CNT
Expedida em 02/04/2012
Ass.  Fls. 34/34

0119



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-TO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

461329/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins - Crea-TO, o Acervo Técnico do profissional **JADIR MATSUY** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JADIR MATSUY**
Registro: **303497TO** RNP: **1004324367**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **TO20180130353** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/01/2018 Baixada em: 13/07/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **CONSÓRCIO RIO SÃO MIGUEL**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Endereço do contratante: QUADRA 1102 SUL AVENIDA JOAQUIM TEOTÔNIO SEGURADO Nº: S/N
Complemento: CONUNTO 1 LOTE 14 Bairro: PLANO DIRETOR SUL
Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77024002
Contrato: 00097/2016-23 Celebrado em: 16/03/2016
Valor do contrato: R\$ 55.100.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-242/TO Nº:
Complemento: DIVERSOS TRECHOS DA RODOVIA BR-242/TO Bairro: ZONA RURAL
Cidade: Paraná UF: TO CEP: 77360000
Coordenadas Geográficas: -12.584932, -47.867736
Data de início: 04/11/2016 Conclusão efetiva: 31/10/2016
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1361 - SINALIZAÇÃO VERTICAL 15 - EXECUÇÃO 30.10 quilômetro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 30.10 quilômetro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 30.10 quilômetro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > OBRAS DE ARTE ESPECIAIS > #1348 - PONTES 15 - EXECUÇÃO 320.00 metro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1362 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 15 - EXECUÇÃO 30.10 quilômetro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 30.10 quilômetro;**

Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO LOTE 2, INCLUINDO O ENCABEÇAMENTO DA PONTE SOBRE O RIO SÃO MIGUEL E AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO / RECUPERAÇÃO / REFORÇO E REABILITAÇÃO DAS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS SOBRE OS RIOS SÃO MIGUEL, SÃO JOSÉ, DEDO CORTADO E PALMAS NA RODOVIA BR-242/TO, sob nº do Contrato nº097/2016-23, Processo Licitatório:RDC ELETRÔNICO Nº234/2015.

Número da ART: **TO20200252414** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/06/2020 Baixada em: 10/07/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **CONSÓRCIO RIO SÃO MIGUEL**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Endereço do contratante: QUADRA 1102 SUL AVENIDA JOAQUIM TEOTÔNIO SEGURADO Nº: S/N
Complemento: CONUNTO 1 LOTE 14 Bairro: PLANO DIRETOR SUL
Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77024002
Contrato: 00097/2016-23 Celebrado em: 16/03/2016
Valor do contrato: R\$ 55.010.221,14 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-242/TO Nº: 1
Complemento: DIVERSOS TRECHOS DA RODOVIA BR-242 TO Bairro: ZONA RURAL
Cidade: Paraná UF: TO CEP: 77360000
Coordenadas Geográficas: -12.584932, -47.867736
Data de início: 01/06/2016 Conclusão efetiva: 24/09/2020
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00



0120

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO
219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br



Impresso em: 13/07/2020, às 17:45.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-TO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

461329/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Atividade Técnica: **6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > OBRAS DE ARTE ESPECIAIS > #1348 - PONTES 15 - EXECUÇÃO 318.00 metro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1361 - SINALIZAÇÃO VERTICAL 15 - EXECUÇÃO 30.10 quilômetro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1362 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 15 - EXECUÇÃO 30.10 quilômetro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 30.10 quilômetro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 30.10 quilômetro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 30.10 quilômetro;**

Observações

Correção data início e fim do contrato, e quantitativo da Ponte para 318 metros, para todas arts emitidas.

Número da ART: **TO20200255594** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **06/07/2020** Baixada em: **10/07/2020**
 Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
 Empresa contratada: **CONSÓRCIO RIO SÃO MIGUEL**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
 Endereço do contratante: **QUADRA 1102 SUL AVENIDA JOAQUIM TEOTÔNIO SEGURADO** Nº: **S/N**
 Complemento: **CONUNTO 1 LOTE 14** Bairro: **PLANO DIRETOR SUL**
 Cidade: **PALMAS** UF: **TO** CEP: **77024002**
 Contrato: **00097/2016-23** Celebrado em: **16/03/2016**
 Valor do contrato: **R\$ 55.010.221,14** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
 Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **RODOVIA BR-242/TO** Nº: **1**
 Complemento: **DIVERSOS TRECHOS DA RODOVIA BR-242 TO** Bairro: **ZONA RURAL**
 Cidade: **Paraná** UF: **TO** CEP: **77360000**
 Coordenadas Geográficas: **-12.584932, -47.867736**
 Data de início: **01/06/2016** Conclusão efetiva: **24/12/2019**
 Finalidade: **Infraestrutura**
 Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

Atividade Técnica: **6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > OBRAS DE ARTE ESPECIAIS > #1348 - PONTES 15 - EXECUÇÃO 318.00 metro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1361 - SINALIZAÇÃO VERTICAL 15 - EXECUÇÃO 30.10 quilômetro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1362 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 15 - EXECUÇÃO 30.10 quilômetro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 30.10 quilômetro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 30.10 quilômetro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 30.10 quilômetro;**

Observações

ART referente ao 1º termo aditivo do contrato nº 0097/2016.

Número da ART: **TO20200255609** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **06/07/2020** Baixada em: **10/07/2020**
 Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
 Empresa contratada: **CONSÓRCIO RIO SÃO MIGUEL**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
 Endereço do contratante: **QUADRA 1102 SUL AVENIDA JOAQUIM TEOTÔNIO SEGURADO** Nº: **S/N**
 Complemento: **CONUNTO 1 LOTE 14** Bairro: **PLANO DIRETOR SUL**
 Cidade: **PALMAS** UF: **TO** CEP: **77024002**
 Contrato: **00097/2016-23** Celebrado em: **16/03/2016**
 Valor do contrato: **R\$ 55.010.221,14** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
 Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **RODOVIA BR-242/TO** Nº: **1**
 Complemento: **DIVERSOS TRECHOS DA RODOVIA BR-242 TO** Bairro: **ZONA RURAL**
 Cidade: **Paraná** UF: **TO** CEP: **77360000**
 Coordenadas Geográficas: **-12.584932, -47.867736**
 Data de início: **01/06/2016** Conclusão efetiva: **24/12/2019**
 Finalidade: **Infraestrutura**
 Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

Atividade Técnica: **6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > OBRAS DE ARTE ESPECIAIS > #1348 - PONTES 15 - EXECUÇÃO 318.00 metro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1361 - SINALIZAÇÃO VERTICAL 15 - EXECUÇÃO 30.10 quilômetro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1362 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 15 - EXECUÇÃO 30.10 quilômetro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 30.10 quilômetro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 30.10 quilômetro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 30.10 quilômetro;**

Observações

Conselho Regi
 Qua
 Tel: + 55 (63) 321



CREA-TO
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
 so em: 13/07/2020, às 17:45.

0121





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-TO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

461329/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

ART referente ao 2º termo aditivo (reequilíbrio econômico-financeiro) do contrato nº 0097/2016.

Número da ART: **TO20200255620** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/07/2020 Baixada em: 10/07/2020
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **CONSÓRCIO RIO SÃO MIGUEL**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Endereço do contratante: QUADRA 1102 SUL AVENIDA JOAQUIM TEOTÔNIO SEGURADO Nº: S/N
Complemento: CONUNTO 1 LOTE 14 Bairro: PLANO DIRETOR SUL
Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77024002
Contrato: 00097/2016-23 Celebrado em: 16/03/2016
Valor do contrato: R\$ 55.010.221,14 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-242/TO Nº: 1
Complemento: DIVERSOS TRECHOS DA RODOVIA BR-242 TO Bairro: ZONA RURAL
Cidade: Paranã UF: TO CEP: 77360000
Coordenadas Geográficas: -12.584932, -47.867736
Data de início: 01/06/2016 Conclusão efetiva: 24/06/2020
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: **6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > OBRAS DE ARTE ESPECIAIS > #1348 - PONTES 15 - EXECUÇÃO 318.00 metro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1361 - SINALIZAÇÃO VERTICAL 15 - EXECUÇÃO 30.10 quilômetro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1362 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 15 - EXECUÇÃO 30.10 quilômetro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 30.10 quilômetro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 30.10 quilômetro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 30.10 quilômetro;**

Observações

ART referente ao 3º termo aditivo do contrato nº 0097/2016.

Número da ART: **TO20200255645** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/07/2020 Baixada em: 10/07/2020
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **CONSÓRCIO RIO SÃO MIGUEL**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Endereço do contratante: QUADRA 1102 SUL AVENIDA JOAQUIM TEOTÔNIO SEGURADO Nº: S/N
Complemento: CONUNTO 1 LOTE 14 Bairro: PLANO DIRETOR SUL
Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77024002
Contrato: 00097/2016-23 Celebrado em: 16/03/2016
Valor do contrato: R\$ 55.010.221,14 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-242/TO Nº: 1
Complemento: DIVERSOS TRECHOS DA RODOVIA BR-242 TO Bairro: ZONA RURAL
Cidade: Paranã UF: TO CEP: 77360000
Coordenadas Geográficas: -12.584932, -47.867736
Data de início: 01/06/2016 Conclusão efetiva: 24/12/2020
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: **6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > OBRAS DE ARTE ESPECIAIS > #1348 - PONTES 15 - EXECUÇÃO 318.00 metro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1361 - SINALIZAÇÃO VERTICAL 15 - EXECUÇÃO 30.10 quilômetro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1362 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 15 - EXECUÇÃO 30.10 quilômetro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 30.10 quilômetro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 30.10 quilômetro; 6 - DIREÇÃO OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 30.10 quilômetro;**

Observações

ART referente ao 4º termo aditivo do contrato nº 0097/2016.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br



CREA-TO
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Impresso em: 13/07/2020, às 17:45.

0122





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-TO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

461329/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL, nos termos do artigo 7º da Resolução nº 218/73 do Confea, exceto Portos, Rios e Canais.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 14 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 461329/2020

13/07/2020, 17:05

xB7a3

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://sitac.crea-to.org.br/publico/>, com a chave: xB7a3



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
 Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO
 Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br

0123



CREA-TO
 Conselho Regional de Engenharia e
 Agronomia do Tocantins

Impresso em: 13/07/2020, às 17:45.





Núcleo de Apoio às Medições e Contratos de Obra e Serviços de Engenharia do Tocantins

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Processo nº 50623.000497/2020-69

DECLARAMOS, conforme solicitação do CONSÓRCIO RIO SÃO MIGUEL, com sede na Rua 31, Nº 150, Jardim Goiás, GOIÂNIA-GO, CEP: 74.805-340, inscrita no CNPJ sob nº 02.083.764/0001-13, representado pelas as empresas: **GAE Construção e Comércio Ltda**, CNPJ nº: 02.083.764/0001-13 com 27,5% (vinte sete e meio por cento) de participação, **SOBRADO Construção Ltda.**, CNPJ nº: 01.419.308/0001-39 com 70% (setenta por cento) de participação, e a **BASITEC Projetos e Construções Ltda.**, CNPJ nº: 33.342.551/0001-92 com 2,5% (dois e meio por cento), sendo a líder do **Consórcio Rio São Miguel** a empresa **GAE Construção e Comércio Ltda** para fins de Acervo Técnico, e conforme informações constantes do Processo Administrativo nº 50623.000497/2020-69, que a mesma tem com o DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT) inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.892.707/0001-00, neste ato representado pelo Superintendente Regional do DNIT no Estado do Tocantins Flávio Ferreira Assis, profissão Engenheiro Civil RNP nº 2405958635, inscrito no CPF/MF sob o nº. 796.097.591-49.

01 - CONTRATANTE: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

02 - CONTRATADA: CONSÓRCIO RIO SÃO MIGUEL.

03 - CONTRATO: 23 00097/2016.

04 - OBJETO DE CONTRATO: Elaboração dos projetos Básico/Executivo e execução das obras de implantação e pavimentação do lote 02, incluindo o encabeçamento da ponte sobre o Rio São Miguel e as Obras de Construção/Recuperação/Reforço e reabilitação das obras de artes especiais sobre os Rios São Miguel, São José, Dedo Cortado e Palmas na rodovia BR 242/TO. Trecho: DIV. BA/TO – DIV. TO/MT (SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA); Subtrecho: RIO PALMAS – ENTR. TO-280(A); Segmento: km 189,300 ao km 223,000 – IMPLANTAÇÃO E PAVIM., km 71,100 – km 71,232 – RIO PALMA, km 99,810 – km 99,880 – RIO DEDO CORTADO, km 200,450 – km 200,534 – RIO SÃO JOSÉ, km 212,170 – km 212,204 – RIBEIRÃO SÃO MIGUEL; Extensão: 33,9 km.

05 - LOCAL DOS SERVIÇOS: Rodovia BR242/TO; Trecho: DIV. BA/TO – DIV. TO/MT (SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA); Subtrecho: RIO PALMAS – ENTR. TO-280(A); Segmento: km 189,300 ao km 223,000 – IMPLANTAÇÃO E PAVIM., km 71,100 – km 71,232 – RIO PALMA, km 99,810 – km 99,880 – RIO DEDO CORTADO, km 200,450 – km 200,534 – RIO SÃO JOSÉ, km 212,170 – km 212,204 – RIBEIRÃO SÃO MIGUEL; Extensão: 33,9 km.

06- LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS SUPERVISIONADAS:

IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LOTE 02 :

Jurisdicção:	Superintendência Regional do DNIT no Estado do Tocantins
Rodovia:	BR-242/TO
Construtora:	Consórcio Rio São Miguel (097/2016-23)
Trecho:	DIV. BA/TO – DIV. TO/MT (SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA)
Sub-trecho:	RIO PALMAS – ENTR. TO-280(A)
Segmento:	km 189,300 ao km 223,000 – IMPLANTAÇÃO E PAVIM.
Extensão:	33,70 km
Código SNV:	242BTO0420- 242BTO0430
Lote:	02

PONTE - RIO PALMAS:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br

0124

CREA-TO
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Impresso em: 13/07/2020, às 17:45.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 461329/2020, emitida em 13/07/2020



Certidão nº 461329/2020
13/07/2020, 17:45

Chave de Impressão: xB7a3

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2020 e contém 14 folhas



Jurisdição:	Superintendência Regional do DNIT no Estado do Tocantins
Rodovia:	BR-242/TO
Construtora:	Consórcio Rio São Miguel (097/2016-23)
Trecho:	DIV. BA/TO – DIV. TO/MT (SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA)
Sub-trecho:	RIO PALMAS – ENTR. TO-280(A)
Segmento:	km 71,100 – km 71,232 – RIO PALMA
Extensão:	0,13 km
Código SNV:	242BTO0380
Lote:	Faz parte do contrato do Lote 02, porém implantada na divisa entre os lotes 04 e 05.

PONTE - RIO DEDO CORTADO:

Jurisdição:	Superintendência Regional do DNIT no Estado do Tocantins
Rodovia:	BR-242/TO
Construtora:	Consórcio Rio São Miguel (097/2016-23)
Trecho:	DIV. BA/TO – DIV. TO/MT (SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA)
Sub-trecho:	RIO PALMAS – ENTR. TO-280(A)
Segmento:	km 99,810 – km 99,880 – RIO DEDO CORTADO
Extensão:	0,07 km
Lote:	Faz parte do contrato do Lote 02, porém implantada no lote 04.

PONTE - RIO SÃO MIGUEL:

Jurisdição:	Superintendência Regional do DNIT no Estado do Tocantins
Rodovia:	BR-242/TO
Construtora:	Consórcio Rio São Miguel (097/2016-23)
Trecho:	DIV. BA/TO – DIV. TO/MT (SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA)
Sub-trecho:	RIO PALMAS – ENTR. TO-280(A)
Segmento:	km 212,170 – km 212,204
Extensão:	0,034 km
Código SNV:	242BTO0380
Lote:	02

PONTE - RIO SÃO JOSÉ:

Jurisdição:	Superintendência Regional do DNIT no Estado do Tocantins
Rodovia:	BR-242/TO
Construtora:	Consórcio Rio São Miguel (097/2016-23)
Trecho:	DIV. BA/TO – DIV. TO/MT (SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA)
Sub-trecho:	RIO PALMAS – ENTR. TO-280(A)
Segmento:	km 200,450 – km 200,534
Extensão:	0,084 km
Código SNV:	242BTO0380
Lote:	02

07 - PERÍODO DE EXECUÇÃO: Os serviços que foram executados por parte da construtora compreende ao período de **01/06/2016 a 31/01/2020**. O contrato encontra-se Concluído.

08 - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A execução dos serviços de implantação do lote 02 localizado na rodovia BR 242/TO, com extensão de 33,70 km teve seu início em 01/06/2016. A relação de quantitativos

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 461329/2020, emitida em 13/07/2020



Certidão nº 461329/2020

13/07/2020, 17:45

Chave de Impressão: xB7a3

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2020 e contém 14 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
 Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO
 Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br



CREA-TO
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Impresso em: 13/07/2020, às 17:45.



0125

executados pela construtora compreende ao período da 01ª Medição Parcial até a 44ª Medição Parcial da Construtora (Consórcio Rio São Miguel).

09 – PRAZO CONTRATUAL: Início dos serviços **01/06/2016**, previsão de termino dos serviços **24/09/2020**.

10 – VALOR CONTRATUAL (PI vigente): R\$ 55.100.000,00 (cinquenta e cinco milhões com mil reais).

11 - VALOR TOTAL MEDIDO: R\$ 55.010.221,14 (cinquenta e cinco milhões, dez mil duzentos e vinte e um reais e quatorze centavos), o que corresponde a 99,84% do valor a PI do contrato - Data base: Novembro/2014.

12 - DESCRIÇÃO E QUANTIDADE DE SERVIÇOS: Encontram-se nas páginas em anexo.

13 - RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS A NÍVEL DE DIREÇÃO PELA EXECUÇÃO DAS OBRA:

Engº Civil André Eugene Laperche	CREA nº 956/D - GO	ART Nº TO20190219945/ TO20160066175
Engº Civil Daniel Jean Laperche	CREA nº 3543/D - GO	ART Nº TO20190219955/ TO20160079443
Engº Civil Jadir Matsuy	CREA nº 2923/D-GO	ART Nº TO20200234342

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA EXECUÇÃO DAS OBRAS:

Engº Civil José Clair Tostes Sanabio	CREA nº 8308/D - MG	ART Nº TO20190219954/ TO20160079466
Engº Civil José Umberto Carneiro	CREA nº 34851/D-MG	ART Nº TO20200242485/ TO20180168861
Engº Civil Heverton Matsuy Pacheco	CREA nº 20357/D-GO	ART Nº TO20180159220/ TO20190219956

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA EXECUÇÃO DE PROJETO:

Engº Civil Antônio Alberto Basílio	CREA nº 31482/D-SP	ART Nº TO20170087581 / TO20170087108/ TO20170087579
------------------------------------	--------------------	--

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:

Designado como Engenheiro Fiscal para o acompanhamento e fiscalização dos serviços referente ao contrato nº 0097/2016-23, conforme Portaria nº 016 de 16/02/2016 publicada no B.A nº 034, e portaria nº 057 publicada no BA nº 146 de 01/08/2017.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br



CREA-TO
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Impresso em: 13/07/2020, às 17:45.

0126

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 461329/2020, emitida em 13/07/2020



Certidão nº 461329/2020
13/07/2020, 17:45

Chave de Impressão: xB7a3

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2020 e contém 14 folhas



Engº Civil Gledson Diórgenes Santos Castro (Analista em Infraestrutura de Transportes)	RNP 0506701158	ART Nº TO20200239356
	CREA nº 51507/BA	

14 - QUALIDADE DOS SERVIÇOS: Os serviços executados foram de boa qualidade, de acordo com as Normas Técnicas, Instruções Administrativas e Especificações vigentes no DNIT.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)
FLÁVIO FERREIRA ASSIS
Superintendente Regional



Documento assinado eletronicamente por **Flávio Ferreira Assis, Superintendente Regional no Estado do Tocantins**, em 29/05/2020, às 14:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do **Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015**.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5727636** e o código CRC **EC3F7600**.

Referência: Processo nº 50623.000497/2020-69

SEI nº 5727636



MINISTÉRIO DA
INFRAESTRUTURA



Av. Joaquim Teotônio Segurado, 1.102 Sul
CEP 77022-002
Palmas/TO | (63) 3216-8101



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 461329/2020, emitida em 13/07/2020



Certidão nº 461329/2020
13/07/2020, 17:45

Chave de Impressão: xB7a3

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2020 e contém 14 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins
Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea-to.com.br



CREA-TO
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Impresso em: 13/07/2020, às 17:45.



0127



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES

PLANILHA DE SERVIÇOS

EMPRESA: CONSÓRCIO RIO SÃO MIGUEL
CONTRATO: 97/2016-23
RODOVIA: BR-226/TO
OBSERVAÇÃO LOTE 02 (QUANTITATIVOS DE MEDIÇÃO): O quantitativo conforme planilha de execução (medição) segue descrito abaixo:

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS **RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA EXECUÇÃO DE PROJETO:** Engº Civil Antônio Alberto Basílio

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE ACUMULADA
1	PROJETO DE ENGENHARIA		
16535	PROJETO BÁSICO/EXECUTIVO DE ENGENHARIA - OAES	CJ	1
19973	PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA	CJ	0,9
19974	PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA	CJ	0,83
140595	FASE PRELIMINAR	%	1

LOTE 02 (QUANTITATIVOS DE PROJETO): o quantitativo conforme planilha de projeto (contém descrição dos serviços realizados) segue abaixo:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE ACUMULADA
1.0	PROJETO DE ENGENHARIA		
	PROJETO BÁSICO/EXECUTIVO DE ENGENHARIA - OAES	m²	4160
	PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA	km	30,1
	PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA	km	30,1
	FASE PRELIMINAR	km	30,1



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 461329/2020, emitida em 13/07/2020



Certidão nº 461329/2020
13/07/2020, 17:45
Chave de Impressão: xB7a3
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2020 e contém 14 folhas

Documento assinado eletronicamente por Flávio Ferreira Assis, Superintendente Regional no Estado do Tocantins, em 01/06/2020, às 08:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.





A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 5729730 e o código CRC 9DDBD4EB.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 461329/2020, emitida em 13/07/2020



Certidão nº 461329/2020
13/07/2020, 17:45

Chave de Impressão: xB7a3

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2020 e contém 14 folhas





MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES

PLANILHA DE SERVIÇOS

EMPRESA: CONSÓRCIO RIO SÃO MIGUEL
CONTRATO: 97/2016-23
RODOVIA: BR-226/TO
OBSERVAÇÃO: LOTE 02 (QUANTITATIVOS DE MEDIÇÃO): O quantitativo conforme planilha de execução (medição) segue descrito abaixo:
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: RESPONSÁVEIS TÉCNICOS A NÍVEL DE DIREÇÃO PELA EXECUÇÃO DAS OBRAS: Engº Civil André Eugene Laperche, Engº Civil Daniel Jean Laperche, Engº Civil Jadir Matsuy.
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA EXECUÇÃO DAS OBRAS: Engº Civil José Clair Tostes Sanabio, Engº Civil José Umberto Carneiro, Engº Civil Heverton Matsuy Pacheco.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE ACUMULADA
2.1	OBRAS - TERRAPLENAGEM		
132521	TERRAPLENAGEM	KM	30,1
2.2	OBRAS - PAVIMENTAÇÃO		
26058	REVESTIMENTO BETUMINOSO	KM	30,1
44070	MATERIAL BETUMINOSO (EMULSÕES)	KM	30,1
44613	AQUISIÇÃO DE CM-30	KM	30,1
44617	TRANSPORTE DE CM-30	KM	30,1
44619	TRANSPORTE DE CAP 50/70 (FAIXA "B")	KM	30,1
45753	AQUISIÇÃO DE CAP-50/70	KM	30,1
132549	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	KM	30,1
132570	SUB-BASE	KM	30,1
132571	BASE	KM	30,1
200196	TRANSPORTE EMULSÃO	TKM	30,1
2.3	OBRAS - DRENAGEM E OAC		
8500	DRENAGEM SUPERFICIAL	KM	30,1
35011	DRENAGEM PROFUNDA	KM	30,1
132573	OBRAS DE ARTE CORRENTES	KM	30,1
2.4	OBRAS - COMPONENTE AMBIENTAL E PAISAGISMO		
8319	COMPONENTE AMBIENTAL E PAISAGISMO	KM	30,1
2.5	OBRAS - SINALIZAÇÃO		
3009	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	KM	30,1
16510	SINALIZAÇÃO VERTICAL	KM	30,1
2.6	OBRAS - OBRAS COMPLEMENTARES		
14577	CERCAS	KM	30,1
19958	DEFENSAS C/ANCORAGENS	CJ	1
2.7	OBRAS - CANTEIROS		
42430	MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS	CJ	1
130178	INSTALAÇÃO E MANUT. CANTEIROS E ACAMPAMENTO	VB	1
3.1	OAE'S - SERVIÇOS PRELIMINARES		
42430	MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS	CJ	1
130178	INSTALAÇÃO E MANUT. CANTEIROS E ACAMPAMENTO	VB	1
3.2	OAE'S - PONTE RIO SÃO JOSÉ		
132540	INFRAESTRUTURA	CJ	1
132541	MESOESTRUTURA	CJ	1
140607	SUPERESTRUTURA/ACABAMENTOS	CJ	1
3.3	OAE'S - PONTE RIO SÃO MIGUEL		
132540	INFRAESTRUTURA	CJ	1
132541	MESOESTRUTURA	CJ	1
140607	SUPERESTRUTURA/ACABAMENTOS	CJ	1
3.4	OAE'S - PONTE RIO DEDO CORTADO		
132540	INFRAESTRUTURA	CJ	1
132541	MESOESTRUTURA	CJ	1
140607	SUPERESTRUTURA/ACABAMENTOS	CJ	1
3.5	OAE'S - PONTE RIO PALMAS		
132540	INFRAESTRUTURA	CJ	1
132541	MESOESTRUTURA	CJ	1
140607	SUPERESTRUTURA/ACABAMENTOS	CJ	1
3.6	OAE'S - PROTEÇÃO AMBIENTAL		
35012	SERVIÇO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	CJ	1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 461329/2020, emitida em 13/07/2020



Certidão nº 461329/2020
13/07/2020, 17:45
Chave de Impressão: x87a3

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2020 e contém 14 folhas



LOTE 02 (QUANTITATIVOS DE PROJETO): o quantitativo conforme planilha de projeto (contém descrição dos serviços realizados) segue abaixo:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE
2.0	OBRAS - CANTEIROS		
	Mobilização de Pessoal e Equipamentos	vb	1
	Instalação e Manutenção de Canteiros e Acampamentos	vb	1
2.1	CONFEÇÃO DE 30,10 Km DE TERRAPLENAGEM. Volume 2 (TOMO 1) - PR 202 TER 05 a R00 PR 202 TER 28 R00		
2 S 01 000 00	Desm. dest. limpeza áreas c/árv. diâm. até 0,15 m	m²	2579036,2
2 S 01 010 00	Destocamento de árvores D=0,15 a 0,30 m	un	412
2 S 01 012 00	Destocamento de árvores c/diâm. > 0,30 m	un	103
2 S 01 100 01	Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 50 m	m³	41686,07
2 S 01 100 22	Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 50 a 200m c/e	m³	93490,13
2 S 01 100 23	Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 200 a 400m c/e	m³	88169,9
2 S 01 100 24	Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 400 a 600m c/e	m³	89356,15
2 S 01 100 25	Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 600 a 800m c/e	m³	87059,18
2 S 01 100 26	Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 800 a 1000m c/e	m³	70198,06
2 S 01 100 27	Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1000 a 1200m c/e	m³	61953,87
2 S 01 100 28	Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1200 a 1400m c/e	m³	52990,65
2 S 01 100 29	Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1400 a 1600m c/e	m³	49622,61
2 S 01 100 30	Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1600 a 1800m c/e	m³	17206,5
2 S 01 100 31	Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1800 a 2000m c/e	m³	6613,93
2 S 01 100 32	Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 2000 a 3000m c/e	m³	115901,76
2 S 01 100 33	Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 3000 a 5000m c/e	m³	73260,48
2 S 01 102 02	Esc. carga transp. mat 3ª cat DMT 50 a 200m	m³	2101,05
2 S 01 102 03	Esc. carga transp. mat 3ª cat DMT 200 a 400m	m³	8297,17
2 S 01 102 05	Esc. carga transp. mat 3ª cat DMT 600 a 800m	m³	2327,95
2 S 01 511 00	Compactação de aterros a 100% Proctor Normal	m³	657715,18
2 S 04 001 00	Escavação mecânica de vala em mat. 1ª cat.	m³	12013,2
2 S 03 940 01	Reaterro e compactação (caixas)	m²	5205,72
1 A 00 002 91	Transp. comercial c/ base. 10m² rodov. pav. de pó de pedra	t.km	63879,55
1 A 00 001 05	Transp. local c/ base. 10m² rodov. não pav. de pó de pedra	t.km	24938,84
3 S 05 000 00	Enrocamento de pedra armadura	m³	8065,6
2.2	CONFEÇÃO DE 30,10 Km DE PAVIMENTAÇÃO. Volume 2 (TOMO 1) - PR 202 PAV 03 R02		
2 S 02 110 00	Regularização Do Subleito	m²	472428,72
2 S 02 200 00	Sub-Base estabilizada granulometricamente	m²	68598,45
2 S 02 200 00	Base estabilizada granulometricamente	m²	66080,83
2 S 02 300 00	Imprimação	m²	412005,8
2 S 02 501 01	Tratamento Superficial Duplo	m²	134182,45
2 S 02 400 00	Pintura de Ligação	m²	272209,57
2 S 02 540 01	CBUQ - Capa Rolamento AC/BC	t	32665,15
2.3	CONFEÇÃO DE OBRA DE ARTE CORRENTE EM 30,10 Km. Volume 2 (TOMO 2) - PR 202 OAC 94 R01 a PR 202 OAC 97 R01		
2 S 04 001 00	Escavação mecaniz. de vala em material de 1ª cat.	m³	8777,99
2 S 04 000 00	Escavação manual em material de 1ª cat	m³	2194,5
3 S 03 940 01	Reaterro e compactação p/ bueiro	m²	3591,93
2 S 04 100 53	CORPO BSTC D=1,00 M AC/BC/PC (PA1)	m	560
2 S 04 100 53	CORPO BSTC D=1,00 M AC/BC/PC (PA2)	m	133
2 S 04 100 53	CORPO BSTC D=1,00 M AC/BC/PC (PA3)	m	30
2 S 04 101 53	BOCA BSTC D=1,00 M NORMAL AC/BC/PC	un	39
2 S 04 101 63	BOCA BSTC D=1,00 M - ESC=30 AC/BC/PC	un	2
2 S 04 110 51	CORPO BDTC D=1,00 M AC/BC/PC (PA1)	m	86
2 S 04 111 51	BOCA BDTC D=1,00 M NORMAL AC/BC/PC	un	4
2 S 04 111 58	BOCA BDTC D=1,00 M - ESC=30 AC/BC/PC	un	1
2 S 04 120 51	CORPO BTTC D=1,00 M AC/BC/PC (PA1)	m	166
2 S 04 121 51	BOCA BTTC D=1,00 M NORMAL AC/BC/PC	un	14
2 S 04 200 56	CORPO BSCC 2,00 X 2,00 M ALT. 1,00 A 2,50 M AC/BC	m	60
2 S 04 201 52	BOCA BSCC 2,00 X 2,00 M NORMAL AC/BC	un	4
2 S 04 201 60	BOCA BSCC 2,00 X 2,00 M - ESC=30 AC/BC	un	2
2 S 04 200 57	CORPO BSCC 2,50 X 2,50 M ALT. 1,00 A 2,50 M AC/BC	m	98
2 S 04 201 53	BOCA BSCC 2,50 X 2,50 M NORMAL AC/BC	un	8
2 S 04 201 61	BOCA BSCC 2,50 X 2,50 M - ESC=30 AC/BC	un	2
2 S 04 210 57	CORPO BDCC 2,50 X 2,50 M ALT. 1,00 A 2,50 M AC/BC	m	39
2 S 04 211 57	BOCA BDCC 2,50 X 2,50 M - ESC=15 AC/BC	un	2
2 S 04 210 58	CORPO BSCC 3,00 X 3,00 M ALT. 1,00 A 2,50 M AC/BC	m	78
2 S 04 201 54	BOCA BSCC 3,00 X 3,00 M NORMAL AC/BC	un	6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 461329/2020, emitida em 13/07/2020



Certidão nº 461329/2020
13/07/2020, 17:45
Chave de Impressão: xB7a3
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2020 e contém 14 folhas




2 S 04 201 62	BOCA BSCC 3,00 X 3,00 M - ESC=30 AC/BC	un	2
2 S 04 220 58	CORPO BTCC 3,00 X 3,00 M ALT. 1,00 A 2,50 M AC/BC	m	39
2 S 04 220 62	CORPO BTCC 3,00 X 3,00 M ALT. 2,50 A 5,00 M AC/BC	m	22
2 S 04 221 54	BOCA BTCC 3,00 X 3,00 M NORMAL AC/BC	un	2
2 S 04 221 58	BOCA BTCC 3,00 X 3,00 M - ESC=15 AC/BC	un	4
2 S 04 950 75	Dissipador de energia - DEB 05 AC/BC/PC (adaptável em BSTC d=1,00m)	un	36
2 S 04 950 76	Dissipador de energia - DEB 06 AC/BC/PC (adaptável em BSTC d=1,20m)	un	0
2 S 04 950 77	Dissipador de energia - DEB 07 AC/BC/PC (adaptável em BSTC d=1,50m)	un	0
2 S 04 950 78	Dissipador de energia - DEB 08 AC/BC/PC (adaptável em BDTC d=1,00m)	un	4
2 S 04 950 80	Dissipador de energia - DEB 10 AC/BC/PC (adaptável em BDTC d=1,50m)	un	0
2 S 04 950 81	Dissipador de energia - DEB 11 AC/BC/PC (adaptável em BTTC d=1,00m)	un	8
2 S 04 941 58	Descida d'água aterros em degraus arm-DAD 08 AC/BC	m	6
2 S 04 931 53	Caixa coletora de talvegue - CCT 03 AC/BC	un	12
2 S 04 931 57	Caixa coletora de talvegue - CCT 07 AC/BC	un	5
2 S 04 931 61	Caixa coletora de talvegue - CCT 11 AC/BC	un	7
2 S 04 931 65	Caixa coletora de talvegue - CCT 15 AC/BC	un	4
2 S 04 930 03	Caixa coletora de sarjeta - CCS 03 AC/BC	un	1
2 S 04 930 05	Caixa coletora de sarjeta - CCS 15 AC/BC	un	2
2 S 04 001 00	Escavação mecaniz. de vala em material de 1a cat. (caixas)	m³	121,4
2 S 04 000 00	Escavação manual em material de 1a cat. (caixas)	m³	485,6
2 S 03 940 01	Reaterro e compactação (caixas)	m³	192
2 S 04 991 51	Tampa concr. p/ caixa coletora - TCC 01 (AC/BC)	un	3
2.4	CONFECCÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL EM 30,10 Km . Volume 2 (TOMO 2) - PR 202 DRE 76 R00 a PR 202 DRE 94 R00		
2 S 04 910 01	Meio fio com sarjeta - MFC 01	m	22172
2 S 04 910 05	Meio fio sem sarjeta - MFC 05	m	7867,96
2 S 04 900 03	Sarjeta triangular de concreto - STC 03	m	17669,08
2 S 04 900 07	Sarjeta triangular de concreto - STC 07	m	0
2 S 04 900 21	Sarjeta de canteiro - SCC01	m	495
2 S 04 900 22	Sarjeta de canteiro - SCC02	m	490
2 S 04 400 01	Valeta prot.cortes c/revest. vegetal - VPC 01	m	625
2 S 04 400 03	Valeta de proteção de corte em concreto - VPC 03	m	500
2 S 04 401 01	Valeta de proteção de aterro em grama - VPA 01	m	2450
2 S 04 401 03	Valeta de proteção de aterro em concreto - VPA 03	m	4895
2 S 04 940 03	Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 03	m	1820
2 S 04 941 02	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 02	m	583
2 S 04 942 01	Entrada d'água - EDA 01	un	260
2 S 04 942 02	Entrada d'água - EDA 02	un	38
2 S 04 950 21	Dissipador de energia - DEB 01	un	181
2 S 04 950 22	Dissipador de energia - DEB 02	un	49
2 S 04 950 01	Dissipador de energia - DES 01	un	112
2 S 04 950 04	Dissipador de energia - DES 04	un	31
2.5	CONFECCÃO DE DRENAGEM PROFUNDA EM 30,100 Km. Volume 2 (TOMO 2) - PR 202 DRE 88 R00 a PR 202 DRE 89 R00		
2 S 04 500 07	Dreno profundo, corte em solo PEAD - DPS 07	m	10095
2 S 04 501 02	Dreno profundo, corte em rocha PEAD - DPR 02	m	320
2 S 04 502 02	Boca p/ dreno profundo - BSD 02	un	55
2 S 04 001 00	Escavação mecânica de vala em mat. 1a cat. (DPS 07)	m³	7571,25
2 S 04 020 00	Escavação em vala material de 3a categoria (DPR 02)	m³	64
2.6	CONFECCÃO DE COMPONENTE AMBIENTAL E PAISAGISMO EM 30,10Km . Volume 2 (TOMO 1) - PR 202 PPAIS 54 R01 a PR 202 PPAIS 58 R01		
5 S 05 102 00	Hidrossemeadura	m²	772970,79
4413989	Plantio de árvores e arbustos	un	16993
3 S 05 101 02	Revestimento vegetal com grama em leivas	m²	34934,55
3 S 05 000 00	Enrocamento de pedra armada	m³	4286,72
2.7	CONFECCÃO DE SINALIZAÇÃO NA EM 30,100Km . Volume 2 (TOMO 2) - PR 202 SIN 45 R00		
4 S 06 100 31	Pintura faixa-tinta b.acrílica emuls. água - 2 ano	m²	15808,51
4 S 06 100 32	Pint. setas/zebrado-tinta b.acríl. emuls. água-2 ano	m²	1066,28
4 S 06 200 02	For. e Implantação Placa Sinaliz. Tot.Refletiva	m²	202,17
4 S 06 120 01	For. e Colocação De Tacha Reflet. Monodirecional	un	5042
4 S 06 121 11	For. e Colocação De Tachão Reflet. Bidirecional	un	2142
2.8	CONFECCÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES NA EM 30,10Km . Volume 2 (TOMO 1) - PR 202 POC 30 R00 a PR 202 POC 31 R00		
4 S 06 010 01	Defensa Semimaleável Simples (For./ Impl.)	m	3148

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 461329/2020, emitida em 13/07/2020



Certidão nº 461329/2020
13/07/2020, 17:45
Chave de impressão: xB7a3
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2020 e contém 14 folhas



4 S 06 010 02	Ancoragem Defesa Seminalável Simples (Forn/Imp)	m	32
3713689	Terminal Absorvedor de Energia para 80km/h	un	46
3713690	Transição De Defesa Metálica C/ Barreira De Concreto	un	8
2 S 06 420 00	Remoção de Cerca com Mourão de Madeira	m	12380,84
3 S 02 900 00	Remoção mecanizada de revestimento betuminoso	m²	6473,77
1600413	Limpeza Manual do Terreno	m²	128384,18
2 S 06 410 00	Cercas De Arame Farpado Com Suportes De Madeira	m	64192,09
5 S 04 999 07	Demolição de dispositivos de concreto simples (descida d'água)	m³	12,85
5 S 02 909 00	Arrancamento e remoção de meios-fios	m³	108,13
3.1	OAE'S - SERVIÇOS PRELIMINARES		
	Mobilização de Pessoal e Equipamentos	vb	1
	Instalação e Manutenção de Canteiros e Acampamentos	vb	1
3.2	OAE'S - RECUPERAÇÃO E REFORÇO DA PONTE SOBRE O RIO SÃO JOSÉ - 84 M X 13 M = 1.092 M²		
3.2.1	INFRAESTRUTURA		
	ACESSOS		
1 A 01 405 01	Andaime de madeira	m²	1024
	TUBULÕES		
2 S 04 000 01	Escavação manual reat.compact.mat.1a cat.	m³	90,62
1600408	Apicoamento com ferramentas manuais sup. concreto	m²	86,76
3806402	Limpeza das superfícies para remoção de materiais soltos c/ hidrojetamento alta pressão	m²	86,76
	Forn. aplic. de pintura protetora e ponte de aderência em superfície de concreto e armaduras expostas com sikatop 108 armatec ou similar	m²	3,77
	Fornecimento e aplicação de grout	m³	1,29
	Forn. aplic. argamassa tixotrópica, tipo sika top 122 ou similar	m³	1,3
	TRAVESSAS ENTRE TUBULÕES		
1600408	Apicoamento com ferramentas manuais sup. concreto	m²	27,17
3806402	Limpeza das superfícies para remoção de materiais soltos c/ hidrojetamento alta pressão	m²	27,17
	Forn. Aplic. De pintura protetora e ponte de aderência em superfície de concreto e armaduras expostas com sikatop 108 armatec ou similar	m²	0,9
	Fornecimento e aplicação de grout	m³	0,23
	Fom. Aplic. Argamassa tixotrópica, tipo sika top 122 ou similar	m³	0,4
3.2.2	MESOESTRUTURA		
	PILARES		
3806402	Limpeza das superfícies para remoção de materiais soltos c/ hidrojetamento alta pressão	m²	69,39
	Forn. Aplic. De pintura protetora e ponte de aderência em superfície de concreto e armaduras expostas com sikatop 108 armatec ou similar	m²	0,35
	Fornecimento e aplicação de grout	m³	0,01
	Fom. Aplic. Argamassa tixotrópica, tipo sika top 122 ou similar	m³	1,04
	TRAVESSA ENTRE PILARES		
3806402	Limpeza das superfícies para remoção de materiais soltos c/ hidrojetamento alta pressão	m²	194,14
	Fornecimento e aplicação de grout	m³	0,03
	Fom. Aplic. Argamassa tixotrópica, tipo sika top 122 ou similar	m³	2,91
	LAJE DE TRANSIÇÃO		
2 S 04 000 01	Escavação manual reat.Compact.Mat.1A cat.	m³	68,41
1600408	Apicoamento com ferramentas manuais sup. Concreto	m²	6,1
3806402	Limpeza das superfícies para remoção de materiais soltos c/ hidrojetamento alta pressão	m²	6,1
	Forn. Aplic. De pintura protetora e ponte de aderência em superfície de concreto e armaduras expostas com sikatop 108 armatec ou similar	m²	6,1
	Execução de furos em concreto d=16mm c<=10cm fixação ca-50	un	119
	Fornecimento e aplicação de adesivo tipo sikadur-32 ou similar na fixação de conectores ca-50	kg	0,19
2 S 03 580 02	Fornecimento, preparo e colocação formas aço ca 50	kg	3597,63
2 S 03 371 02	Forma de placa compensada plastificada	m²	34,31
2 S 03 328 50	Concr.Estr.Fck=25mpa-c.Raz.C/adit.conf.Lanç.Ac/bc	m³	31,12
2 S 02 210 52	Base estab.Granul.C/mist.Soloareia na pista ac	m³	29,28
3.2.3	SUPERESTRUTURA		
	ACESSOS		
	Forn. Mont. Coloc. Andaimos suspensos	m²	360
	REPARO NA FACE INFERIOR DO BALANÇO DA LAJE		
1600408	Apicoamento com ferramentas manuais sup. Concreto	m²	303,91
3806402	Limpeza das superfícies para remoção de materiais soltos c/ hidrojetamento alta pressão	m²	303,91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 461329/2020, emitida em 13/07/2020



Certidão nº 461329/2020
13/07/2020, 17:45
Chave de impressão: xB7a3
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2020 e contém 14 folhas



	Forn. Aplic. Argamassa tixotrópica, tipo sika top 122 ou similar	m³	9,11
	Execução de furos em concreto d=10mm comp. <=100Mm	un	639
	Fornecimento e aplicação de adesivo tipo sikadur-32 ou similar na fixação de conectores ca-50	kg	1,16
2 S 03 580 02	Fornecimento, preparo e colocação formas aço ca 50	kg	456,78
	REPARO DA FACE SUPERIOR DA LAJE		
5 S 04 999 08	Demolição de dispositivos de concreto armado	m³	112,72
	Execução de furos em concreto d=10mm comp. <=100Mm	un	1025
	Forn. Aplic. De pintura protetora e ponte de aderência em superfície de concreto e armaduras expostas com sikatop 108 armatec ou similar	m²	1025
	Fornecimento e aplicação de adesivo tipo sikadur-32 ou similar na fixação de conectores ca-50	kg	1,87
2 S 03 328 50	Concr.Estr.Fck=25mpa-c.Raz.C/adit conf.Lanç.Ac/bc	m³	51,24
2 S 03 580 02	Fornecimento, preparo e colocação formas aço ca 50	kg	1035
	PAVIMENTAÇÃO DO TABULEIRO		
2 S 02 501 51	Tratamento superficial duplo c/ emulsão bc	m²	1326
	REPARO NAS LONGARINAS		
1600408	Apicoamento com ferramentas manuais sup. Concreto	m²	108,48
3806402	Limpeza das superfícies para remoção de materiais soltos c/ hidrojetamento alta pressão	m²	108,48
	Forn. Aplic. De pintura protetora e ponte de aderência em superfície de concreto e armaduras expostas com sikatop 108 armatec ou similar	m²	108,48
	Forn. Aplic. Argamassa tixotrópica, tipo sika top 122 ou similar	m³	1,62
	REPARO DAS TRANSVERSINAS		
1600408	Apicoamento com ferramentas manuais sup. Concreto	m²	19,44
3806402	Limpeza das superfícies para remoção de materiais soltos c/ hidrojetamento alta pressão	m²	19,44
	Forn. Aplic. De pintura protetora e ponte de aderência em superfície de concreto e armaduras expostas com sikatop 108 armatec ou similar	m²	19,44
	Forn. Aplic. Argamassa tixotrópica, tipo sika top 122 ou similar	m³	0,29
	REFORÇO NA TRANSVERSINA EM P3		
1600408	Apicoamento com ferramentas manuais sup. Concreto	m²	28,08
3806402	Limpeza das superfícies para remoção de materiais soltos c/ hidrojetamento alta pressão	m²	28,08
	Fornecimento e aplicação em sup. Concr. P/ ponte de aderência entre concreto velho/novo c/ nitobond ar ou similar	m²	28,08
	Execução de furos em concreto d=16mm c<=10cm fixação ca-50	un	128
	Execução de furos em concreto d=10mm comp. <=100Mm	un	368
	Fornecimento e aplicação de adesivo tipo sikadur-32 ou similar na fixação de conectores CA-50	kg	2,24
2 S 03 580 02	Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50	kg	203,94
2 S 03 328 50	Concr.Estr.Fck=25mpa-c.Raz.C/adit conf.Lanç.Ac/bc	m³	2,4
2 S 03 371 02	Forma de placa compensada plastificada	m²	33,69
3.3	INFRAESTRUTURA		
3.3.1	TUBULÕES		
2 S 03 416 41	Tub.Ar c.D=1,8m prof.Até 12m lán.D'água lf/ac/bc/pc	m	20,8
1 A 01 515 60	Concreto ciclópico fck=15 mpa ac/bc/pc	m³	4,76
3.3.2	MESOESTRUTURA		
	CORTINAS E ALAS		
2 S 03 329 53	Concr.Estr.Fck=35mpa-c.Raz.C/adit.Conf.Lanc.Ac/bc	m³	25,36
2 S 03 371 02	Forma de placa compensada plastificada	m²	178,39
2 S 03 580 02	Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50	kg	2695,74
	LAJE DE TRANSIÇÃO		
2 S 03 328 50	Concr.Estr.Fck=25mpa-c.Raz.C/adit conf.Lanç.Ac/bc	m³	28,56
2 S 03 371 02	Forma de placa compensada plastificada	m²	19,08
2 S 03 580 02	Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50	kg	3464,03
	PILARES E TRAVESSAS ENTRE PILARES		
2 S 03 329 53	Concr.Estr.Fck=35mpa-c.Raz.C/adit.Conf.Lanc.Ac/bc	m³	30,03
2 S 03 371 02	Forma de placa compensada plastificada	m²	115,9
2 S 03 580 02	Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50	kg	2663,8
2 S 03 510 00	Aparelho apoio em neoprene fretado-forn. E aplic.	kg	134,78
3.3.3	SUPERESTRUTURA		
	LAJE		
2 S 03 329 53	Concr.Estr.Fck=35mpa-c.Raz.C/adit.Conf.Lanc.Ac/bc	m³	107,28
2 S 03 371 02	Forma de placa compensada plastificada	m²	411,93
2 S 03 580 02	Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA50	kg	19047,98
2 S 03 119 01	Escoramento com madeira de OAE	m³	2881

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 461329/2020, emitida em 13/07/2020



Certidão nº 461329/2020
13/07/2020, 17:45
Chave de Impressão: xB7a3

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2020 e contém 14 folhas



	LONGARINAS E TRANSVERSINAS		
2 S 03 329 53	Concr.Estr.Fck=35mpa-c.Raz.C/adit.Conf.Lanc.Ac/bc	m³	114,68
2 S 03 371 02	Forma de placa compensada plastificada	m²	556,77
2 S 03 580 02	Fornecimento, preparo e colocação formas aço ca 50	kg	18461,45
	PAVIMENTO		
2 S 03 329 53	Concr.Estr.Fck=35mpa-c.Raz.C/adit.Conf.Lanc.Ac/bc	m³	57,46
2 S 03 371 02	Forma de placa compensada plastificada	m²	3,17
2 S 03 580 02	Fornecimento, preparo e colocação formas aço ca 50	kg	837
	ACABAMENTOS		
4 S 06 030 61	Barreira de segurança dupla dner pro 176/86 ac/bc	m	81,72
2 S 03 991 02	Dreno de pvc d=100 mm	un	81,72
3.4	OAE'S - PONTE SOBRE O RIO DEDO CORTADO (PONTE DE CONCRETO ARMADO) - 70 M X 13 M = 910 M²		
3.4.1	SUPERESTRUTURA		
	LAJE		
2 S 03 329 53	Concr.Estr.Fck=35mpa-c.Raz.C/adit.Conf.Lanc.Ac/bc	m²	259,84
2 S 03 371 02	Forma de placa compensada plastificada	m²	878,03
2 S 03 580 02	Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50	kg	27198
2 S 03 119 01	Escoramento com madeira de OAE	m²	6572
	LONGARINAS E TRANSVERSINAS		
2 S 03 329 53	Concr.Estr.Fck=35mpa-c.Raz.C/adit.Conf.Lanc.Ac/bc	m²	209,71
2 S 03 371 02	Forma de placa compensada plastificada	m²	889,76
2 S 03 580 02	Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50	kg	42421
	PAVIMENTO		
2 S 03 329 53	Concr.Estr.Fck=35mpa-c.Raz.C/adit.Conf.Lanc.Ac/bc	m²	118,3
2 S 03 371 02	Forma de placa compensada plastificada	m²	3,17
2 S 03 580 02	Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50	kg	3243
3.4.2	MESOESTRUTURA		
	ACESSOS		
1 A 01 405 01	Audaime de madeira	m²	140,47
	CORTINAS E ALAS		
2 S 03 329 53	Concr.Estr.Fck=35mpa-c.Raz.C/adit.Conf.Lanc.Ac/bc	m²	25,74
2 S 03 371 02	Forma de placa compensada plastificada	m²	220,71
2 S 03 580 02	Fornecimento, preparo e colocação formas aço ca 50	kg	2310
	LAJE DE TRANSIÇÃO		
2 S 03 328 50	Concr.Estr.Fck=25mpa-c.Raz.C/adit.conf.Lanç.Ac/bc	m²	28,56
2 S 03 371 02	Forma de placa compensada plastificada	m²	19,08
2 S 03 580 02	Fornecimento, preparo e colocação formas aço ca 50	kg	3464,03
	PILARES		
3806402	Limpeza das superfícies para remoção de materiais soltos c/ hidrojetamento alta pressão	m²	64,05
2 S 03 510 00	Aparelho apoio em neoprene fretado-for. E aplic.	kg	1991
	TRAVESSAS ENTRE PILARES		
3806402	Limpeza das superfícies para remoção de materiais soltos c/ hidrojetamento alta pressão	m²	43,56
3.4.3	INFRAESTRUTURA		
	TUBULÕES		
2 S 04 000 01	Escavação manual reat.Compact.Mat.1A cat	m²	67,96
3806402	Limpeza das superfícies para remoção de materiais soltos c/ hidrojetamento alta pressão	m²	65,93
1600408	Apicoamento com ferramentas manuais sup. Concreto	m²	7,29
	Fornecimento e aplicação de grout	m²	0,14
	Fom. Aplic. Argamassa tixotrópica, tipo sika top 122 ou similar	m²	0,98
	TRAVESSAS ENTRE TUBULÕES		
3806402	Limpeza das superfícies para remoção de materiais soltos c/ hidrojetamento alta pressão	m²	39,96
	Fom. Aplic. Argamassa tixotrópica, tipo sika top 122 ou similar	m²	0,59
	ACABAMENTOS		
4 S 06 030 61	Barreira de segurança dupla dner pro 176/86 ac/bc	m	154,6
2 S 03 991 02	Dreno de pvc d=100 mm	un	39
3.5	OAE'S - PONTE SOBRE O RIO PALMAS (PONTE DE CONCRETO ARMADO) - 132 M X 13 M = 1.716 M²		
3.5.1	SUPERESTRUTURA		
	LAJE		
2 S 03 329 53	Concr.Estr.Fck=35mpa-c.Raz.C/adit.Conf.Lanc.Ac/bc	m²	457,05
2 S 03 371 02	Forma de placa compensada plastificada	m²	1660
2 S 03 580 02	Fornecimento, preparo e colocação formas aço ca 50	kg	70997
2 S 03 119 01	Escoramento com madeira de oae	m²	12200

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 461329/2020, emitida em 13/07/2020



Certidão nº 461329/2020
13/07/2020, 17:45

Chave de impressão: x87a3

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2020 e contém 14 folhas



	LONGARINAS E TRANSVERSINAS		
2 S 03 329 53	Concr.Estr.Fck=35mpa-c.Raz.C/adit.Conf.Lanc.Ac/bc	m²	375,46
2 S 03 371 02	Forma de placa compensada plastificada	m²	1742,69
2 S 03 580 02	Fornecimento, preparo e colocação formas aço ca 50	kg	64290,32
	PAVIMENTO		
2 S 03 329 53	Concr.Estr.Fck=35mpa-c.Raz.C/adit.Conf.Lanc.Ac/bc	m²	223,08
2 S 03 371 02	Forma de placa compensada plastificada	m²	3,17
2 S 03 580 02	Fornecimento, preparo e colocação formas aço ca 50	kg	10448
3.5.2	MESOESTRUTURA		
	ACESSOS		
1 A 01 405 01	Andaime de madeira	m²	998,07
	CORTINAS E ALAS		
2 S 03 329 53	Concr.Estr.Fck=35mpa-c.Raz.C/adit.Conf.Lanc.Ac/bc	m²	27,02
2 S 03 371 02	Forma de placa compensada plastificada	m²	201,19
2 S 03 580 02	Fornecimento, preparo e colocação formas aço ca 50	kg	3334
	LAJE DE TRANSIÇÃO		
2 S 03 328 50	Concr.Estr.Fck=25mpa-c.Raz.C/adit.conf.Lanc.Ac/bc	m²	28,56
2 S 03 371 02	Forma de placa compensada plastificada	m²	19,08
2 S 03 580 02	Fornecimento, preparo e colocação formas aço ca 50	kg	3464,03
	PILARES		
3806402	Limpeza das superfícies para remoção de materiais soltos c/ hidrojetamento alta pressão	m²	172,62
	Fom. Aplic. Argamassa tixotrópica, tipo sika top 122 ou similar	m²	2,58
2 S 03 510 00	Aparelho apoio em neoprene fretado-fora. E aplic.	kg	817,15
	Fornecimento e aplicação de grout	m³	0,13
	TRAVESSAS ENTRE PILARES		
3806402	Limpeza das superfícies para remoção de materiais soltos c/ hidrojetamento alta pressão	m²	64,96
	Fom. Aplic. Argamassa tixotrópica, tipo sika top 122 ou similar	m²	0,97
3.5.3	INFRAESTRUTURA		
	TUBULÕES		
2 S 04 000 01	Escavação manual reat.Compact.Mat.1ª cat.	m²	90,62
3806402	Limpeza das superfícies para remoção de materiais soltos c/ hidrojetamento alta pressão	m²	110,86
1600408	Apicoamento com ferramentas manuais sup. Concreto	m²	21,88
	Fornecimento e aplicação de grout	m²	0,43
	Fom. Aplic. Argamassa tixotrópica, tipo sika top 122 ou similar	m²	1,66
	TRAVESSAS ENTRE TUBULÕES		
3806402	Limpeza das superfícies para remoção de materiais soltos c/ hidrojetamento alta pressão	m²	118,8
	Fom. Aplic. Argamassa tixotrópica, tipo sika top 122 ou similar	m²	1,78
	ACABAMENTOS		
4 S 06 030 61	Barreira de segurança dupla dner pro 176/86 ac/bc	m	278,4
2 S 03 991 02	Dreno de pvc d=100 mm	un	70
3.6	OAE'S - TRANSPORTE DOS MATERIAIS		
2 S 09 002 91	Transporte comercial c/ base. 10m² rod. Pav.	tkm	181114,57
2 S 09 001 91	Transporte comercial c/ base. 10m² rod. Não pav.	tkm	389907,64
2 S 09 002 90	Transporte comerc. C/ carr. Rodov. Pavim.	tkm	616556,87
2 S 09 001 90	Transporte comercial c/ carr. Rodov. Não pav.	tkm	43417,05
3.7	OAE'S - PROTEÇÃO AMBIENTAL		
2 S 05 102 00	Hidrossemeadura	m²	58422
4413989	Plantio de mudas arbustivas - paisagismo	un	5197

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 461329/2020, emitida em 13/07/2020



Certidão nº 461329/2020
13/07/2020, 17:45
Chave de Impressão: xB7a3

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2020 e contém 14 folhas





Documento assinado eletronicamente por Flávio Ferreira Assis, Superintendente Regional no Estado do Tocantins, em 01/06/2020, às 08:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 5729499 e o código CRC 8F58B9B6.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 461329/2020, emitida em 13/07/2020



Certidão nº 461329/2020
13/07/2020, 17:45

Chave de Impressão: xB7a3

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2020 e contém 14 folhas





Goiânia-GO, 20 de dezembro de 2021.

À
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTA E TRANSPORTES - GOINFRA.

Ref.: Concorrência nº 17/2021-GOINFRA


DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Prezados Senhores,

Sobrado Construção Ltda., com sede na Rua 23 n.º 396 - Setor Jardim Goiás, Goiânia-Goiás, inscrita CNPJ/MF sob o n.º 01.419.308/0001-39:

Em atendimento ao item **04.04.03** do Edital, declaramos que o profissional: **JADIR MATSUY-ENG.º CIVIL – CREA/GO Nº 2923/D**, detentor dos atestados de responsabilidade técnica exigidos pelo item **04.04.02** do Edital, segundo os quais nos propusemos habilitar na **Concorrência nº 17/2021-GOINFRA**, será o Responsável Técnico que acompanhará a execução da obra, caso esta empresa logre vencer a presente licitação.

Atenciosamente,


SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ – 01.419.308/0001-39
Eng.º Civil JADIR MATSUY
CREA/GO 2923/D/ C.I 619.006 – DGPC/GO.
CPF – 193.935.801-97
Diretor Técnico

0138





Goiânia-GO, 20 de dezembro de 2021.

À
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTA E TRANSPORTES - GOINFRA.

Ref.: Concorrência nº 17/2021-GOINFRA

DECLARAÇÃO RENÚNCIA À VISITA AO LOCAL DA OBRA

Em atendimento ao item **04.04.06.02** do Edital, declaro, na qualidade de Engenheiro Civil, que renuncio à Visita Técnica aos locais e as instalações para a prestação dos serviços constantes do objeto do Edital nº 17/2021, e que o quadro técnico da empresa tomou conhecimento das reais condições de execução dos serviços, bem como coletaram informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório, em nome da empresa que represento.

Atenciosamente,

SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ – 01.419.308/0001-39
Eng.º Civil JADIR MATSUY
CREA/GO 2923/D. C.I 619.006 – DGPC/GO.
CPF – 193.935.801-97
Diretor Técnico

0139





ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

CERTIDÃO POSITIVA

CERTIFICA a requerimento verbal da parte interessada que, revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e demais assentamentos, verificou dos mesmos **CONSTAR, em andamento CONTRA:**

Identificação:

Requerente : **SOBRADO CONSTRUCAO LTDA**
Profissão : **PESSOA JURIDICA**
CPF/CGC : **01.419.308/0001-39**
Domicílio : **NESTA CAPITAL**

A(s) seguinte(s) distribuição(ões) e/ou registro(s) de ação(ões), como segue(m):

001) Protocolo : 0167344-41.2011.8.09
Juízo : GOIÂNIA - 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
Natureza : TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
Requerente : MINISTÉRIO PÚBLICO
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 19/04/2011

Valor da Ação : R\$1.105.215,36




Observação: Esta Certidão contém 3 três folhas

Cont. às Fls. 002



42000212079426760248



Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 15/12/2021 às 14:54:28
Para validar este documento informe o código 4200 0212 0794 2676 0248 no endereço <https://cdcivel.com.br/validar-certidao>



ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

.....Continuação da Certidão Positiva de: **SOBRADO CONSTRUCAO LTDA**

002) Protocolo : 0220070-89.2011.8.09
Juízo : GOIÂNIA - 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
Natureza : AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
Requerente : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 27/05/2011 Valor da Ação : R\$1.105.215,36

003) Protocolo : 0087876-52.2016.8.09
Juízo : GOIÂNIA - 17ª VARA CÍVEL E AMBIENTAL
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : JOAO VICTOR ROCHA
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 11/03/2016 Valor da Ação : R\$1.436.810,80

004) Protocolo : 5300677-28.2016.8.09
Juízo : GOIÂNIA - 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : MARIA DO ESPÍRITO SANTO RODRIGUES SILVA E OUTROS
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 17/11/2016 Valor da Ação : R\$450.000,00



Observação: Esta Certidão contém 3 três folhas

Fls. 002
Cont. às Fls. 003



42000212079426760248



Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 15/12/2021 às 14:54:28
Para validar este documento informe o código 4200 0212 0794 2676 0248 no endereço <https://cdcivel.com.br/validar-certidao>



ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do
Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de
Goiás, na forma da lei, etc.

.....Continuação da Certidão Positiva de: **SOBRADO CONSTRUCAO LTDA**

005) Protocolo : 5440304-08.2020.8.09
Juízo : GOIÂNIA - 31ª VARA CÍVEL
Natureza : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Requerente : ADVOCACIA VASCONCELOS
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 03/09/2020

Valor da Ação : R\$61.235,92

Certifica mais que em desfavor de **SOBRADO CONSTRUCAO LTDA**
CPF/CNPJ No.: **01.419.308/0001-39**, verificou **inexistir** quaisquer outras distribuições
de ações cíveis em geral, especialmente ações de **Falência e Concordata**, até a
presente data.

NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para certificar, do
que se reporta e dá fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital
do Estado de Goiás aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e
um (**14/12/2021**).

Cartório Distribuidor Cível
Bel. Luis Silva
Escrivão



Valor da certidão.....:R\$44,00
Valor da Taxa Judiciária.....:R\$15,82
Total.....:R\$ 59,82
Data Receita.....:13/12/2021
Taxa Judiciária recolhida através da Guia de número: 207942676

Fls. 003



Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 15/12/2021 às 14:54:28
Para validar este documento informe o código 4200 0212 0794 2676 0248 no endereço <https://cdcivel.com.br/validar-certidao>



ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

CERTIDÃO POSITIVA

CERTIFICA a requerimento verbal da parte interessada que, revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e demais assentamentos, verificou dos mesmos **CONSTAR, em andamento CONTRA:**

Identificação:

Requerente : **SOBRADO CONSTRUCAO LTDA**
Profissão : **PESSOA JURIDICA**
CPF/CGC : **01.419.308/0001-39**
Domicílio : **NESTA CAPITAL**

A(s) seguinte(s) distribuição(ões) e/ou registro(s) de ação(ões), como segue(m) :

001) Protocolo : 0167344-41.2011.8.09
Juízo : GOIÂNIA - 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
Natureza : TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
Requerente : MINISTÉRIO PÚBLICO
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 19/04/2011

Valor da Ação : R\$1.105.215,36



Observação: Esta Certidão contém 3 três folhas

Fls. 001
Cont. às Fls. 002



42000212079426517248



Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 15/12/2021 às 14:55:48
Para validar este documento informe o código 4200 0212 0794 2651 7248 no endereço <https://cdcivel.com.br/validar-certidao>



ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

.....Continuação da Certidão Positiva de: **SOBRADO CONSTRUCAO LTDA**

002) Protocolo : 0220070-89.2011.8.09
Juízo : GOIÂNIA - 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
Natureza : AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
Requerente : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 27/05/2011 Valor da Ação : R\$1.105.215,36

003) Protocolo : 0087876-52.2016.8.09
Juízo : GOIÂNIA - 17ª VARA CÍVEL E AMBIENTAL
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : JOAO VICTOR ROCHA
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 11/03/2016 Valor da Ação : R\$1.436.810,80

004) Protocolo : 5300677-28.2016.8.09
Juízo : GOIÂNIA - 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : MARIA DO ESPÍRITO SANTO RODRIGUES SILVA E OUTROS
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 17/11/2016 Valor da Ação : R\$450.000,00



Observação: Esta Certidão contém 3 três folhas

Fls. 002
Cont. às Fls. 003



42000212079426517248



Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 15/12/2021 às 14:55:48
Para validar este documento informe o código 4200 0212 0794 2651 7248 no endereço <https://cdcivel.com.br/validar-certidao>



ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do
Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de
Goiás, na forma da lei, etc.

.....Continuação da Certidão Positiva de: **SOBRADO CONSTRUCAO LTDA**

005) Protocolo : 5440304-08.2020.8.09
Juízo : GOIÂNIA - 31ª VARA CÍVEL
Natureza : CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Requerente : ADVOCACIA VASCONCELOS
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 03/09/2020 Valor da Ação : R\$61.235,92

Certifica mais que em desfavor de **SOBRADO CONSTRUCAO LTDA**
CPF/CNPJ No.: 01.419.308/0001-39, verificou **inexistir** quaisquer outras distribuições
de ações cíveis em geral, especialmente ações de **Recuperação Judicial**, até a presente
data.

NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para certificar, do
que se reporta e dá fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital
do Estado de Goiás aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e
um (14/12/2021).

Cartório Distribuidor Cível
Bel. Luis Silva
Escrivão



Valor da certidão.....:R\$44,00
Valor da Taxa Judiciária.....:R\$15,82
Total.....:R\$ 59,82
Data Receita.....:13/12/2021
Taxa Judiciária recolhida através da Guia de número: 207942651

Fls. 003



42000212079426517248



Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 15/12/2021 às 14:55:48
Para validar este documento informe o código 4200 0212 0794 2651 7248 no endereço <https://cdcivel.com.br/validar-certidao>

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

NOME EMPRESARIAL SOBRADO CONSTRUCAO LTDANATUREZA JURÍDICA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

NIRE (Sede)	CNPJ	DATA DE ARQUIVAMENTO DO ATO CONSTITUTIVO	DATA DE INÍCIO DE ATIVIDADE
52.20012198-0	01.419.308/0001-39	23/05/1975	23/05/1975

ENDEREÇO RUA 23NÚMERO 396

COMPLEMENTO _____

BAIRRO JARDIM GOIÁSMUNICÍPIO GOIÂNIAESTADO GO

OBJETO SOCIAL / ATIVIDADE ECONÔMICA

CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO-RUAS, PRACAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, GESTÃO DE REDES DE ESGOTO; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS; USINAS DE COMPOSTAGEM; DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS; ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECÍFICAS ANTERIORMENTE, PROJETOS

CAPITAL R\$ 15.010.000,00QUINZE MILHÕES E DEZ MIL DE REAISMICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE (Lei nº 123/2006)

Nº _____

CAPITAL INTEGRALIZADO R\$ 15.010.000,00QUINZE MILHÕES E DEZ MIL DE REAIS

PRAZO DE DURAÇÃO

Indeterminado**SÓCIOS / PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL / VÍNCULO / TÉRMINO DO MANDATO**

NOME / CPF ou CNPJ	PARTICIPAÇÃO (R\$)	VÍNCULO	ADMINISTRADOR	TÉRMINO DO MANDATO
CONFIANÇA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA 19.532.554/0001-68	14.994.990,00	SÓCIO		XXXXXXXXXXXXXX
SEBASTIAO DE PASSOS FERREIRA 190.343.771-72	15.010,00	SÓCIO	Administrador	XXXXXXXXXXXXXX
SEBASTIAO DE PASSOS FERREIRA 190.343.771-72	0,00	REPRESENTANTE	Administrador	XXXXXXXXXXXXXX

ADMINISTRADOR NOMEADO / TÉRMINO DO MANDATO

NOME	CPF	TÉRMINO DO MANDATO
SEBASTIAO DE PASSOS FERREIRA	190.343.771-72	XXXXXXXXXXXXXX
JADIR MATSUY	193.935.801-97	XXXXXXXXXXXXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO

DATA <u>12/07/2021</u>	NÚMERO <u>20216116880</u>
ATO <u>ATA DE REUNIÃO/ASSEMBLEIA DE SÓCIOS</u>	SITUAÇÃO <u>REGISTRO ATIVO</u>
EVENTO(S) <u>ATA DE REUNIÃO/ASSEMBLEIA DE SÓCIOS</u>	STATUS <u>XXXXXXXXXXXXXX</u>

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

continuação

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

NOME EMPRESARIAL SOBRADO CONSTRUCAO LTDA

NATUREZA JURÍDICA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

NIRE (Sede)	CNPJ
52 20012198-0	01.419.308/0001-39

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA

- NIRE: 17 90038806-9 CNPJ: 01.419.308/0007-24
Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)
RUA das Canelas, 195 e QUADRA 01;LOTE 43;, Vila Ribeiro, ARAGUAÍNA, TO, 77808-616, Brasil

- NIRE: 31 90228884-4 CNPJ: 01.419.308/0006-43
Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)
RUA DIAMANTE, 42, TOMÁZIA DE AQUINO, JEQUITAÍ, MG, 39370-000, Brasil

Assinatura inválida

Digitally signed by PAULA NUNES LOBO VELOSO Rossi, CN=01.90076664104
Date: 2021.12.13 15:41:01 BRT
Reason: Autenticação de Certidão Simplificada
Location: Goiânia - GO
Protocolo: 214896815

Chave de segurança : HyLj1

A autenticidade deste documento pode ser verificadas através do endereço: <http://servicos.juceg.go.gov.br/>


Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL

Certidão Simplificada emitida
SEBASTIAO DE PASSOS FERREIRA, 19034377172
Goiânia, 13 de Dezembro de 2021



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: DIDACIO ANDRADE FERNANDES
REGISTRO.....	: GO-014052/O-6
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 819.032.781-04

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCGO contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: GOIÁS, 13/12/2021 as 15:49:05.

Válido até: 13/03/2022.

Código de Controle: 340352.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCGO.

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 52200121980	CNPJ 01.419.308/0001-39
NOME EMPRESARIAL SOBRADO CONSTRUCAO LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2020 a 31/12/2020
NATUREZA DO LIVRO G - LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 136
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) B1.CC.43.A4.65.49.8E.F7.A1.15.CA.D3.59.18.1A.16.A8.4A.31.B2	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	81903278104	DIDACIO ANDRADE FERNANDES:81903278104	137832414203904990 225874661307282887 596	15/04/2021 a 14/07/2021	Não
Administrador	19034377172	SEBASTIAO DE PASSOS FERREIRA:19034377172	322192442895528001 089009285522503042 1	13/04/2021 a 13/04/2022	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

B1.CC.43.A4.65.49.8E.F7.A1.15.CA.D3.
59.18.1A.16.A8.4A.31.B2-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 03/05/2021 às 17:40:12

6E.5C.6F.54.15.E5.D2.E4
A7.BC.D8.5F.39.52.0F.13

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



TERMS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: SOBRADO CONSTRUCAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 01.419.308/0001-39

Número de Ordem do Livro: 136

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial SOBRADO CONSTRUCAO LTDA

NIRE 52200121980

CNPJ 01.419.308/0001-39

Número de Ordem 136

Natureza do Livro G - LIVRO DIARIO

Município Goiânia

Data do arquivamento dos atos constitutivos 23/05/1975

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2020

Quantidade total de linhas do arquivo digital 84306

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial SOBRADO CONSTRUCAO LTDA

Natureza do Livro G - LIVRO DIARIO

Número de ordem 136

Quantidade total de linhas do arquivo digital 84306

Data de inicio 01/01/2020

Data de término 31/12/2020



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B1.CC.43.A4.65.49.8E.F7.A1.15.CA.D3.59.18.1A.16.A8.4A.31.B2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.4 do Visualizador

Página 1 de 1

0150



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SOBRADO CONSTRUCAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 01.419.308/0001-39

Número de Ordem do Livro: 136

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 100.500.331,89	R\$ 99.181.893,49
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 68.886.641,90	R\$ 75.098.019,52
CAIXAS E EQUIVALENTES		R\$ 4.167.480,13	R\$ 1.142.809,44
CAIXA		R\$ 23.471,06	R\$ 8.093,85
CAIXA GERAL		R\$ 22.819,82	R\$ 5.769,14
CAIXA GERAL		R\$ 22.819,82	R\$ 5.769,14
FUNDO FIXO OBRAS		R\$ 651,24	R\$ 2.324,71
DIEGO OLIVEIRA SANTOS		R\$ 651,24	R\$ 2.324,71
BANCOS		R\$ 4.144.009,07	R\$ 1.134.715,59
BANCOS CONTA MOVIMENTOS		R\$ 3.897.687,73	R\$ 684.255,20
BCO BRASIL C/C 45306		R\$ 3.804,50	R\$ 1.133,29
BCO ENGECCRED C/C 906		R\$ 472.745,27	R\$ 1.195,02
BCO.BRASIL C/C 51640		R\$ 82.862,74	R\$ 2.362,98
BCO CEF C/C 305149		R\$ 2.993,32	R\$ 1.257,84
BCO SANTANDER C/C 130001253		R\$ 2.398,56	R\$ 2.398,56
BCO CEF C/C 318038		R\$ 84.664,42	R\$ 1.222,50
BCO SANTANDER C/C 29493		R\$ 16.038,81	R\$ 0,00
BCO BMG C/C 1142095		R\$ 910,82	R\$ 910,82
BCO ITAU C/C 124804		R\$ 1.573,37	R\$ 15,40
BCO BRADESCO C/C 14117		R\$ 474.988,56	R\$ 0,00
BCO SANTANDER C/C 130030479		R\$ 20.672,84	R\$ 1.101,94
BCO BRADESCO C/C 14079		R\$ 5.968,30	R\$ 1,00
BCO MERCANTIL 020122308		R\$ 372,43	R\$ 0,00
BRANESCO 1468 (ANT. HSBC 26960)		R\$ 0,00	R\$ 1,00
N.AMERI			
BCO ENGECCRED C/C 22195 MATRIZ		R\$ 1.503.638,57	R\$ 48.320,47
BCO ENGECCRED C/C 22225		R\$ 1.734,75	R\$ 0,00
ARAGUAINA		R\$ 8.810,00	R\$ 10,00
ITAU C/C891519		R\$ 400,00	R\$ 400,00
BCO BRB C/C: 0137583		R\$ 1.522,80	R\$ 0,00
BCO MERCANTIL C/C:020152461		R\$ 64.731,17	R\$ 64.731,17
BCO FIBRA		R\$ 48.640,98	R\$ 0,00
BCO SAFRA AG:19700 C/C: 81721			



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B1.CC.43.A4.65.49.8E.F7.A1.15.CA.D3.59.18.1A.16.A8.4A.31.B2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.4 do Visualizador

Página 1 de 12

0151



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SOBRADO CONSTRUCAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 01.419.308/0001-39

Número de Ordem do Livro: 136

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BANCO CEF C/C 4986		R\$ 988,42	R\$ 0,00
BCO BRADESCO C/C 15156		R\$ 35.227,35	R\$ 101,00
BCO SEMEAR C/C:11003758		R\$ 496.728,32	R\$ 348,19
BCO BRADESCO C/C 76252		R\$ 544.039,59	R\$ 544.039,59
BCO CEF 6784		R\$ 21.231,84	R\$ 0,00
BCO CEF 9006781		R\$ 0,00	R\$ 657,39
BCO CEF C/C:305142		R\$ 0,00	R\$ 1.115,95
BCO ENGECD (Filial 1007)		R\$ 0,00	R\$ 12.931,09
BANCOS CONTA APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 246.321,34	R\$ 450.460,39
BCO CEF		R\$ 6.711,17	R\$ 6.711,17
BCO ENGECD		R\$ 13.447,43	R\$ 164.000,00
BCO ITAU		R\$ 1.632,08	R\$ 10.718,75
BCO BRADESCO		R\$ 19.697,07	R\$ 16.318,65
BCO.MERCANTIL		R\$ 2.863,79	R\$ 2.863,79
BCO SAFRA		R\$ 201.969,80	R\$ 245.828,31
BCO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 4.019,72
CREDITOS		R\$ 62.855.190,79	R\$ 72.027.799,14
CREDITOS DE OBRAS POR EMPREITADAS		R\$ 14.065.278,92	R\$ 13.168.950,96
FATURAS DE OBRAS A RECEBER		R\$ 11.291.025,07	R\$ 9.544.564,35
S325 PREF TRINDADE		R\$ 59.028,21	R\$ 0,00
S345 PREF PLANALTINA		R\$ 425.091,03	R\$ 0,00
AGETO		R\$ 685.644,14	R\$ 0,00
S422 VALEC ENG.CONST.S/A		R\$ 605.653,45	R\$ 0,00
S446 PREF MUNIC ANAPOLIS		R\$ 376.373,15	R\$ 376.373,15
S441 CREDEQ		R\$ 1.964,04	R\$ 1.964,04
PREFEITURA DE GOIANIA/PQ.MACAMBIRA		R\$ 155,32	R\$ 0,00
S456 PREF AP GOIANIA CONS GARAVELO		R\$ 1.075,95	R\$ 0,00
S457 CONSORCIO PUAMA		R\$ 0,00	R\$ 137.062,50
S463 PIRENOPOLIS/AGETOP 000/14/RESTAURA		R\$ 8.844,48	R\$ 8.844,48
S458 AGETOP/JARAGUA		R\$ 74.990,14	R\$ 3.618,52



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B1.CC.43.A4.65.49.8E.F7.A1.15.CA.D3.59.18.1A.16.A8.4A.31.B2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.4 do Visualizador

Página 2 de 12

0152



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SOBRADO CONSTRUCAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 01.419.308/0001-39

Número de Ordem do Livro: 136

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
S467 PREF AP.GOIANIA CONS. BRT AP GYN		R\$ 1.732.641,05	R\$ 136.972,43
ELCOM ELETROTECNICA CONST.LTDA		R\$ 9.333,33	R\$ 9.333,33
S464 PREF MUNIC DE ALEXANIA		R\$ 441.959,25	R\$ 0,00
S471 PREF. MUN. DE GUAPÓ		R\$ 1.052.981,16	R\$ 1.052.981,16
S470 ESGOTO SANITARIO DE ANAPOLIS LT.4		R\$ 3.653.930,53	R\$ 3.653.930,53
GAE CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA		R\$ 328.315,14	R\$ 0,00
DNITCONS.RIO SAO MIGUEL		R\$ 629.476,53	R\$ 0,00
CAESB COMP SANEAMENTO AMB DF		R\$ 232.827,83	R\$ 134.411,99
DNITPONTE RIO ARRAIS		R\$ 310.008,83	R\$ 310.008,82
DNITANEL VIARIO		R\$ 583.637,23	R\$ 76.985,11
AGETOCREMA PARAISO		R\$ 0,00	R\$ 1.420.547,51
SEINFRA 028/2019 PAV LESTE OESTE		R\$ 77.094,28	R\$ 77.094,28
SEINFRA 094/2020PARK SOLAR		R\$ 0,00	R\$ 113.522,21
CAESB 9227/2020RIACHO FUNDO		R\$ 0,00	R\$ 1.222.556,89
CEILANDIA DF CAESB 9249/2020/SES SOL NAS		R\$ 0,00	R\$ 808.357,40
SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		R\$ 2.774.253,85	R\$ 3.624.386,61
CAESB/CEILANDIA		R\$ 0,00	R\$ 1.016.847,73
SANAEGO/ANAPOLISESGOTO SANIT		R\$ 46.559,85	R\$ 0,00
SEINFRA 028/2019PAV.OESTE		R\$ 0,00	R\$ 785.023,14
DNIT/PONTE RIO ARRAIAS		R\$ 0,00	R\$ 150.000,00
SEINFRA 094/2020PARK SOLAR		R\$ 0,00	R\$ 113.522,21
PREF.AP.GOIANIA 544/2020		R\$ 0,00	R\$ 103.278,52
SEC.MUN.INF.URBANACONT:028/2019		R\$ 0,00	R\$ 1.455.715,01
DNITCONS.RIO SAO MIGUEL		R\$ 2.727.694,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES E RET COMPULSORIAS		R\$ 285.486,19	R\$ 309.095,33
VALORES A COMPENSAR OU RESTITUIVEIS		R\$ 285.486,19	R\$ 309.095,33
S357 INSS RETIDOPIRENÓPOLIS		R\$ 1.724,13	R\$ 1.724,13
INSS RETIDOALEXANIA		R\$ 0,00	R\$ 54.847,99
INSS CAESB		R\$ 13.456,05	R\$ 0,00
S409 IRRF S/ SERVIÇOS		R\$ 599,33	R\$ 599,33
S434 INSS RETIDO		R\$ 2.880,60	R\$ 2.880,60



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B1.CC.43.A4.65.49.8E.F7.A1.15.CA.D3.59.18.1A.16.A8.4A.31.B2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.4 do Visualizador

Página 3 de 12

0153



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SOBRADO CONSTRUCAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 01.419.308/0001-39

Número de Ordem do Livro: 136

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
S430 PIS/COFINS/CSLL		R\$ 3.734,11	R\$ 3.734,11
S446 INSS RETIDO		R\$ 5.987,42	R\$ 5.987,42
S450 INSS RETIDO		R\$ 617,06	R\$ 617,06
S462 INSS RETIDO		R\$ 2.485,46	R\$ 2.485,46
S451 PIS/COFINS/CSLL		R\$ 3.781,44	R\$ 3.781,44
S468 INSS RETIDO		R\$ 5.053,10	R\$ 5.053,10
S470 INSS RETIDO		R\$ 137.005,79	R\$ 137.005,79
S434 IRRF S/ SERVICOS		R\$ 21.792,38	R\$ 21.792,38
INSS ENTRE SPI AMBIENTAL		R\$ 4.620,00	R\$ 4.620,00
DNITPIS/COFINS/CSLL		R\$ 50.844,50	R\$ 50.845,25
IRRFDNIT		R\$ 13.121,24	R\$ 13.121,27
S467 INSS RETIDO		R\$ 17.783,58	R\$ 0,00
CREDITOS POR ADIANTAMENTO		R\$ 505.161,21	R\$ 722.019,23
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 424.907,26	R\$ 679.470,33
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 421.502,65	R\$ 676.065,72
TROP COMERCIO EXTERIOR LTDA		R\$ 3.404,61	R\$ 3.404,61
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 80.253,95	R\$ 42.548,90
ADIANTAMENTO SALARIO		R\$ 8.141,92	R\$ 5.820,56
VALE REFEIÇÃO		R\$ 10.376,39	R\$ 10.376,39
CONVENIO ODONTOLOGICO		R\$ 60,48	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO FERIAS		R\$ 54.341,77	R\$ 16.836,80
(-) CONVENIO SAUDE		R\$ (464,27)	R\$ 1.717,49
VALE TRANSPORTE		R\$ 7.797,66	R\$ 7.797,66
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 47.576.740,31	R\$ 55.480.256,26
APORTE PARA CONSORCIOS		R\$ 36.905.078,07	R\$ 50.608.037,81
CONSORCIO		R\$ 2.286.469,90	R\$ 2.680.314,27
PAVOTEC/TRAIL/SOBRADO		R\$ 50.000,00	R\$ 416.225,42
CONSORCIO GOIAS/SOBRADO/GAE		R\$ 1.082.387,54	R\$ 288.200,54
CONSORCIO PUAMA		R\$ 1.131.800,55	R\$ 374.104,34
CONSORCIO GARAVELLO		R\$ 5.275.415,43	R\$ 3.941.703,89
ARTE/SOBRADO		R\$ 26.415.650,52	R\$ 31.129.145,87
CONSORCIO BRTAP GOIANIA			
CONSORCIO RIO SAO MIGUEL			



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B1.CC.43.A4.65.49.8E.F7.A1.15.CA.D3.59.18.1A.16.A8.4A.31.B2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.4 do Visualizador

Página 4 de 12

0154



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **SOBRADO CONSTRUCAO LTDA**

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 01.419.308/0001-39

Número de Ordem do Livro: 136

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONSORCIO PONTE RIO ARRAIAS		R\$ 233.122,26	R\$ 233.122,26
CONSORCIO DNIT ANEL VIARIO		R\$ 430.231,87	R\$ 413.122,09
CONSORCIO CREMA PARAISO		R\$ 0,00	R\$ 7.919.191,71
CONSORCIO SOB/GOIAS/GAE/BASITEC		R\$ 0,00	R\$ 232.546,39
CONSORCIO REURBANIZA CORREGO BOTAFOGO		R\$ 0,00	R\$ 720.227,57
CONSORCIO GAE/SOB/JMCCRREDO NORTE SUL		R\$ 0,00	R\$ 2.260.133,46
OUTROS CREDITOS		R\$ 10.671.662,24	R\$ 4.872.218,45
GOIAS CONSTRUTORA LTDA		R\$ 2.848.486,15	R\$ 76.752,07
TRITON ENERGIA LTDA		R\$ 401.902,49	R\$ 422.302,49
JACARE ENERGETICA S/A		R\$ 760.273,99	R\$ 841.873,99
GAE CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 329.076,34
CONS.PAVOTEC/TRAIL/SOBRADO		R\$ 152.703,00	R\$ 758.356,45
FEBELA AGROINDUSTRIAL LTDA		R\$ 909.462,22	R\$ 0,00
SCP ARAGUAINA		R\$ 0,00	R\$ 494.273,94
CANDIDO WESQUIVAL FERREIRA		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
SCP APARECIDA DE GOIANIA		R\$ 40.425,33	R\$ 40.425,33
SCP PLANALTINA		R\$ 587.529,63	R\$ 605.770,63
SCP GOIANIRA / ESGOTO		R\$ 948,99	R\$ 948,99
SCP CRISTIANOPOLISGAE/SOB		R\$ 30.658,32	R\$ 30.658,32
SENHA ENGENHARIA LTDA		R\$ 508.437,65	R\$ 508.437,65
SCP APARECIDA DE GOIANIA 3		R\$ 10.116,13	R\$ 10.116,13
SCP BARRAGEM BANDEIRINHA		R\$ 196,75	R\$ 196,75
GAE CONST.COM.LTDA (SCP CIDADE OCIDENTAL		R\$ 52.375,60	R\$ 52.375,60
CONSORCIO RIO SÃO MIGUELSOB07		R\$ 5.148,34	R\$ 56.222,98
CONSORCIO PONTE RIO ARRAIAS		R\$ 251,54	R\$ 251,54
CONS.SAMANBAIA AMBIENTAL		R\$ 1.832,85	R\$ 1.832,85
CONFIANÇA PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA		R\$ 4.340.913,26	R\$ 622.346,40
CREDITOS JUDICIAIS		R\$ 422.524,16	R\$ 2.347.477,36
CREDITOS JUDICIAISOBRA EMPREITADA		R\$ 422.524,16	R\$ 2.347.477,36
PREF.MUN.ANAPOLIS CONT:05/09/1994		R\$ 422.524,16	R\$ 422.524,16



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B1.CC.43.A4.65.49.8E.F7.A1.15.CA.D3.59.18.1A.16.A8.4A.31.B2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.4 do Visualizador

Página 5 de 12

0155



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **SOBRADO CONSTRUCAO LTDA**

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 01.419.308/0001-39

Número de Ordem do Livro: 136

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREF.MUN.ANAPOLIS CONT:143/2013		R\$ 0,00	R\$ 836.208,98
SEMOB CONT: 020/2005		R\$ 0,00	R\$ 1.088.744,22
ESTOQUES		R\$ 1.863.970,98	R\$ 1.927.410,94
IMOVEIS A COMERCIALIZAR		R\$ 1.766.393,58	R\$ 1.927.410,94
TERRENOS URBANOS		R\$ 1.766.393,58	R\$ 1.766.393,58
TERRENOS URBANOS		R\$ 472.768,34	R\$ 472.768,34
LTS 01 AO 61 QD.10/11 CIDADE OCIDENTAL		R\$ 1.040.798,65	R\$ 1.040.798,65
LTS 01 AO 63 QD.11/12 CIDADE OCIDENTAL		R\$ 252.826,59	R\$ 252.826,59
ALMOXARIFADO		R\$ 0,00	R\$ 161.017,36
ALMOXARIFADO CENTRAL		R\$ 0,00	R\$ 161.017,36
ALMOXARIFADO		R\$ 97.577,40	R\$ 0,00
ALMOXARIFADO		R\$ 97.577,40	R\$ 0,00
ALMOXARIFADO CENTRAL		R\$ 97.577,40	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 31.613.689,99	R\$ 24.083.873,97
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 27.786.230,46	R\$ 21.059.616,83
SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO		R\$ 27.786.230,46	R\$ 21.059.616,83
CRÉDITOS COM SCPS		R\$ 41.086.145,88	R\$ 41.364.534,18
SCPARAGOIANIA/PANAMASOB07		R\$ 1.089,76	R\$ 1.089,76
SCPAGUAS LINDAS0307		R\$ 2.181.330,08	R\$ 2.181.459,53
SCPNOVA AMERICASOB07		R\$ 191.577,39	R\$ 192.359,88
SCPAP GOIANIASOB02		R\$ 10.042.509,05	R\$ 10.422.463,46
SCPPARAUNA/RIO VERDES0B07		R\$ 3.016.999,55	R\$ 3.016.999,55
SCPAP DE GOIANIA I0703		R\$ 64.272,71	R\$ 63.073,31
SCPAP DE GOIANIA II0703		R\$ 1.659.337,08	R\$ 1.659.337,08
SCPCIDADE OCIDENTAL0703		R\$ 36.762,94	R\$ 36.762,94
SCPAP GOIANIA 3SOB02		R\$ 4.001.021,67	R\$ 3.964.106,85
SCPJEQUITAISOB02		R\$ 10.353.008,15	R\$ 10.313.303,17
SCPFORMOSASOB00		R\$ 635.818,11	R\$ 25.727,84
SCPAP DE GOIANIA/PALMEIRAS0703		R\$ 150.000,00	R\$ 0,00
SCPSÃO JOÃO D'ALIANÇA0703		R\$ 4.400,00	R\$ 4.400,00
SCP BR060		R\$ 293.700,00	R\$ 293.700,00



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B1.CC.43.A4.65.49.8E.F7.A1.15.CA.D3.59.18.1A.16.A8.4A.31.B2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.4 do Visualizador

0156

Página 6 de 12



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SOBRADO CONSTRUCAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 01.419.308/0001-39

Número de Ordem do Livro: 136

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SCPGOIANIRASOB00		R\$ 732.210,42	R\$ 732.210,42
SCPBELA VISTA0203		R\$ 2.659.689,40	R\$ 2.205.156,93
SCPCRICIANOPOLIS/CATALÃO0703		R\$ 242.682,44	R\$ 242.682,44
SCPTRINDADE0203		R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
SCPLUZIANIA IISOB00		R\$ 95.877,96	R\$ 95.877,96
SCPCHAPADÃO DO CÉU0203		R\$ 194,67	R\$ 0,00
SCPPLANALTINA IISOB02		R\$ 487.381,08	R\$ 2.354.264,39
SCPAGUAS LINDAS (LT.01) 0703		R\$ 0,00	R\$ 44.200,00
SCPAGUAS LINDAS (LT.03) 0703		R\$ 937.997,41	R\$ 41.957,90
SCPJACOBINASOB02		R\$ 731.456,96	R\$ 731.456,96
SCP SIST. ESGOTOSOB0702		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
SCP NOVA VENEZA		R\$ 1.622.224,66	R\$ 737.929,84
SCP FLORES I		R\$ 12.875,76	R\$ 12.244,56
SCP FLORES II		R\$ 801.660,00	R\$ 801.360,00
SCP VALPARAISO		R\$ 121.068,63	R\$ 121.068,63
SCP CASCAVEL030702		R\$ 0,00	R\$ 749.558,99
SCP ARAGUAINA030702		R\$ 0,00	R\$ 310.781,79
(-) RESULTADO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R\$ (13.299.915,42)	R\$ (20.304.917,35)
(-) SCPPLANALTINASOB07		R\$ (288.159,27)	R\$ (288.159,27)
SCPAGUAS LINDASSOB07		R\$ 81.731,86	R\$ 81.731,86
(-) SCPNOVA AMERICASOB07		R\$ (191.383,18)	R\$ (191.383,18)
(-) SCPAP GOIANIASOB02		R\$ (4.524.832,27)	R\$ (7.795.100,13)
(-) SCPPARAUNA/RIO VERDES0702		R\$ (1.694.822,83)	R\$ (1.694.822,83)
SCPAP GOIANIA 3SOB02		R\$ 2.055.488,72	R\$ (2.827.896,68)
(-) SCPJEQUITAISOB02		R\$ (7.573.181,86)	R\$ (7.602.959,54)
SCPFORMOSASOB00		R\$ 361.313,70	R\$ 361.313,70
SCPGOIANIRA0300		R\$ 140.546,74	R\$ 140.546,74
(-) SCPAP DE GOIANIA I0703		R\$ (230.737,05)	R\$ (230.737,05)
(-) SCPAP DE GOIANIA II0703		R\$ (1.512.971,30)	R\$ (1.512.971,30)
(-) SCPCIDADE OCIDENTAL0703		R\$ (36.762,94)	R\$ (36.842,94)
SCPIPORA0703		R\$ 14.990,90	R\$ 14.990,90



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B1.CC.43.A4.65.49.8E.F7.A1.15.CA.D3.59.18.1A.16.A8.4A.31.B2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.4 do Visualizador

Página 7 de 12

0157



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **SOBRADO CONSTRUCAO LTDA**

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 01.419.308/0001-39

Número de Ordem do Livro: 136

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SCPAP DE GOIANIA/PALMEIRAS0703		R\$ 805.770,87	R\$ 805.770,87
SCPSÃO JOÃO D'ALIANÇA0703		R\$ 137.376,26	R\$ 137.376,26
(-) SCP BR060		R\$ (301.349,72)	R\$ (301.349,72)
(-) SCP CRISTIANÓPOLIS0703		R\$ (273.420,76)	R\$ (273.420,76)
SCPBELA VISTA020703		R\$ 1.216.805,93	R\$ 787.799,84
(-) SCP CHAPADÃO DO CEU0703		R\$ (22.104,71)	R\$ (25.067,91)
SCPAGUAS LINDAS (LT.01) 0703		R\$ 235.276,32	R\$ 216.417,54
SCPAGUAS LINDAS (LT.03)0703		R\$ 968.432,87	R\$ 623.342,39
(-) SCP PLANALTINA II SOB02		R\$ (685.967,76)	R\$ (605.973,24)
SCPSOBRADO/07FLORESGO		R\$ 46.952,27	R\$ 46.952,27
(-) SCPSOBRADO/07FLORES II		R\$ (800.192,06)	R\$ (800.282,06)
(-) SCP JACOBINASOB02		R\$ (502.998,98)	R\$ (502.998,98)
(-) SCP NOVA VENEZA0703		R\$ (712.027,56)	R\$ (451.827,13)
(-) SCP LUZIANIA SES/SOB0702		R\$ (13.689,61)	R\$ (13.689,61)
SCP CASCAVEL030702		R\$ 0,00	R\$ 726.592,27
SCP ARAGUAINA030702		R\$ 0,00	R\$ 907.730,34
INVESTIMENTOS		R\$ 1.512.283,80	R\$ 1.496.052,00
PARTICIPAÇÕES		R\$ 1.512.283,80	R\$ 1.496.052,00
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 1.512.283,80	R\$ 1.496.052,00
GRANVILLE EMPREEND.IMOBILIARIOS LTDA		R\$ 30.645,13	R\$ 30.645,13
GOIASGÁSAGENCIA NAC GAS CANALIZADO		R\$ 117.973,71	R\$ 122.082,71
ENGEURED		R\$ 321.718,55	R\$ 301.377,75
COOPERCON COOP. CONST.		R\$ 8.084,21	R\$ 8.084,21
JACARE ENERGETICA SA		R\$ 1.033.862,20	R\$ 1.033.862,20
IMOBILIZADO		R\$ 2.315.175,73	R\$ 1.528.205,14
IMOBILIZADO TECNICO		R\$ 2.315.175,73	R\$ 1.528.205,14
VALOR ORIGINAL CORRIGIDO		R\$ 35.144.199,79	R\$ 35.175.148,42
TRATORES E MÁQUINAS PESADAS		R\$ 1.331.267,21	R\$ 1.331.267,21
EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES		R\$ 4.784.801,82	R\$ 4.784.801,82
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 20.154.692,22	R\$ 20.154.692,22
VEÍCULOS		R\$ 6.889.194,54	R\$ 6.896.294,54



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B1.CC.43.A4.65.49.8E.F7.A1.15.CA.D3.59.18.1A.16.A8.4A.31.B2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.4 do Visualizador

Página 8 de 12

0158



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SOBRADO CONSTRUCAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 01.419.308/0001-39

Número de Ordem do Livro: 136

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 445.406,38	R\$ 460.802,26
EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES		R\$ 372.232,52	R\$ 380.685,27
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 176.822,59	R\$ 176.822,59
LINHAS TELEFÔNICAS		R\$ 10.547,03	R\$ 10.547,03
FERRAMENTAS		R\$ 31.093,02	R\$ 31.093,02
SISTEMA COMUNICAÇÃO E SOM		R\$ 17.399,33	R\$ 17.399,33
TERRENOS		R\$ 930.743,13	R\$ 930.743,13
(-) () DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (32.829.024,06)	R\$ (33.646.943,28)
(-) EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES		R\$ (4.784.801,82)	R\$ (4.784.801,82)
(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (19.415.897,22)	R\$ (20.154.692,22)
(-) VEÍCULOS		R\$ (6.324.735,33)	R\$ (6.391.943,97)
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (432.369,51)	R\$ (434.858,54)
(-) EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES		R\$ (364.203,89)	R\$ (365.700,14)
(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ (127.256,73)	R\$ (135.187,03)
(-) FERRAMENTAS		R\$ (31.093,02)	R\$ (31.093,02)
(-) SISTEMA COMUNICAÇÃO E SOM		R\$ (17.399,33)	R\$ (17.399,33)
(-) TRATORES E MÁQUINAS PESADAS		R\$ (1.331.267,21)	R\$ (1.331.267,21)
PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 100.500.331,89	R\$ 99.181.893,49
PASSIVO		R\$ 28.218.608,26	R\$ 26.151.845,58
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 15.743.417,57	R\$ 19.972.524,89
FORNECEDORES		R\$ 733.309,24	R\$ 2.045.101,60
FORNECEDORES		R\$ 733.309,24	R\$ 2.045.101,60
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 733.309,24	R\$ 2.045.101,60
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 184.705,82	R\$ 1.045.167,54
DEBITOS COM PESSOAL		R\$ 97.044,52	R\$ 739.661,03
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 77.987,96	R\$ 721.325,34
PROLABORE A PAGAR		R\$ 19.056,56	R\$ 18.335,69
CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 87.661,30	R\$ 305.506,51
FGTS		R\$ 10.480,54	R\$ 75.343,06
INSS FOLHA DE PAGTO		R\$ 76.002,56	R\$ 230.163,45
INSS AUTONOMO		R\$ 1.178,20	R\$ 0,00



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B1.CC.43.A4.65.49.8E.F7.A1.15.CA.D3.59.18.1A.16.A8.4A.31.B2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.4 do Visualizador

Página 9 de 12

0159



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SOBRADO CONSTRUCAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 01.419.308/0001-39

Número de Ordem do Livro: 136

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 1.301.675,38	R\$ 1.995.267,42
TRIBUTOS NA FONTE A RECOLHER		R\$ 23.048,86	R\$ 164.531,97
IRRF S/ ALUGUEL3208		R\$ 0,00	R\$ 60.032,17
IRRF S/ JUROS DE EMPRESTIMOSCOD.8053		R\$ 0,00	R\$ 103,24
IRRF S/ SALARIO0561		R\$ 23.048,86	R\$ 82.477,95
IRRF S/ SERVICOS DE TERCEIROS1708		R\$ 0,00	R\$ 1.025,59
ISS RETIDO / SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 16.864,36
PIS/COFINS/CSLL5952		R\$ 0,00	R\$ 4.028,66
TRIBUTOS E CONTRIB. SOCIAS A RECOLHER		R\$ 1.278.626,52	R\$ 1.830.735,45
COFINS S/ FATURAMENTOCOD.2172		R\$ 162.971,79	R\$ 283.833,60
CONTRIBUIÇÃO SOCIALCOD.2372		R\$ 127.303,95	R\$ 298.132,12
IMPOSTO DE RENDACOD.2089		R\$ 267.297,08	R\$ 587.320,60
PIS S/ FATURAMENTOCOD.8109		R\$ 35.310,56	R\$ 61.497,25
PARCELAMENTO INSS DESONERADO		R\$ 685.743,14	R\$ 599.951,88
DEBITOS COM FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS		R\$ 7.241.445,87	R\$ 5.962.042,12
EMPRESTIMOS DE CAPITAL DE GIRO		R\$ 7.241.445,87	R\$ 5.958.878,00
SAFRA		R\$ 2.007.635,92	R\$ 3.005.854,03
BRADESCO		R\$ 840.068,00	R\$ 0,00
MERCANTIL		R\$ 494.101,56	R\$ 0,00
BCO ENGENCREED		R\$ 0,00	R\$ 191.598,75
BANCO DO BRASIL		R\$ 830.769,23	R\$ 958.525,49
BCO SEMEAR		R\$ 0,00	R\$ 1.802.899,73
SIFRA PLUS		R\$ 1.120.943,75	R\$ 0,00
CEFAG:2512 C/G:7823		R\$ 1.947.927,41	R\$ 0,00
FINANCIAMENTOS DO ATIVO FIXO		R\$ 0,00	R\$ 3.164,12
SAFRA		R\$ 0,00	R\$ 3.164,12
OUTROS DEBITOS		R\$ 5.132.249,61	R\$ 8.912.502,80
OUTROS DEBITOS		R\$ 5.132.249,61	R\$ 8.912.502,80
CONS.RIO SAO MIGUEL		R\$ 7.983,97	R\$ 7.983,97
GAE CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA		R\$ 2.577.537,63	R\$ 1.190.164,88
TECPAV TECNOLOGIA E		R\$ 2.115.160,12	R\$ 1.803.855,81



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B1.CC.43.A4.65.49.8E.F7.A1.15.CA.D3.59.18.1A.16.A8.4A.31.B2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.4 do Visualizador

Página 10 de 12

0160



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **SOBRADO CONSTRUCAO LTDA**

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 01.419.308/0001-39

Número de Ordem do Livro: 136

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PAVIMENTAÇÃO LTDA			
SCP CASCAVEL		R\$ 0,00	R\$ 2.735.642,89
GOIAS CONSTRUTORA LTDA		R\$ 57.642,65	R\$ 0,00
SCP AP GOIANIA SOB/GOIAS		R\$ 60.595,20	R\$ 60.595,20
FRANCISCO FELIPE DO NASCIMENTO		R\$ 143.000,00	R\$ 143.000,00
PAULO AFONSO FERREIRA		R\$ 0,00	R\$ 4.948,03
SCP JEQUITAIMG		R\$ 25.015,66	R\$ 25.015,66
SCP AP.GOIANIA IIISOB/GAE		R\$ 89.466,29	R\$ 89.466,29
SCP GOIANIRA / ESGOTO		R\$ 10.902,93	R\$ 10.902,93
SCP BANDEIRINHA		R\$ 31.112,31	R\$ 987.737,15
GAE CONST.COM.LTDA (SCP IPORA)		R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
CONSORCIO SAMAMBAIA		R\$ 1.832,85	R\$ 1.832,85
SCP ARAGUAINA030702		R\$ 0,00	R\$ 1.839.357,14
CHEQUES A COMPENSAR		R\$ 1.150.031,65	R\$ 12.443,41
CHEQUES A COMPENSAR		R\$ 1.150.031,65	R\$ 12.443,41
BCO BRASIL 45306		R\$ 30.330,00	R\$ 0,00
BCO ENGECCRED 906		R\$ 0,00	R\$ 1.792,00
BCO BRASIL 51640		R\$ 89.947,48	R\$ 0,00
BCO ITAU 124804		R\$ 35.880,03	R\$ 0,00
BCO BRADESCO 14079		R\$ 1.511,70	R\$ 472,20
BCO ENGECCRED 22195		R\$ 992.362,44	R\$ 10.179,21
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 12.475.190,69	R\$ 6.179.320,69
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 12.475.190,69	R\$ 6.179.320,69
EMPRESTIMO DE CAPITAL DE GIRO		R\$ 5.904.476,33	R\$ 466.928,79
BCO ENGECCRED		R\$ 515.808,87	R\$ 466.928,79
BCO MERCANTIL		R\$ 482.048,06	R\$ 0,00
BCO SEMEAR		R\$ 4.906.619,40	R\$ 0,00
FINANCIAMENTO ATIVO FIXO		R\$ 2.203.581,29	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL		R\$ 2.203.581,29	R\$ 0,00
PROVISÕES PASSIVAS DIFERIDAS		R\$ 4.367.133,07	R\$ 5.712.391,90
PIS S/ FATURAMENTOCOD.8109		R\$ 496.830,17	R\$ 642.176,13
COFINS S/ FATURAMENTOCOD.2172		R\$ 2.335.750,01	R\$ 3.006.577,51



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B1.CC.43.A4.65.49.8E.F7.A1.15.CA.D3.59.18.1A.16.A8.4A.31.B2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.4 do Visualizador

Página 11 de 12

0161



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SOBRADO CONSTRUCAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 01.419.308/0001-39

Número de Ordem do Livro: 136

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTO DE RENDACOD.2089		R\$ 572.948,08	R\$ 901.548,96
CONTRIBUIÇÃO SOCIALCOD.2372		R\$ 961.604,81	R\$ 1.162.089,30
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 72.281.723,63	R\$ 73.030.047,91
CAPITAL SOCIAL		R\$ 15.010.000,00	R\$ 15.010.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 15.010.000,00	R\$ 15.010.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 15.010.000,00	R\$ 15.010.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 15.010.000,00	R\$ 15.010.000,00
RESERVAS		R\$ 57.271.723,63	R\$ 58.020.047,91
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 305.200,37	R\$ 305.200,37
RESERVA DE CAPITAL		R\$ 305.200,37	R\$ 305.200,37
RESERVA DE CORREÇÃO DE CAPITAL		R\$ 285,13	R\$ 285,13
RESERVA REDUÇÃO IMPOSTO RENDA		R\$ 7.657,38	R\$ 7.657,38
RESERVA DE INCENTIVO FISCAL		R\$ 297.257,86	R\$ 297.257,86
RESERVA DE LUCROS		R\$ 56.966.523,26	R\$ 57.714.847,54
RESERVA DE LUCROS		R\$ 56.966.523,26	R\$ 57.714.847,54
LUCRO EXERCÍCIO 2014		R\$ 2.333.202,47	R\$ 0,00
(-) LUCROS E PERDAS		R\$ (928,54)	R\$ 0,00
LUCRO EXERCÍCIO 2015		R\$ 12.903.905,72	R\$ 11.205.814,07
LUCRO EXERCÍCIO 2016		R\$ 15.067.367,42	R\$ 15.067.367,42
LUCRO EXERCÍCIO 2017		R\$ 220.759,06	R\$ 220.759,06
LUCRO EXERCÍCIO 2018		R\$ 12.759.223,28	R\$ 12.759.223,28
LUCRO EXERCÍCIO 2019		R\$ 13.682.993,85	R\$ 13.682.993,85
LUCRO EXERCÍCIO 2020		R\$ 0,00	R\$ 4.778.689,86



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B1.CC.43.A4.65.49.8E.F7.A1.15.CA.D3.59.18.1A.16.A8.4A.31.B2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.4 do Visualizador

Página 12 de 12

0162



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: **SOBRADO CONSTRUCAO LTDA**

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 01.419.308/0001-39

Número de Ordem do Livro: 136

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
3 (=) Lucro Líquido do Exercício		R\$ 13.682.065,31	R\$ 4.778.689,86
3.1 (=) Lucro Líquido Antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social		R\$ 15.335.032,04	R\$ 7.274.042,29
3.1.1 (=) Lucro Operacional Bruto (Margem ou Resultado)		R\$ 26.550.314,60	R\$ 19.232.450,21
3.1.1.1 (=) Receita Operacional Líquida		R\$ 52.442.116,25	R\$ 55.919.568,77
3.1.1.1.1 Receita operacional bruta		R\$ 54.625.666,17	R\$ 60.704.185,86
3.1.1.1.1.1 Serviços prestados		R\$ 54.625.666,17	R\$ 60.704.185,86
(-) 3.1.1.1.2 () Deduções da Receita		R\$ (2.183.549,92)	R\$ (4.784.617,09)
(-) 3.1.1.1.2.1 () Impostos e Contribuições sobre serviços prestados		R\$ (2.183.549,92)	R\$ (4.784.617,09)
(-) 3.1.1.2 () Custo dos serviços prestados		R\$ (25.891.801,65)	R\$ (36.687.118,56)
(-) 3.1.1.2.1 () Custo dos serviços prestados		R\$ (25.891.801,65)	R\$ (36.687.118,56)
(-) 3.1.2 () Despesas administrativas		R\$ (4.718.033,14)	R\$ (8.275.990,96)
(-) 3.1.3 (+/-) Resultado financeiro		R\$ (386.073,97)	R\$ (296.760,54)
(-) 3.1.3.1 () Despesas financeiras		R\$ (1.063.435,78)	R\$ (2.475.463,54)
3.1.3.2 (+) Receitas financeiras		R\$ 677.361,81	R\$ 2.178.703,00
(-) 3.1.4 Despesas tributárias		R\$ (755.357,05)	R\$ (67.597,54)
(-) 3.1.5 (+/-) Outras receitas operacionais		R\$ (5.355.818,40)	R\$ (3.318.058,88)
(-) 3.1.5.1 Resultado de equivalência patrimonial		R\$ (7.670.911,39)	R\$ (7.005.001,93)
3.1.5.2 Receita de capital		R\$ 2.314.500,03	R\$ 3.686.717,87
3.1.5.3 Outras receitas eventuais		R\$ 592,96	R\$ 225,18
(-) 3.2 () Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro		R\$ (1.652.966,73)	R\$ (2.495.352,43)



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B1.CC.43.A4.65.49.8E.F7.A1.15.CA.D3.59.18.1A.16.A8.4A.31.B2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.4 do Visualizador

Página 1 de 1

0163



SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA
BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DEZEMBRO DE 2020 E 2019
CNPJ N.º 01.419.308/0001-39
NIRE N.º 52200121980-23/05/1975

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	Nota	2020	2019
Ativo Circulante		75.098.019,52	68.886.641,90
Caixa e equivalentes	4	1.142.809,44	4.167.480,13
Créditos de obras por empreitada	5	13.168.950,96	14.065.278,92
Tributos e contribuições a compensar	6	309.095,33	285.486,19
Créditos por adiantamento		722.019,23	505.161,21
Créditos com aportes consorcios	7	50.608.037,81	36.905.078,07
Créditos judiciais	9	2.347.477,36	422.524,16
Créditos com partes relacionadas	8	4.872.218,45	10.671.662,24
Estoques	11	1.927.410,94	1.863.970,98
Ativo Não Circulante		24.083.873,97	31.613.689,99
Realizável a Longo Prazo		21.059.616,83	27.786.230,46
Créditos com sociedades conta participação	10	21.059.616,83	27.786.230,46
Investimentos		1.496.052,00	1.512.283,80
Participações em outras empresas	12	1.496.052,00	1.512.283,80
Imobilizado		1.528.205,14	2.315.175,73
Imobilizado técnico	13	35.175.148,42	35.144.199,79
(-) Depreciação acumulada	13	-33.646.943,28	-32.829.024,06
TOTAL DO ATIVO		99.181.893,49	100.500.331,89

Goiânia, 31 de dezembro de 2020

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- b) As informações estão contidas no livro diário sped contábil sob n.º 136 autenticado pela JUCEG com identificação do arquivo hash: B1.CC.43.A4.65.49.8E.F7.A1.15.CA.D3.59.18. 1A.16.A8.4A.31.B2 em 03/05/2021
- c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Sebastião de Passos Ferreira
 CPF n.º 190.343.771-72
 RG n.º 748.858 2.ª via SSP/GO
 Administrador

Didácio Andrade Fernandes
 CPF n.º 819.032.781-04
 RG n.º 3205017 2ª via DGPC/GO
 Contador: CRC-GO n.º 14.052/O-6



0164



SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA
BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DEZEMBRO DE 2020 E 2019
CNPJ N.º 01.419.308/0001-39
NIRE N.º 52200121980-23/05/1975

Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO	Nota	2020	2019
Passivo Circulante		19.972.524,89	15.743.417,57
Fornecedores		2.045.101,60	733.309,24
Obrigações sociais e trabalhistas	14	1.045.167,54	184.705,82
Obrigações tributárias	15	1.995.267,42	1.301.675,38
Financiamento capital de giro	16	5.958.878,00	7.241.445,87
Financiamento ativo fixo	16	3.164,12	992.362,44
Débitos com partes relacionadas	18	8.912.502,80	5.132.249,61
Compromissos com cheques a compensar		12.443,41	157.669,21
Passivo não circulante		6.179.320,69	12.475.190,69
Financiamento capital de giro	16	466.928,79	8.108.057,62
Provisões passivas diferidas	17	5.712.391,90	4.367.133,07
Patrimônio Líquido		73.030.047,91	72.281.723,63
Capital social	19	15.010.000,00	15.010.000,00
Reservas de capital	19	305.200,37	305.200,37
Reservas de lucros	19	57.714.847,54	56.966.523,26
TOTAL DO PASSIVO		99.181.893,49	100.500.331,89

Goiânia, 31 de dezembro de 2020

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- b) As informações estão contidas no livro diário sped contábil sob n.º autenticado pela JUCEG com identificação do arquivo hash: B1.CC.43.A4.65.49.8E.F7.A1.15.CA.D3.59.18.1A.16.A8.4A.31.B2 em 03/05/2021
- c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Sebastião de Passos Ferreira
 CPF n.º 190.343.771-72
 RG n.º 748.858 2.ª via SSP/GO
 Administrador

Didácio Andrade Fernandes
 CPF n.º 819.032.781-04
 RG n.º 3205017 2ª via DGPC/GO
 CRC-GO n.º 14.052/O-6



0165



SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FINDO EM 31 DEZEMBRO DE 2020 E 2019
CNPJ N.º 01.419.308/0001-39
NIRE N.º 52200121980-23/05/1975

Valores expressos em Reais (R\$)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	Nota	2020	2019
Receita operacinal bruta	20	60.704.185,86	54.625.666,17
(-) Impostos incidentes e cancelamento	20	-4.784.617,09	-2.183.549,92
Receita operacional líquida		55.919.568,77	52.442.116,25
(-) Custo de obras por empreitada	21	-36.687.118,56	-25.891.801,65
Lucro operacional bruto	22	19.232.450,21	26.550.314,60
(-) Despesas administrativas	23	-8.275.990,96	-4.718.033,14
(-) Despesas tributárias	23	-67.597,54	-755.357,05
(+) Outras receitas operacionais	24	3.686.943,05	2.315.092,99
Resultado de equivalencia patrimonial	25	-7.005.001,93	-7.670.911,39
Lucro líquido antes do resultado financeiro	25	7.570.802,83	15.721.106,01
(+) Receitas financeiras	26	2.178.703,00	677.361,81
(-) Despesas financeiras	26	-2.475.463,54	-1.063.435,78
(=) Resultado financeiro líquido	26	-296.760,54	-386.073,97
Resultado antes dos tributos sobre o lucro	27	7.274.042,29	15.335.032,04
Provisão para o imposto de renda e contribuição social	28	-2.495.352,43	-1.652.966,73
Resultado líquido das operações continuadas	28	4.778.689,86	13.682.065,31
Resultado líquido do exercício		4.778.689,86	13.682.065,31

Goiânia, 31 de dezembro 2020

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- b) As informações estão contidas no livro diário sped contábil sob n.º autenticado pela JUCEG com identificação do arquivo hash: B1.CC.43.A4.65.49.8E.F7.A1.15.CA.D3.59.18 1A.16.A8.4A.31.B2 em 03/05/2021
- c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Sebastião de Passos Ferreira
 CPF n.º 190.343.771-72
 RG n.º 748.858 2.ª via SSP/GO
 Administrador

Didácio Andrade Fernandes
 CPF n.º 819.032.781-04
 RG n.º 3205017 2ª via DGPC/GO
 CRC-GO n.º 14.052/O-6



0166



SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
COMPARATIVO EM 31 DEZEMBRO DE 2020 E 2019

CNPJ N.º 01.419.308/0001-39
NIRE N.º 52200121980-23/05/1975

Valores expressos em Reais (R\$)

FONTES DE ALTERAÇÃO	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS			PATRIMÔNIO LÍQUIDO
		AFAC	RESERVAS CAPITAL	LUCROS ACUMULADOS	
Saldo Inicial em 31/12/2018	15.010.000,00	0,00	305.200,37	50.163.351,34	65.478.551,71
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Distribuição de Lucros	0,00	0,00	0,00	-6.879.821,93	-6.879.821,93
Ajuste Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	13.682.993,85	13.682.993,85
Saldos em 31/12/2019	15.010.000,00	0,00	305.200,37	56.966.523,26	72.281.723,63
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Distribuição de Lucros	0,00	0,00	0,00	-4.030.365,58	-4.030.365,58
Ajuste Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	4.778.689,86	4.778.689,86
Saldos em 31/12/2020	15.010.000,00	0,00	305.200,37	57.714.847,54	73.030.047,91

Goiânia, 31 de dezembro de 2020

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
b) As informações estão contidas no livro diário sped contábil sob n.º autenticado pela JUCEG com identificação do arquivo hash : B1.CC.43.A4.65.49.8E.F7 A1.15.CA.D3.59.18.1A.16.A8.4A.31.B2 em 03/05/2021
c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Sebastião de Passos Ferreira
CPF n.º 190.343.771-72
RG n.º 748.858 2.ª via SSP/GO
Administrador

Didácio Andrade Fernandes
CPF n.º 819.032.781-04
RG n.º 3205017 2ª via DGPC/GO
CRC-GO n.º 14.052/O-6



0167



SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MODELO INDIRETO
COMPARATIVO EM 31 DEZEMBRO DE 2020 E 2019
CNPJ N.º 01.419.308/0001-39
NIRE N.º 52200121980-23/05/1975

Valores expressos em Reais (R\$)

FLUXO DE CAIXA - MODELO INDIRETO	2020	2019
Atividades Operacionais	(2.798.308,82)	6.276.640,26
Resultado Líquido Contábil (RLC)	4.778.689,86	13.682.065,31
Ajustes/Conciliação	(6.187.082,71)	(16.878.114,79)
Depreciação	817.919,22	1.542.513,17
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	(14.522.347,54)
Equivalência Patrimonial Coligadas/Controladas	(7.005.001,93)	(3.898.280,42)
Variações Patrimoniais	(1.389.915,97)	9.472.689,74
(Aumento) / Diminuição nos Ativos Patrimoniais	(9.236.048,31)	9.899.078,19
Clientes a receber Ativ. Empreitada	896.327,96	28.679.731,37
Créditos Tributários	(23.609,14)	838.448,00
Estoques	(63.439,96)	32.525,80
Outros Créditos	(10.045.327,17)	(19.651.626,98)
Aumento / (Diminuição) nos Passivos Patrimoniais	7.846.132,34	(426.388,45)
Fornecedores	1.311.792,36	1.583.817,31
Obrigações com Pessoal	860.461,72	97.822,25
Obrigações Tributárias	693.592,04	(538.044,63)
Débitos com Partes relacionadas	3.780.253,19	(1.922.038,66)
Receitas Diferidas Líquidas	1.345.258,83	691.733,62
Outros Débitos	(145.225,80)	(339.678,34)
Atividades de Financiamento	(13.943.260,60)	(1.453.830,47)
(Aumento)/ Diminuição Débito por Empréstimos	(9.912.895,02)	(592.844,21)
Distribuição de Lucros	(4.030.365,58)	(860.986,26)
Atividades de Investimento	13.716.898,73	(1.716.000,00)
(Aumento)/ Diminuição Investimento	13.747.847,36	-
(Aumento)/ Diminuição Ativo Imobilizado	(30.948,63)	(1.716.000,00)
Resultado do Fluxo de Caixa	(3.024.670,69)	3.106.809,79
Variação dos Caixas e Equivalentes	(3.024.670,69)	3.106.809,79

Goiânia, 31 de dezembro de 2020

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por por todas elas;
- b) As informações estão contidas no livro diário sped contábil sob n.º 136 autenticado pela JUCEG com identificação do arquivo hash : B1.CC.43.A4.65.49.8E.F7.A1.15.CA.D3.59.18.1A.16.A8.4A.31.B2 em 03/05/2021
- c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Sebastião de Passos Ferreira
 CPF n.º 190.343.771-72
 RG n.º 748.858 2.ª via SSP/GO
 Administrador

Didácio Andrade Fernandes
 CPF n.º 819.032.781-04
 RG n.º 3205017 2ª via DGPC/GO
 CRC-GO n.º 14.052/O-6



0168



NOTAS EXPLICATIVAS DA DIRETORIA FINDO EM 31/12/20 E 31/12/2019
SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ N.º 01.419.308/0001-39
NIRE N.º 52200121980-23/05/1975

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa tem como objetivo social: Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; construção de edifícios, construção de rodovias e ferrovias, obras de irrigação, montagem de estruturas metálicas, obras de terraplenagem, incorporação de empreendimentos imobiliários, aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, locação de automóveis sem condutor, serviços de engenharia, outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente, pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, construção de obras de arte especiais, obras de urbanização, ruas, praças e calçadas, construção de instalações esportivas e recreativas, captação, tratamento e distribuição de água, gestão de redes de esgoto, atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, coleta de resíduos não-perigosos, coleta de resíduos perigosos, tratamento e disposição de resíduos não-perigosos, tratamento e disposição de resíduos perigosos, usinas de compostagem, descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos, atividades de limpeza não especificadas anteriormente, projetos.

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis são referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019, elaborados de acordo com os princípios de contabilidade emanados da legislação societária e segundo os pronunciamentos, orientações e interpretações do Comitê de Pronunciamento Técnico (CPC), aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), através de resoluções próprias.

NOTA 3 – SUMÁRIO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS

- a) *Ativo Circulante* – São demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e variações monetárias incorridas, previstas contratualmente e legalmente.
- b) *Ativo Não Circulante* - São demonstrados valores referentes a créditos com Sociedade em Conta Participação, participações em outras empresas e imobilizado técnico.



0169



- c) *Passivo Circulante* – São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, incluindo, quando aplicável, os encargos e as variações monetárias incorridas.
- d) *Passivo Não Circulante* – Demonstam obrigações tributárias e os saldos de financiamentos de ativos fixos e de capital de giro, cujos vencimentos excedem o encerramento do exercício seguinte.

NOTA 4 – SUMÁRIO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS DE RESULTADO.

- a) *Apuração de Resultado* – Na apuração de resultado é observado o regime de competência para o reconhecimento de receitas e despesas, exceto os resultados das obras que são reconhecidos em obediência a IN 021/79.
- b) *Operacionalização em Sociedades em Conta de Participação:*

Seguindo uma tendência do setor, no ano- calendário de 2010 e 2019 a sociedade operacionalizou através de SCPs. Neste tipo de sociedade não personificada, legalmente amparada no artigo 991 e seguintes do Código Civil Brasileiro, apuração dos resultados de cada obra é feita em separado, para somente então, através da distribuição dos resultados e/ou equivalências patrimoniais, serem reconhecidos seus lucros ou prejuízos.

CAIXA E EQUIVALENTES

	2020	2019
Caixa	5.769,14	22.819,82
Fundo Fixo de Obras	2.324,71	651,24
Bancos Conta Movimento	684.255,20	3.897.687,73
Aplicações Financeiras	450.460,39	246.321,24
Total	1.142.809,44	4.167.480,13

O valor escriturado nas contas caixa e fundo fixo de obras estão de acordo com a contagem física realizada no período. Os saldos das contas correntes e aplicações financeiras foram conciliados e estão em conformidade com seus respectivos demonstrativos financeiros (extratos).



0170



NOTA 5 – CRÉDITOS DE OBRAS POR EMPREITADA.

	2020	2019
Prefeitura Mun. Trindade	0,00	59.028,21
Prefeitura Mun. Planaltina	0,00	425.091,03
Prefeitura Ageto-Ag. Tocant. Obras	0,00	685.644,14
Valec Eng. Const. SA	0,00	605.653,45
Pref. Anápolis/Parque das Antas	376.373,15	376.373,15
Pref. Ap. Goiânia/Cons. Garavelo	0,00	1.075,95
SEINFRA-Pav. Leste Oeste	862.117,42	77.094,28
Agetop-Credeq	1.964,04	1.964,04
SEMDUS Secret. Desen. Sust.	137.062,50	155,32
Agetop-Pirenópolis	8.844,48	8.844,48
Agetop-Jaraguá	3.618,52	74.990,14
Pref. Mun. Ap. Goiânia-BRT	136.972,43	1.732.641,05
Elcom Elet. Const. Ltda	9.333,33	9.333,33
Pref. Mun. Alexania	0,00	441.959,25
Pref. Mun. Guapó	1.052.981,16	1.052.981,16
Pref. Mun. Anápolis-Esgoto Sanitário	3.653.930,53	3.700.490,38
Gae Const. Comercio Ltda	0,00	328.315,14
Dnit-Cons. Rio São Miguel	0,00	3.357.170,53
CAESB-Ceilandia	1.151.259,72	232.827,83
Dnit-Ponte Rio Arrais	460.008,82	310.008,83
Dnit-Anel Viário	76.985,11	583.637,23
Ageto-Crema Paraíso	1.420.547,51	0,00
Seinfra 094/2020 Park Solar	227.044,42	0,00
Caesb 9227/2020-Riacho Fundo	1.222.556,89	0,00
Caesb 9249/2020-Ceilandia Sol Nasc	808.357,40	0,00
Pref. Ap. Goiânia 544/2020	103.278,52	0,00
Secretaria de Inf. Urbana 028/2019	1.455.715,01	0,00
	13.168.950,96	14.065.278,92

São valores a receber decorrentes de faturas emitidas contra diversos clientes, em sua maioria do Poder Público, referentes às obras por empreitada.



0171.



NOTA 6 – TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR

	2020	2019
<i>CSLL/PIS/COFINS</i>	<i>58.360,80</i>	<i>58.360,05</i>
<i>INSS</i>	<i>215.221,55</i>	<i>189.889,06</i>
<i>IRRF</i>	<i>35.512,98</i>	<i>35.512,95</i>
Total	309.095,33	285.486,19

São valores referentes a impostos retidos do faturamento que serão compensados em períodos futuros.

NOTA 7 – APORTES PARA CONSÓRCIOS

	2020	2019
<i>Consorcio Pavotec/Trail/Sobrado</i>	<i>2.680.314,27</i>	<i>2.286.469,90</i>
<i>Consorcio Goias/Sobrado/Gae</i>	<i>416.225,42</i>	<i>50.000,00</i>
<i>Consorcio Puama</i>	<i>288.200,54</i>	<i>1.082.387,54</i>
<i>Consorcio Garavelo</i>	<i>374.104,34</i>	<i>1.131.800,55</i>
<i>Consorcio BRT-Ap. Goiania</i>	<i>3.941.703,89</i>	<i>5.275.415,43</i>
<i>Consorcio Rio São Miguel</i>	<i>31.129.145,87</i>	<i>26.415.650,52</i>
<i>Consorcio Ponte Rio Arraias</i>	<i>233.122,26</i>	<i>233.122,26</i>
<i>Consorcio Anel Viario</i>	<i>413.122,09</i>	<i>430.231,87</i>
<i>Consorcio Crema Paraíso</i>	<i>7.919.191,71</i>	<i>0,00</i>
<i>Consorcio Sobrado/Goias/Gae/Basitec</i>	<i>232.546,39</i>	<i>0,00</i>
<i>Consorcio Reurbaniza-Corrego Botafogo</i>	<i>720.227,57</i>	<i>0,00</i>
<i>Consorcio Gae/Sob/Jm-Corredor Norte</i>	<i>2.260.133,46</i>	<i>0,00</i>
Total	50.608.037,81	36.905.078,07

São valores referentes a aportes financeiros para Consórcios



0172



NOTA 8 – CREDITOS COM PARTES RELACIONADAS

	2020	2019
Goias Construtora Ltda	76.752,07	2.848.486,15
Triton Energia Ltda	422.302,49	401.902,49
Jacare Energetica S.A	841.873,99	760.273,99
Gae Const.Comercio Ltda	329.076,34	0,00
Cons.Pavotec/Trail/Sobrado	758356,45	152.703,00
Febela Agroindustrial Ltda	0,00	909.462,22
Candido Wesquival Ferreira	20.000,00	20.000,00
SCP Aparecida Goiania	40.425,33	40.425,33
SCP Planaltina	605.770,63	587.529,63
SCP Goianira	948,99	948,99
SCP Cristianopolis	30.658,32	30.658,32
Senha Engenharia Ltda	508.437,65	508.437,65
SCP Aparecida de Goiania 3	10.116,13	10.116,13
SCP Barragem Bandeirinha	196,75	196,75
SCP Cidade Ocidental	52.375,60	52.375,60
Consortio Rio São Miguel	56.222,98	5.148,34
Consortio Ponte Rio Arraías	251,54	251,54
Consortio Samambaia Ambiental	1.832,85	1.832,85
Confiança Participações Soc.Ltda	622.346,40	4.340.913,26
SCP Araguaina	494.273,94	0,00
Total	4.872.218,45	10.671.662,24

São valores referente a empréstimos com terceiros.

NOTA 9 – CRÉDITOS JUDICIAIS

	2020	2019
Prefeitura Mun. Anápolis	422.524,16	422.524,16
Pref. Mun. Anapolis 143/2013	836.208,98	0,00
Semob 020/2005	1.088.744,22	0,00
Total	2.347.477,36	422.524,16

Valor a receber a título de precatório conforme n.º 5104742 da Prefeitura Municipal de Anápolis



0173



NOTA 10 – CRÉDITOS COM SOCIEDADE CONTA PARTICIPAÇÃO:

LONGO PRAZO – APORTES FINANCEIROS E EQUIVALENCIA PATRIMONIAL

APORTES FINANCEIROS	2020	2019
SCP Aragoiania	1.089,76	1.089,76
SCP Aguas Lindas	2.181.459,53	2.181.330,08
SCP Nova America	192.359,88	191.577,39
SCP Ap Goiania Sob-02	10.422.463,46	10.042.509,05
SCP Parauna/Rio Verde Sob-07	3.016.999,55	3.016.999,55
SCP Ap. Goiania I 07-03	63.073,31	64.272,71
SCP Ap Goinia II 07-03	1.659.337,08	1.659.337,08
SCP Cidade Ocidental	36.762,94	36.862,94
SCP Ap. Goiania 03 02	3.964.106,85	4.001.021,67
SCP Jequitai 03 02	10.313.303,17	10.353.008,15
SCP Formosa 00	25.727,84	635.818,11
SCP Ap. Goiania/Palmeiras 07 03	0,00	150.000,00
SCP São João D'Aliança 07 03	4.400,00	4.400,00
SCP BR 060	293.700,00	293.700,00
SCP Goianira 07 00	732.210,42	732.210,42
SCP Bela Vista 02 03	2.205.156,93	2.659.689,40
SCP Cristianpolis/Catalão 07 03	242.682,44	242.682,44
SCP Trindade 02 03	4.000,00	4.000,00
SCP Luziania II 07 00	95.877,96	95.877,96
SCP Chapadão do Ceu 02 03	0,00	194,67
SCP Planaltina II 03 02	2.354.264,39	487.381,08
SCP Aguas Lindas LT.03 07 03	41.957,90	937.997,41
SCP Jacobina 07 02	731.456,96	731.456,96
SCP Sist. Esg. Sanit 03 07 02	5.000,00	5.000,00
SCP Nova Veneza	737.929,84	1.622.224,66
SCP Flores I 03 07	12.244,56	12.875,76
SCP Flores II 03 07	801.360,00	801.660,00
SCP Valparaíso	121.068,63	121.068,63
SCP Cascavel	749.558,99	0,00
SCP Araguaina	310.781,79	0,00
SCP Aguas Lindas Lt.01	44.200,00	0,00
Subtotal	41.364.534,18	41.086.145,88

EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	2020	2019
SCP Planaltina 03 07	(288.159,27)	(288.159,27)
SCP Aguas Lindas 03 07	81.731,86	81.731,86
SCP Nova America 03 07	(191.383,18)	(191.383,18)
SCP Ap. Goiania 03 02	(7.795.100,13)	(4.524.832,27)



0174



SCP Parauna/Rio Verde 03 07	(1.694.822,83)	(1.694.822,83)
SCP Ap Goiania III 03 02	(2.827.896,68)	2.055.488,72
SCP Jequitai 03 02	(7.602.959,54)	(7.573.181,86)
SCP Formosa 03 00	361.313,70	361.313,70
SCP Goianira 03 00	140.546,74	140.546,74
SCP Ap Goiania I 07 03	(230.737,05)	(230.737,05)
SCP Ap Goiania II 07 03	(1.512.931,30)	(1.512.931,30)
SCP Cidade Ocidental 07 03	(36.762,94)	(36.762,94)
SCP Ipora 07 03	14.990,90	14.990,90
SCP Ap Goiania/Palmeira 07 03	805.770,87	805.770,87
SCP São Joao D Aliança 07 03	137.376,26	137.376,26
SCP BR 060 02 03	(301.349,72)	(301.349,72)
SCP Cristianopolis 07 03	(273.420,76)	(273.420,76)
SCP Bela Vista 02 07 03	787.799,84	1.216.805,93
SCP Chapadao do Ceu 02 03	(25.067,91)	(22.104,71)
SCP Aguas Lindas Lt.01 07 03	216.417,54	235.276,32
SCP Aguas Lindas Lt.02 07 03	623.342,39	968.432,87
SCP Planaltina II 03 02	(605.973,24)	(685.967,76)
SCP Flores I 03 07	46.952,27	46.952,27
SCP Flores II 03 07	(800.192,06)	(800.192,06)
SCP Jacobina	(502.998,98)	(502.998,98)
SCP Nova Veneza 07 03	(451.827,13)	(57.549,33)
SCP Luziania SES/03 07 02	(13.689,61)	(13.689,61)
SCP Cascavel	726.592,27	0,00
SCP Araguaina	907.730,34	0,00
Subtotal	(20.304.917,35)	(13.299.915,42)
Total	21.059.616,83	27.786.230,46

Refere-se a aportes financeiros e equivalência patrimonial realizadas no exercício.

NOTA 11 – ESTOQUES

	2020	2019
Almoxarifado	161.017,36	97.577,40
Imóveis a comercializar	1.766.393,58	1.766.393,58
Total	1.927.410,94	1.863.970,98

São valores referentes a imóveis destinados para a venda e materiais de consumo.



0175



NOTA 12 – INVESTIMENTOS

	2020	2019
<i>Investimentos</i>	1.496.052,00	1.512.283,80
Total	1.496.052,00	1.512.283,80

São valores referentes a cotas de capital social em outras sociedades.

NOTA 13 – IMOBILIZADO

	2020	2019
<i>Tratores e maquinas pesadas</i>	1.331.267,21	1.331.267,21
<i>Edificações e construções</i>	4.784.801,82	4.784.801,82
<i>Maquinas e equipamentos</i>	20.154.692,22	20.154.692,22
<i>Veículos</i>	6.896.294,54	6.889.194,54
<i>Moveis e utensilios</i>	460.802,26	445.406,38
<i>Equipamentos complementares</i>	380.685,27	372.232,52
<i>Computadores e periféricos</i>	176.822,59	176.822,59
<i>Linhas telefônicas</i>	10.547,03	10.547,03
<i>Ferramentas</i>	31.093,02	31.093,02
<i>Sistema comunicação e som</i>	17.399,33	17.399,33
<i>Terrenos</i>	930.743,13	930.743,13
<i>(-) Depreciação acumulada</i>	(33.646.943,28)	(32.829.024,06)
Total	1.528.205,14	2.315.175,73

É demonstrado ao custo de aquisição ou construção e corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995. As depreciações são calculadas pelo método linear às taxas admitidas pela legislação fiscal vigente e que levam a consideração a vida útil econômica dos bens.

NOTA 14 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

	2020	2019
<i>Débitos com pessoal</i>	739.661,03	97.044,52
<i>Contribuições sociais a recolher</i>	305.506,51	87.661,30
Total	1.045.167,54	184.705,82

Obrigações trabalhistas referem-se a salários de empregados e encargos sobre a folha de pagamento.



0176



NOTA 15 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

	2020	2019
Tributos na fonte a recolher	164.531,97	23.048,86
Tributos e contrib. Soc. a recolher	1.830.735,45	1.278.626,52
Total	1.995.267,42	1.301.675,38

Obrigações tributárias referem-se a retenções de terceiros e impostos e contribuições incidentes sobre o faturamento.

NOTA 16 – FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO E ATIVO FIXO**CURTO PRAZO:**

Bancos	2020	2019
Safra	3.009.018,15	2.007.635,92
Bradesco	0,00	840.068,00
Mercantil	0,00	494.101,56
Brasil	958.525,49	830.769,23
CEF	0,00	1.947.927,41
Sifra	0,00	1.120.943,75
Engecred	191.598,75	992.362,44
Semear	1.802.899,73	0,00
Total	5.962.042,12	8.233.808,31

LONGO PRAZO:

Bancos	2020	2019
Engecred	466.928,79	515.808,87
Mercantil	0,00	482.048,06
Semear	0,00	4.906.619,40
Total	466.928,79	5.904.476,33

Os Financiamentos de capital de giro e ativo fixo é composto por empréstimos feito junto a Rede Bancária para a manutenção das atividades da empresa.

NOTA 17 - PROVISÕES PASSIVAS DIFERIDAS

Tributos e Contribuições	2020	2019
Pis s/ Faturamento	642.176,13	496.830,17
Cofins s/ Faturamento	3.006.577,51	2.335.750,01
Imposto de Renda	901.548,96	572.948,08
Contribuição Social	1.162.089,30	961.604,81
Total	5.712.391,90	4.367.133,07



0177



Refere-se aos impostos federais decorrentes de faturas emitidas contra diversos clientes, em sua maioria do Poder Público.

NOTA 18 – DÉBITOS COM PARTES RELACIONADAS E OUTROS DEBITOS

	2020	2019
Gae Construção Comercio Ltda	1.190.164,88	2.577.537,63
Gae Const. Com. Ltda (SCP Iporá)	12.000,00	12.000,00
SCP Ap. Goiania 03 02	60.595,20	60.595,20
SCP Jequitai 03 02	25.015,66	25.015,66
SCP Ap. Goiania III 03 02	89.466,29	89.466,29
SCP Goianira	10.902,93	10.902,93
SCP Bandeirinha	987.737,15	31.112,31
Consortio Rio São Miguel	7.983,97	7.983,97
Consortio Samambaia	1.832,85	1.832,85
Tecpav Tec Pavim Ltda	1.803.855,81	2.115.160,12
Goiás Construtora Ltda	0,00	57.642,65
Francisco Felipe Nascimento	143.000,00	143.000,00
SCP Araguaína	1.839.357,14	0,00
Paulo Afonso Ferreira	4.948,03	0,00
SCP Cascavel	2.735.642,89	0,00
Total	8.912.502,80	5.132.249,61

Referem-se a valores de empréstimos contraídos de terceiros e mútuos com SCPs.

NOTA 19 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	2020	2019
Capital Social	15.010.000,00	15.010.000,00
Reservas de Capital	305.200,37	305.200,37
Reservas de Lucros	57.714.847,54	56.966.523,26
Total	73.030.047,91	72.281.723,63

Patrimônio Líquido - composto pelo capital social subscrito e integralizado no valor de R\$ 15.010.000,00 (Quinze milhões e dez mil reais), pertencente inteiramente a quotistas domiciliados no país, sendo constituído por 15.010.000 (Quinze milhões e dez mil quotas), no valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada. Reservas de capital – composto pelas reservas de incentivos fiscais. Reservas de Lucros- São as reservas referentes a exercícios anteriores adicionados ao lucro apurado no exercício de 2020.



0178



NOTA 20 – RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

	2020	2019
Receita de obras por empreitada	60.704.185,86	54.625.666,17
(-) Impostos incidentes	(4.784.617,09)	(2.183.549,92)
Total	55.919.568,77	52.442.116,25

Receita operacional líquida são as receitas provenientes dos serviços faturados das obras executadas em 2020, deduzidos os impostos incidentes.

NOTA 21 – CUSTO OPERACIONAL

	2020	2019
Custo de obras por empreitada	(36.687.118,56)	(25.891.801,65)
Total	(36.687.118,56)	(25.891.801,65)

Custo operacional são custos decorrentes de materiais aplicados, salários e ordenados, peças para maquinários, serviços de terceiros, depreciações que foram agregados as obras no decorrer do exercício de 2020.

NOTA 22 – LUCRO OPERACIONAL BRUTO

	2020	2019
Receita líquida	55.919.568,77	52.442.116,25
Custo operacional	(36.687.118,56)	(25.891.801,65)
Total	19.232.450,21	26.550.314,60

Lucro operacional bruto são as receitas líquidas deduzidas do custo operacional.

NOTA 23 – DESPESAS OPERACIONAIS

	2020	2019
Administrativas	(8.275.990,96)	(4.718.033,14)
Tributárias	(67.597,54)	(755.357,05)
Total	(8.343.588,50)	(5.473.390,19)

Despesas operacionais são os valores referentes as despesas administrativas adicionadas as tributárias ocorridas no exercício de 2020.

NOTA 24 – OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

	2020	2019
Outras receitas operacionais	3.686.943,05	2.315.092,99
Resultado de Equiv. Patrimonial	(7.005.001,93)	(7.670.911,39)
Total	(3.318.058,88)	(5.355.818,40)



0179



Refere-se a dividendos recebidos de SCPs e suas respectivas equivalências patrimoniais apuradas no final do exercício de 2020.

NOTA 25 – LUCRO LÍQUIDO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO

	2020	2019
Lucro operacional bruto	19.232.450,21	26.550.314,60
(-) Desp. Administrativas	(8.275.990,96)	(4.718.033,14)
(-) Desp. Tributárias	(67.597,54)	(755.357,05)
(+) Outras Receita operacionais	3.686.943,05	2.315.092,99
Res. Equiv. Patrimonial	(7.005.001,93)	(7.670.911,39)
Total	7.570.802,83	15.721.106,01

Refere-se ao lucro operacional deduzidas as despesas administrativas, tributárias e adicionado as outras receitas operacionais e resultado de equivalência patrimonial.

NOTA 26 – RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO

	2020	2019
(+) Receitas Financeiras	2.178.703,00	677.361,81
(-) Despesas financeiras	(2.475.463,54)	(1.063.435,78)
Total	(296.760,54)	(386.073,97)

Refere-se a receitas financeiras deduzidas das despesas financeiras decorrentes no exercício de 2020

NOTA 27 – RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO

	2020	2019
(+) Lucro líquido antes do res. finan.	7.570.802,93	15.721.106,01
(-) Resultado financeiro líquido	(296.760,54)	(386.073,97)
Total	7.274.042,29	15.335.032,04

Refere-se a lucro líquido antes do resultado financeiros deduzido o resultado financeiro líquido.



NOTA 28 – RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

	2020	2019
(+) Res. antes dos tributos s/ lucro	7.274.042,29	15.335.032,04
(-) Provisão para o IRPJ e CSLL	(2.495.352,43)	(1.652.966,73)
Total	4.778.689,86	13.682.065,31

Lucro líquido do exercício refere-se o resultado antes dos tributos deduzidos a provisões para o IRPJ e CSLL.

Goiânia, 31 de dezembro de 2020.

Sebastião de Passos Ferreira
CPF n.º 190.343.771-72
RG n.748.858 2.ª via SSP/GO
Administrador

Didácio Andrade Fernandes
RG n.º 3.205.017 2.ª via DGPC/GO
CPF n.º 819.032.781-04
Contador CRC-GO 14.052/O-6



0181





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SOBRADO CONSTRUCAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
19034377172	SEBASTIAO DE PASSOS FERREIRA
81903278104	DIDACIO ANDRADE FERNANDES



CERTIFICO O REGISTRO EM 05/05/2021 08:29 SOB Nº 20215703286.
PROTOCOLO: 215703286 DE 04/05/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103093409. CNPJ DA SEDE: 01419308000139.
NIRE: 52200121980. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/05/2021.
SOBRADO CONSTRUCAO LTDA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL

www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

0182

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.





Goiânia-GO, 20 de dezembro de 2021.

À
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTA E TRANSPORTES - GOINFRA.

Ref.: Concorrência nº 17/2021-GOINFRA

Sobrado Construção Ltda., com sede na Rua 23 n.º 396 - Setor Jardim Goiás, Goiânia-Goiás, inscrita CNPJ/MF sob o n.º 01.419.308/0001-39 afirma claramente que:

04.06.01.01- Estar ciente das condições da Licitação, que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados e que fornecerá quaisquer informações complementares solicitadas pela GOINFRA;

04.06.01.02- Que executará a(s) obra(s) de acordo com os projetos, caderno de procedimentos e as especificações fornecidas pela GOINFRA, que aloca todos os equipamentos, pessoal técnico especializado e materiais necessários, e que tomará todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade, prevenir e mitigar o impacto sobre o meio ambiente, sobre os usuários e moradores vizinhos.

04.06.01.03- Que apresentará à fiscalização relatório consubstanciado, com dados essenciais dos levantamentos e ensaios tecnológicos, para a avaliação da qualidade dos serviços executados em suas diversas fases, sempre que se fizer necessário ou de acordo com previsão nos projetos/orçamento dos serviços;


04.06.01.03.01- Deverá ser executado o controle tecnológico, conforme previsto nas especificações técnicas e sempre que solicitado pela fiscalização;

04.06.01.04- Que se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessários e relacionados no projeto, e que os mesmos encontram-se em condições adequadas de utilização;

04.06.01.05- Que se compromete a estar instalado e pronto para iniciar imediatamente após a emissão da Ordem de Serviço.

04.06.01.06- Que executará a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital.

Atenciosamente,


SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ – 01.419.308/0001-39
Eng.º Civil JADIR MATSUY
CREA/GO 2923/D. C.I 619.006 – DGPC/GO.
CPF – 193.935/801-97
Diretor Técnico

0183





Goiânia-GO, 20 de dezembro de 2021.

À
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTA E TRANSPORTES - GOINFRA.

Ref.: Concorrência nº 17/2021-GOINFRA


DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INC. XXXIII, DO ART 7º DA CF

Prezados Senhores,

Sobrado Construção Ltda., com sede na Rua 23 n.º 396 - Setor Jardim Goiás, Goiânia-Goiás, inscrita CNPJ/MF sob o n.º 01.419.308/0001-39, por intermédio de seu representante legal o Sr. Jadir Matsuy, portador da Carteira de Identidade nº: 619.006 2ª Via DGPC/GO, e do CPF nº: 193.935.801-97, DECLARA, para fins do dispositivo no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (x).

Atenciosamente,


SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ – 01.419.308/0001-39
Eng.º Civil JADIR MATSUY
CREA/GO 2923/D, C.I 619.006 – DGPC/GO.
CPF – 193.935.801-97
Diretor Técnico

0184





Goiânia-GO, 20 de dezembro de 2021.

À
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTA E TRANSPORTES - GOINFRA.

Ref.: Concorrência nº 17/2021-GOINFRA

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE MÍDIA DIGITAL (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL)

SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA, inscrito no CNPJ nº 01.419.308/0001-39, por intermédio de seu representante legal abaixo assinado, DECLARA, para fins do disposto no item 03.05.03 e 03.05.03.01 do Edital, que irá apresentar, **dentro de cada envelope dos Documentos de Habilitação e da Proposta Comercial, os arquivos digitalizados em formato pdf e de visualização frontal, dos documentos que estão sendo entregues, em mídia digital, de forma legível e que conferem com os respectivos impressos e originais.**

Atenciosamente,


 **SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA.**
Jadir Matsuy
Engº Civil - CREA/GO 2923/D
Diretor Técnico

0185





SOBRADO
CONSTRUÇÃO LTDA.



✓ CD/DVD

0186





Goiânia-GO, 20 de dezembro de 2021.

À
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA.

Ref.: Concorrência nº 17/2021-GOINFRA

TERMO DE ENCERRAMENTO

Informamos que nesta pasta contém a nossa Documentação de Habilitação, declara que nesta pasta

contém 0187, folhas numericamente ordenadas e vistas, inclusive esta, da nossa

Documentação para Habilitação, referente ao Edital em referência.

Atenciosamente,

SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ - 01.419.308/0001-39
Eng.º Civil JADIR MATSUY
CREA/GO 2923/D. C.I 619.006 - DGPC/GO.
CPF - 193.935.801-97
Diretor Técnico

0187

