

ENVELOPE 1

– HABILITAÇÃO –

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 17/2021

Objeto:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA ESTADUAL GO-341, TRECHO: ENTR. BR-359(A)(DIV.GO/MS) / ENTR. BR-158, SUBTRECHO: ENTR. BR-364 / ENTR. GO-465.

Licitante: PLANEX ENGENHARIA LTDA.

E-mail: licitacao@planexengenharia.com.br

CNPJ: 33.049.560/0001-90

DATA: 20 DE DEZEMBRO AS 09:00 HORAS DE 2021.

CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

À
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

Utilizamos-nos da presente para submeter à apreciação de V.Sas. os documentos abaixo discriminados, necessários para a licitação referenciada:

Na oportunidade, credenciamos junto à GOINFRA, a pessoa do Sr.(a) Marcio Guimarães Novais, RG nº: 4.505.567/DGPC/GO. CPF nº: 009.463.021-62, ao qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabíveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.

PLANEX
ENGENHARIA LTDA.

Goiânia, 20 de dezembro de 2021.

PLANEX ENGENHARIA LTDA.
Márcio Guimarães Novais
Procurador

ÍNDICE

PLANEX
ENGENHARIA LTDA.





Procuração Bastante que Faz PLANEX ENGENHARIA LTDA

S A I B A M todos quantos este público instrumento de procuração bastante virem que, aos dez dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte (10/01/2020), nesta Cidade de Goiânia, Capital do Estado de Goiás, em Cartório, perante mim, Magna Aparecida Belo, Escrevente, compareceu como outorgante, **PLANEX ENGENHARIA LIMITADA**, pessoa jurídica de sociedade simples pura, inscrita no CNPJ/MF sob nº **33.049.560/0001-90**, com sede na Rua C-226 nr. 22, quadra 549, lote 18, Jardim América, nesta Capital, nos termos de sua 33ª Alteração Contratual e Consolidação datada de 31 de agosto de 2018, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG sob o nº. 20180717324, em 04 de outubro de 2018, da qual fica uma cópia arquivada nestas Notas, neste ato representada por seu sócio, **ORLANDO MÁRCIO GOMES NOVAIS**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade nº **14.0291.093-3/CREA/GO**, portador da Cédula de Identidade nº **M-315.293/SSP/MG**, inscrito no CPF/MF sob nº **258.546.586-15**, residente e domiciliado na Rua T-66, quadra 131, lotes 14/15, apto. 1.401, Setor Bueno, nesta Capital; a pessoa presente neste ato foi reconhecida como a própria por mim, Escrevente, à vista dos documentos de identidade supracitados, que me foram apresentados no original e examinados atentamente, constatando que nenhum deles apresentava rasuras, borrões ou emendas e em estado perfeito, sem apresentarem vícios que comprometam sua autenticidade, pelo que porto minha fé pública. E aí, pela outorgante, me foi dito que pelo presente instrumento e nos melhores termos de direito, nomeia e constitui seus bastantes procuradores, **ADRIANNO MARTINS RODRIGUES**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade nº **75743179/IFP/RJ**, inscrito no CPF/MF sob nº **899.440.037-00** e/ou **CRISTIANO FACURY NOVAIS**, brasileiro, divorciado, agropecuarista, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº **00.145.114.278/DETRAN/RJ**, portador da Cédula de Identidade nº **10.143.035-3 IFP/RJ**, inscrito no CPF/MF sob nº **078.153.677-47** e/ou **GUSTAVO GUIMARÃES NOVAIS**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade nº **149048626 SSP/SC**, inscrito no CPF/MF sob nº **025.013.421-78**, e/ou **MÁRCIO GUIMARÃES NOVAIS**, brasileiro, casado, engenheiro de planejamento, portador da Cédula de Identidade Profissional nº **16.332/D/CREA/DF**, portador da Cédula de Identidade nº **4.505.567/DGPC/GO**, inscrito no CPF/MF sob nº **009.463.021-62**, todos estabelecidos comercialmente na Rua C-226 nr. 22, quadra 549, lote 18, Jardim América, nesta Capital, aos quais confere amplos, gerais e ilimitados poderes para representar a empresa outorgante, junto ao DNIT - Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes e suas Superintendências Regionais, DER - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem; DETRAN - Departamento Estadual de Trânsito, Prefeituras Municipais, Ministérios, Secretarias Estaduais e Municipais,



Livro 00976 P Folha 126/127

Protocolo 0100572

Escrevente 0016

TRASLADO




INFRAERO - Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aero Portuária, CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura, Agronomia, SPC-SERASA, Serviço de Proteção ao Crédito, Concessionárias de Serviços Públicos e demais órgãos públicos e/ou autarquias federal, estadual e municipal; podendo para tanto, participar de Licitações Públicas, assinar propostas, credenciar terceiros para participar de licitações, ofertar lances, impugnar, interpor recursos, transigir, concordar e discordar, assinar atas, dar entrada e retirar documentos, acompanhar processos, requerer e renovar inscrições, substituir e levantar cauções, assinar e dar entrada em medições e outros documentos; praticando finalmente, todos os demais atos necessários e indispensáveis ao fiel e cabal desempenho do presente mandato, **vedado** o substabelecimento. **A presente procuração terá validade de 02 (dois) anos, a contar desta data.** A assinatura do sócio da empresa outorgante, a pedido, foi colhida em diligência. **Certifico** que a qualificação do procurador, bem como os elementos relativos ao objeto do presente instrumento, foram fornecidos por declaração e confirmados pela outorgante, que por eles se responsabiliza civil e criminalmente, razão pela qual esta serventia está isenta de qualquer incorreção decorrente. E de como assim o disse do que dou fé, me pediu e lhe lavrei este instrumento que, lido e achado conforme, aceita, outorga e assina, dispensando as testemunhas instrumentárias nos termos do parágrafo 5º. do artigo 215, da Lei Federal nº. 10.406 de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), do que dou fé. Eu, (a.), Magna Aparecida Belo, Escrevente, que a digitei, conferi, subscrevo, dou fé e assino. Emolumentos: R\$45,67; Taxa Judiciária: R\$14,06; Fundos Estaduais: R\$18,27, ISS: R\$2,28. Goiânia-GO, 10 de janeiro de 2020. Magna Aparecida Belo, Escrevente. PLANEX ENGENHARIA LTDA, ORLANDO MÁRCIO GOMES NOVAIS, representante da outorgante. Nada mais. Traslada em seguida, confere em tudo com o original, ao qual me reporto e dou fé. Eu, _____, Escrevente, que a trasladei, conferi, subscrevo, dou fé e assino em público e raso.

Em Testemunho _____ da Verdade

Goiânia-GO, 10 de janeiro de 2020.



Magna Aparecida Belo
Escrevente





República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

CONFEDERAÇÃO
CREA

Nome

MARCIO GUIMARAES NOVAIS

Registro Nacional

070696915-4

Filiação

ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS

MAYSA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES NOVAIS

C.P.F.

009.463.021-62

Documento de Identidade

4505567 DGPC-GO

Tipo Sang.

Nascimento

12/05/1985

Naturalidade

GOIÂNIA

UF

GO

Nacionalidade

BRASILEIRA

Crea de Registro

CREA-DF

Emissão

25/08/2014

Data de Registro

31/01/2009

Ass. Presidente

faud

Registro no Crea

DF-16332/D



Título Profissional

Engenheiro de Comunicações

Ass. do Profissional

Marcio G. Novais

Vale como Documento de Identidade e tem Fé Pública (§2º do art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75)

Valida em todo o
Território Nacional

04.02 – DA HABILITAÇÃO JURÍDICA

PLANEX
ENGENHARIA LTDA.

RGS

TRIGÉSIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
PLANEX ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 33.049.560/0001-90
NIRE: 52202879871

ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade nº 23218/D, 2ª via – CREA/MG, inscrito no CPF sob o nº 258.546.586-15, residente e domiciliado na Rua T-66, Quadra 131, Lotes 13/14, Apto 1401, Setor Bueno, Goiânia-GO, CEP: 74230-140, nascido em 13/01/1956 na cidade de Ituiutaba – MG, filho de Heitor Novais Costa e Adélia Gomes de Novais;

MARIA AMÉLIA FACURY NOVAIS, brasileira, viúva, empresária, portadora da Cédula de Identidade nº 07.325.334-6 SCC/RJ, inscrita no CPF sob o nº 011.789.517-23, residente e domiciliada na Av. Prefeito Dulcídio Cardoso, nº 1600, Apto.1502, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 22620-311, nascida em 29/10/1951, na cidade de Zelândia-MG, filha de Mário José Facury e Ismalia Ribeiro Facury.

Únicos sócios da empresa **PLANEX ENGENHARIA LTDA**, registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás sob o nº 52202879871, inscrita no CNPJ sob o nº 33.049.560/0001-90, com sede a Av. C-231, Nº 452, Qd. 513, Lt. 03, Jardim América, Goiânia-GO, CEP: 74.290-030, resolvem por este instrumento particular, alterar parcialmente o mencionado contrato e alterações, bem como consolidar as demais cláusulas em vigor:

Cláusula Primeira – A partir desta alteração o endereço da sede passa a ser na: **Rua C- 226, Nº 22, Qd. 549, Lt. 18, Jardim América – Goiânia – Goiás, CEP: 74.290-080.**

Cláusula Segunda – Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato social primitivo e alterações, não modificadas por este instrumento, sendo estas consolidadas.

CONSOLIDAÇÃO

CAPÍTULO I - DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO, FILIAL E PRAZO DE DURAÇÃO

Cláusula Primeira – A Sociedade limitada gira sob a denominação de **PLANEX ENGENHARIA LTDA**, sendo regida pelo presente contrato social e pelas disposições legais que forem aplicáveis.

Cláusula Segunda – A sede da sociedade é na **Rua C-226, Nº 22, Qd. 549, Lt. 18, Jardim América – Goiânia – Goiás, CEP: 74.290-080**, onde receberá as comunicações de estilo.

Parágrafo Único - Para o cumprimento de seus interesses sociais, a sociedade poderá abrir filiais, sucursais, agências, escritórios, depósitos fechados e representações em outro ponto desta cidade, deste Estado e do Território Nacional, bem como em qualquer país com o qual o Brasil possua relações diplomáticas.

Página 1 de 5



ERTIFICO O REGISTRO EM 04/10/2018 13:37 SOB Nº 20180717324.
PROTOCOLO: 180717324 DE 03/10/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804197569. NIRE: 52202879871.
PLANEX ENGENHARIA LTDA

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 04/10/2018
www.portaldodoempreendedorgoiano.go.gov.br

011

Cláusula Terceira - A sociedade tem como objeto social, a exploração das seguintes atividades: todos os ramos na construção civil, edificações, obras de arte, dragagens e drenagens, saneamento, terraplenagem, pavimentação e obras rodoviárias e ferroviárias, sinalização viária e semafórica, montagem de estrutura metálica e urbanização; loteamentos; incorporação de imóveis próprios e de terceiros; compra e venda de imóveis; locação e administração de imóveis próprios; locação de veículos, máquinas e equipamentos; prestação de serviços de engenharia consultiva e projetos; participação em outras empresas, como cotista ou acionista

Cnaes correspondentes: 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias; 4120-4/00 - Construção de edifícios; 4112/0/00 - Construção de obras de arte especiais; 4291-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais; 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 4313-4/00 - Obras de terraplanagem; 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas; 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 6810-2/03 - Loteamento de imóveis próprios; 4110-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários; 6810-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios; 6810-2/02 - Aluguel de imóveis próprios; 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 7112-0/00 - Serviços de engenharia; 6462-0/00 - Holdings de instituições não financeiras.

Cláusula Quarta - A sociedade iniciou suas atividades em 04 de março de 1960 e terá duração por tempo indeterminado, sendo que, sua dissolução e extinção, de forma extrajudicial, poderão dar-se por qualquer das circunstâncias citadas no artigo 1.033 da Lei 10.406/02.

Parágrafo Único - No caso de extinção, o patrimônio da sociedade deve ser devolvido aos sócios, na proporção de suas respectivas participações no capital social.

CAPÍTULO II - CAPITAL SOCIAL

Cláusula Quinta - O Capital Social é de R\$ 4.804.720,00 (quatro milhões, oitocentos e quatro mil, setecentos e vinte reais) dividido em 4.804.720 (quatro milhões, oitocentos e quatro mil, setecentos e vinte) quotas no valor unitário de R\$ 1,00 (um real), totalmente integralizados, em moeda corrente do País e assim distribuído entre os sócios

SÓCIOS QUOTISTAS	Nº COTAS	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	%
Orlando Márcio Gomes Novais	2.402.360	1,00	2.402.360,00	50
Maria Amélia Facury Novais	2.402.360	1,00	2.402.360,00	50
TOTAIS	4.804.720		4.804.720,00	100

Página 2 de 5



ERTIFICO O REGISTRO EM 04/10/2018 13:37 SOB Nº 20180717324.
PROTOCOLO: 180717324 DE 03/10/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804197569. NIRE: 52202879871.
PLANEX ENGENHARIA LTDA

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 04/10/2018
www.portaldoeempreendedorgoiano.go.gov.br

012

Cláusula Sexta – A responsabilidade dos sócios é restrita ao montante de suas quotas sociais sendo, porém todos solidários no que se referir às integralizações de capital.

CAPÍTULO III – DELIBERAÇÕES SOCIAIS

Cláusula Sétima – As deliberações sociais são tomadas em “reunião de sócios”. Nos termos do artigo 1.072 da lei 10.406/02 parágrafos segundo e terceiro, a convocação e as reuniões tornam-se dispensáveis, quando, todos os sócios, decidirem por escrito, sobre matéria que seria objeto de reunião.

Parágrafo Primeiro – Não havendo unanimidade dos sócios, as decisões serão tomadas na forma da legislação vigente, especialmente os artigos 1.071 e 1.076 da lei 10.406/02.

Parágrafo Segundo - As aprovações de contas da administração referidas no art. 1.078 da lei 10.406/2002 e os casos previstos na alínea “d” da cláusula décima primeira desta consolidação, serão tratados em reuniões especialmente convocadas.

CAPÍTULO IV – ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Cláusula Oitava - Compete ao sócio administrador **ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS**, a administração, gerência e utilização da denominação social da sociedade, ficando dispensado de prestar caução para o exercício das referidas funções. A denominação será usada única e exclusivamente em documentos de interesse da sociedade e proibida em fianças, avais, endossos em títulos de favor, contratos de arrendamento ou outros quaisquer documentos estranhos à sociedade, ficando o infrator responsável, pessoalmente, pela assinatura indevida.

Parágrafo Primeiro – Poderá o sócio administrador, respeitando o disposto nessa cláusula, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo especificar o prazo e os poderes no instrumento de mandato.

Parágrafo Segundo – A responsabilidade técnica será exercida com integral autonomia pelo sócio **ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS**.

Cláusula Nona - O Administrador, quando no efetivo exercício de suas função, receberá remuneração a título de pro labore, estabelecida de comum acordo entre os sócios, remuneração essa que não poderá ser superior ao limite máximo admitido pela lei fiscal aplicável.

Cláusula Décima - Os atos dos Administradores, empregados ou procuradores da sociedade que não tenham relação com o objeto social, tais como a prestação de garantias em favor de terceiros, ficam expressamente proibidos, sendo considerados nulos e inoperantes com relação à sociedade.

Página 3 de 5



ERTIFICO O REGISTRO EM 04/10/2018 13:37 SOB Nº 20180717324.
PROTOCOLO: 180717324 DE 03/10/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804197569. NIRE: 52202879871.
PLANEX ENGENHARIA LTDA

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 04/10/2018
www.portaldoeempreendedororgoiano.go.gov.br

013

Cláusula Décima Primeira – Declara o Administrador na forma da Lei, sob pena das cominações legais, e para efeitos do disposto no Artigo 1.011, § 1º, do Código Civil, que não se acha impedido de exercer a administração da Sociedade ou participar de atividades mercantis, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos e participações societárias, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular ou o sistema financeiro Nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CAPÍTULO V – EXERCÍCIO SOCIAL

Cláusula Décima Segunda – O exercício social terminará em 31 de Dezembro de cada ano. Ao fim de cada exercício, e correspondente ao mesmo, será levantado o balanço patrimonial e preparada a demonstração de resultados do exercício, nos termos da legislação aplicável.

CAPÍTULO VI – DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS

Cláusula Décima Terceira – Os lucros líquidos terão a aplicação que lhes for determinada em reunião de sócios e serão partilhados entre os mesmos na proporção de suas respectivas quotas no Capital Social. Da mesma forma, em igual proporção, serão partilhados os eventuais prejuízos. Se a reunião de sócios, por unanimidade, deliberar justificadamente, pela distribuição desproporcional de Lucros, esta será permitida e acatada.

CAPÍTULO VII – CESSÃO E TRANSFERENCIA DE QUOTAS

Cláusula Décima Quarta – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CAPÍTULO VIII – DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO

Cláusula Décima Quinta – A sociedade entrará em liquidação e dissolução nos casos legais ou quando assim deliberarem os sócios em reunião. Em ambas as hipóteses, os sócios deverão eleger o liquidante que funcionará durante o período da liquidação.

Parágrafo Único – Em caso de liquidação da sociedade, os ativos deverão ser utilizados para pagar as dívidas da sociedade e o remanescente, se houver, será rateado entre os sócios em proporção ao número de quotas que cada um possuir, no mesmo padrão de moeda com que o Capital foi originalmente constituído.

Página 4 de 5



ERTIFICO O REGISTRO EM 04/10/2018 13:37 SOB Nº 20180717324.
PROTOCOLO: 180717324 DE 03/10/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804197569. NIRE: 52202879871.
PLANEX ENGENHARIA LTDA

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 04/10/2018
www.portaldoeempreendedororgoiano.go.gov.br

014

CAPÍTULO IX – SAÍDA DE SÓCIO

Cláusula Décima Sexta – A morte, ausência, interdição ou exclusão de qualquer sócio não extinguirá a sociedade, que continuará com o sócio remanescente, e o representante legal do sócio ausente, falecido ou interditado.

Parágrafo Único – No caso de morte, ausência, interdição ou exclusão, os herdeiros e sucessores do sócio morto, ausente, interditado ou excluído serão admitidos na sociedade, apenas com a anuência do sócio remanescente. Caso contrário, os haveres do sócio morto, ausente, interditado ou excluído serão calculados com base no último balanço geral levantado pela sociedade, e serão deixados à disposição dos herdeiros e sucessores, para pagamento em 12 (doze) meses, escolhendo o sócio remanescente novo sócio para a sequência da sociedade.

CAPÍTULO X – DISPOSIÇÕES FINAIS


Cláusula Décima Sétima – Os casos omissos no presente Contrato Social serão regulados pelo diploma geral aplicável às sociedades limitada e outras disposições legais que lhe forem aplicáveis.

Parágrafo Único – No caso de dissolução da sociedade, uma vez pago o passivo, o ativo se reverterá em favor dos sócios, na proporção das respectivas quotas.

Cláusula Décima Oitava – Para dirimir ou controvérsias oriundas deste Contrato Social, os sócios de comum acordo, elegem o foro da Comarca da cidade de Goiânia, Estado de Goiás com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E assim por estarem justos e contratados, firmam as partes o presente instrumento em 01 (uma) via de igual teor para os mesmos fins.

Goiânia-GO, 31 de agosto de 2018.



ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS
Sócio-Administrador



MARIA AMÉLIA FACURY NOVAIS
Sócia

Página 5 de 5



ERTIFICO O REGISTRO EM 04/10/2018 13:37 SOB Nº 20180717324.
PROTOCOLO: 180717324 DE 03/10/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804197569. NIRE: 52202879871.
PLANEX ENGENHARIA LTDA

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 04/10/2018
www.portaldoeempreendedorgoiano.go.gov.br

015



CARTÓRIO
FRANCISCO TAVEIRA
4º REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS

Av. Tocantins, 283 - Centro
CEP 74015-010 - Goiânia - GO
Telefax: 62. 3212 1030



Selo: 02001808080719094603375, 02001808080719094603375
consulte em <https://extrajudicial.tgo.jus.br/selo>

Reconheço por verdadeira as assinaturas indicadas de
ORLANDO MÁRCIO GOMES NOVAIS e MARIA
AMÉLIA FACURY NOVAIS, por terem sido apostas em
minha presença. *0136* F2HHT53N-37172-81* Dou fé.
Goiânia, 10/09/2018 - 09:39:45h. Emolumentos: R\$8,00,
Fundos Estaduais: R\$3,12, ISS: R\$0,40.

Em Test. da Verdade.

Daniella Mendes Albuquerque - Escrevente



CERTIFICO O REGISTRO EM 04/10/2018 13:37 SOB Nº 20180717324.
PROTOCOLO: 180717324 DE 03/10/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804197569. NIRE: 52202879871.
PLANEX ENGENHARIA LTDA

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 04/10/2018

www.portaldodoempreendedorgoiano.go.gov.br

ALVARA

04.03 – DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA



PLANEX
ENGENHARIA LTDA.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.049.560/0001-90 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/08/1966
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL PLANEX ENGENHARIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE DEMAIS
---	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 68.10-2-03 - Loteamento de imóveis próprios 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R C 226	NÚMERO 22	COMPLEMENTO QUADRA549 LOTE 18
------------------------------	---------------------	---

CEP 74.290-080	BAIRRO/DISTRITO JARDIM AMERICA	MUNICÍPIO GOIANIA	UF GO
--------------------------	--	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO COMPRAS@PLANEXENGENHARIA.COM.BR	TELEFONE (62) 3212-8706
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/12/2003
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **16/07/2021** às **16:06:41** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Sistema Integrado de Informações sobre Operações
Interestaduais com Mercadorias
SINTEGRA / ICMS
**Consulta Pública ao Cadastro
ESTADO DE GOIÁS**



Nota de esclarecimento ao contribuinte

CADASTRO ATUALIZADO EM :10/06/2021 - 14:01:11

IDENTIFICAÇÃO CONTRIBUINTE

CNPJ: 33.049.560/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL - CCE : 10.354.833-5
NOME EMPRESARIAL:
PLANEX ENGENHARIA LTDA
CONTRIBUINTE?
NÃO

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

LOGRADOURO:
RUA C226
NÚMERO: 22 QUADRA: 549 LOTE: 18 COMPLEMENTO:
BAIRRO:
JARDIM AMERICA
MUNICÍPIO: GOIANIA UF: GO
CEP: 74290080

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATIVIDADE ECONÔMICA:

ATIVIDADE PRINCIPAL

4211101 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

ATIVIDADE SECUNDÁRIA

4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

6810203 - LOTEAMENTO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS

UNIDADE AUXILIAR:

CONDIÇÃO DE USO:

DATA FINAL DE CONTRATO:

REGIME DE APURAÇÃO:

NORMAL

SITUAÇÃO CADASTRAL VIGENTE:

ATIVO - HABILITADO

DATA DESTA SITUAÇÃO

CADASTRAL:
21/06/2005

DATA DE CADASTRAMENTO:
01/10/2002

OPERAÇÕES COM NF-E:

HABILITADO

OBSERVAÇÕES

* OS DADOS ACIMA SÃO BASEADOS EM INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO CONTRIBUINTE, ESTANDO SUJEITOS A POSTERIOR CONFIRMAÇÃO PELO FISCO

* O CAMPO DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL, REFERE-SE AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL REALIZADA ANTES DE 04/2009 ATÉ A PRESENTE DATA.

DATA DA CONSULTA: 10/06/2021 14:01:11

[Acessar cadastro de outro Estado](#) - [Nota de esclarecimento ao contribuinte](#)

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CADASTRO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS



DENOMINAÇÃO - LOCAL DAS ATIVIDADES
INSCRIÇÃO

VALIDADE

SITUAÇÃO DO CADASTRO

PARALIZAÇÃO

2987589

26/12/2022

ATIVO

NOME OU RAZÃO SOCIAL
PLANEX ENGENHARIA LTDA
ENDEREÇO

NOME DE FANTASIA

R C226 NUM 22 QD 549 LT 18 - BRO JARDIM AMERICA

INFORMAÇÕES GERAIS

NATUREZA JURÍDICA
SOCIEDADE EMP. LIMITADA

ABERTURA
21/12/2010

ÚLTIMO EVENTO
22/04/2019

NATUREZA
CORRECAO ALTERACAO

ORIGEM
CADASTRO

TRIBUTOS
ISS/TX/TS

ALVARÁ FUNCIONAMENTO
01059/2019

ESCRITA CONTÁBIL
NAO

ESTIMATIVA

INCENTIVO/REGIME

ISENTO/IMUNE
NAO

SUBST. TRIBUTÁRIO
SIM

IDENTIFICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

CNPJ
33.049.560/0001-90

INSCRIÇÃO ESTADUAL
103548335

INSCRIÇÃO COMERCIAL
52180717324

REGISTRO
JUCEG

NUM. SÓCIOS
2

NUM. EMPREGADOS
8

ATIVIDADES EXECUTADAS

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

412040000 Construção de edifícios
421200000 Construção de obras-de-arte especiais
429100000 Obras portuárias, marítimas e fluviais
422270100 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
431340000 Obras de terraplenagem
421110100 Construção de rodovias e ferrovias
421110200 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
432910400 Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
429280100 Montagem de estruturas metálicas
421380000 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
681020300 Loteamento de imóveis próprios
411070000 Incorporação de empreendimentos imobiliários
681020100 Compra e venda de imóveis próprios
681020200 Aluguel de imóveis próprios
773220100 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
711200000 Serviços de engenharia
646200000 Holdings de instituições não-financeiras

PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PERANTE A PREFEITURA

NOME
ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS

CPF
25854658615

ENDEREÇO
R T66 NUM 1401 QD 131 LT 13/14 - SET BUENO

ASSUMO TOTAL RESPONSABILIDADE PELAS INFORMAÇÕES PRESTADAS

DATA INCLUSÃO
22/02/2011

ÚLTIMA ALTERAÇÃO
21/01/2020

N. PROCESSO

EM 22/04/2019 EFETUOU CORRECAO ALTERACAO

DOCUMENTO EMITIDO VIA
INTERNET, CONFORME ATO
NORMATIVO 003/2011 - GAB

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO COMO ALVARÁ

021



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: PLANEX ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 33.049.560/0001-90

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:25:17 do dia 02/08/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/01/2022.

Código de controle da certidão: **AC45.866C.B173.82C0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS**

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 29718860

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

PLANEX ENGENHARIA LTDA

CNPJ

33.049.560/0001-90

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

<http://www.sefaz.go.gov.br>.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.557.535.243

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 9 NOVEMBRO DE 2021

HORA: 11:17:11:1



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIOS - REGULARIDADE FISCAL
NÚMERO DA CERTIDÃO: 8.380.298-3**

Prazo de Validade: até 04/01/2022

INSCRIÇÃO : 298.758-9
NOME : PLANEX ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ : 33.049.560/0001-90
ENDEREÇO : R C226 22
SETOR : BRO JARDIM AMERICA
ATIVIDADE : PRESTACIONAL/OUTROS

Certifica-se que até a presente data NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU A VENCER referente aos tributos de natureza mobiliária desta inscrição, nos termos do artigo 203 da Lei Municipal nº 5.040/1975 (C.T.M), atualizado.

Esta CERTIDÃO refere-se exclusivamente a contribuinte inscrito no Cadastro de Atividades Econômicas do Município de Goiânia, não abrangendo dívidas de natureza tributária imobiliária ou não tributária.

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal, cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 204 , parágrafo 1º da Lei Municipal nº 5.040/1975 (C.T.M.), atualizado.

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 1º do Decreto nº 1.733 de 3 de março de 2021.

GOIANIA(GO), 7 DE OUTUBRO DE 2021

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO www.goiania.go.gov.br. QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.049.560/0001-90

Razão Social: PLANEX ENGENHARIA LTDA

Endereço: R C226 22 Q 549 L18 / JARDIM AMERICA / GOIANIA / GO / 74290-080

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 07/12/2021 a 05/01/2022

Certificação Número: 2021120700503653685117

Informação obtida em 19/12/2021 21:19:37

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PLANEX ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.049.560/0001-90

Certidão nº: 23346879/2021

Expedição: 02/08/2021, às 10:23:16

Validade: 28/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PLANEX ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.049.560/0001-90**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

04.04- DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

PLANEX
ENGENHARIA LTDA.



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 39532/2021-INT

Válida até: **09/03/2022**

Razão social.: **PLANEX ENGENHARIA LTDA**
Sede.....: **RUA C-226 N 22 QD 549 LT 18**
JARDIM AMERICA
Cidade.....: **GOIANIA** UF: **GO**
Capital.....: **R\$ 4.804.720,00**
Registro nr.: **6991/RF** Data do registro....: **22/09/1998**
CNPJ.....: **33.049.560/0001-90**

OBJETIVOS SOCIAIS:

TODOS OS RAMOS NA CONSTRUCAO CIVIL, EDIFICACOES; OBRAS DE ARTE; GRAGAGENS E DRENAGENS; SANEAMENTO; TERRAPLENAGEM; PAVIMENTACAO E OBRAS RODOVIARIAS E FERROVIARIAS; SINALIZACAO VIARIA E SEMAFORICA; MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E URBANIZACAO; LOTEAMENTOS; INCORPORACAO DE IMOVEIS PROPRIOS E DE TERCEIROS; COMPRA E VEDA DE IMOVEIS; LOCACAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS; LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS; PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E PROJETOS; PARTICIPACAO EM OUTRAS EMPRESA, COMO COTISTA OU ACIONISTA.

R E S P O N S Á V E I S T É C N I C O S

Nome.....: **GUSTAVO GUIMARAES NOVAIS**
Título(s):
ENGENHEIRO CIVIL
Carteira.....: **125305/D-SC** Visada no CREA-GO em: **14/02/2014**
Data admissão: **05/03/2014**
Atribuições...: **ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA**

Nome.....: **GUSTAVO OLIVEIRA DE ALMEIDA**
Título(s):
ENGENHEIRO AGRONOMO
Carteira.....: **18957/D-GO** Data da Expedição : **29/06/2011**
Data admissão: **29/08/2011**
Atribuições...: **ARTIGO 5. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.**

Nome.....: **ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS**
Título(s):
ENGENHEIRO CIVIL
Carteira.....: **23218/D-MG** Visada no CREA-GO em: **11/12/1996**
Data admissão: **22/09/1998**

----- Continua...



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO N.: 39532/2021-INT

PAG:02

Atribuições...: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

Nome.....: PEDRO ALEXANDRE SILVA TEIXEIRA

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL E ENGENHEIRO ELETRICISTA

Carteira.....: 13772/D-GO

Data da Expedição : 31/08/2007

Data admissão: 23/03/2020

Atribuições...: ARTIGO 7 DA LEI FEDERAL 5194/66, ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA, SEM PREJUIZO DAS ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NOS ARTS. 28 E 29 DO DEC. 23569/33 EXCETO PORTOS, RIOS E CANAIS, E PONTES.

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica, acima citada se encontra registrada neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos, não se encontram em débito com o CREA-GO.

CERTIFICAMOS, mais, que esta Certidão não concede à firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos acima citados, dentro de suas respectivas atribuições.

OBS.: a) Os dados supra referem-se à situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.

b) A presente Certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos nela contidos e desde que não represente a situação correta ou atualização do registro.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às **11:29:44** hs do dia **09/11/2021** (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **02AD541384**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

F I M



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 39539/2021-INT

Válida até: **09/03/2022**

Nome.....: PEDRO ALEXANDRE SILVA TEIXEIRA

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL E ENGENHEIRO ELETRICISTA

Carteira....: 13772/D-GO Data da Expedição: 31/08/2007

RNP.....: 1000462900

Atribuições.: ARTIGO 7 DA LEI FEDERAL 5194/66, ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA, SEM PREJUIZO DAS ATRIBUICOES CONSTANTES NOS ARTS. 28 E 29 DO DEC. 23569/33 EXCETO PORTOS, RIOS E CANAIS, E PONTES.

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que o referido profissional está quite com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o artigo 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às 11:53:19 hs do dia 09/11/2021 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: 03F4442799

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 39538/2021-INT

Válida até: **09/03/2022**

Nome.....: **GUSTAVO OLIVEIRA DE ALMEIDA**

Título(s):

ENGENHEIRO AGRONOMO

Carteira....: **18957/D-GO**

Data da Expedição: **29/06/2011**

RNP.....: **1009760270**

Atribuições.: **ARTIGO 5. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.**

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que o referido profissional está quite com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o artigo 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às **11:51:18** hs do dia **09/11/2021** (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **0335742678**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 39540/2021-INT

Válida até: 09/03/2022

Nome.....: ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: 23218/D-MG

Data da Expedição: 08/08/1980

Visto.....: 10853/V

Data do Visto: 11/12/1996

RNP.....: 1402901933

Atribuições.: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que o referido profissional está quite com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o artigo 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às 11:55:06 hs do dia 09/11/2021 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: 03FF242906

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 39535/2021-INT

Válida até: **09/03/2022**

Nome.....: **GUSTAVO GUIMARAES NOVAIS**

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: **125305/D-SC**

Data da Expedição: **31/01/2014**

Visto.....: **28061/V**

Data do Visto: **14/02/2014**

RNP.....: **2512854744**

Atribuições.: **ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA**

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que o referido profissional está quite com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o artigo 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às **11:48:40** hs do dia **09/11/2021** (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **0323B42520**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----



**Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Goiás**



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020140000498

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS RNP Registro: 23218/D-MG**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **00021033200703256510** Tipo: **Obra ou serviço** Registrada em: **23/03/2007** - Baixada em: ..
Forma de registro: **Substituição** Participação técnica: **Individual**

Contratante: **AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTE E OBRAS**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

AV. GOV. JOSÉ LUDOVICO DE

ALMEIDA, 20

Número: ..

Bairro: **CJ. CAIÇARAS**

CEP: **7462316**

Cidade: **GOIÂNIA**

UF: **GO**

Complemento: ..

E-Mail: ..

Fone: **(62) 2265-4055**

Contrato: ..

Celebrado em: **00/00/0000**

Valor R\$: **15.995.421,61**

Vinculada a ART: ..

Tipo de contratante: ..

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **Rod. Go-324, Trecho Britânia-Itacaiú**

Número: ..

Bairro: **ZONA RURAL**

CEP: **76000-000**

Cidade: **BRITÂNIA**

UF: **GO**

Complemento: ..

Data de início: **00/00/0000**

Previsão término: **00/00/0000**

Coordenadas Geográficas: **0,0**

Finalidade: **Outro**

Código/Obra pública: ..

Proprietário: **AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTE E OBRAS**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: ..

Fone: **(62) 3212-8709**

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 737.912,08 METROS CUBICOS; 2 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM ESTRUTURAS E CONCRETOS , 520,00 METROS; 3 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA , 236.160,00 METROS QUADRADOS; 4 - ATUACAO EXECUCAO DRENAGEM , 29.614,00 METROS; 5 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO , 7.872,00 METROS QUADRADOS; 6 - ATUACAO EXECUCAO MEIO-FIOS , 29.614,00 METROS;**

Observações

ESTA ART SUBSTITUI SEM ONUS A ART NR. 00021033200606193210 - SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RODOVIA GO-324, TRECHO: GO-173 (BRITÂNIA/DIV. GO/MT-ITACAIÚ) COM EXTENSÃO DE 26,24 KM, NESTE ESTADO

*** [Substituição sem Onus] ***

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: **14/06/2006 até 07/04/2012.**

"O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADO NESTE REGISTRO O ITEM REVESTIMENTO VEGETAL POR SEMEADURA POR SE TRATAR DE ATIVIDADE FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 3237 a 3238, o atestado contendo <2> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020140000498

Data: 06/03/2014 Hora: 16:54:00

Código de Controle: KAHGPO

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnica - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.crea-go.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
20090/2014

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74805-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@crea-go.org.br

CREA-GO
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

ATESTADO Nº005/2014

Face ao despacho da DIRETORIA DE OBRAS RODOVIARIAS da AGETOP, exarado no processo protocolado sob o número 7134/2014 e pelo qual o interessado PLANEX ENGENHARIA LTDA, requer atestado para fins de comprovação de serviços executados.

Atestamos que a empresa PLANEX ENGENHARIA LTDA executou para esta Agência, serviços **PARCIAIS(1ª até 17ª medição)** de terraplenagem e pavimentação asfáltica na Rodovia: GO 324 Trecho: GO 173 (Britânia) / Div. GO/MT (Itacaiú). Tendo como responsável técnico pela obra em nível de direção e supervisão: **Engº ORLANDO MÁRCIO GOMES NORAIS – CREA Nº23218/D-MG RNP Nº140290193-3.**

Contrato : 037/2006-PR-GEAJU
Rodovia : GO.324
Trecho : GO 173 (Britânia) / Div. GO/MT (Itacaiú)
Obra : Terraplenagem e Pavimentação asfáltica
Prazo : 412 dias corridos
Período de Execução : 14/06/2006 a 07/04/2012
Medição : 1ª até 17ª medição parcial
Valor Executado : R\$ 15.322.648,09

Obra/Lote : 1 - GO 324 - GO 173 (Britânia) / Div. GO/MT (Itacaiú)

Grupo de Serviço : 1 - Terraplenagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40005	Desmatamento, dest. e limpeza (arv. até 15cm)	m2	938.218,670
40025	Escavação e carga de material de 1ª cat	m3	553.441,550
40055	Transporte mat. 1ª e 2ª cat (dt ≤ 1km)	m3km	319.783,871
40080	Compactação a 95% do P.N.	m3	138.676,520
40085	Compactação a 100% P. N.	m3	218.558,800
40090	Compactação manual	m3	890,000
40095	Acabamento e recomposição de empréstimo	m2	376.488,000

Grupo de Serviço : 7 - Obras complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40800	Cerca de vedação de faixa de domínio em madeira	m	16.872,000
40805	Remoção e recolocação de cerca	m	20.048,000
40815	Sinalização horizontal com resina acrílica	m2	7.872,000
40835	Tacha refletiva bidirecional	un	3.936,000
40850	Sinal. Vert. c/pintura eletrostática semi-refletiva	m2	62,000
40875	Revestimento vegetal p/ semeadura	m2	104.960,000
40880	Conformação de talude	m2	104.960,000

Grupo de Serviço : 9 - Mobilização de equipamentos

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42000	Mobilização e Desmobilização (antigo)	vb	0,418
42001	Mobilização e Desmobilização (antigo)	vb	0,038

Grupo de Serviço : 48 - Mobilização e Instalação do Canteiro

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
4001	Mobilização e Desmobilização	vb	9.614.965,060

Grupo de Serviço : 135 - Sub-base / Base

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40300	Desmatamento, limpeza e expurgo de jazida	m2	150.187,200
40305	Acabamento e recomposição de jazidas	m2	171.097,980
40310	Regularização e compactação do sub-leito	m2	284.465,000
40316	Esc. e carga mat. de jazida (sub-base)-c/ ind.	m3	45.189,750
40320	Transporte de mat. de jazida(cascalho) (sub-base)	m3km	931.484,596
40335	Estab. granulométrica sem mistura (sub-base)	m3	35.606,680
40336	Esc. e carga mat. de jazida (base)-com indenização	m3	48.161,730
40340	Transporte de mat. de jazida(cascalho) (base)	m3km	2.085.972,729
40355	Estabilização granulométrica sem mistura (base)	m3	37.475,790

Grupo de Serviço : 205 - CAPA

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40380	Imprimação	m2	222.795,900
40395	Tratamento superficial duplo	m2	223.105,500
40435	Transporte local de material betuminoso	tkm	8.449,841
40445	Transporte local de agregados	m3km	39.568,185
40455	Transporte comercial de agregados	m3km	1.338.864,910
40480	Fornecimento de CM-30 (Ap. de Goiânia)	t	261,880
40495	Fornec. de emulsão RR-2C (Ap. de Goiânia)	t	679,490
40535	Transporte comercial de material betuminoso	t	941,370

Era o que tínhamos a ATESTAR, tendo em vista as informações prestadas pelo Engenheiro: ANTÔNIO MARCOS FURTADO AZEVEDO, Fiscal da Obra.

E para que surta os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelas chefias abaixo.

Goiânia, 13 de fevereiro de 2014.

JAYME EDUARDO RINCON
PRESIDENTE

Celso Flores Pinto
Chefe de Gabinete
AGETOP

JOSE MARCOS DE FREITAS MUSSE
DIRETOR DE OBRAS RODOVIARIAS
Engº Civil - CREA - GO - 2435/D



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620130005380

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS
Registro: 5060437355-SP RNP: 1402901933
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número ART: 92221220130157731 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 15/02/2013 Baixada em: 13/05/2013
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220091223243
Participação Técnica: CORRESPONSÁVEL
Empresa Contratada: PLANEX ENGENHARIA LTDA

Contratante: DEP. ESTRAD. RODAGEM DE SÃO PAULO DER/SP CNPJ: 43.052.497/0001-02
AVENIDA DO ESTADO No.: 777
Complemento: DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE Bairro: PONTE PEQUENA
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01107901 . PAIS: BRASIL
Contrato: 16.496-3 Celebrado em : 03/09/2009
Vinculado à ART: 92221220130075029, 92221220121559985, 92221220121193181, 92221220121195236, 92221220130157816, 92221220130244982, 92221220130249134
Valor do Contrato: R\$ 11.888.261,12 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RODOVIA VICINAL PIRANGI-TAIACU-VISTA ALEGRE DO ALTO-ARIRANHA No.:
Complemento: Bairro: PONTE PEQUENA
Cidade: Taiúva UF: SP CEP: 14720000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 17/09/2009 Conclusão Efetiva: 16/09/2010 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: CPF/CNPJ:
Atividade Técnica: 1) Execução, Reparo, Reconstrução, Rodovias, 49,20 quilômetro.

Informações Complementares

Termo de Aditamento Contratual no valor de R\$ 2.176.553,60.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o(s) documento(s) contendo 15 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620130005380
24/05/2013 14:21:00
s0FK0zJnsJgC0gB



Artemisa Rodrigues Maia Marquetti
Téc. de Serviços Administrativos
CREA-SP - Reg. nº 3505

Engº Civil José Saldino B. da Cunha Jr.
Chefe da UGE - Ribeirão Preto
Portaria nº 1/10 - SUPOPE

A CAT a qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT a qual o atestado está vinculado constitui prova de capacidade técnica-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Rua JOAO PENTEADO, 2237 JARDIM SÃO LUIZ Ribeirão Preto-SP, CEP 14020180
Telefones: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

301

ATESTADO 0940/2011



PAG. 1
02/12/11

A ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO DA DIRETORIA DE ENGENHARIA DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO, DER/SP - CNPJ Nº 43.052.497/0001-02, NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES QUE LHE FORAM ATRIBUÍDAS, NA PORTARIA SUP-DER-017 DE 21/03/1991 E PORTARIA SUP-DER-019 DE 19/04/2005, A PEDIDO DO INTERESSADO E COM BASE NAS INFORMAÇÕES DA SEÇÃO DE ORIENTAÇÃO E CONTROLE DE OBRAS CONTRATADAS, ATESTA O SEGUINTE:

DADOS GERAIS

CONTRATO : 16496-3

INTERESSADO: PLANEX LTDA

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS, COMPONENTES DO PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PROGRAMA PRÓ-VICINAIS - FASE III - LOTE 8 - DIVISÃO REGIONAL DE BARRETOS - DR.14; EDITAL N° 007/2009-CI.

CONTRATADA
PLANEX ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 33.049.560/0001-90

MEDIÇÕES PERÍODO
001 A MF 17/09/09 A 16/09/10

ENG.RESP.TEC. ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS
ENG.PREPOSTO CIVIL JOAO MANOEL LIGABO DE CARVALHO

001 A MF 17/09/09 A 16/09/10
001 A MF 17/09/09 A 16/09/10

PRAZO CONTRATUAL: 12 MESES
VALOR DO CONTRATO NA DATA BASE:
VALOR INICIAL R\$ 11.888.261,12
VALOR COM ADITIVO R\$ 14.064.814,72
DATA BASE: 06/09

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620130005880.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

CONSTITUI O OBJETO DO CONTRATO EM REFERÊNCIA:

EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS, COMPONENTES DO PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PROGRAMA PRÓ-VICINAIS - FASE III - LOTE 8 - DIVISÃO REGIONAL DE BARRETOS - DR.14:

- * EST. VICINAL TAIACU - PIRANGI, MUNICÍPIOS DE PIRANGI E TAIACU, COM 19,00 KM DE EXTENSÃO;
 - * EST. VICINAL TAIACU - VISTA ALEGRE DO ALTO, MUNICÍPIOS DE TAIACU E VISTA ALEGRE DO ALTO, COM 13,70 KM DE EXTENSÃO;
 - * EST. VICINAL VISTA ALEGRE DO ALTO - ARIRANHA, MUNICÍPIOS DE VISTA ALEGRE DO ALTO E ARIRANHA, COM 16,50 KM DE EXTENSÃO.
- EDITAL N° 007/2009-CI.

RIBEIRÃO PRETO, 24.05.2013
Antônio Salomão Rodrigues
Assessor de Serviços Administrativos
CREA-SP - Reg. nº 3505

FORAM EXECUTADOS ATRAVÉS DO CONTRATO OS SERVIÇOS E QUANTIDADES A SEGUIR:

F A S E 21 SERVICOS PRELIMINARES

21.05 DEMOLICAO/REMOCAO, CONFORME SECAO 7.05 DO MANUAL DE NORMAS.
21.05.07 DEMOLICAO PAVIMENTO FLEXIVEL COM TRANSPORTE. #####16.130,52 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS TAIS COMO: COMPRESSORES DE AR, ROMPEDORES, RETROESCAVADEIRA, CAMINHÕES TRANSPORTADORES, E TODOS OS OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA PERFEITA EXECUCAO DA DEMOLICAO. TAMBEM ESTA INCLUSO A CARGA E O TRANSPORTE DOS MATERIAIS DEMOLIDOS, INDEPENDENTE DA DISTANCIA.

ENG. JORGE MASAOKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
CPF 67939384872

ENG. SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM


301

CONTRATO : 16496-3

ATESTADO 0940/2011

INTERESSADO: PLANEX LTDA

F A S E 21 SERVICOS PRELIMINARES



PAG. 2

MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE MATERIAL DEMOLIDO CONFORME PROJETO, OU NA FALTA DESTA, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

21.08.03

LIMPEZA DE BUEIROS D=100 CM
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO TODA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIO PARA A COMPLETA REALIZACAO DO SERVICO, TAIS COMO: HIDROJATEAMENTO, REMOCAO INTERNA DO ENTULHO ATE O CAMINHAO, LIMPEZA, ILUMINACAO, AGUA E TRANSPORTE ATE O BOTA FORA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE BUEIRO LIMPO.

#####105,00 M#

F A S E 22 TERRAPLENAGEM

22.01

22.01.01

LIMPEZA DO TERRENO
LIMPEZA DO TERRENO SEM DESTOCAMENTO DE ARVORE
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A LIMPEZA E AMONTOAMENTO DE MATERIAIS, INCLUSIVE A RETIRADA DA CAMADA VEGETAL, ARBUSTOS, TOCOS, GALHOS E RAIZES.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), CONSIDERANDO A AREA DE PROJECAO HORIZONTAL.

#####196.800,00 M2#

22.02

22.02.01

ESCAVACAO DE MATERIAL.
ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2ª CATEGORIA
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIO PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXTRACAO DE SOLO NO ESTADO IN NATURA EM CORTES PARA EXECUCAO DA PLATAFORMA DE TERRAPLENAGEM; EM JAZIDAS DE SOLOS OU AINDA PARA A IMPLANTACAO DE OBRAS DE DRENAGEM DE GRANDE PORTE, PONTES E VIADUTOS. INCLUI AINDA, A CARGA DO MATERIAL ESCAVADO NOS VEICULOS TRANSPORTADORES OU AUTO-CARREGAVEIS (MOTOSCRAPER).
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), PELO VOLUME MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA, CONSIDERANDO-SE O FATOR DE COMPACTACAO EQUIVALENTE AO VOLUME DE ATERRO, INDICADO PELO PROJETO OU POR ENSAIOS DE CAMPO A PARTIR DAS DENSIDADES NO ESTADO NATURAL E O SOLO COMPACTADO.

#####28.418,00 M3#

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620130005380.

RIBEIRÃO PRETO, 24/05/2013
Ante a assinatura de
Antônio Rodrigues Maia Marques
Téc. de Serviços Administrativos
CREA-SP - Reg. nº 3505

22.02.06

CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO OS EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS PARA CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA, BEM COMO TODAS AS DESPESAS INDIRETAS E BONIFICACOES.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), SENDO CONSIDERANDO A AREA DE PROJECAO HORIZONTAL DA LIM-

#####35.424,00 M3#

ENG. JORGE MASAARI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
CPF 67939384872

ENG. SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM


301

CONTRATO : 16496-3

ATESTADO 0940/2011

INTERESSADO: PLANEX LTDA

F A S E 22 TERRAPLENAGEM



PAG. 3

PEZA DO TERRENO E ALTURA DO MATERIAL COM ESPESSURA EQUIVALENTE A 30 CM.

22.02.09

ESPALHAMENTO, REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA PRELIMINARES

#####27.249,23 M3#

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O ESPALHAMENTO, REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO MATERIAL NO BOTA-FORA. CONSISTE NAS OPERACOES DE CONFORMACAO DE MATERIAIS PROVENIENTES DA LIMPEZA DE TERRENO, ESCAVACAO DE SOLO MOLE OU AINDA OS MATERIAIS DE 1, 2 E 3A. CATEGORIAS CONSIDERADOS INADEQUADOS OU DESCARTADOS PARA UTILIZACAO EM ATERRRO. OS MATERIAIS DEVERAO SER ESPALHADOS EM CAMADAS COM ESPESSURAS QUE POSSIBILITEM SUA COMPACTACAO, REGULARIZACAO E ACABAMENTO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), CONSIDERANDO O VOLUME PROVENIENTE DA ESCAVACAO NO CORTE NA CAVA.

22.03

22.03.03

TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO.

TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 5 KM

#####142.090,00 M3*KM#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA (URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3 X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA EXTENSAO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CENTROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTINO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO ATERRRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620130005380

RIBEIRÃO PRETO, 24 / 05 / 2013
Atenciosamente,
Téc. de Serviços Administrativos
CPREA-SP - Reg. nº 3505

22.03.11

TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA ATE 1 KM

#####35.424,00 M3*KM#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO (URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO VEZES QUILOMETRO (M3 X KM), CONSIDERANDO O MESMO VOLUME OBTIDO PARA A CARGA DO MATERIAL DE LIMPEZA E A MENOR DISTANCIA REAL POSSIVEL (MEDIA ENTRE IDA E VOLTA) ENTRE O CENTRO DE GRAVIDADE DA AREA DE PROJECCAO HORIZONTAL DE LIMPEZA E O LOCAL DE DEPOSITO DE MATERIAL.

22.88.31.04.01

RECOMPOSICAO MANUAL DE ATERRRO

#####600,00 M3#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO TODA MAO DE OBRA

ENG. JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
CPF 67939384872

ENG. SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

301



PAG. 4

CONTRATO : 16496-3

ATESTADO 0940/2011

INTERESSADO: PLANEX LTDA

F A S E 22 TERRAPLENAGEM

COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS, EQUIPAMENTOS TAIS COMO: CAMINHAO CARROCERIA DE MADEIRA E COMPACTADOR MANUAL, BDI E DEMAIS SERVICOS QUE SE FACAM NECESSARIOS PARA A EXECUCAO. ESTA EXCLUSO NO PRECO UNITARIO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS.

MEDICAO:

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE ATERRO EXECUTADO, ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

F A S E 23 PAVIMENTACAO

23.02

MELHORIA / PREPARO SUB-LEITO.

NOS PRECOS UNITARIOS ESTAO INCLUSOS AS OPERACOES DE REGULARIZACAO, ACRESCIMO, REMOCAO, ESCARIFICACAO, UMEDEDIMENTO OU AERACAO, COMPACTACAO E QUAISQUER OUTRAS OPERACOES, VISANDO CONFORMAR O LEITO ESTRADAL. A MEDICAO DOS SERVICOS SERA EFETUADA EM METROS QUADRADOS DE PLATAFORMA CONCLUIDA, COM BASE NAS MEDIDAS CONTIDAS NO PROJETO E CONFIRMADA PELA FISCALIZACAO.

23.02.01

MELHORIA DO SUB-LEITO A NO MINIMO 100% DO PROCTOR NORMAL

#####81.992,00 M2#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA AS OPERACOES DE CONFORMACAO, REGULARIZACAO, REMOCAO, ESCARIFICACAO, UMEDECIMENTO OU AERACAO, COMPACTACAO E ACABAMENTO SOBRE A PLATAFORMA FINAL DE TERRAPLENAGEM, CONFORME ELEMENTOS DO PROJETO GEOMETRICO E DE ACORDO COM A ESPECIFICACAO TECNICA OU AQUELA INDICADA PELO PROJETO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLATAFORMA CONCLUIDA, COM BASE NAS MEDIDAS CONTIDAS NO PROJETO, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620130005380.

RIBEIRÃO PRETO, 24/05/2013
Artemisa Rodrigues Maia Marques
Téc. de Serviços Administrativos
CREA-SP - Reg. nº 3505

23.03

REFORCO DO SUB-LEITO, CONFORME A SECAO 3.03 DO MANUAL DE NORMAS.

23.03.01

REFORCO SUB-LEITO ESCAVADO DE SOLO ESCOLHIDO

#####14.758,56 M3#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS AS OPERACOES DE LIMPEZA E EXPURGO DO MATERIAL INDESEJAVEL EM CORTE OU JAZIDA, A ESCAVACAO DO MATERIAL ESCOLHIDO, A CARGA NOS VEICULOS TRANSPORTADORES, BEM COMO A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA EXECUCAO DO SERVICO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO, NO LOCAL DE APLICACAO.

23.03.02

TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA REFORCO DE SUB-LEITO POR M3 X KM, CONFORME SECAO 3.03 DO MANUAL DE NORMAS.

23.03.02.03

REFORCO SUB-LEITO - TRANSPORTE ATÉ 5 KM.

#####73.792,80 M3*KM#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA (URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), E A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO

ENG. JORGE MASAACKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
CPF 67939384872

ENG. SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
CPF 62498568891

041



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

301

CONTRATO : 16496-3

ATESTADO 0940/2011

INTERESSADO: PLANEX LTDA

F A S E 23 PAVIMENTACAO



PAG. 5

PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO.
MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO VEZES QUILOMETRO (M3 X KM), CONSIDERANDO O VOLUME OBTIDO DA SECAO DE PROJETO (CAMADA ACABADA) E A MENOR DISTANCIA REAL POSSIVEL (MEDIA ENTRE IDA E VOLTA) ENTRE O LOCAL DE ESCAVACAO E DE APLICACAO.

23.03.04

REFORCO DE SUB-LEITO COMPACTADO 100% PROCTOR
NORMAL

#####11.352,74 M3#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O ADENSAMENTO DO MATERIAL UTILIZADO PARA A EXECUCAO DO REFORCO, OS ROLOS COMPACTADORES, TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A HOMOGENEIZACAO, UMIDIFICACAO OU AERACAO DAS CAMADAS, QUANDO NECESSARIO E A RECOMPOSICAO DA CAMADA DURANTE SUA EXECUCAO, EM VIRTUDE DE EVENTUAIS EROSOES OU DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620130005380

RIBEIRÃO PRETO, 24/05/2013
Atenciosamente,
Artemisa Rodrigues Maia Marinho
Téc. de Serviços Administrativos
CREA-SP - Rm. nº 3505

23.04

23.04.02

SUB-BASE OU BASE.

SUB-BASE OU BASE DE SOLO BRITA,
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, USINAGEM, PERDAS, CARGA TRANSPORTES ATE O LOCAL DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO, REGULARIZACAO, FORMAS LATERAIS, COMPACTACAO E ACABAMENTO. OS SERVICOS SERAO MEDIDOS EM METRO CUBICO DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO.

23.04.02.07

SUB-BASE OU BASE SOLO BRITA COM 60% DE BRITA
PRELIMINARES

#####14.758,56 M3#

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, HOMOGENEIZACAO DA MISTURA EM USINA DEVIDAMENTE CALIBRADA, PERDAS, CARGA E TRANSPORTE ATE OS LOCAIS DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMEDECIMENTO, COMPACTACAO E ACABAMENTO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/006.

MEDICAO

O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA PAGO EM METROS CUBICOS (M3) DE CAMADA ACABADA.

23.05

23.05.01

IMPRIMADURA BETUMINOSA.

IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE
PRELIMINARES

#####79.776,00 M2#

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO, PERDAS, AQUECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DO MATERIAL ASFALTICO, OPERACOES DE LIMPEZA PREVIA E A PROTECAO DA AREA IMPRIMADA; REAPLICACOES EM REPAROS CONSTRUTIVOS DURANTE A EXECUCAO EM VIRTUDE DE DANOS EVENTUAIS CAUSADOS POR TERCEIROS OU POR TRAFEGO INDEVIDO QUE COMPROMETA A INTEGRIDADE DA IMPRIMACAO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPTOS E CUIDADOS NECESSARIOS A SEREM ADOTADOS P/PROTECAO DO MEIO AMBIENTE, DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/019.

MEDICAO

ENG. JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0501810603
CPF 67939384872

ENG. SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE-CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM


301

CONTRATO : 16496-3

ATESTADO 0940/2011

INTERESSADO: PLANEX LTDA

F A S E 23 PAVIMENTACAO



PAG. 6

O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA
PAGO EM METRO QUADRADO (M2) DE AREA IMPRIMADA.

23.05.02

IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE
PRELIMINARES

#####531.400,00 M2#

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO,
ARMAZENAMENTO, PERDAS, AQUECIMENTO, TRANSPORTE
E APLICACAO DO MATERIAL ASFALTICO, OPERACOES DE
LIMPEZA PREVIA E A PROTECAO DA AREA IMPRIMADA;
REAPLICACOES EM REPAROS CONSTRUTIVOS DURANTE A
EXECUCAO EM VIRTUDE DE DANOS EVENTUAIS CAUSADOS
POR TERCEIROS OU POR TRAFEGO INDEVIDO QUE COMPRO-
META A INTEGRIDADE DA IMPRIMACAO, MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPTOS E CUIDADOS NECESSA-
RIOS A SEREM ADOTADOS P/PROTECAO DO MEIO AMBIENTE,
DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/020.
MEDICAO

O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA
PAGO EM METRO QUADRADO (M2) DE AREA IMPRIMADA.

23.08

23.08.03

CONCRETO ASFALTICO

CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE - GRADUACAO
C COM DOP

23.08.03.03

CONCRETO ASF. USINADO A QUENTE - BINDER GRAD. C
COM DOP.

#####15.752,64 M3#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DE
MATERIAIS POSTO USINA, ARMAZENAMENTO, AQUECIMENTO,
PERDAS INCLUSIVE DE MATERIAIS RETIRADOS PARA A
EXECUCAO DE ENSAIOS REFERENTES AO CONTROLE TECNO-
LOGICO, USINAGEM COM A HOMOGENEIZACAO REQUERIDA,
CARGA E TRANSPORTE DA MISTURA EM VEICULOS ADEQUA-
DOS ATE O LOCAL DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHA-
MENTO UTILIZANDO VIBROACABADORAS COM SENSORES ELE-
TRONICOS, COMPACTACAO E ACABAMENTO, INCLUSIVE MAO
DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECES-
SARIOS AOS SERVICOS, EXECUTADO DE FORMA A ATENDER
O PROJETO E ESPECIFICACOES TECNICAS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), DE CAMA-
DA ACABADA, CONFORME PROJETO.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB Nº 2620130005380

RIBEIRÃO PRETO, 24/05/2013

Antemisa Rodrigues Maia Marques
Antemisa Rodrigues Maia Marques

Téc. de Serviços Administrativos
CREA-SP - Reg. nº 3505

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

24.02

24.02.01

ESCAVACAO PARA IMPLANTACAO DA OBRA DE ARTE
ESCAVACAO MANUAL PARA OBRAS SEM EXPLOSIVOS.

#####189,00 M3#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA A MAO DE
OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS PARA A ES-
CAVACAO DE MATERIAIS DE 1/2 CATEGORIA, CARGA,
TRANSPORTE INDEPENDENTE DA DISTANCIA, DESCARGA E
E ESPALHAMENTO DO MATERIAL NO LOCAL, BEM COMO
EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MANUAIS NECESSARIAS
PARA PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO MEDIDO NO
CORTE OU NA CAVA.

24.02.02

ESCAVACAO MECANICA PARA OBRAS SEM EXPLOSIVOS.
PRELIMINARES

#####441,00 M3#

ENG. JORGE MASAHI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
CPF 67939384872

Sonita Maria Marcitelli
ENG. SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO—
CREA-SP 0600553025
CPF 62498568891

043



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0940/2011

CONTRATO : 16496-3

INTERESSADO: PLANEX LTDA

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM



PAG. 7

NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS PARA A ESCAVACAO DE MATERIAIS DE 1/2 CATEGORIA, CARGA, TRANSPORTE INDEPENDENTE DA DISTANCIA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DO MATERIAL NO LOCAL, BEM COMO, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MANUAIS NECESSARIAS PARA PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO, MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA.

24.05
24.05.01

FORMA PARA CONCRETO
FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM
PRELIMINARES

NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS NECESSARIOS A SUA CONFECCAO, INCLUSIVE ESCORAMENTO LATERAL ATE 3M; TRAVAMENTOS, PERDAS, DESFORMA E REMOCAO DOS DETRITOS OU AS SOBRAS, BEM COMO TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR (M2) METRO QUADRADO, E A AREA A SER CONSIDERADA, SERA RELATIVA A SUPERFICIE EM CONTATO COM O CONCRETO DAS DIFERENTES FACES DAS ESTRUTURAS, COM BASE NAS DIMENSOES DO PROJETO.

#####611,95 M2#

24.06
24.06.02

ACO PARA CONCRETO ARMADO
BARRA DE ACO CA-50.
PRELIMINARES

NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAMENTO, COLOCACAO NAS FORMAS, PERDAS POR MANUSEIO, SOBRAS OU MATERIAL RETIRADO PARA ENSAIOS TECNOLOGICOS, DESBITOLAMENTO, GABARITOS, ARAME RECOZIDO, BEM COMO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO DOS SERVICOS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR (KG) QUILOGRAMA, E O PESO A SER CONSIDERADO DEVE SER O CONSTANTE DO PROJETO, QUANDO NA FALTA DESTES, DETERMINADO PELO COMPRIMENTO TEORICO, DIAMETRO NOMINAL E PESO POR METRO DE ACORDO COM A NBR 7480.

#####1.200,00 KG#

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620130005380

RIBEIRÃO PRETO 24 / 05 / 2013
Artemisa Rodrigues Maia Marquês
Téc. de Serviços Administrativos
CREA-SP - Reg. nº 3505

24.07
24.07.01

CONCRETO
CONCRETO FCK 10 MPA.
PRELIMINARES

NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRETO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS, AS OPERACOES DE TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBAMENTO. O PREÇO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PRÓPRIA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO ACABADO, CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO

#####10,25 M3#

ENG. JORGE MASAHI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
CPF 67939384872

ENG. SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
-ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

301

CONTRATO : 16496-3

ATESTADO 0940/2011

PAG. 8

INTERESSADO: PLANEX LTDA

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM



SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE SOBRESCAVACAO.

24.07.02

CONCRETO FCK 15 MPA.
PRELIMINARES

#####385,56 M3#

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRETO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS; AS OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBEAMENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDE DO FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO, CALCULADO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE SOBRESCAVACAO.

24.07.05

CONCRETO FCK 25 MPA.
PRELIMINARES

#####45,75 M3#

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRETO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS; AS OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBEAMENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDE DO FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO, CALCULADO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE SOBRESCAVACAO.

24.09

24.09.03

ENROCAMENTO PEDRA
ENROCAMENTO PEDRA JOGADA.
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DA PEDRA MARROADA, TRANSPORTE, PERDAS E EXECUCAO, BEM COMO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVICOS DEREGLARIZACAO E PREPARO DA SUPERFICIE DE APLICACAO DOS MATERIAIS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO DE ENROCAMENTO ACABADO, CONFORME O PROJETO.

24.11

24.11.05

ALVENARIA, CONFORME SECAO 8.14 DO MANUAL DE NORMAS POR M3 DE ALVENARIA EXECUTADA. ARGAMASSA, POR M3 OU M2 COMPREENDENDO O PREPARO E A APLICACAO.

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO.

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE, ASSENTAMENTO, PERDAS E TODOS OS MATERIAIS; MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMEN-

#####14,50 M3#

ENG. JORGE MASAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
CPF 67939384872

ENG. SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
CPF 62498568891

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620130005380

RIBEIRÃO PRETO, 24/05/2013
Artemisa Rodrigues Maia Marques
Téc. de Serviços Administrativos
#####35,00 M3#
CREA-SP R. nº 3505



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

301

CONTRATO : 16496-3

ATESTADO 0940/2011

INTERESSADO: PLANEX LTDA

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM



PAG. 9

TAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO DO SERVICO, INCLUSIVE FORMAS E ANDAIMES, QUE POR VENTURA SE FIZEREM NECESSARIOS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ASSENTADO NAS DIMENSOES DO PROJETO.

24.11.07 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 ESP. 2CM. #####49,60 M2#

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, PERDAS, ANDAIMES, ACABAMENTO, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, ALEM DE TODOS OS SERVICOS NECESSARIOS PARA A SUA COMPLETA EXECUCAO, INCLUSIVE FORMAS E ANDAIMES, QUE POR VENTURA SE FIZEREM NECESSARIOS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), NAS DIMENSOES DO PROJETO, NAO CONSIDERANDO AREAS INDIVIDUAIS NAO ARGAMASSA DAS SUPERIORES A 1,00 M2.

24.12
24.12.01.01 ENCHIMENTO DE VALAS
ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 1 E 2. #####36,15 M3#

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, INCLUSIVE PERDAS, TRANSPORTE ATE O LOCAL DE APLICACAO, COLOCACAO E ESPALHAMENTO; MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A EXECUCAO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE SERVICO ACABADO.

24.12.01.02 ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 3 E 4. #####200,00 M3#

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, INCLUSIVE PERDAS, TRANSPORTE ATE O LOCAL DE APLICACAO, COLOCACAO E ESPALHAMENTO; MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A EXECUCAO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE SERVICO ACABADO.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620130005380

RIBEIRÃO PRETO, 24/05/2013
Artemisa Rodrigues Maia Marques

24.12.08 COMPACTACAO MANUAL C/ REATERRO SOLO LOCAL. #####137,63 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS OPERACOES DE COMPACTACAO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A COMPLETA EXECUCAO DO SERVICO, EXCETO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO SOLO IMPORTADO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA ACABADA.

CREA-SP - Reg. nº 3505

24.12.09 COMPACTACAO MANUAL PARA BASES DE CAIXAS E VALAS. #####7.188,00 M2#

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS OPERACOES DE COMPACTACAO, BEM COMO MAO DE OBRA COM EN-

ENG. JORGE MASAOKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
CPF 6799384872

ENG. SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
CPF 62498568891

046



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

301

CONTRATO : 16496-3

ATESTADO 0940/2011

PAG. 10

INTERESSADO: PLANEX LTDA

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

CARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A COMPLETA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE SUPERFICIE ACABADA.



24.13
24.13.01

VALETA
VALETA SECAO TRANSVERSAL ATE 0,50M2 1 CATEGORIA.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS OS SERVICOS DE ESCAVACAO MANUAL, COMPACTACAO MANUAL, EQUIPAMENTOS E TODA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIA PARA A PERFEITA EXECUCAO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO.

#####687,96 M3#

24.14
24.14.01
24.14.01.05

MANTA GEOTEXTIL
- MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA.
MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA C/ RESIST. A TRACAO 14 KN/M.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE, SOBRAS, SOBREPOSICOES, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO(M2), CONFORME O PROJETO.

#####193,50 M2#

24.16
24.16.16

TUBO DE CONCRETO
TUBO DE CONCRETO D=1,00M CLASSE PA-2.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO DO PRECO UNITARIO OS SERVICOS DE ESCAVACAO DO MATERIAL, COMPACTACAO DE BASE, LASTRO E ATERRO APILOADO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECIFICACAO E NORMA TECNICA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE TUBO ASSENTADO.

#####5,00 M#

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620130005380

RIBEIRÃO PRETO, 24 / 05 / 2013
Atenuisa Rodrigues da Silva Marques
Téc. de Serviços Administrativos
CREA-SP - Reg. nº 3505

24.18
24.18.01

CANALETA DE CONCRETO
CANALETA CONCRETO 40CM.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS, ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO E TODAS AS OPERACOES PARA ACABAMENTO DO SERVICO. ESTA EXCLUSO DO PRECO UNITARIO OS SERVICOS DE ESCAVACAO, COMPACTACAO E REATERRO APILOADO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE SERVICO ACABADO.

#####400,00 M#

ENG. JORGE MASAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
CPF 67989384872

ENG. SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
CPF 62498568891

047



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

304

ATESTADO 0940/2011


CONTRATO : 16496-3

INTERESSADO: PLANEX LTDA

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

24.18.02

CANALETA CONCRETO 60 CM.
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS, MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS, ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO E TODAS AS OPERAÇÕES PARA ACABAMENTO DO SERVIÇO. ESTA EXCLUSO DO PREÇO UNITÁRIO OS SERVIÇOS DE ESCAVACAO, COMPACTACAO E REATERRO APILOADO.
MEDICAO
SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE SERVIÇO ACABADO.



PAG. 11

*****000,00 M#

F A S E 27 RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

27.01

REMOÇÃO/DEMOLICAO/CORTE, CONFORME SEÇÃO 10.01 DO MANUAL DE NORMAS.

27.01.04

REMOÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO EM GERAL. *****19,28 T*KM#
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS OS SERVIÇOS DE RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DESIGNADO PELA FISCALIZAÇÃO E DESCARGA. INCLUI, AINDA, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA PERFEITA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.
MEDICAO
SERÁ MEDIDO E PAGO POR TONELADA POR QUILOMETRO (T X KM) DE ENTULHO REMOVIDO E DESCARREGADO.

F A S E 28 SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA

28.01

PLACA

28.01.04

- FORNECIMENTO DE PLACA DE AÇO GT + GT.

28.01.04.01

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLACA DE AÇO GT+GT.

*****563,00 M2#

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DAS PLACAS COM FUNDO DE PELÍCULA, MENSAGENS E TARJAS CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES, REFORÇOS E ACESSÓRIOS (PERFIL, CANTO NEIRO, PARAFUSO, PORCA), TRANSPORTES, SEGUROS E A ADEQUADA ARMAZENAGEM DAS PLACAS EM LOCAL DESIGNADO PELA FISCALIZAÇÃO, E EVENTUAIS PERDAS.

MEDICAO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLACA FORNECIDA CONFORME PROJETO, TRANSPORTADA E ARMAZENADA.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620130005380

RIBEIRÃO PRETO, 24 / 05 / 2013
Artemisa Rodrigues Maia Marques
Téc. de Serviços Administrativos

CREA-SP - Reg. nº 3505
*****563,00 M2#

28.01.24

COLOCAÇÃO DE PLACAS

28.01.24.01

COLOCAÇÃO DE PLACA EM SUPORTE DE MADEIRA - SOLO.

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS, MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS.

MEDICAO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLACA COLOCADA.

28.03

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL.

28.03.02

SINALIZAÇÃO HORIZ. COM RESINA VINÍLICA OU ACRÍLICA *****19.680,00 M2#

PRELIMINARES


NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS O FORNECIMENTO,

ENG. JORGE MASAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
CPF 07939384872

ENG. SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM



PAG. 12

CONTRATO : 16496-3

ATESTADO 0940/2011

INTERESSADO: PLANEX LTDA

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

TRANSPORTE E APLICACAO DOS MATERIAIS TAIS COMO:
TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, REFLETORIZADA COM
MICRO-ESFERAS DE VIDRO. INCLUI AINDA MAO DE OBRA
COM ENCARGOS SOCIAIS, LIMPEZA PREVIA, FERRAMENTAS
MANUAIS, DEMARCAÇÃO DA AREA A SER PINTADA, EQUIPA-
MENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS A
PERFEITA EXECUCAO, CONFORME NORMAS TECNICAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EFETI-
VAMENTE PINTADO, PREVALECENDO AS DIMENSOES DE
PROJETO.

28.03.09

TACHA MONODIRECIONAL COM REFLETIVO DE VIDRO.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS
DE FABRICACAO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E
OUTROS NECESSARIOS A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LO-
CAIS DE IMPLANTACAO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXACAO E EQUIPAMENTOS
NECESSARIOS A EXECUCAO DO SERVICO, CONFORME NORMAS
TECNICAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E
IMPLANTADA.

#####6.550,00 UN#

28.03.09.01

TACHA BIDIRECIONAL COM REFLETIVO DE VIDRO.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS
DE FABRICACAO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E
OUTROS NECESSARIOS A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LO-
CAIS DE IMPLANTACAO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXACAO E EQUIPAMENTOS
NECESSARIOS A EXECUCAO DO SERVICO, CONFORME A SE-
CAO 11.06 DO MANUAL DE NORMAS E A ESPECIFICACAO
3.15 DO CADERNO TECNICO-6.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E
IMPLANTADA.

#####3.475,00 UN#

28.06

28.06.10

ELEMENTOS DE SEGURANCA E ACESSORIOS
SUPORTE DE MADEIRA TRATADA 0,10 X 0,10 M.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
TRANSPORTE DO SUPORTE ATE O LOCAL DE IMPLANTACAO,
TRATAMENTO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, E
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA COLOCACAO E AJUSTE DOS
SUPORTES DE MADEIRA, CONFORME NORMAS TECNICAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR (M) DE SUPORTE FORNECIDO E
IMPLANTADO.

#####1.970,50 M#

28.08.01

CONFECACAO, MONT. E INST. DE PLACA 4X3 M.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA
(SUPORTE, FIXACAO, ACABAMENTO E DIAGRAMACAO),
ENCARGO SOCIAL, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSA-
RIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) DE PLACA INS-
TALADA NO LOCAL INDICADO PELA FISCALIZACAO DO

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB Nº 262013005320

RIBEIRÃO PRETO, 24/05/2013
Artemisa Rodrigues da Silva Marques
Téc. de Serviços Administrativos
CREA-SP - Reg. nº 3505

ENG. JORGE NASHAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
CPF 67939384872

ENG. SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0940/2011

CONTRATO : 16496-3

INTERESSADO: PLANEX LTDA

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

28.08.01.01

DER/SP.

PLACA INSTITUCIONAL
PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTA INCLUSO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE PLACA INSTITUCIONAL, SUPORTE, FIXACAO, ACABAMENTO E DIAGRAMACAO, CONFORME ORIENTACAO DO GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS, BDI E DEMAIS SERVICOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLACA FORNECIDA E INSTALADA NO LOCAL INDICADO NO PROJETO OU PELA FISCALIZACAO DO DER. A PLACA E DE PROPRIEDADE DO DER.

28.08.02

MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL 4X3 M.

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA (LIMPEZA, SUBSTITUICOES, REFORMA, PINTURA, LAVAGEM, REPOSICIONAMENTO, RETIRADA E RECOLOCACAO DO MODULO), ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCO DO SERVICO

MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR MANUTENCAO AO MES (MANUT X MES), APOS A EFETIVA MANUTENCAO FISCALIZADA PELO DER/SP.

28.08.02.01

MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL
PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS PARA EXECUCAO DE LIMPEZA, SUBSTITUICOES, REFORMA, PINTURA, LAVAGEM, REPOSICIONAMENTO, RETIRADA E RECOLOCACAO DO MODULO; MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, BDI E DEMAIS SERVICOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO PELA MANUTENCAO EXECUTADA POR METRO QUADRADO POR MES (M2*MES), APOS A EFETIVA MANUTENCAO FISCALIZADA PELO DER.

28.88.18.02

REPARO DE GUARDA CORPO METALICO, COM RECOMPOSICAO DAS PARTES DANIFICADAS, COMPREENDENDO MATERIAL, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTO, TRANSPORTE E EXECUCAO, POR METRO EXECUTADO.

F A S E 30 SERVICOS DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE

30.01

30.01.01

PLANTIO DE GRAMA
GRAMA EM PLACA SEM ADUBO.
PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE ATE O LOCAL E PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, IRRIGACAO E OUTROS SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS. ESTA EXCLUSO O FORNECIMENTO DE ADUBO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE AREA

ENG. JORGE MASAAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
CPF 67939384872



#####264,00 M2#

#####1.848,00 M2 X MES#

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620130005380

RIBEIRÃO PRETO, 21/05/2013
Artemisa Rodrigues da Silva
Téc. de Serviços Administrativos
CREA-SP - Reg. nº 3505
#####14,00 M#

#####98.400,00 M2#

ENG. SÔNIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

301

ATESTADO 0940/2011

CONTRATO : 16496-3

INTERESSADO: PLANEX LTDA

F A S E 30 SERVICOS DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE

PLANTADA. SERA INCLUIDO NA MEDICAO 80% DA AREA
PLANTADA E OS 20% RESTANTES APOS A EFETIVA PEGA.

F A S E 36 CANTEIRO DE OBRAS

36.01

ESTA FASE TEM POR OBJETIVO PADRONIZAR A INSTALCAO DOS CANTEIROS (OBRAS TEMPORARIAS), PROCURANDO ESTABELECER OS PADROES MINIMOS E LIMITADOS ESTRITAMENTE AS EDIFICACOES DE APOIO NECESSARIAS, DADA AS CONDICAOES IMPACTANTES PROVOCADAS NO MEIO FISICO. DEVERA SER PREVISTO AS CONDICAOES DEFINIDAS EM CADA TIPO DE CANTEIRO DE ACORDO COM O VALOR DA OBRA E DAS REAIS NECESSIDADES, SEGUINDO SEMPRE AS INSTRUCOES AMBIENTAIS ESPECIFICAS, ITEM 4.1, VOLUME 3 E LICENCIAMENTO/AUTORIZACOES ESPECIFICAS, ITEM 3.4, VOLUME 2 DAS "INSTRUCOES AMBIENTAIS PARA EMPREENHIMENTOS RODOVIARIOS DO DER/SP". RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA - SERAO DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA, A INSTALCAO, A OPERACAO, A MANUTENCAO E A DESMOBILIZACAO DO CANTEIRO, SEMPRE COM APROVACAO DO ENGENHEIRO FISCAL DO DER.

36.01.01

CANTEIRO TIPO I - OBRAS DE GRANDE PORTE - CUSTO 2,5% DO VALOR DAS OBRAS, COMPOSTO NO MINIMO POR: ESCRITORIO ADMINISTRATIVO (EMPREITEIRA) - EDIFICIO COM AREA MINIMA DE 120M2. COM ACOMODACOES PARA ABRIGAR A TOTALIDADE DO PESSOAL TECNICO ADMINISTRATIVO, COM CIRCULACAO, LAVATORIO E COPA. ESCRITORIO DE SERVICO E FISCALIZACAO - EDIFICIO COM AREA MINIMA DE 40M2 PARA ACOMODAR TODO PESSOAL TECNICO DA EMPREITADA E DA FISCALIZACAO. PORTARIA PRINCIPAL E DE APOIO, COM AREA MINIMA DE 20M2 PARA CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DO CANTEIRO, ALEM DA CHAPEIRA E RELOGIO DE PONTO. ALMOXARIFADO GERAL - COM AREA MINIMA DE 70M2 PARA ATENDER: ESTOCAGEM DE MATERIAL, ALEM DE ESCRITORIO EXPEDICAO E FERRAMENTARIA. LABORATORIO DE CAMPO - COM AREA DE 30M2, COM ACOMODACOES PARA ABRIGAR PESSOAL E EQUIPAMENTOS PARA CHE, COM ARMARIOS. PORTARIA PRINCIPAL E DE APOIO COM AREA MINIMA DE 20M2 PARA CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DO CANTEIRO, ALEM DA CHAPEIRA E RELOGIO DE PONTO. VESTIARIO/SANITARIOS COM AREA MINIMA DE 40M2 PARA ATENDIMENTO DA MAO DE OBRA ALOJADA E NAO ALOJADA NA OBRA. CENTRAL DE FORMA E ARMACAO COM AREA MINIMA DE 80M2 PARA ATENDER A PRE-FABRICACAO DE PAINELIS DE FORMAS, ALEM DO CORTE E DOBRAGEM DAS ARMADURAS PARA AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS E DRENAGEM. OFICINA, ABRIGO PARA EQUIPAMENTOS, POSTO DE LUBRIFICACAO E LAVAGEM COM AREA MINIMA DE 100M2 PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ABRIGO DE EQUIPAMENTOS DA OBRA. OUTROS GALPOES PARA INSTALCAO DE CENTRAL DE CONCRETO, ARGAMASSA, BRITAGEM, ETC. INFRA-ESTRUTURA: REDE DE AGUA, ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, ARRUEAMENTOS. CUSTO DE 2,5% DO VALOR DAS OBRAS.

36.01.01.01

INSTALCAO DO CANTEIRO TIPO I - CORRESPONDE A 60%

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 2620130005380

RIBEIRÃO PRETO, 24 / 05 / 2013
Antônio Rodrigues Marques
Itemilson Rodrigues Maia Marques
Téc. de Serviços Administrativos
CREA-SP - Reg. nº 3505

ENG. JORGE MASAOKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
CPF 67939384872

ENG. SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
CPF 62498568891

051

052



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DE GOIÁS
CREA-GO



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO N.º 613/2005- CAT

PROTOCOLO n.º.....: 19.73112005

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS.....: **EXECUÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS DA (1ª ATÉ A 6ª MEDIÇÕES) DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA: BR 060 TRECHO: TREVO DO ANEL VIÁRIO DE RIO VERDE, EXTENSÃO 35.000,000 M².**

➤ **PERÍODO DE EXECUÇÃO:**
•20/06/2002 a 30/04/2004 (1ª A 6ª MEDIÇÃO)

LOCAL DO(S) SERVIÇO(S).....: RODOVIA: BR 060 TRECHO: TREVO DO ANEL VIÁRIO DE RIO VERDE

PROPRIETÁRIO..... **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - AGETOP**

FIRMA EXECUTORA.....: PLANEX ENGENHARIA LTDA

RTs P/ SERVIÇO(S)..... : **RTs P/ SERVIÇO(S) (NÍVEL DIREÇÃO)**

ENGº CIVIL - ORLANDO MÁRCIO GOMES NOVAIS
CREA 23218/D - MG

EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO N.º 317, DE 31 DE OUTUBRO DE 1986, DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA, CERTIFICAMOS O ACERVO TÉCNICO ACIMA MENCIONADO, DE ACORDO COM AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - CREA-GO, QUE VAI ASSINADA PELA GERÊNCIA DE REGISTRO E PELA ASSESSORIA TÉCNICA, POR DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO CREA-GO, CONFORME PORTARIA N.º 104/2004 DE 01 DE SETEMBRO DE 2004

OUTROSSIM, CERTIFICAMOS QUE REFERIDO(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) O É (SÃO) PELO(S) SERVIÇO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.


GOIÂNIA-GO, 21 DE JUNHO DE 2005

VISTO:



Eug.º Aríston Alves Afonso
 Gerente de Registro

Geol. Itamar Luiz M. Sachetto
 Assessor Técnico
 2304/D - CREA-GO



ATESTADO

Face ao despacho do Sr. **DIRETOR DE OBRAS RODOVIÁRIAS** da AGETOP, exarado no processo protocolado sob o número 08965/2004 e pelo qual o interessado **PLANEX ENGENHARIA LTDA**, requer atestado para fins de comprovação de serviços executados.


Atestamos que a empresa **PLANEX ENGENHARIA LTDA** executou para esta Agência, os serviços **PARCIAIS** da (1ª até a 6ª medições) de terraplenagem e pavimentação asfáltica da Rodovia: BR.060 Trecho: Trevo do Anel Viário de Rio Verde. Tendo como responsável técnico em nível de supervisão: **Engº ORLANDO MÁRCIO GOMES NOVAIS - CREA nº23218/D-MG**.

Contrato : 115/2001-ASJ
Rodovia : BR060
Trecho : TREVO DO ANEL VIÁRIO DE RIO VERDE
Extensão : 35.000,000 m²
Prazo : 145 dias corridos
Período de Execução : 20/06/2002 a 30/04/2004
Medição : 1ª a 6ª
Valor Executado : R\$ 2.581.663,51

Obra/Lote : 1 - BR.060 TREVO DO ANEL VIÁRIO DE RIO VERDE

Grupo de Serviço : 1 - Terraplenagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40005	Desmatamento, dest. e limpeza (arv. até 15cm)	m2	147.766,400
40015	Carga de entulhos	m3	43.026,000
40020	Transporte de entulhos Dt=1Km	m3km	43.026,000
40025	Escavação e carga de material de 1ª cat	m3	236.126,000
40055	Transporte mat. 1ª e 2ª cat. (dt ≤ 1km)	m3km	12.038,000
40060	Transporte mat. 1ª e 2ª cat. (1 < dt ≤ 2km)	m3km	180,000
40065	Transporte mat 1ª e 2ª cat (dt >= 2km) Dt=8Km	m3km	223.908,000



40080	Compactação a 95% do P.N.	M3	125.649,940
40085	Compactação a 100% P. N.	m3	23.484,060
40086	Compactação manual	m2	756,270

Grupo de Serviço : 3 - Pavimentação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40310	Regularização e compactação do sub-leito	m2	26.875,000
40315	Escavação e carga mat. de jazida	m3	7.111,090
40320	Transporte de mat. de jazida(cascalho) Dt=27Km	m3km	7.111,090
40335	Estabilização granulométrica sem mistura	m3	1,968,120
40350	Estabilização solo cimento 2% em peso (pista)	m3	4,291,410
40380	Imprimação	m2	16.118,050
40385	Pintura de ligação	m2	12,378,000
40405	Concreto betuminoso usinado a quente-CBUQ	M3	1.493,100
40435	Transporte local de material betuminoso	TKM	25,130
40440	Transporte local de massa asfáltica Dt=15Km	Tkm	1,485,360
40455	Transporte comercial de agregados Dt=80Km	m3km	951,680

Grupo de Serviço : 6 - Drenagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
41200	Dreno profundo, corte em solo, tubo poroso D=0,20m	M	114,000
41250	Meio fio sem sarjeta Vc=0,024m3/m-com máquina	m	1.014,000
41295	Corta rio	m3	912,000
41296	Caixa coletora em concreto: p/ tubo d=1,00m - mat. comercial	Un	5,450

Grupo de Serviço : 7 - Obras complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40810	Defensa matálica	M	1.072,000
40875	Revestimento vegetal p/ semenadura	m2	10.826,660
40880	Conformação de talude	m2	10.826,660

Grupo de Serviço : 8 - Horas de equipamento

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40205	Trator de esteiras com 140 HP (D-6)	H	255,270
40206	Motoniveladora	H	14,000



Gmpo de Serviço : 9 - Mobilização de Equipamentos

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42000	Mobilização de equipamentos(terrap./paviment.)-4%	VB	2.297.701,410

Gmpo de Serviço : 10 - Obras de arte correntes

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
41815	Corpo de B.S.T.C. D= 1,00m (exceto escavagão)	m	46,000
41855	Boca de B.S.T.C. D= 1,00m	un	1,000

Gmpo de Serviço : 29 - Serviços Diversos


Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42830	Concreto:Fck=11Mpa mat. comercial	m3	7,860


Os serviços objeto do contrato nº 115/2001-ASJ, foram executados dentro dos prazos contratuais, até a presente medição.


E para que surta os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelas chefias abaixo.

Goiânia, 22 de junho de 2004.


JOSÉ AMÉRICO DE SOUSA
DIRETOR DE OBRAS RODOVIÁRIAS
Engº Civil - CREA - GO - 2331/D


CARLOS ROSEMBERG GONÇALVES DOS REIS
PRESIDENTE
Engº Eletº - CREA - DF - 4542/D


Valdir Alves Marques
Chefe de Gabinete
Port. 025/2001





Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

CERTIDAO No. 02472/98

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TECNICO QUE, NOS ARQUIVOS DESTA CREA, CONSTAM AS ARTS ABAIXO EM NOME DA EMPRESA:

Razao Social: PLANEX ENGENHARIA LTDA. Reg. No. RJ602000123
Ramo/Atividade: OS ENGA CIVIL.

ART No. AA91680 - de 12/12/97. Natureza: OBRA/SERVICO.

Responsavel Tecnico: ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS.

Carteira No. MG-23218/D. Reg. No. RJ811144020

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.

Contratante: H GUEDES ENGENHARIA LTDA.

Endereco: R QUATAR 930-A VILA OLIMPIA
SAO PAULO SP

Atividade Tecnica (1): Execucao de Obra.

Especificacao da Atividade (1): Fabricacao.

Complemento (1): Sinalizacao.

Informacao Complementar:

OBRAS DE PAVIMENTACAO NAS RJ-163, TRECHO-PENEDO-CAPELINHA, ENVOLVENDO TERRA-
PELNAGEM, PAVIMENTACAO, OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, DRENAGEM E SINALIZACAO.

No. do Contrato: S/N.

Data do Inicio: 18/10/97.

Prazo do Contrato: DETERMINADO. 4 Mes(es)

No. Homem Hora/Jornada de Trabalho: 352.

Valor do Contrato/Honorario: R\$ 828.118,20.

Endereco da Obra: ROD RJ-163 S/N
PENEDO - RESENDE/RJ 27500000.

ART Cadastrada em 11/12/1997.

Baixada em 19/12/97. Motivo: Concluida em 18/12/97.

Rio de Janeiro, 14 de Maio de 1998

MARIA MANUELA DAS NEVES QUINTA CORTES
Coordenadora de Atendimento e Registro

O atestado em anexo não confere reconhecimento de
habilitação profissional para os serviços referentes a
Engenharia Agrônoma
os quais são atribuídos a responsabilidade
técnica de um Engenheiro Agrônomo

Sede: Av. Rio Branco, 133, Sobreloja - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20040-006 - PABX: (021) 224-9362
Atendimento: Av. Rio Branco, 124/16º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20040-001 - TELECREA: (021) 224-9362 - Fax: 242-0182
Endereço Eletrônico: crearj@crearj.netrio.com.br - Home-Page: http://www.netrio.com.br/crearj

ATESTADO



Atestamos, para fins de comprovação em Licitação Pública, que a firma **PLANEX ENGENHARIA LTDA.**, estabelecida à Rua México, 41 – Grupo 1505 – Castelo – Rio de Janeiro – RJ, inscrita no CGC/MF sob o nº 33.049.560/0001-90, tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Civil Orlando Márcio Gomes Novais, CREA nº 23.218/D-MG, executou, como subcontratada, para a H. GUEDES ENGENHARIA LTDA., com sede à Rua Quatar nº 403^A, Vila Olímpia - SP, inscrita no CGC/MF sob o nº 60.873.809/0001-50, de acordo com o contrato de subempreitada datado de 17/10/97, no valor de R\$ 1.828.118,20 (Um milhão, oitocentos e vinte e oito mil, cento e dezoito reais e vinte centavos), conforme Contrato 48/97, entre a H. Guedes Engenharia Ltda., e a FUNDERJ – Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro, Processo nº E-19/084.090/96, para Obra de **Pavimentação da RJ-163 – Trecho Penedo-Capelinha**, no período de 18/10/97 a 18/04/98, os serviços a seguir discriminados: **ITEM 001** - Escavação mecânica a céu aberto em material de primeira categoria, utilizando escavadeira hidráulica de 0,78 m³, 27.255,00m³ (vinte e sete mil, duzentos e cinquenta e cinco metros cúbicos); **ITEM 002** – Carga e descarga mecânica com pá carregadeira e caminhão basculante, incl. tempos de espera, para cargas de 50 t/dia (de 8h), 311.444,38t (trezentos e onze mil, quatrocentos e quarenta e quatro vírgula trinta e oito toneladas); **ITEM 003** – Escavação e carga a céu aberto em material de 1ª cat., com trator D-8 e carregador frontal de pneus de 3.1m³, 27.083,00m³ (vinte e sete mil e oitenta e três metros cúbicos); **ITEM 004** – Escavação e carga, a céu aberto, em material de 2ª cat., com trator D-8 e carregador frontal de pneus de 3.1m³, 6.094,00 m³ (seis mil e noventa e quatro metros cúbicos); **ITEM 005** – Escavação a fogo em material de terceira categoria (rocha viva) a céu aberto, perf. a ar comprimido incl. carga com carreg. front. e trator D7, 677,00m³ (seiscentos e setenta e sete metros cúbicos); **ITEM 006** – Recebimento de carga, descarga e manobras de caminhão basculante, capacidade de 8m³ ou 12t., 60.532,00t (sessenta mil, quinhentos e trinta e duas toneladas); **ITEM 007** – Transporte de carga de qualquer natureza, v=30km/h, caminhão basc. 12t, 127.117,00 t.km (cento e vinte e sete mil, cento e dezessete toneladas por quilômetros); **ITEM 008** – Aterro compactado mecanicamente, camadas de 20cm, com espalhamento e irrigação, incl. fornec. E transporte de material, 140.237,00m³ (cento e quarenta mil, duzentos e trinta e sete metros cúbicos); **ITEM 009** – Regularização e compactação do subleito, inclusive escavação, carga, transporte e fornecimento de material, 165.600,00m² (cento e sessenta e cinco mil e seiscentos metros quadrados); **ITEM 010** – Sub-base estabilizada, espessura de 0.20 cm - 28.000,00m³ (vinte e oito mil metros cúbicos); **ITEM 011** - Base de escoria inclusive fornecimento dos materiais e transporte, 14.490,00m³ (catorze mil, quatrocentos e noventa metros cúbicos); **ITEM 012** – Imprimação, 165.600, 00m² (cento e sessenta e cinco mil e seiscentos metros quadrados); **ITEM 013** – Revestimento em CBUQ, de 0,05m de espessura, 15.643,00t (quinze mil e seiscentas e quarenta e três toneladas); **ITEM 014** – Recebimento de carga, descarga e manobras de caminhão basculante, capacidade de 8m³ ou 12 t., 78.176,00 t (setenta e oito mil, cento e setenta e seis toneladas); **ITEM 015** – Transporte de carga de qualquer natureza (excl. carga, desc., espera caminhão, servente, e equip. aux.), v=30km/h, caminhão basc. 12t., 3.071.110,00 t x km (três milhões, setenta e um mil, cento e



058



dez toneladas por quilômetros); **ITEM 016** - Carga de material com pá-carregadeira inclusive tempo de espera, exclusive caminhão, para cargas de 50t/dia (de 34.303,00t (trinta e quatro mil, trezentos e três toneladas); **ITEM 017** - Dreno profundo p/corte em solo, trapezoidal, $b=0.06$, $b=0.70$, $h=1.50$, p/tubo 0.20m, incl. selo, material drenante e escavação, 2.466,00m (dois mil, quatrocentos e sessenta e seis metros); **ITEM 018** - Escavação mecânica de vala, material 1ª cat., com redutor de produtividade, até 1,5m de prof., c/retroescavadeira excl. escor. e esgotamento, 6.114,00m³ (seis mil, cento e catorze metros cúbicos); **ITEM 019** - Tubo de concreto armado, CA-1, para águas pluviais, $d=0.40$ m, rejuntado c/argamassa cimento areia, fornecimento e assentamento, 115,00m (cento e quinze metros); **ITEM 020** - Tubo de concreto armado, CA-1, para águas pluviais, $d=0.60$ m, rejuntado c/argamassa cimento areia, fornecimento e assentamento, 580,00m (quinhentos e oitenta metros); **ITEM 022** - Tubo de concreto armado, CA-1, para águas pluviais, $d=1.00$ m, rejuntado c/argamassa, cimento areia, fornecimento e assentamento, 368,00m (trezentos e sessenta e oito metros); **ITEM 023** - Tubo de concreto armado, CA-1, para águas pluviais, $d=1.50$ m, rejuntado c/argamassa cimento areia, fornecimento e assentamento, 317,00m (trezentos e dezessete metros); **ITEM 024** - Fornecimento chapas, parafusos, porcas, ferramentas p/montagem Passagem Gado "A", armco, $L=2.18$ m, $h=2.23$ m, e chapa galvanizada 2.65mm, 15,00m (quinze metros) - **ITEM 025** - Passagem Gado "A", armco $L=2.18$ m, $H=2.23$ m, chapa galvanizada 2.65mm (altura aterro 6.4m), excl. materiais, berço, escavadeira e reaterro, 15,00m (quinze metros); **ITEM 026** - Bueiro duplo celular de concreto, 3.00x3.00m, paredes $e=0.25$ m, altura de reaterro de 2.50 à 5.00m, exclusive escavação e reaterro, 22,00m (vinte e dois metros); **ITEM 027** - Concreto ciclópico, $fck=10$ Mpa, tendo 30% do volume real com pedra de mão, transporte até 20m, fornecimento e colocação, 377,00m³ (trezentos e setenta e sete metros cúbicos); **ITEM 028** - Formas de placas de madeirit, 17mm, plastificadas, p/viadutos, 2 util., incl. peças de transferência p/escor. metal. excl. este, 1.895,00m² (hum mil, oitocentos e noventa e cinco metros quadrados); **ITEM 029** - Calhas meios-tubos circulares de concreto vibrado, diâmetro interno 0.40m, fornecimento e assentamento, 500,00m (quinhentos metros); **ITEM 030** - Calhas meio-tubos circulares de concreto vibrado, diâmetro interno 0.60, fornecimento e assentamento, 500,00m (quinhentos metros); **ITEM 031** - Descida d'água, retangular, (rápido), $L=0.60$ m, $H=0.20$ m, em conc. armado ($e=0.10$ m), medido pelo compr. real, incl. vigas transv. c/5m, 100,00m (cem metros); **ITEM 032** - Descida d'água em degraus, fundo liso, retangular, $l=0.70$ m, $h=0.30$ m, medida pelo compr. real, incl. vigas transv. c/5m, 100,00m (cem metros); **ITEM 033** - Dissipador de energia em pedra argamassada, incl. materiais e escavação, medido por volume de pedra argamassada, 50,00m³ (cinquenta metros cúbicos); **ITEM 034** - Enrocamento com pedra de mão arrumada, inclusive fornecimento desta, 1.495,00m³ (hum mil, quatrocentos e noventa e cinco metros cúbicos); **ITEM 035** - Valeta simples de proteção de corte ou aterro, sem revestimento, 11.980,00m (onze mil e novecentos e oitenta metros); **ITEM 036** - Banqueta de solo, em aterro, medida pelo volume da mesma, 10.045,00m³ (Dez mil e quarenta e cinco metros cúbicos); **ITEM 037** - Cerca divisória c/moirões de madeira de lei, 3"x 3", c/h=2,0m, 0.50m enterrados, espacados de 3,0m c/4 fios arame farpado, 22.840,00m (vinte e dois mil, oitocentos e quarenta metros); **ITEM 038** - Escavação mecânica para acerto de talude 1ª categoria, 29.745,00m³ (vinte e nove mil, setecentos e quarenta e cinco metros cúbicos); **ITEM 039** - Escavação mecânica com trator tipo D-7, material de 1ª categoria, 147.214,00m³ (cento e quarenta e sete mil, duzentos e catorze metros cúbicos); **ITEM 040** - Transporte de carga qualquer natureza, 664.346,00txkm



059

(seiscentos e sessenta e quatro mil, trezentos e quarenta e seis toneladas por quilômetro)
ITEM 041 – Espalhamento de solo com motoniveladora, 87.800,00m³ (oitenta e sete mil e oitocentos metros cúbicos) **ITEM 042** – Sinalização horizontal e pintura de faixa, em aplicação de tinta retro-refletiva acrílica emulsificada a água, espessura 6mm, 900,00 m² (novecentos metros quadrados); **ITEM 043** – Confecção de placa e implantação de sinalização vertical rodoviária, em chapa de aço nº 16, tratada em ambas as faces, com antiferruginoso, sendo o verso pintado em esmalte sintético fosco e a frente conforme especificação – fundo pintado em esmalte sintético, e tarjas, letras e símbolos, em película refletiva Flap-Top (grau técnico), - 95,00m² (noventa e cinco metros quadrados); **ITEM 044** – Plantio de grama – 3.250,00m² (três mil duzentos e cinquenta metros quadrados); **ITEM 045** – Fornecimento e colocação de defensas metálicas simples, em W2.66, fixadas por meio de postes, com 1,80m de comprimento – 465,00m (quatrocentos e sessenta e cinco metros).

Rio de Janeiro, 30 de abril de 1998.

H. GUEDES ENGENHARIA LTDA.

ENG.º HUIASCAR NOVAIS GOMES
 DIRETOR

Este atestado encontra-se arquivado no 0054-RJ, junto à Arq.	
nº	1191680
de	12/12/1977, fazendo parte integrante da Orlidão
nº	02472/98
Folha nº	04 / 04
ht.	14/105/98

1º TABELIONARDO
 CARTÓRIO JOÃO TEIXEIRA
 Bel. Cynthia da Costa
 II Tabela Substituta
 cynthia@cartoriojoaoteixeira.net.br

CARTÓRIO JOÃO TEIXEIRA 1º TABELIONARDO DE NOTAS	
AUTENTICAÇÃO	
REQUERENTE - PLANEX ENGENHARIA LTDA / ALCIDES BUELLI	
Certifico que a fotocópia confere com o documento original apresentado.	
Bel. Cynthia da Costa - 27/9/2017 15:14:18 - U = 33	
II Tabela Substituta - SELO ELETRÔNICO - 02011709251053094901119	
Em Testemunho	da veruade
Av. 19, nº 251, Jd. América, Goiânia-GO, CEP 74.255-220 Tel.: 62 3526.3755 WWW.CARTORIOJOAOTEIXEIRA.NET.BR	

CONTRATO DE SUB-EMPREITADA

Contratante: **H. GUEDES ENGENHARIA LTDA**
Endereço: **Rua Quatar, 930 - A - São Paulo - SP**
CGC/MF: **60.873.809/0001-50**
Inscr. Mun. **1.064.539-0**

Contratante: **PLANEX ENGENHARIA LTDA**
Endereço: **Rua México, 41 - Gr.1505 - Rio de Janeiro - RJ**
CGC/MF: **33.049.560/0001-90**
Inscr. Mun. **81.963.908**

Pelo presente instrumento particular, de um lado a firma **H. GUEDES ENGENHARIA LTDA**, acima qualificada, neste ato representada por seu diretor Engº **HUASCAR NOVAIS GOMES**, portador da carteira de identidade nº M-188.179 SSP/MG e inscrito no CPF sob o nº 45.708.076-15, doravante designada **CONTRATANTE**, e de outro lado a firma **PLANEX ENGENHARIA LTDA**, também acima qualificada, neste ato representada por seu Sócio-Gerente Engº **ORLANDO MÁRCIO GOMES NOVAIS**, portador da carteira de identidade nº 23.218/D - CREA-MG e do CPF nº. 258.546.586-1, doravante designada **CONTRATADA**, têm entre si, justo e contratado o seguinte que mutuamente aceitam e outorgam, a saber:

Cláusula 1ª - Natureza dos Serviços

Constitui objeto deste contrato, a sub-empregada a preços unitários dos serviços de "Obras de pavimentação de RJ-163, trecho: Penedo - Capelinha".

Cláusula 2ª - Obrigações da Contratada


A **CONTRATADA** obriga-se a executar o objeto deste Contrato, em todos os itens e quantitativos estabelecidos pela **CONTRATANTE PRINCIPAL** que é a **FUNDERJ - Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro - DER-RJ**, conforme Contrato nº 48/97, doravante denominado "**CONTRATO PRINCIPAL**" e seus anexos.

Cláusula 3ª - Preços dos Serviços e Prazos de Execução

3.1. O valor do presente contrato é de **R\$ 828.118,20** (Oitocentos e vinte e oito mil, cento e dezoito reais e vinte centavos), tendo sido considerado um desconto de 12% (doze por cento) nos preços unitários e total estabelecidos no "**CONTRATO PRINCIPAL**" citado na Cláusula 2ª. Este valor é irrevogável.

3.2. Os serviços ora contratado serão desenvolvidos conforme cronograma pré aprovado e deverão estar concluídos no prazo de 120 (cento e vinte) dias corridos. O início de vigência será o dia seguinte à data de assinatura deste Contrato.

Estão incluídos nos preços contratuais, correndo por conta da **CONTRATADA**, o fornecimento de todos os materiais a serem empregados nas obras, sem transporte e armazenagem, o emprego de máquinas, ferramentas e equipamentos necessários a perfeita execução do contrato, inclusive guarda e zelo dos mesmos, não cabendo à **CONTRATANTE** nenhuma responsabilidade por perda, dano, roubo ou extravio de qualquer bem da **CONTRATADA**. Estão também incluídos nos preços a mão-de-obra, encargos sociais, despesas com instalações e manutenção do canteiro até a desmobilização final. É de exclusiva responsabilidade da **CONTRATADA** a obrigação de recuperar ou indenizar os prejuízos a que vier a causar, quaisquer que tenham sido as medidas preventivas adotadas.





Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

***** CERTIDAO VALIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVA(S) NO VERSO *****

CERTIDAO No. 4033/2001

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TECNICO QUE, NOS ARQUIVOS DESTES CRI CONSTA(M) A(S) ART(S) ABAIXO EM NOME DO(S) PROFISSIONAL(IS), QUE PERTENCE(M) AO QUADRO TECNICO DA EMPRESA:.....

Razao Social... PLANEX ENGENHARIA LTDA.....
Registro..... 1960200012.....
Ramo/Atividade: OS ENGA CIVIL.....

ART No. AC52333 - de 04.09.2000.....Natureza: OBRA E SERVICO.....
Responsavel Tecnico: ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS.....
Carteira No. MG-23218/D.....Reg. No. 1981114.....
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL/ENGENHEIRO CIVIL.....
Contratante: H.GUEDES ENGENHARIA LTDA.....
Endereco.... RUA QUATA 930-A SAO PAULO.....
SAO PAULO SP.....

Atividade Tecnica (1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificacao da Atividade (1): OUTROS.....
Complemento (1): OUTROS.....
(2): RODOVIA.....


Informacao Complementar:
COMPLEMENTACAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO DA RJ-163, TRECHO:
PENEDO-CAPELINHA, NUMA EXTENSAO DE 8,00KM E CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE O
RIO RONCADOR E PONTE SOBRE O RIO PIRAPETINGA.....
Data do Inicio: 30.05.2000.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....6 Meses.....
No. Homem Hora/Jornada de Trabalho: 528.....
Valor do Contrato/Honorario: R\$ 1.881.748,04.....
Endereco da Obra: RODOVIA RJ-163 S/N.....
PENEDO - RIO DE JANEIRO/RJ.....

ART Cadastrada em 14.08.2000 18:24:09.....
Vinculada a ART principal no. AC52329 - Data de pagto.: 31.03.2000.....
Profissional: HUASCAR NOVAIS GOMES.....
Carteira No. MG-14009/D.....Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.....

RIO DE JANEIRO, 23 de Fevereiro de 2001

MARIA MANUELA DAS NEVES QUINTA CORTES
CREA-RJ/Coordenadora de Atendimento e Registro
(POR DELEGAÇÃO)

Rua Buenos Aires, 40 / 2º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20070-020 - TELECREA: (21) 518-0550 - Fax: (21) 518-0723
Endereço Eletrônico: crea-rj@crea-rj.org.br - Home-Page: http://www.crea-rj.org.br



063
063



ATESTADO

H. GUEDES
ENGENHARIA LTDA.

Atestamos, para fins de comprovação em Licitações Públicas, que a empresa **PLANEX ENGENHARIA LTDA.**, estabelecida à Rua México, 41 - Grupo 1505 - Castelo - Rio de Janeiro - RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 33.049.560/0001-90, tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Civil Orlando Márcio Gomes Novais. CREA nº 23.218/D-MG, executou, como subcontratada, para a H. GUEDES ENGENHARIA LTDA., com sede à Rua Quatá nº 403A, Vila Olímpia - SP, inscrita no CNPJ sob o nº 60.873.809/0001-50, "**OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA RJ-163, TRECHO: PENEDO - CAPELINHA, NUMA EXTENSÃO DE 8,00 KM E CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE NOS RIOS RONCADOR E PIRAPETINGA**", por força do Contrato nº 021/2000, estabelecido entre a H. GUEDES ENGENHARIA LTDA e a FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FUNDERJ, no prazo total de 180 (cento e oitenta) dias, iniciados em 30/05/2000 e concluídos em 30/11/2000, no valor de R\$ 1.881.748,04 (Hum milhão, oitocentos e oitenta e um mil, setecentos e quarenta e oito reais e quatro centavos), e que as mesmas foram aceitas, tendo sido executados os seguintes serviços:

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	UNID	QUANTIDADE
SERVICOS PRELIMINARES				
01	01.005.007-0	Rocado a foice e machado, em mata de pequeno porte e queima dos residuos s/destocamento ou remocao	M2	204.000,00
02	01.001.043-0	Sondagem de reconhecimento a trado manual de 4", p/trado de 6".	M	176,25
03	01.050.920-3	Assistencia tecnica e supervisao da obra, incluindo projeto executivo, acompanhamento e viaturas	MES	6,00
04	01.090.003-3	Detalhamento de projeto, inclusive servicos topograficos, controle tecnologico, pessoal, auxiliar, viaturas e materiais	MES	6,00
TERRAPLENAGEM				
05	03.020.200-0	Escavacao mec. p/acerto de taludes, em mat. de 1a cat., c/escavadeira hydr.	M3	6.135,00
06	20.004.003-1	Aterro compactado mecanicamente, em camadas de 20cm, incl. espalhamento	M3	12.322,00
07	20.004.002-0	Espalhamento de solo, c/motoniveladora s/finalidade de exec. de aterro, de rod., med. apos o espalhamento	M3	26.428,00
08	03.021.005-0	Escavacao mecanica, a céu aberto, em material de 1ª categoria, utilizando escavadeira hidraulica de 0,78 m³	M3	26.516,00
09	03.005.038-0	Escavacao a fogo em material de 3ª categoria (rocha viva), a céu aberto, sendo a perfuracao a ar comprimido, inclusive carga com carregador frontal de pneus de 3,10 m³ e trator de lamina com potencia em torno de 200CV, com lamina	M3	1.350,00
PAVIMENTACAO				
10	20.004.005-0	Regularizacao e compact. de sub-leito	M2	75.000,00
11	20.008.001-0	Base de brita graduada, med. apos a compact.	M3	15.480,00
12	20.115.011-A	Brita graduada	M3	22.188,00
13	20.009.002-1	Pintura de ligacao	M2	60.464,00
14	20.102.003-0	Material betuminoso, tipo emulsao cationica rr-1c	T	30,30
15	20.009.012-0	Revestimento em concr. betuminoso usinado a quente, de granulometria aberta, tipo "binder"	M3	3.024,00
16	20.115.011-0	Pedra britada 1, 2 e 3, p/regiao de Barra Mansa	M3	1.064,00
17	20.115.010-0	Cascalhinho (pedra zero)	M3	1.357,00
18	20.115.013-0	Po-de-pedra	M3	2.216,00
19	20.009.001-0	Imprimacao de base de pavimentacao, instrucoes DER-RJ.	M2	67.664,00
20	20.102.008-0	Asfalto diluido, tipo cap 20	T	425,00
21	20.115.015-0	Fornecimento de escoria de acaoaria	M3	8.120,00
22	04.005.143-0	Transporte de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e descarga, tanto de espera do caminhao como do servente ou equipamento auxiliar, a velocidade media de 30 km/h, em caminhao basculante a oleo diesel, com capacidade util de 12 t.	TxKM	2.687.220,00

Página 1 de 3

RUA QUATÁ, 930-A - VILA OLÍMPIA - CEP 04546-044 - TELEFONE: (11) 3849-7500 - TELEFAX: (11) 3845-0026
E-mail: hguedes@hguedes.com.br

064

CARTÓRIO JOÃO TEIXEIRA 1º TABELIONATO DE NOTAS

AUTENTICAÇÃO

REQUERENTE - PLANEX / ALCIDES

Certifico que a fotocópia confere com o documento original apresentado.

Goiania/GO - 10/01/2018 15:55:57 - U = 38

NR. SELO ELETRÔNICO - 02011801051208094902099

Em Testemunha da verdade

André Luiz Andrade Machado

Av T9, nº2310, Jd. América, Goiânia-GO, CEP 74.255-220 Tel.: 62 3526.3755 WWW.CARTORIOJOAOATEIXEIRA.NOT.BR



1º TABELIONATO
CARTÓRIO JOÃO TEIXEIRA
André Luiz Andrade Machado
Escrevente



Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto à Art nº AC 52333 de 04/09/2000, fazendo parte integrante da Certidão nº 4033/2001 Folha nº 03/04 Rio, 23/02/2001

H. GUEDES
ENGENHARIA LTDA.

ITE	CODIGO	DESCRICAO	UNID	QUANTIDADE
DRENAGEM				
23	20.030.001-0	Dreno profundo p/corte em solo, med. nas bases 0,60m e 0,70m, diam. do tubo 200mm	M	3.770,00
24	06.004.032-0	Tubo de concr. armado, classe ca-1, p/galeria de aguas pluviais, diam. de 600mm. forn. e assent.	M	212,00
25	06.004.036-0	Tubo de concr. armado, classe ca-1, p/galeria de aguas pluviais, diam. de 1000mm. forn. e assent.	M	32,00
26	20.080.016-0	Bueiro celular simples, de concreto armado, de (3,00x3,00)m, paredes c/esp. de 25cm, alt. de reaterro entre 1,50m e 2,50m	M	15,00
27	20.080.069-0	Boca de bueiro celular simples, de concr. armado, de (3,00x3,00)m, paredes c/esp. de 25cm	UN	2,00
28	20.080.056-0	Bueiro celular triplo, de concr. armado, de (3,00 x 3,00)m, paredes c/esp. de 20cm, alt. de reaterro entre 1,50m e 2,50m	M	14,00
29	20.080.088-0	Boca de bueiro celular triplo, de concr. armado, de (3,00x3,00)m, paredes c/esp. de 20cm	UN	2,00
30	06.085.045-0	Enrocamento c/pedra-de-mao arrumada	M3	125,00
31	06.072.001-0	Gabiao cx. de 1,00m de altura, malha hexagonal 8 x 10, fio 2,7mm, incluindo os materiais e colocação.	M3	250,00
32	08.027.006-0	Meio-fio de concr. pre-mold., 15mpa, c/ 0,15m de base e 0,30m de alt., rejunt. c/cim. e areia 1:3,5	M	289,00
33	06.003.013-0	Calha de meio-tubo circ. de concr. vibrado, diam. int. de 600mm. forn. e assent.	M	1.008,00
34	06.003.011-0	Calha de meio-tubo circ. de concr. vibrado, diam. int. de 400mm. forn. e assent.	M	3.216,00
35	06.003.010-0	Calha de meio-tubo circ. de concr. vibrado, diam. int. de 300mm. forn. e assent.	M	1.000,00
36	03.016.015-0	Escavação mecânica de vala não escorada, em material de 1ª categoria, até 1,50m de profundidade, utilizando retro-escavadeira.	M3	1.080,00
37	11.003.014-0	Concreto ciclópico confeccionado com concreto dosado para uma resistência característica à compressão de 10MPa, tendo 30% do volume real ocupado por pedra-de-mão, inclusive transporte até 20,00m e colocação.	M3	98,00
SERVIÇOS COMPLEMENTARES/SINALIZACAO				
38	09.001.004-0	Plantio de grama em placas, em encosta, incl. transp. manual encosta acima	M2	3.860,00
39	20.020.009-0	Valeta de prot. de corte ou aterro, s/revestim. (0,40m3/m)	M	1.536,00
40	20.012.001-0	Execução de banquetas de solo, em aterro, med. pelo volume da banqueta	M3	2.815,00
41	05.015.013-1	Placa de sinaliz. rod. em chapa de aco, fix. em poste de eucalipto, c/película refl. scotchlite	M2	80,00
42	05.015.014-0	Placa de sinaliz. rod. em chapa de aco, fix. em 2 postes, c/película refl. scotchlite	M2	20,00
43	05.021.005-0	Tacha refl. fundida, monodirecional, de 87 x 72 x 17mm, em diversas cores	UN	2.200,00
44	05.021.010-0	Tacha refl. fundida, bidirecional, de 87 x 72 x 17mm, em diversas cores	UN	1.100,00
45	05.021.060-0	Mini-tachao refl. fundido, bidirecional, de 220 x 100 x 40mm, nas cores branca e amarela	UN	200,00
46	05.018.001-0	Balizador de tubo de pvc, c/diam. de 4", incl. base de concr. magro e película refl.	UN	320,00





ITE	CODIGO	DESCRICAO	UNID	QUANTIDADE
PONTE SOBRE O RIO PIRAPETINGA				
47	01.050.900-3	Revisao e detalhamento de projeto estrutural de ponte ou viaduto de concreto armado ou protendido	M2	87,30
48	01.017.002	Aparelho de apoio neoprene fretado, inclusive preparo de berco. Fornecimento e colocacao.	KG	29,40
49	01.003.002-0	Sondagem a percussao, em ter. comum, c/ensaio de penetracao, diam. 4.1/2"	M	72,20
50	03.026.015-0	Escavacao mecânica, em mat. de 1ª categoria, c/trator de lamina, potencia 200cv	M3	1.516,00
51	11.009.013-0	Barra de aco CA-50B, c/saliencia, diam. de 6,3mm, destinada a armadura de concr. armado	KG	726,00
52	11.011.029-0	Corte, dobragem, mont. e coloc. de ferrag. na forma, aco CA-50B ou CA-50A, em barra redonda c/diam. de 6,3mm	KG	726,00
53	01.004.003-0	Sondagem rotat., em alter. de rocha, c/coroa de diamante c/diam. bx	M	84,10
54	01.004.008-0	Sondagem rotat., em rocha sa, c/coroa de diamante c/diam. bx	M	13,75
55	10.003.045-0	Estaca raiz c/diam. de 10" p/carga de 110t, injecao de arg., incl. forn. dos mat. (cim., areia e aco)	M	327,10
56	10.012.001-0	Arrasamento de estaca de concr. p/carga de trab. de compr. axial ate 600KN	UN	20,00
57	01.002.043-0	Perfuracao rotat. vert., em solo, c/coroa de widia c/diam. de 10"	M	83,66
58	01.002.067-0	Perfuracao rotativa vertical, em alteracao de rocha, c/coroa de widia c/diam. de 10"	M	137,78
59	01.004.030-0	Perfuracao rotat., em rocha sa, c/coroa de diamante c/diam. h	M	264,15
60	01.009.200-0	Mobilizacao e desmobilizacao de equip. e equipe de sondagem rotat., c/transp. de 101 a 200km	UN	1,00
61	01.008.200-0	Mobilizacao e desmobilizacao de equip. e equipe de sondagem a percussao, c/transp. de 101 a 200km	UN	2,00
62	11.005.006-1	Forma de chapas de mad. comp., de 20mm plastif., servindo 1 vez p/viadutos, incl. pecas de tranf. p/escor. met.	M2	155,92
63	11.004.073-1	Escoramento de forma de paramento vert., p/alt. de 5,00 a 8,00m, c/aproveit. da mad. 2 vezes	M2	155,92
64	11.002.013-1	Preparo de concr., em 1 betoneira de 320 l, producao aprox. de 2,00m3/h, excl. forn. dos mat.	M3	1,47
65	11.060.175-0	Superestrutura ponte/viaduto, concr. protendido cl. 45, p/ 2 faixas de trafego, 7,20m de pista de rolamento e passeios	M	22,75

São Paulo, 19 de janeiro de 2001

marcio

H. GUEDES ENGENHARIA LTDA.
Eng.º Marcio Guedes P. Leite
Diretor

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto à Art nº AC 52333 de 04/09/2000, fazendo parte integrante da Certidão nº 4033/2001 Folha nº 04/104 Rto. 23/02/2001

Página 3 de 3

RUA QUATÁ, 930-A - VILA OLÍMPIA - CEP 04546-044 - TELEFONE: (11) 3849-7500 - TELEFAX: (11) 3845-0026
E-mail: hguedes@hguedes.com.br

066



CONTRATO DE SUB-EMPREITADA

Contratante: **H. GUEDES ENGENHARIA LTDA**
Endereço: **Rua Quata, 930 - A - São Paulo - SP**
CNPJ: **60.873.809/0001-50**
Inscr. Mun. **1.064.539-0**

Contratada: **PLANEX ENGENHARIA LTDA**
Endereço: **Rua México, 41 - Gr.1505 - Rio de Janeiro - RJ**
CNPJ: **33.049.560/0001-90**
Inscr. Mun. **81.963.908**

Pelo presente instrumento particular, de um lado a firma **H. GUEDES ENGENHARIA LTDA**, acima qualificada, neste ato representada por seu diretor Engº **MÁRCIO GUEDES PEREIRA LEITE**, portador da Carteira de Identidade nº 64.783/DCREA-SP, inscrito no CPF sob o nº 524.285.918-00, doravante designada **CONTRATANTE**, e de outro lado a firma **PLANEX ENGENHARIA LTDA**, também acima qualificada, neste ato representada por seu Sócio-Gerente Engº **ORLANDO MÁRCIO GOMES NOVAIS**, portador da carteira de identidade nº 23.218/D - CREA-MG e do CPF nº. 258.546.586-1, doravante designada **CONTRATADA**, têm entre si, justo e contratado o seguinte que mutuamente aceitam e outorgam, a saber:

Cláusula 1ª - Natureza dos Serviços

Constitui objeto deste contrato, a sub-empregada a preços unitários dos serviços de **"Complementação das Obras de Pavimentação da RJ-163, trecho: Penedo-Capelinha, extensão de 8 Km e construção de pontes sobre o Rio Roncador e Pirapetinga"**.

Cláusula 2ª - Obrigações da Contratada

A **CONTRATADA** obriga-se a executar o objeto deste Contrato, em todos os itens e quantitativos estabelecidos pela **CONTRATANTE PRINCIPAL** que é a **FUNDERJ - Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro**, conforme Contrato 021/2000, doravante denominado **"CONTRATO PRINCIPAL"** e seus anexos.

Cláusula 3ª - Preços dos Serviços e Prazos de Execução

3.1. O valor do presente contrato é de **R\$ 1.881.748,04** (um milhão, oitocentos e oitenta e um mil, setecentos e quarenta e oito reais e quatro centavos), tendo sido considerado um desconto de 40% nos preços unitários e total estabelecidos no **"CONTRATO PRINCIPAL"** citado na Cláusula 2ª. Este valor é irrevogável.

3.2. Os serviços ora contratado serão desenvolvidos conforme cronograma pré aprovado e deverão estar concluídos no prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Contados a partir da expedição do memorando de Ordem de Início.

Estão incluídos nos preços contratuais, correndo por conta da **CONTRATADA**, o fornecimento de todos os materiais a serem empregados nas obras, sem transporte e armazenagem, o emprego de máquinas, ferramentas e equipamentos necessários a perfeita execução do contrato, inclusive guarda e zelo dos mesmos, não cabendo à **CONTRATANTE** nenhuma responsabilidade por perda, dano, roubo ou extravio de qualquer bem da **CONTRATADA**. Estão também incluídos nos preços a mão-de-obra, encargos sociais, despesas com instalações e manutenção do canteiro até a desmobilização final. É de exclusiva responsabilidade da **CONTRATADA** a obrigação de recuperar ou indenizar os prejuízos a que vier a causar, quaisquer que tenham sido as medidas preventivas adotadas.



067

Parágrafo Único: A **CONTRATANTE** poderá litisdenunciar a **CONTRATADA** se vier a ser demandada em juízo por terceiros.

Cláusula 4ª - Responsabilidade Fiscal

A **CONTRATADA** obriga-se a entregar à **CONTRATANTE**, xerox das guias de recolhimento das contribuições do INSS, depósitos de FGTS e do ISS relativas as obras contratadas, bem como comprovação dos pagamentos relativos aos salários dos seus empregados, podendo a **CONTRATANTE** reter os valores devidos à **CONTRATADA** até real e efetivo cumprimento do que ora se estabeleceu.

Cláusula 5ª - Responsabilidade Técnica

A responsabilidade técnica junto ao CREA-RJ por parte da **CONTRATADA** será do Engº. Orlando Mário Gomes Novais - CREA 23.218/D - MG. A **CONTRATADA** e seu Responsável Técnico responderá, outrossim, pela perfeita execução dos serviços ora contratados, responsabilizando-se integralmente por todos os itens que não estejam de acordo com as diretrizes ou normas adotadas pela **CONTRATANTE**, pela FUNDERJ ou pela ABNT, obrigando-se a demolir e reconstruir por sua conta, quaisquer obras ou serviços que apresentem ou venham apresentar defeitos e imperfeições ou que estejam em desacordo com as especificações técnicas, obrigando-se, inclusive, a substituir os materiais porventura rejeitados pela fiscalização, arcando com os custos dos mesmos, sob pena de supressão de seus pagamentos até a devida regularização, sendo no caso que a **CONTRATANTE** venha realizar tais serviços ou reparos, correrão por conta exclusiva da **CONTRATADA**, podendo cobrar desta todas as despesas daí decorrentes.

Cláusula 6ª - Rescisão


Fica estipulado que por qualquer motivo se der a rescisão do Contrato firmado entre a **FUNDERJ** e a **CONTRATANTE**, esta pagará à **CONTRATADA**, única e exclusivamente, o valor das obras até então executadas e aceitas pelo referido órgão, na época em que receber o montante a elas correspondentes, não cabendo à **CONTRATADA** pela rescisão, nenhuma indenização, sob qualquer alegação.

Fica desde já eleito o Foro da Comarca do Rio de Janeiro afim de dirimir quaisquer dúvidas porventura oriundas do presente instrumento, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.


E por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias e igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, que também o subscrevem.

Rio de Janeiro, 10 de março de 2000.

H. GUEDES ENGENHARIA LTDA



Márcio Guedes Pereira Leite
Contratante

PLANEX ENGENHARIA LTDA


Orlando Mário G. Novais
Contratada

Testemunhas:







1º TABELIONATO
CARTÓRIO JOÃO TEIXEIRA
André Luiz Andrade Machado
Escrevente

068



FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - RJ
DIRETORIA DE OBRAS E CONSERVAÇÃO - DOC
 5ª RESIDÊNCIA DE OBRAS E CONSERVAÇÃO - 5ª ROC
 Rua Henrique Crispim de Almeida, 266 - Boa Sorte - Barra Mansa/RJ
 CEP 27331-060 - Tel.: (24) 322.4831 - Fax: 322.3724

AUTORIZAÇÃO

A Fiscalização do Contrato Nº 021 / 2000, firmado entre a FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - DER/RJ e a H. GUEDES ENGENHARIA LTDA, estabelecida a Rua México Nº 41-19º andar, Castelo, Rio de Janeiro-RJ, vem através da presente, autorizar, conforme reza o contrato, a contratar em regime de subem-
 preitada, à PLANEX ENGENHARIA LTDA, até 60% (sessenta por cento) dos serviços de
 " Complementação das Obras de Pavimentação da Rodovia RJ-163, Trecho: Penedo-Capeli-
 nha, numa Extensão de 8,00 km e Construção de Ponte Sobre o Rio Roncador e Ponte Sobre
 o Rio Pirapetinga".

(Handwritten initials)

Rio de Janeiro, 20 de Julho de 2000

(Handwritten signature)
 José Roberto Rosendo da Silva
 Chefe da 5ª ROC / B. Mansa
 Matric. 13 / 36190
 Fundação DER-RJ

CARTÓRIO JOÃO TEIXEIRA 1ª TABELIONATO DE NOTAS

AUTENTICAÇÃO

REQUERENTE - PLANEX / ALCIDES
 Certifico que a fotocópia confere com o documento original apresentado
 Goiânia/GO - 10/01/2018 15:55:55 - U = 38
 NR. SELO ELETRÔNICO - 02011801051208094902094

Em Testemunho
 André Luiz Andrade Machado
 Av T9, nº2310, Jd. América, Goiânia-GO, CEP 74.255-220 Tel: 62 3526.3755 WWW.CARTORIOJOAOATEIXEIRA.NOT.BR

da verdade.

1ª TABELIONATO
CARTÓRIO JOÃO TEIXEIRA
 André Luiz Andrade Machado
 Escrevente

(Handwritten initials)

DECLARAÇÃO RENÚNCIA À VISITA AO LOCAL DA OBRA

À
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

Em atendimento ao item 04.04.06.02 do Edital, declaro, na qualidade de Engenheiro Civil, que renuncio à Visita Técnica aos locais e as instalações para a prestação dos serviços constantes do objeto do Edital nº 17/2021, e que o quadro técnico da empresa tomou conhecimento das reais condições de execução dos serviços, bem como coletaram informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório, em nome da empresa que represento.

Goiânia, 20 de dezembro de 2021.

PLANEX ENGENHARIA LTDA.
Márcio Guimarães Novais
Procurador

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

À

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

Em atendimento ao item 04.04.03 do Edital, declaramos que o profissional Orlando Marcio Gomes Novais, CREA e/ou CAU nº 23218/D-MG, detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica exigido(s) pelo item 04.04.02 do Edital, segundo o(s) qual(ais) nos propusemos habilitar na Concorrência nº 06/2021, será(ão) o(s) Responsável (is) Técnico(s) que acompanhará(ão) a execução da obra, caso esta empresa logre vencer a presente licitação.

Goiânia, 20 de dezembro de 2021.

PLANEX ENGENHARIA LTDA.
Márcio Guimarães Novais
Procurador

PLANEX
ENGENHARIA LTDA.



04.05- DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA

PLANEX
ENGENHARIA LTDA.



ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

CERTIDÃO POSITIVA

CERTIFICA a requerimento verbal da parte interessada que, revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e demais assentamentos, verificou dos mesmos **CONSTAR, em andamento** CONTRA:

Identificação:

Requerente : **PLANEX ENGENHARIA LTDA**
Profissão : **PESSOA JURIDICA**
CPF/CGC : **33.049.560/0001-90**
Domicílio : **NESTA CAPITAL**

A(s) seguinte(s) distribuição(ções) e/ou registro(s) de ação(ões), **como segue(m)** :

001) Protocolo : 0383178-61.2015.8.09
Juízo : GOIÂNIA - 19ª VARA CÍVEL E AMBIENTAL
Natureza : EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL
Requerente : ADRIANA MATOS DE JESUS
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 22/10/2015 Valor da Ação : R\$140.000,00

Observação: Esta Certidão contém 2 duas folhas

Fls. 001
Cont. às Fls. 002



42003212079023645000



Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 02/12/2021 às 18:38:31
Para validar este documento informe o código 4200 3212 0790 2364 5000 no endereço <https://cdcivel.com.br/validar-certidao>

073



ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

.....Continuação da Certidão Positiva de: **PLANEX ENGENHARIA LTDA**

002) Protocolo : 0045779-37.2016.8.09
Juízo : GOIÂNIA - 25ª VARA CÍVEL
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 11/02/2016 Valor da Ação : R\$46.069,20

Certifica mais que em desfavor de **PLANEX ENGENHARIA LTDA** CPF/CNPJ No.: **33.049.560/0001-90**, verificou **inexistir** quaisquer outras distribuições de ações cíveis em geral, especialmente ações de **Falência e Concordata**, até a presente data.

NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para certificar, do que se reporta e dá fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital do Estado de Goiás aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um (02/12/2021).

Cartório Distribuidor Cível
Bel. Luis Silva
Escrivão

Valor da certidão.....:R\$44,00
Valor da Taxa Judiciária.....:R\$15,82
Total.....:R\$ 59,82
Data Receita.....:02/12/2021
Taxa Judiciária recolhida através da Guia de número:207902364

Fls. 002



42003212079023645000



Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 02/12/2021 às 18:38:31
Para validar este documento informe o código 4200 3212 0790 2364 5000 no endereço <https://cdcivel.com.br/validar-certidao>

074



ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

CERTIDÃO POSITIVA

CERTIFICA a requerimento verbal da parte interessada que, revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e demais assentamentos, verificou dos mesmos **CONSTAR, em andamento CONTRA:**

Identificação:

Requerente : **PLANEX ENGENHARIA LTDA**
Profissão : **PESSOA JURIDICA**
CPF/CGC : **33.049.560/0001-90**
Domicílio : **NESTA CAPITAL**

A(s) seguinte(s) distribuição(ções) e/ou registro(s) de ação(ões), **como segue(m) :**

001) Protocolo : 0383178-61.2015.8.09
Juízo : GOIÂNIA - 19ª VARA CÍVEL E AMBIENTAL
Natureza : EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL
Requerente : ADRIANA MATOS DE JESUS
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 22/10/2015 Valor da Ação : R\$140.000,00

Observação: Esta Certidão contém 2 duas folhas

Fls. 001
Cont. às Fls. 002



42003212079023997000



Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 02/12/2021 às 18:37:25
Para validar este documento informe o código 4200 3212 0790 2399 7000 no endereço <https://cdcivel.com.br/validar-certidao>

075



ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

.....Continuação da Certidão Positiva de: **PLANEX ENGENHARIA LTDA**

002) Protocolo : 0045779-37.2016.8.09
Juízo : GOIÂNIA - 25ª VARA CÍVEL
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 11/02/2016 Valor da Ação : R\$46.069,20

Certifica mais que em desfavor de **PLANEX ENGENHARIA LTDA** CPF/CNPJ No.: **33.049.560/0001-90**, verificou **inexistir** quaisquer outras distribuições de ações cíveis em geral, especialmente ações de **Homologação de Recuperação Extrajudicial**, até a presente data.

NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para certificar, do que se reporta e dá fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital do Estado de Goiás aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um (02/12/2021).

Cartório Distribuidor Cível
Bel. Luis Silva
Escrivão

Valor da certidão.....:R\$44,00
Valor da Taxa Judiciária.....:R\$15,82
Total.....:R\$ 59,82
Data Receita.....:02/12/2021
Taxa Judiciária recolhida através da Guia de número: 207902399

Fls. 002



42003212079023997000



Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 02/12/2021 às 18:37:25
Para validar este documento informe o código 4200 3212 0790 2399 7000 no endereço <https://cdcivel.com.br/validar-certidao>

076



ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

CERTIDÃO POSITIVA

CERTIFICA a requerimento verbal da parte interessada que, revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e demais assentamentos, verificou dos mesmos **CONSTAR, em andamento** CONTRA:

Identificação:

Requerente : **PLANEX ENGENHARIA LTDA**
Profissão : **PESSOA JURIDICA**
CPF/CGC : **33.049.560/0001-90**
Domicílio : **NESTA CAPITAL**

A(s) seguinte(s) distribuição(ções) e/ou registro(s) de ação(ões), **como segue(m)** :

001) Protocolo : 0383178-61.2015.8.09
Juízo : GOIÂNIA - 19ª VARA CÍVEL E AMBIENTAL
Natureza : EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL
Requerente : ADRIANA MATOS DE JESUS
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 22/10/2015 Valor da Ação : R\$140.000,00

Observação: Esta Certidão contém 2 duas folhas

Fls. 001
Cont. às Fls. 002



42003212079023720486



Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 02/12/2021 às 18:39:43
Para validar este documento informe o código 4200 3212 0790 2372 0486 no endereço <https://cdcivel.com.br/validar-certidao>

077



ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

.....Continuação da Certidão Positiva de: **PLANEX ENGENHARIA LTDA**

002) Protocolo : 0045779-37.2016.8.09
Juízo : GOIÂNIA - 25ª VARA CÍVEL
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 11/02/2016 Valor da Ação : R\$46.069,20

Certifica mais que em desfavor de **PLANEX ENGENHARIA LTDA** CPF/CNPJ No.: **33.049.560/0001-90**, verificou **inexistir** quaisquer outras distribuições de ações cíveis em geral, especialmente ações de **Recuperação Judicial**, até a presente data.

NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para certificar, do que se reporta e dá fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital do Estado de Goiás aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um (02/12/2021).

Cartório Distribuidor Cível
Bel. Luis Silva
Escrivão

Valor da certidão.....:R\$44,00
Valor da Taxa Judiciária.....:R\$15,82
Total.....:R\$ 59,82
Data Receita.....:02/12/2021
Taxa Judiciária recolhida através da Guia de número:207902372

Fls. 002



42003212079023720486



Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 02/12/2021 às 18:39:43
Para validar este documento informe o código 4200 3212 0790 2372 0486 no endereço <https://cdcivel.com.br/validar-certidao>

078

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: PLANEX ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 33.049.560/0001-90
Número de Ordem do Livro: 49
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	PLANEX ENGENHARIA LTDA
NIRE	52202879871
CNPJ	33.049.560/0001-90
Número de Ordem	49
Natureza do Livro	DIÁRIO
Município	GOIANIA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	27/12/2010
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2020
Quantidade total de linhas do arquivo digital	66784

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	PLANEX ENGENHARIA LTDA
Natureza do Livro	DIÁRIO
Número de ordem	49
Quantidade total de linhas do arquivo digital	66784
Data de início	01/01/2020
Data de término	31/12/2020

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DF.56.05.3F.B1.85.69.C2.7F.12.69.72.DA.ED.56.DC.C1.1D.1B.B3-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PLANEX ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 33.049.560/0001-90

Número de Ordem do Livro: 49

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 33.555.635,53	R\$ 38.423.719,50
CIRCULANTE		R\$ 23.522.219,47	R\$ 27.925.400,93
DISPONIVEL		R\$ 6.731.199,17	R\$ 12.318.567,10
NUMERARIOS		R\$ 604.140,20	R\$ 597.224,21
NUMERARIOS		R\$ 604.140,20	R\$ 597.224,21
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 247,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 247,54
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 6.127.057,97	R\$ 11.721.095,35
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 6.127.057,97	R\$ 11.721.095,35
CREDITOS		R\$ 16.490.630,03	R\$ 15.306.443,56
OBRAS POR EMPREITADA		R\$ 1.660.284,62	R\$ 1.520.282,17
FATURAS A RECEBER		R\$ 1.315.889,81	R\$ 1.175.887,36
SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR		R\$ 344.394,81	R\$ 344.394,81
LOCACAO		R\$ 95.086,96	R\$ 115.342,48
LOCACAO		R\$ 95.086,96	R\$ 115.342,48
OUTROS CREDITOS		R\$ 57.863,60	R\$ 57.863,60
OUTROS CREDITOS		R\$ 57.863,60	R\$ 57.863,60
ADIANTAMENTOS		R\$ 323.728,30	R\$ 178.216,81
ADIANTAMENTOS		R\$ 323.728,30	R\$ 178.216,81
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 1.091,03	R\$ (0,00)
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 1.091,03	R\$ (0,00)
CREDITOS COM CONSORCIADAS E SCP		R\$ 13.321.733,88	R\$ 12.832.703,83
CREDITOS COM CONSORCIADAS, SCP E COLIGADAS		R\$ 13.321.733,88	R\$ 12.832.703,83
EMPRESTIMOS		R\$ 1.030.841,64	R\$ 602.034,67
EMPRESTIMOS PESSOA FISICA		R\$ 1.030.841,64	R\$ 602.034,67
ESTOQUES		R\$ 300.390,27	R\$ 300.390,27
ESTOQUES EXISTENTES		R\$ 300.390,27	R\$ 300.390,27
IMOVEIS A COMERCIALIZAR		R\$ 300.390,27	R\$ 300.390,27
NAO CIRCULANTE		R\$ 10.033.416,06	R\$ 10.498.318,57
INVESTIMENTO		R\$ 9.077.501,06	R\$ 8.809.337,78
INVESTIMENTO		R\$ 9.077.501,06	R\$ 8.809.337,78

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DF.56.05.3F.B1.85.69.C2.7F.12.69.72.DA.ED.56.DC.C1.1D.1B.B3-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PLANEX ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 33.049.560/0001-90

Número de Ordem do Livro: 49

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INVESTIMENTO AVAL AO CUSTO		R\$ 17.821,46	R\$ 17.821,46
INVESTIMENTO AVAL EQUIVALENCIA		R\$ 9.028.923,73	R\$ 9.028.923,73
(-) AMORTIZACAO		R\$ (545.139,86)	R\$ (545.139,86)
PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 961.000,00	R\$ 961.000,00
(-) EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R\$ (385.104,27)	R\$ (653.267,55)
IMOBILIZADO		R\$ 955.915,00	R\$ 1.688.980,79
IMOBILIZADO		R\$ 955.915,00	R\$ 1.688.980,79
BENS DE USO		R\$ 9.949.254,83	R\$ 10.513.597,25
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (8.993.339,83)	R\$ (8.824.616,46)
PASSIVO		R\$ 33.555.635,53	R\$ 38.423.719,50
CIRCULANTE		R\$ 908.032,11	R\$ 708.821,99
FORNECEDORES		R\$ 250.154,03	R\$ 154.061,88
FORNECEDORES		R\$ 250.154,03	R\$ 154.061,88
FORNECEDORES DE MATERIAL		R\$ 250.154,03	R\$ 154.061,88
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 232.619,31	R\$ 54.794,73
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 232.619,31	R\$ 54.794,73
CAPITAL DE GIRO		R\$ 177.824,58	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 54.794,73	R\$ 54.794,73
DEBITOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIOS		R\$ 315.531,29	R\$ 328.039,04
DEBITOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIOS E TRIBUTOS		R\$ 315.531,29	R\$ 328.039,04
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 37.081,40	R\$ 56.674,90
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R\$ 45.614,00	R\$ 54.981,04
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS		R\$ 130.460,73	R\$ 89.366,31
TRIBUTOS NA FONTE A RECOLHER		R\$ 22.696,75	R\$ 31.723,92
PROVISOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS		R\$ 79.678,41	R\$ 95.292,87
OUTROS DEBITOS		R\$ 109.727,48	R\$ 104.306,74
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 109.727,48	R\$ 104.306,74
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 2.990,03	R\$ (2.430,71)
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 105.000,00	R\$ 105.000,00
CAUCOES E DEPOSITOS		R\$ 1.737,45	R\$ 1.737,45
DEBITOS COM PARTES RELACIONADAS		R\$ 0,00	R\$ 67.619,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DF.56.05.3F.B1.85.69.C2.7F.12.69.72.DA.ED.56.DC.C1.1D.1B.B3-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 2 de 3

081

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PLANEX ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 33.049.560/0001-90

Número de Ordem do Livro: 49

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DEBITOS COM PARTES RELACIONADAS		R\$ 0,00	R\$ 67.619,60
SPE REPUBLICA DO LIBANO - PARTES RELACIONADAS		R\$ 0,00	R\$ 67.619,60
NAO CIRCULANTE		R\$ 353.438,11	R\$ 277.581,80
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 158.000,00	R\$ 81.822,78
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 158.000,00	R\$ 81.822,78
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 158.000,00	R\$ 81.822,78
(-) EMPRESTIMOS		R\$ (320,91)	R\$ 0,00
(-) EMPRESTIMOS LONGO PRAZO		R\$ (320,91)	R\$ 0,00
(-) Empréstimos de longo prazo		R\$ (320,91)	R\$ 0,00
TRIBUTOS DIFERIDOS		R\$ 195.759,02	R\$ 195.759,02
TRIBUTOS DIFERIDOS		R\$ 195.759,02	R\$ 195.759,02
PROVISAO TRIBUTOS DIFERIDOS		R\$ 195.759,02	R\$ 195.759,02
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 32.294.165,31	R\$ 37.437.315,71
CAPITAL SOCIAL		R\$ 4.804.720,00	R\$ 4.804.720,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 4.804.720,00	R\$ 4.804.720,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 4.804.720,00	R\$ 4.804.720,00
RESERVAS		R\$ 27.489.445,31	R\$ 32.632.595,71
RESERVAS		R\$ 27.489.445,31	R\$ 32.632.595,71
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 499.704,65	R\$ 499.704,65
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 26.989.740,66	R\$ 32.132.891,06

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DF.56.05.3F.B1.85.69.C2.7F.12.69.72.DA.ED.56.DC.C1.1D.1B.B3-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 3 de 3

082

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: PLANEX ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 33.049.560/0001-90

Número de Ordem do Livro: 49

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO		R\$ (306.903,94)	R\$ 5.037.406,24
RESULTADO ANTES DO IR E DA CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (233.825,22)	R\$ 5.265.085,73
LUCRO BRUTO		R\$ 521.965,89	R\$ 2.958.828,08
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ 1.224.373,05	R\$ 5.584.407,05
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 1.302.503,69	R\$ 5.856.967,91
LOCACAO IMOVEIS		R\$ 141.644,75	R\$ 657.769,68
OBRAS POR EMPREITADA		R\$ 1.160.858,94	R\$ 4.693.410,44
LOCACAO EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ 505.787,79
(-) DEDUCAO RECEITA(-)		R\$ (78.130,64)	R\$ (272.560,86)
(-) COFINS		R\$ (51.534,71)	R\$ (163.943,57)
(-) ISS		R\$ (15.430,07)	R\$ (73.096,18)
(-) PIS		R\$ (11.165,86)	R\$ (35.521,11)
(-) CUSTO OPERACIONAL		R\$ (702.407,16)	R\$ (2.625.578,97)
(-) CUSTO DOS BENS E SERVICOS		R\$ (702.407,16)	R\$ (2.625.578,97)
(-) CUSTO DE OBRA POR EMPREITADA		R\$ (702.407,16)	R\$ (2.625.578,97)
(-) DESPESA OPERACIONAL		R\$ (715.761,77)	R\$ (1.424.491,37)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (134.175,64)	R\$ (1.243.304,28)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LIQUIDAS		R\$ (15.063,57)	R\$ (104.273,33)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (10.226,94)	R\$ (14.217,15)
(-) DEPRECIACAO		R\$ (556.295,62)	R\$ (62.696,61)
RECEITA NAO OPERACIONAL		R\$ 243.278,61	R\$ 3.998.912,30
(-) RECEITA ALIENACAO DE BENS		R\$ 43.800,00	R\$ (0,00)
DIVIDENDOS		R\$ 197.750,00	R\$ 3.887.500,00
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1.728,61	R\$ 82.412,30
OUTRAS RECEITAS		R\$ (0,00)	R\$ 29.000,00
(-) RESULTADO EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R\$ (283.307,95)	R\$ (268.163,28)
(-) RESULTADO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R\$ (283.307,95)	R\$ (268.163,28)
(-) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (73.078,72)	R\$ (227.679,49)
(-) PROVISAO P/ CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (25.104,84)	R\$ (79.518,33)
(-) PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA		R\$ (47.973,88)	R\$ (148.161,16)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DF.56.05.3F.B1.85.69.C2.7F.12.69.72.DA.ED.56.DC.C1.1D.1B.B3-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 1 de 1

083

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



Entidade: PLANEX ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

CNP 33.049.560/0001-90

Número de Ordem do Livro: 49

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido	
	DLPA (R\$)	
SALDO ANTERIOR		27.489.445,31
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.897.157,91
EFEITOS DE MUDANÇA DE CRITÉRIOS CONTÁBEIS		0,00
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		2.245.992,49
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIDA		0,00
RESERVA DE CAPITAL		0,00
RESERVA LEGAL		0,00
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		0,00
SALDO ATUAL		32.632.595,71
Notas		

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE 52202879871	CNPJ 33.049.560/0001-90	
NOME EMPRESARIAL PLANEX ENGENHARIA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2020 a 31/12/2020
NATUREZA DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 49
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) DF.56.05.3F.B1.85.69.C2.7F.12.69.72.DA.ED.56.DC.C1.1D.1B.B3	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	35583967153	RAMON MARTINS COSTA:35583967153	8267491737517174189	18/01/2019 a 18/01/2022	Não
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	33049560000190	PLANEX ENGENHARIA LTDA:33049560000190	61505013172558327436753502317968451225	25/08/2020 a 25/08/2021	Não
Administrador	25854658615	ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS:25854658615	20703953912101308301637220602375794446	29/01/2021 a 29/01/2022	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
DF.56.05.3F.B1.85.69.C2.7F.12.69.72.
DA.ED.56.DC.C1.1D.1B.B3-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 14/05/2021 às 17:49:59

3E.75.7F.47.6D.48.89.F9
7A.0E.6F.17.13.9A.18.1C

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: PLANEX ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 33.049.560/0001-90

Nire: 52202879871

Scp:

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário

Natureza do Livro: DIÁRIO

Identificação do arquivo(hash): DF.56.05.3F.B1.85.69.C2.7F.12.69.72.DA.ED.56.DC.C1.1D.1B.B3-

Consulta Realizada em: 14/05/2021 14:51:22

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA


A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA
Balço 2020 - Índices

Índices	DEMONSTRATIVO DA CAPACIDADE ECONÔMICO - FINANCEIRA	
	FÓRMULAS	ÍNDICES
A) Líquidez Geral - LG	LG = $\frac{AC + RLP}{PC + PNC}$	28,31
B) Solvência Geral - SG	SG = $\frac{AT}{PC + PNC}$	38,95
c) Líquidez Corrente - LC	ILC = $\frac{AC}{PC}$	39,40
d) Grau de Endividamento	GE = $\frac{PC + PNC}{AT}$	0,03

Legenda :

AC - Ativo Circulante	R\$ 27.925.400,93
PC - Passivo Circulante	R\$ 708.821,99
PNC - Passivo Não Circulante	R\$ 277.581,80
RLP - Realizável a Longo Prazo	R\$ 0,00
PL - Patrimônio Líquido	R\$ 37.437.315,71
AT - Ativo Total	R\$ 38.423.719,50



Ramon Martins Costa
Contador CRC-GO 13019/O-7
CPF: 355.839.671-53



PLANEX ENGENHARIA LTDA
Orlando Márcio Gomes Novais
Sócio Diretor
CREA 23218/D-MG

04.06- DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES

PLANEX
ENGENHARIA LTDA.

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE MÍDIA DIGITAL (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL)

À
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

A Planex Engenharia Ltda, inscrita no CNPJ: 33.049.560/0001-90, sediado à Rua C-226, nº 22, Jardim América, CEP: 74.290-080, Goiânia-GO, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) Marcio Guimarães Novais, RG nº: 4.505.567/DGPC/GO, CPF nº: 009.463.021-62, DECLARA, para fins do disposto no item 03.05.03 e 03.05.03.01 do Edital, que irá apresentar, dentro de cada envelope dos Documentos de Habilitação e da Proposta Comercial, os arquivos digitalizados em formato pdf e de visualização frontal, dos documentos que estão sendo entregues, em mídia digital, de forma legível e que conferem com os respectivos impressos e originais.

Goiânia, 20 de dezembro de 2021.

PLANEX ENGENHARIA LTDA.
Márcio Guimarães Novais
Procurador

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INC. XXXIII, DO ART 7º DA CF

À

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

A Planex Engenharia Ltda, inscrita no CNPJ: 33.049.560/0001-90, sediado à Rua C-226, nº 22, Jardim América, CEP: 74.290-080, Goiânia-GO, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) Marcio Guimarães Novais, RG nº: 4.505.567/DGPC/GO, CPF nº: 009.463.021-62, DECLARA, para fins do dispositivo no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

Goiânia, 20 de dezembro de 2021.

PLANEX ENGENHARIA LTDA.
Márcio Guimarães Novais
Procurador

PLANEX
ENGENHARIA LTDA.

TERMO DE ENCERRAMENTO

PLANEX
ENGENHARIA LTDA.

Goiânia, 20 de dezembro de 2021.

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

Esta pasta contém um total de 92 folhas devidamente rubricadas e numeradas, inclusive esta.

PLANEX ENGENHARIA LTDA.
Márcio Guimarães Novais
Procurador

PLANEX
ENGENHARIA LTDA.