



AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 023/2021

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

9



01 - CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

À

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

REF.: Edital Concorrência 023/2021

Prezados Senhores:

Utilizamos-nos da presente para submeter à apreciação de V.Sas. os documentos abaixo discriminados, necessários para a licitação referenciada.

Na oportunidade, credenciamos junto à GOINFRA, a pessoa do Sr.(a) GABRIEL DANTAS DE LUCENA, RG 2455695 SSP-RN e CPF 061.318.824-10, ao qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabíveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.

Brasília-DF, 19 de janeiro de 2022.


Higor Marcelo da Silva Souza
HL TERRAPLENAGEM EIRELI
HIGOR MARCELO DA SILVA SOUZA
TITULAR

5º OFÍCIO DE NOTAS, R. CIVIL, RTDPJ E PROTESTO - DF
QE 2, Bloco N, Área Especial, GUARÁ I - BRASÍLIA / DF - CEP: 71.010-003
TELEFONE: (61) 3552-0005 - TITULAR: Emival Moreira da Araújo AA835551

RECONHEÇO, e dou fé por SEMELHANÇA, com a(s) depositada(s) em meus arquivos, mas sem exame da titularidade dos direitos, a(s) firma(s) de:
[27Dyx9Q0]-HIGOR MARCELO DA SILVA SOUZA

TJDFT20220400023332EKYM
Para consultar selo: www.jdf.jus.br
Em Testemunho da Verdade
Brasília-DF, 20 de Janeiro de 2022
ELZILENE LEMOS C. FARIAS-ESCREVENTE
MAGNO JOSE T. DA COSTA-AUXILIAR



 Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa Departamento de Registro Empresarial e Integração		Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 53600385055	Código da Natureza Jurídica 2305	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Nome: HL TERRAPLENAGEM EIRELI
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

 DFE2000179649

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
	051	1		CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
	2003	1		ALTERACAO DE SOCIO/TITULAR / ADMINISTRADOR
	2017	1		ESPOLIO

BRASILIA
Local

30 Setembro 2020
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do

Nome: _____
 Assinatura: _____
 Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR	☐ DECISÃO COLEGIADA
---	--

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM	☐ SIM	Processo em Ordem À decisão ____/____/____ Data _____ Responsável
_____	_____	
_____	_____	
_____	_____	
☐ NÃO ____/____/____ Data	☐ NÃO ____/____/____ Data	Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

____/____/____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

____/____/____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/293.317-2	DFE2000179649	29/09/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.166.431-02	HIGOR MARCELO DA SILVA SOUZA

Página 1 de 1



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1614294 em 30/09/2020 da Empresa HL TERRAPLENAGEM EIRELI, Nire 53600385055 e protocolo DFE2000179649 - 29/09/2020. Autenticação: 895EFF9F6B7D2DA424B4F1BDB5D6183195C0BB74. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 20/293.317-2 e o código de segurança Uvvn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/09/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 2/13

HL TERRAPLENAGEM EIRELI
DÉCIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ: 10.739.793/0001-19

MARCELO JUSTINO DE SOUZA (ESPÓLIO), brasileiro, casado sob o regime separação total de bens, empresário, filho de Avelino Justino de Souza e Etelvina Moizés de Souza, nascido em São Braz/MG, no dia 30 de março de 1980, portador da carteira nacional de habilitação nº 02882904641, expedida pelo DETRAN-DF em 26/02/2008 inscrito no CPF nº 038.273.546-33, residente e domiciliado na CAVP Rua 06 Chácara 270, Lote 12, Vicente Pires, Brasília-DF, CEP 72006-580, **representado por seu inventariante HIGOR MARCELO DA SILVA SOUZA**, brasileiro, empresário, Solteiro, filho de Marcelo Justino de Souza e Andréa Cirila da Silva, nascido em 10/01/1996, natural de Patos de Minas - MG, portador do CPF nº 054.166.431-02 e RG nº 3.253.859 expedido pela SSP DF em 29/03/2011, residente e domiciliado na Rua 6 Chácara 270, 12, Setor Habitacional Vicente Pires Brasília- DF, CEP 72.006-580.

Empresa denominada **HL TERRAPLENAGEM EIRELI**, com seu nome fantasia HL TERRAPLENAGEM e sua sede situada no SCIA Quadra 08, Conjunto 16, Lote 03, Zona Industrial, Guará- Brasília-DF, CEP 71250-750, com seu contrato social arquivado na junta comercial do Distrito Federal, sob o NIRE nº 53600385055, por despacho em 08/08/2019, inscrito no CNPJ nº. 10.739.793/0001-19 e CF/DF 07.518.524/001-35.

CLÁUSULA PRIMEIRA

Em decorrência do falecimento do titular da empresa, **MARCELO JUSTINO DE SOUZA**, ocorrido no último dia 02 de setembro de 2020, e conforme decisão judicial, proferida nos autos do processo de inventário n. 0712205-90.2020.8.07.0020, em curso na 1ª Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Águas Claras - Brasília/DF, a empresa será administrada por seu herdeiro e inventariante nomeado, Sr. **HIGOR MARCELO DA SILVA SOUZA**, brasileiro, empresário, solteiro, filho de Marcelo Justino de Souza e Andréa Cirila da Silva, nascido em 10/01/1996, natural de Patos de Minas - MG, portador do CPF nº 054.166.431-02 e RG nº 3.253.859 expedido pela SSP DF em 29/03/2011, residente e domiciliado na Rua 6 Chácara 270, 12, Setor Habitacional Vicente Pires Brasília- DF, CEP 72.006-580, que assinará todos os atos necessários, vedado no entanto nos atos de; alienação, cessão, transferência de cotas, transformação, incorporação, fusão, cisão parcial ou total e extinção, bem como nas demais hipóteses em que há responsabilidade do espólio, até que seja concluído o respectivo processo de inventário e partilha de bens.

CLÁUSULA SEGUNDA

A empresa será administrada por **HIGOR MARCELO DA SILVA SOUZA**, com representação ativa passiva, judicial e extrajudicial, desta EIRELI.

CLÁUSULA TERCEIRA

Sob as penas da Lei, declara, igualmente, que o administrador não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI.

CLÁUSULA QUARTA

As demais cláusulas inalteradas por este instrumento continuam em plena vigência.



CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA

A empresa gira sob o nome empresarial: **HL TERRAPLENAGEM EIRELI**, e nome fantasia HL TERRAPLENAGEM, sua sede é na SCIA Quadra 08, Conjunto 16, Lote 03, Zona Industrial, Guará-Brasília-DF, CEP: 71.250-750.

CLÁUSULA SEGUNDA

A empresa tem por objetivo social; pavimentação, construção, compra e venda de materiais, exploração de jazidas, industrialização de produtos betuminosos, industrialização e comercialização de produtos de cimento, irrigação, drenagem pluviais, serviços de terraplenagem, serviços de transporte interestadual de cargas e equipamentos, saneamento, locação de máquinas, fabricação e venda de elementos pré-moldados de concreto e aço em serie e sob encomenda, montagem de estruturas metálicas, obras de urbanização, pintura para sinalização de rodovias, transporte rodoviário de produtos perigosos, fornecimento de massa asfáltica, preparação de massa de concreto e argamassa para construção, comercio varejista e atacadista de materiais de construção.

CLÁUSULA TERCEIRA

A empresa iniciou suas atividades em 25 de janeiro de 2009 e sua duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA

O capital é de R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), o qual está totalmente integralizado em moeda corrente do país.

CLÁUSULA QUINTA

A empresa é administrada por **HIGOR MARCELO DA SILVA SOUZA**, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta EIRELI.

CLÁUSULA SEXTA

O exercício será encerrado em 31 de dezembro de cada ano.

CLÁUSULA SÉTIMA

Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA OITAVA

A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA NONA

A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual.



CLÁUSULA DÉCIMA

Sob as penas da lei, declara, igualmente, que o administrador não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI.

Pela exatidão daquilo acima estipulado, assina digitalmente o presente instrumento, que será levado a registro perante a Junta Comercial do Distrito Federal competente, para que a mesma adquira personalidade jurídica, de acordo com a legislação em vigor.

Brasília DF, 29 de setembro de 2020.

HIGOR MARCELO DA SILVA SOUZA
ADMINISTRADOR
HERDEIRO / INVENTARIANTE

MARCELO JUSTINO DE SOUZA
ESPÓLIO
REPRESENTADO POR SEU INVENTARIANTE - HIGOR MARCELO DA SILVA SOUZA



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1614294 em 30/09/2020 da Empresa HL TERRAPLENAGEM EIRELI, Nire 538038505 e protocolo DFE20200179549 - 29/09/2020. Autenticação: 895EFF9F687D2DA42484F180B5D818319503B874. Maximilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 20/293.317-2 e o código de segurança Uvym Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/09/2020 por Maximilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral.

MAXIMILIAN PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO-GERAL

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Documento Principal



Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/293.317-2	DFE2000179649	29/09/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.166.431-02	HIGOR MARCELO DA SILVA SOUZA

Página 1 de 1



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1614294 em 30/09/2020 da Empresa HL TERRAPLENAGEM EIRELI, Nire 53600385055 e protocolo DFE2000179649
29/09/2020. Autenticação: 895EFF9F6B7D2DA424B4F1BDB5D6183195C0BB74. Maxmilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este
documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 20/293.317-2 e o código de segurança Uvvn Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 30/09/2020 por Maxmilian Patriota Carneiro – Secretário-Geral.


MAXMILIAN PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 6/1

1ª Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras

Número do processo: 0712205-90.2020.8.07.0020

Classe: INVENTÁRIO (39)

REPRESENTANTE LEGAL: LUCIA ALVES JUSTINO DOS SANTOS
REQUERENTE: LUCIA ALVES JUSTINO DOS SANTOS, HIGOR MARCELO DA SILVA SOUZA,
ERIKA LUCYLLA SOUZA DOS SANTOS, H. G. S. D. S.

INVENTARIADO(A): MARCELO JUSTINO DE SOUZA

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

- Recebe a inicial.

Recebo a petição inicial (Id. 72473359) do inventário de **Marcelo Justino de Souza**, pelo rito do **arrolamento comum**, uma vez que **há herdeiro menor/incapaz**, ao mesmo tempo em que **a herança não ultrapassa o valor correspondente a 1.000 (mil) salários-mínimos**, seguindo-se o procedimento do artigo 664 do Código de Processo Civil. **Anote-se.**

Custas iniciais recolhidas (Id. 72473385).

- Arrolamento comum (CPC, artigo 664).

Nomeio inventariante Higor Marcelo da Silva Souza, dispensando-o do compromisso e termo de inventariança, em vista do rito adotado. Anote-se.

Ao inventariante para **elaboração** das primeiras declarações, nos termos do **artigo 620 do CPC**.

Ainda, **providencie** o inventariante, em **20 (vinte) dias**, os seguintes documentos:

(c) De cada imóvel:

(c.1) documento original ou cópia autenticada (certidão positiva, escritura, cessão de direitos, etc) que comprove a titularidade dos direitos pelo inventariado;



Número do documento: 20092117584712300000068754057
<https://pje.tjdft.jus.br:443/consultapublica/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20092117584712300000068754057>
Assinado eletronicamente por: DANIEL MESQUITA GUERRA - 21/09/2020 17:58:47

Num. 72730618 - Pág. 1



(c.2) certidão (atual) de matrícula do cartório imobiliário competente de forma a comprovar a cadeia dominial do bem;

(c.3) certidão de ônus ou transcrição atualizada;

(c.4) certidão negativa de débitos (www.fazenda.df.gov.br);

(c.5) o lançamento do IPTU deste ano, contendo o valor venal do imóvel, uma vez que esse é o valor adotado pelo Juízo para o cálculo das custas processuais e dos tributos.

(d) De cada veículo:

(d.1) CRLV atual;

(d.2) documento que comprove a extinção do gravame, se houver;

(d.3) certidão negativa de débitos (www.fazenda.df.gov.br);

Por oportuno, fica o inventariante ciente de que, em tratando de bem pendente de regularização, com gravame (hipoteca, etc) ou com alienação ou arrendamento, o inventário recairá sobre os direitos aquisitivos do bem.

(e) Da pessoa jurídica:

(e.1) cópia do ato constitutivo;

(e.2) cópia da ata da última assembleia;

(e.3) cópia do último balanço patrimonial;

(e.4) certidão simplificada perante a Junta Comercial;

(e.5) certidão negativa de débitos (www.fazenda.df.gov.br);

(e.6) certidão conjunta negativa de tributos federais e dívida ativa da União (www.receita.fazenda.gov.br).

5. Das contas bancárias:

Extrato de contas bancárias recente.

- Deliberações finais.

Observem os interessados que o pagamento do ITCMD deve ocorrer, *via de regra*, antes de proferida a sentença (artigo 17, inciso II, do Decreto nº 34.982/2013, que regulamenta a Lei Distrital nº 3.804/2006), sob pena de incidência de multa de até 10% sobre o imposto devido, além de outros encargos (artigo 20 do Decreto nº 34.982/2013).

Ainda, esclareço que a ação de inventário, pelo rito do arrolamento comum, e a partilha de bens deixados em sucessão é um procedimento que pode ser muito simples e rápido, quando são observadas todas as providências determinadas pelos arts. 664 e 653 do Código de Processo Civil.

Advirto às partes que a litigiosidade no curso da ação de arrolamento não traz qualquer benefício aos herdeiros envolvidos, pelo contrário, só acarreta prejuízos, sobretudo quando há sociedades empresárias.

Cumprida as determinações, intime-se o Ministério Público.



Número do documento: 20092117584712300000068754057
<https://pje.tjdft.jus.br:443/consultapublica/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20092117584712300000068754057>
Assinado eletronicamente por: DANIEL MESQUITA GUERRA - 21/09/2020 17:58:47

Num. 72730618 - Pág. 2



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1614294 em 30/09/2020 da Empresa HL TERRAPLENAGEM EIRELI, Nire 53600385055 e protocolo DFE2000179649 - 29/09/2020. Autenticação: 895EFF9F6B7D2DA424B4F1BDB5D6183195C0BB74. Maxmilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 20/293.317-2 e o código de segurança Uvvn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/09/2020 por Maxmilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral.

MAXMILIAN PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO-GERAL

10
pág. 8/13

Cumpra-se.

DANIEL MESQUITA GUERRA

Juiz de Direito



Número do documento: 20092117584712300000068754057
<https://pje.tjdft.jus.br:443/consultapublica/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20092117584712300000068754057>
Assinado eletronicamente por: DANIEL MESQUITA GUERRA - 21/09/2020 17:58:47

Num. 72730618 - Pág. 3



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1614294 em 30/09/2020 da Empresa HL TERRAPLENAGEM EIRELI, Nire 53600385055 e protocolo DFE2000179649 - 29/09/2020. Autenticação: 895EFF9F6B7D2DA424B4F1BDB5D6183195C0BB74. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 20/293.317-2 e o código de segurança Uvvn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/09/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 9/13



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/293.317-2	DFE2000179649	29/09/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.166.431-02	HIGOR MARCELO DA SILVA SOUZA

Página 1 de 1



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1614294 em 30/09/2020 da Empresa HL TERRAPLENAGEM EIRELI, Nire 53600385055 e protocolo DFE2000179649 - 29/09/2020. Autenticação: 895EFF9F6B7D2DA424B4F1BDB5D6183195C0BB74. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 20/293.317-2 e o código de segurança Uvvn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/09/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

12/10/2020
pág. 10/13

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO(S) DOCUMENTO(S) ANEXO(S)
REGISTRO DIGITAL

Eu, HIGOR MARCELO DA SILVA SOUZA, BRASILEIRA, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, DATA DE NASCIMENTO 10/01/1996, RG Nº 3.253.859 SSP-DF, CPF 054.166.431-02, RUA RUA 6 CHACARA 270, Nº 12, BAIRRO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES, CEP 72006-580, BRASILIA - DF, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Brasilia, 30 de Setembro de 2020.

HIGOR MARCELO DA SILVA SOUZA

Assinado digitalmente por certificação A3



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1614294 em 30/09/2020 da Empresa HL TERRAPLENAGEM EIRELI, Nire 53600385055 e protocolo DFE2000179649 - 29/09/2020. Autenticação: 895EFF9F6B7D2DA424B4F1BDB5D6183195C0BB74. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 20/293.317-2 e o código de segurança Uvvn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/09/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 11/13



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa HL TERRAPLENAGEM EIRELI, de NIRE 5360038505-5 e protocolado sob o número 20/293.317-2 em 29/09/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1614294, em 30/09/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Maria Eduarda Valette Ilorca.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Maxmiliam Patriota Carneiro. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
054.166.431-02	HIGOR MARCELO DA SILVA SOUZA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
054.166.431-02	HIGOR MARCELO DA SILVA SOUZA

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
054.166.431-02	HIGOR MARCELO DA SILVA SOUZA

Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)	
CPF	Nome
054.166.431-02	HIGOR MARCELO DA SILVA SOUZA

Brasília, Quarta-feira, 30 de Setembro de 2020



Documento assinado eletronicamente por Maria Eduarda Valette Ilorca, Servidor(a) Público(a), em 30/09/2020, às 16:48 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucdf](http://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 20/293.317-2.





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
702.261.211-00	MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO

Brasília. Quarta-feira, 30 de Setembro de 2020



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1614294 em 30/09/2020 da Empresa HL TERRAPLENAGEM EIRELI, Nire 53600385055 e protocolo DFE2000179649 - 29/09/2020. Autenticação: 895EFF9F6B7D2DA424B4F1BDB5D6183195C0BB74. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 20/293.317-2 e o código de segurança Uvvn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/09/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

Emissão do Documento

03/11/2020 10:55:13

DADOS DA EMPRESA**Nome da Empresa:**

HL TERRAPLENAGEM EIRELI

Endereço do Empreendimento:SETOR SCIA QUADRA 08 CONJUNTO 16 LOTE 03, S/N, ZONA INDUSTRIAL
GUARA, RA SCIA, 71250-750, BRASILIA

Consulta por QR Code

**Número de Registro:**

53600385055

CNPJ:

10.739.793/0001-19

Inscrição Estadual:**Natureza Jurídica:**EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA
EMPRESÁRIA)**Porte da Empresa:**

OUTROS

MEI: NÃO

PARECER DA VIABILIDADE**Área Utilizada (m²):**

2652,78

Área Total Edificação (m²):

2652,78

Utiliza área Pública:

() Sim (X) Não

Executa música ao vivo, mecanizada e/ou eletrônica:

() Sim (X) Não

Dias de**Horário**

Segunda-Feira

07:00h às 17:00h

Terça-Feira

07:00h às 17:00h

Quarta-Feira

07:00h às 17:00h

Quinta-feira

07:00h às 17:00h

Sexta-Feira

07:00h às 17:00h

Atividade Principal

- 4313-4/00 Obras de terraplenagem

Atividades Secundárias

- 4930-2/02 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudancas, intermunicipal, interestadual e internacional
- 2330-3/05 Preparacao de massa de concreto e argamassa para construcao
- 4213-8/00 Obras de urbanizacao - ruas, pracas e calçadas
- 4292-8/01 Montagem de estruturas metálicas
- 2330-3/01 Fabricacao de estruturas pre-moldadas de concreto armado, em serie e sob encomenda



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA

DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

D
F

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1455501915



NOME
GABRIEL DANTAS DE LUCENA

DOC. IDENTIDADE/ORG. EMISSOR/UF
2455695 SSP RN

CNPJ
061.318.824-10

DATA NASCIMENTO
14/11/1985

FILIAÇÃO
JOSE LUCENA DE ARAUJO
MARIA LUCIA DA SILVA

PERMISSÃO
[]

Nº REGISTRO
94044126588

VALIDADE
17/05/2022

DATA HAB
26/02/2007

OBSERVAÇÕES

Gabriel Dantas de Lucena

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
BRASILIA, DF

DATA EMISSÃO
24/05/2017

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

51289262445
DF749976330

1455501915

DENAT


1455501915

DISTRITO FEDERAL

DENATRAN

CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		DF	
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA			
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO			
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO			
NOME HIGOR MARCELO DA SILVA SOUZA		DOC. IDENTIDADE/ORG. EMISSOR/UF 3253850 SSP DF	
	CPF 054.166.431-02		DATA NASCIMENTO 10/01/1990
	FILIAÇÃO MARCELO JUSTINO DE SOUZA ANDREA CIRILA DA SILVA		
	PERMISSÃO A	ACC B	CAT. HAB B
Nº REGISTRO 0605702703		VALIDADE 09/01/2024	HABILITAÇÃO 12/05/2014
OBSERVAÇÕES			
<i>Higor Marcelo da Silva Souza</i>			
LOCAL BRASILIA, DF		DATA EMISSÃO 14/01/2019	
ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		56300509325 DF 157613446	
DISTRITO FEDERAL			
DENATRAN		CONTRAN	

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >.

SERPRO / DENATRAN



02 - DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE MÍDIA DIGITAL (DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL)

À

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

REF.: Edital Concorrência 023/2021

HL TERRAPLENAGEM EIRELI, inscrito no CNPJ nº 10.739.793/0001-19, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) JOÃO LUIS ROCHA GOMES, OAB-DF 20.622 CPF: 789.459.841-00, DECLARA, para fins do disposto no item 03.05.03 e 03.05.03.01 do Edital, que irá apresentar, dentro de cada envelope dos Documentos de Habilitação e da Proposta Comercial, os arquivos digitalizados em formato pdf e de visualização frontal, dos documentos que estão sendo entregues, em mídia digital, de forma legível e que conferem com os respectivos impressos e originais.

Brasília-DF, 19 de janeiro de 2022.

HL TERRAPLENAGEM EIRELI
JOÃO LUIS ROCHA GOMES
OAB-DF 20.622





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



DF

NOME
HIGOR MARCELO DA SILVA SOUZA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG. EMISSOR/UF
3253859 SSP DF

CPF
054.166.431-02

DATA NASCIMENTO
10/01/1996

FILIAÇÃO
MARCELO JUSTINO DE SOUZA
ANDREA CIRILA DA SILVA

PERMISSÃO
B

ACC
B

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
06067082708

VALIDADE
09/01/2024

1ª HABILITAÇÃO
12/05/2014

OBSERVAÇÕES

Higor Marcelo da Silva Souza

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
BRASILIA, DF

DATA EMISSÃO
14/01/2019

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

56300509325
DF757613446

DISTRITO FEDERAL


DENATRAN

CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

1734782693

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >.

SERPRO / DENATRAN



NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

53600385055

Código da Natureza Jurídica

2305

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Nome:

HL TERRAPLENAGEM EIRELI

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



DFE2000179649

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
------------	---------------	-----------	------	---------------------------

1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/TITULAR / ADMINISTRADOR
		2017	1	ESPOLIO

BRASILIA

Local

30 Setembro 2020

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

Processo em Ordem
À decisão

Data

☐ NÃO _____
Data Responsável

☐ NÃO _____
Data Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência



Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência



Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1614294 em 30/09/2020 da Empresa HL TERRAPLENAGEM EIRELI, Nire 53600385055 e protocolo DFE2000179649 - 29/09/2020. Autenticação: 895EFF9F6B7D2DA424B4F1BDB5D6183195C0BB74. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 20/293.317-2 e o código de segurança Uvvn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/09/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral.

MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 1/13

021

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/293.317-2	DFE2000179649	29/09/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.166.431-02	HIGOR MARCELO DA SILVA SOUZA

VENTVRIS VENTIS

Página 1 de 1



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1614294 em 30/09/2020 da Empresa HL TERRAPLENAGEM EIRELI, Nire 53600385055 e protocolo DFE2000179649 -
29/09/2020. Autenticação: 895EFF9F6B7D2DA424B4F1BDB5D6183195C0BB74. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este
documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 20/293.317-2 e o código de segurança Uvvn Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 30/09/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 2/13

03 22

HL TERRAPLENAGEM EIRELI
DÉCIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ: 10.739.793/0001-19

MARCELO JUSTINO DE SOUZA (ESPÓLIO), brasileiro, casado sob o regime separação total de bens, empresário, filho de Avelino Justino de Souza e Etelvina Moizés de Souza, nascido em São Braz/MG, no dia 30 de março de 1980, portador da carteira nacional de habilitação nº 02882904641, expedida pelo DETRAN-DF em 26/02/2008 inscrito no CPF nº 038.273.546-33, residente e domiciliado na CAVP Rua 06 Chácara 270, Lote 12, Vicente Pires, Brasília-DF, CEP 72006-580, **representado por seu inventariante HIGOR MARCELO DA SILVA SOUZA**, brasileiro, empresário, Solteiro, filho de Marcelo Justino de Souza e Andréa Cirila da Silva, nascido em 10/01/1996, natural de Patos de Minas - MG, portador do CPF nº 054.166.431-02 e RG nº 3.253.859 expedido pela SSP DF em 29/03/2011, residente e domiciliado na Rua 6 Chácara 270, 12, Setor Habitacional Vicente Pires Brasília- DF, CEP 72.006-580.

Empresa denominada **HL TERRAPLENAGEM EIRELI**, com seu nome fantasia HL TERRAPLENAGEM e sua sede situada no SCIA Quadra 08, Conjunto 16, Lote 03, Zona Industrial, Guará- Brasília-DF, CEP 71250-750, com seu contrato social arquivado na junta comercial do Distrito Federal, sob o NIRE nº 53600385055, por despacho em 08/08/2019, inscrito no CNPJ nº. 10.739.793/0001-19 e CF/DF 07.518.524/001-35.

CLÁUSULA PRIMEIRA

Em decorrência do falecimento do titular da empresa, **MARCELO JUSTINO DE SOUZA**, ocorrido no último dia 02 de setembro de 2020, e conforme decisão judicial, proferida nos autos do processo de inventário n. 0712205-90.2020.8.07.0020, em curso na 1ª Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Águas Claras - Brasília/DF, a empresa será administrada por seu herdeiro e inventariante nomeado, Sr. **HIGOR MARCELO DA SILVA SOUZA**, brasileiro, empresário, solteiro, filho de Marcelo Justino de Souza e Andréa Cirila da Silva, nascido em 10/01/1996, natural de Patos de Minas - MG, portador do CPF nº 054.166.431-02 e RG nº 3.253.859 expedido pela SSP DF em 29/03/2011, residente e domiciliado na Rua 6 Chácara 270, 12, Setor Habitacional Vicente Pires Brasília- DF, CEP 72.006-580, que assinará todos os atos necessários, vedado no entanto nos atos de; alienação, cessão, transferência de cotas, transformação, incorporação, fusão, cisão parcial ou total e extinção, bem como nas demais hipóteses em que há responsabilidade do espólio, até que seja concluído o respectivo processo de inventário e partilha de bens.

CLÁUSULA SEGUNDA

A empresa será administrada por **HIGOR MARCELO DA SILVA SOUZA**, com representação ativa passiva, judicial e extrajudicial, desta EIRELI.

CLÁUSULA TERCEIRA

Sob as penas da Lei, declara, igualmente, que o administrador não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI.

CLÁUSULA QUARTA

As demais cláusulas inalteradas por este instrumento continuam em plena vigência.



CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA

A empresa gira sob o nome empresarial: **HL TERRAPLENAGEM EIRELI**, e nome fantasia **HL TERRAPLENAGEM**, sua sede é na SCIA Quadra 08, Conjunto 16, Lote 03, Zona Industrial, Guará-Brasília-DF, CEP: 71.250-750.

CLÁUSULA SEGUNDA

A empresa tem por objetivo social: pavimentação, construção, compra e venda de materiais, exploração de jazidas, industrialização de produtos betuminosos, industrialização e comercialização de produtos de cimento, irrigação, drenagem pluviais, serviços de terraplenagem, serviços de transporte interestadual de cargas e equipamentos, saneamento, locação de máquinas, fabricação e venda de elementos pré-moldados de concreto e aço em serie e sob encomenda, montagem de estruturas metálicas, obras de urbanização, pintura para sinalização de rodovias, transporte rodoviário de produtos perigosos, fornecimento de massa asfáltica, preparação de massa de concreto e argamassa para construção, comércio varejista e atacadista de materiais de construção.

CLÁUSULA TERCEIRA

A empresa iniciou suas atividades em 25 de janeiro de 2009 e sua duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA

O capital é de **R\$ 6.000.000,00** (seis milhões de reais), o qual está totalmente integralizado em moeda corrente do país.

CLÁUSULA QUINTA

A empresa é administrada por **HIGOR MARCELO DA SILVA SOUZA**, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta EIRELI.

CLÁUSULA SEXTA

O exercício será encerrado em 31 de dezembro de cada ano.

CLÁUSULA SÉTIMA

Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA OITAVA

A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA NONA

A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual.



CLÁUSULA DÉCIMA

Sob as penas da lei, declara, igualmente, que o administrador não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI.

Pela exatidão daquilo acima estipulado, assina digitalmente o presente instrumento, que será levado a registro perante a Junta Comercial do Distrito Federal competente, para que a mesma adquira personalidade jurídica, de acordo com a legislação em vigor.

Brasília DF, 29 de setembro de 2020.

HIGOR MARCELO DA SILVA SOUZA
ADMINISTRADOR
HERDEIRO / INVENTARIANTE

MARCELO JUSTINO DE SOUZA
ESPÓLIO
REPRESENTADO POR SEU INVENTARIANTE - HIGOR MARCELO DA SILVA SOUZA



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1614294 em 30/09/2020 da Empresa HL TERRAPLENAGEM EIRELI, Nire 53600385055 e protocolo DFE2000179649 - 29/09/2020. Autenticação: 895EFF9F6B7D2DA424B4F1BDB5D6183195C0BB74. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 20/293.317-2 e o código de segurança Uvvn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/09/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 5/13

06 95

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/293.317-2	DFE2000179649	29/09/2020

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
054.166.431-02	HIGOR MARCELO DA SILVA SOUZA

VENTVRIS VENTIS

Página 1 de 1

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1614294 em 30/09/2020 da Empresa HL TERRAPLENAGEM EIRELI, Nire 53600385055 e protocolo DFE2000179649 - 29/09/2020. Autenticação: 895EFF9F6B7D2DA424B4F1BDB5D6183195C0BB74. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 20/293.317-2 e o código de segurança Uvvn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/09/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 6/13

07 26

Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

1ª Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras

Número do processo: 0712205-90.2020.8.07.0020

Classe: INVENTÁRIO (39)

REPRESENTANTE LEGAL: LUCIA ALVES JUSTINO DOS SANTOS
REQUERENTE: LUCIA ALVES JUSTINO DOS SANTOS, HIGOR MARCELO DA SILVA SOUZA,
ERIKALUCYLLA SOUZA DOS SANTOS, H. G. S. D. S.

INVENTARIADO(A): MARCELO JUSTINO DE SOUZA

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

- Recebe a inicial.

Recebo a petição inicial (Id. 72473359) do inventário de **Marcelo Justino de Souza**, pelo rito do **arrolamento comum**, uma vez que **há herdeiro menor/incapaz**, ao mesmo tempo em que **a herança não ultrapassa o valor correspondente a 1.000 (mil) salários-mínimos**, seguindo-se o procedimento do artigo 664 do Código de Processo Civil. **Anote-se.**

Custas iniciais recolhidas (Id. 72473385).

- Arrolamento comum (CPC, artigo 664).

Nomeio inventariante Higor Marcelo da Silva Souza, dispensando-o do compromisso e termo de inventariança, em vista do rito adotado. Anote-se.

Ao inventariante para **elaboração** das primeiras declarações, nos termos do **artigo 620 do CPC**.

Ainda, **providencie** o inventariante, em **20 (vinte) dias**, os seguintes documentos:

(c) De cada imóvel:

(c.1) documento original ou cópia autenticada (certidão positiva, escritura, cessão de direitos, etc) que comprove a titularidade dos direitos pelo inventariado;



Número do documento: 20092117584712300000068754057
<https://pje.tjdft.us.br:443/consultapublica/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20092117584712300000068754057>
Assinado eletronicamente por: DANIEL MESQUITA GUERRA - 21/09/2020 17:58:47

Num. 72730618 - Pág. 1



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1614294 em 30/09/2020 da Empresa HL TERRAPLENAGEM EIRELI, Nire 53600385055 e protocolo DFE2000179649 - 29/09/2020. Autenticação: 895EFF9F6B7D2DA424B4F1BDB5D6183195C0BB74. Maxmilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 20/293.317-2 e o código de segurança Uvvn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/09/2020 por Maxmilian Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

MAXMILIAN PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 7/13

08

27

(c.2) certidão (atual) de matrícula do cartório imobiliário competente de forma a comprovar a cadeia dominial do bem;

(c.3) certidão de ônus ou transcrição atualizada;

(c.4) certidão negativa de débitos (www.fazenda.df.gov.br);

(c.5) o lançamento do IPTU deste ano, contendo o valor venal do imóvel, uma vez que esse é o valor adotado pelo Juízo para o cálculo das custas processuais e dos tributos.

(d) De cada veículo:

(d.1) CRLV atual;

(d.2) documento que comprove a extinção do gravame, se houver;

(d.3) certidão negativa de débitos (www.fazenda.df.gov.br);

Por oportuno, fica o inventariante ciente de que, em tratando de bem pendente de regularização, com gravame (hipoteca, etc) ou com alienação ou arrendamento, o inventário recairá sobre os direitos aquisitivos do bem.

(e) Da pessoa jurídica:

(e.1) cópia do ato constitutivo;

(e.2) cópia da ata da última assembleia;

(e.3) cópia do último balanço patrimonial;

(e.4) certidão simplificada perante a Junta Comercial;

(e.5) certidão negativa de débitos (www.fazenda.df.gov.br);

(e.6) certidão conjunta negativa de tributos federais e dívida ativa da União (www.receita.fazenda.gov.br).

5. Das contas bancárias:

Extrato de contas bancárias recente.

- Deliberações finais.

Observem os interessados que o pagamento do ITCMD deve ocorrer, *via de regra*, antes de proferida a sentença (artigo 17, inciso II, do Decreto nº 34.982/2013, que regulamenta a Lei Distrital nº 3.804/2006), sob pena de incidência de multa de até 10% sobre o imposto devido, além de outros encargos (artigo 20 do Decreto nº 34.982/2013).

Ainda, esclareço que a ação de inventário, pelo rito do arrolamento comum, e a partilha de bens deixados em sucessão é um procedimento que pode ser muito simples e rápido, quando são observadas todas as providências determinadas pelos arts. 664 e 653 do Código de Processo Civil.

Advirto às partes que a litigiosidade no curso da ação de arrolamento não traz qualquer benefício aos herdeiros envolvidos, pelo contrário, só acarreta prejuízos, sobretudo quando há sociedades empresárias.

Cumprida as determinações, intime-se o Ministério Público.



Número do documento: 20092117584712300000068754057
<https://pje.tjdft.jus.br:443/consultapublica/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20092117584712300000068754057>
Assinado eletronicamente por: DANIEL MESQUITA GUERRA - 21/09/2020 17:58:47

Num. 72730618 - Pág. 2



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1614294 em 30/09/2020 da Empresa HL TERRAPLENAGEM EIRELI, Nire 53600385055 e protocolo DFE2000179649 - 29/09/2020. Autenticação: 895EFF9F6B7D2DA424B4F1BDB5D6183195C0BB74. Maxmilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 20/293.317-2 e o código de segurança Uvvn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/09/2020 por Maxmilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral.

MAXMILIAN PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 8/13

28

Cumpra-se.

DANIEL MESQUITA GUERRA

Juiz de Direito



Número do documento: 20092117584712300000068754057
<http://pje.tjdft.jus.br:443/consultapublica/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20092117584712300000068754057>
Assinado eletronicamente por: DANIEL MESQUITA GUERRA - 21/09/2020 17:58:47

Num. 72730618 - Pág. 3



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1614294 em 30/09/2020 da Empresa HL TERRAPLENAGEM EIRELI, Nire 53600385055 e protocolo DFE2000179649 - 29/09/2020. Autenticação: 895EFF9F6B7D2DA424B4F1BDB5D6183195C0BB74. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 20/293.317-2 e o código de segurança Uvvn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/09/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 9/13

10 29

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/293.317-2	DFE2000179649	29/09/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.166.431-02	HIGOR MARCELO DA SILVA SOUZA

Página 1 de 1



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1614294 em 30/09/2020 da Empresa HL TERRAPLENAGEM EIRELI, Nire 53600385055 e protocolo DFE2000179649 - 29/09/2020. Autenticação: 895EFF9F6B7D2DA424B4F1BDB5D6183195C0BB74. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 20/293.317-2 e o código de segurança Uvvn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/09/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 10/13

11 30

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO(S) DOCUMENTO(S) ANEXO(S)
REGISTRO DIGITAL

Eu, HIGOR MARCELO DA SILVA SOUZA, BRASILEIRA, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, DATA DE NASCIMENTO 10/01/1996, RG Nº 3.253.859 SSP-DF, CPF 054.166.431-02, RUA RUA 6 CHACARA 270, Nº 12, BAIRRO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES, CEP 72006-580, BRASILIA - DF, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Brasilia, 30 de Setembro de 2020.

HIGOR MARCELO DA SILVA SOUZA
Assinado digitalmente por certificação A3



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob nº 1614294 em 30/09/2020 da Empresa HL TERRAPLENAGEM EIRELI, Nire 53600385055 e protocolo DFE2000179649 - 29/09/2020. Autenticação: 895EFF9F6B7D2DA424B4F1BDB5D6183195C0BB74. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 20/293.317-2 e o código de segurança Uvvn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/09/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 11/13

12/31



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa HL TERRAPLENAGEM EIRELI, de NIRE 5360038505-5 e protocolado sob o número 20/293.317-2 em 29/09/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1614294, em 30/09/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Maria Eduarda Valette Ilorca.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Maxmiliam Patriota Carneiro. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
054.166.431-02	HIGOR MARCELO DA SILVA SOUZA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
054.166.431-02	HIGOR MARCELO DA SILVA SOUZA

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
054.166.431-02	HIGOR MARCELO DA SILVA SOUZA

Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)	
CPF	Nome
054.166.431-02	HIGOR MARCELO DA SILVA SOUZA

Brasília, Quarta-feira, 30 de Setembro de 2020



Documento assinado eletronicamente por Maria Eduarda Valette Ilorca, Servidor(a) Público(a), em 30/09/2020, às 16:48 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucis](http://portalservicos.jucis.df.gov.br) informando o número do protocolo 20/293.317-2.



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital



O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
702.261.211-00	MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO

VENTVRIS VENTIS

Brasília. Quarta-feira, 30 de Setembro de 2020



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1614294 em 30/09/2020 da Empresa HL TERRAPLENAGEM EIRELI, Nire 53600385055 e protocolo DFE2000179649 - 29/09/2020. Autenticação: 895EFF9F6B7D2DA424B4F1BDB5D6183195C0BB74. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 20/293.317-2 e o código de segurança Uvvn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/09/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 13/13

19 33

Emissão do Documento

03/11/2020 10:55:13

DADOS DA EMPRESA**Nome da Empresa:**

HL TERRAPLENAGEM EIRELI

Endereço do Empreendimento:SETOR SCIA QUADRA 08 CONJUNTO 16 LOTE 03, S/N, ZONA INDUSTRIAL
GUARA, RA SCIA, 71250-750, BRASILIA

Consulta por QR Code

**Número de Registro:**

53600385055

CNPJ:

10.739.793/0001-19

Inscrição Estadual:**Natureza Jurídica:**

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)

Porte da Empresa:

OUTROS

MEI: NÃO

PARECER DA VIABILIDADE**Área Utilizada (m²):**

2652,78

Área Total Edificação (m²):

2652,78

Utiliza área Pública:

() Sim (X) Não

Executa música ao vivo, mecanizada e/ou eletrônica:

() Sim (X) Não

Dias de**Horário**

Segunda-Feira

07:00h às 17:00h

Terça-Feira

07:00h às 17:00h

Quarta-Feira

07:00h às 17:00h

Quinta-feira

07:00h às 17:00h

Sexta-Feira

07:00h às 17:00h

Atividade Principal

- 4313-4/00 Obras de terraplenagem

Atividades Secundárias

- 4930-2/02 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 2330-3/05 Preparação de massa de concreto e argamassa para construção
- 4213-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4292-8/01 Montagem de estruturas metálicas
- 2330-3/01 Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda

Emissão do Documento

03/11/2020 10:55:13

- 2330-3/01 Fabricacao de estruturas pre-moldadas de concreto armado, em serie e sob encomenda
- 4211-1/01 Construcao de rodovias e ferrovias
 - 4222-7/01 Construcao de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construcoes correlatas, exceto obras de irrigacao
 - 4744-0/99 Comercio varejista de materiais de construcao em geral

Complemento**COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL**

- 4679-6/04 Comercio atacadista especializado de materiais de construcao nao especificados anteriormente
- 7732-2/01 Aluguel de maquinas e equipamentos para construcao sem operador, exceto andaimes
- 4930-2/03 Transporte rodoviario de produtos perigosos

LICENCIAMENTO DAS ATIVIDADES**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - CBMDF****Atividades Licenciadas**

CNAE	Descrição	Validade
4313-4/00	Obras de terraplenagem	12/09/2024
4930-2/02	Transporte rodoviario de carga, exceto produtos perigosos e mudancas, intermunicipal, interestadual e internacional	12/09/2024
2330-3/05	Preparacao de massa de concreto e argamassa para construcao	12/09/2024
4213-8/00	Obras de urbanizacao - ruas, pracas e calçadas	12/09/2024
4292-8/01	Montagem de estruturas metalicas	12/09/2024
2330-3/01	Fabricacao de estruturas pre-moldadas de concreto armado, em serie e sob encomenda	12/09/2024
4211-1/01	Construcao de rodovias e ferrovias	12/09/2024
4222-7/01	Construcao de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construcoes correlatas, exceto obras de irrigacao	12/09/2024
4744-0/99	Comercio varejista de materiais de construcao em geral	12/09/2024
4679-6/04	Comercio atacadista especializado de materiais de construcao nao especificados anteriormente	12/09/2024
7732-2/01	Aluguel de maquinas e equipamentos para construcao sem operador, exceto andaimes	12/09/2024

Atividades Não Licenciadas

CNAE	Descrição	Situação
4930-2/03	Transporte rodoviario de produtos perigosos	Em estudo

Emissão do Documento

03/11/2020 10:55:13

**SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO
DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL****Atividades Licenciadas**

CNAE	Descrição	Validade
4313-4/00	Obras de terraplenagem	12/09/2024
4930-2/03	Transporte rodoviário de produtos perigosos	12/09/2024
4930-2/02	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudancas, intermunicipal, interestadual e internacional	12/09/2024
2330-3/05	Preparacao de massa de concreto e argamassa para construcao	12/09/2024
4213-8/00	Obras de urbanizacao - ruas, pracas e calcadas	12/09/2024
4292-8/01	Montagem de estruturas metalicas	12/09/2024
2330-3/01	Fabricacao de estruturas pre-moldadas de concreto armado, em serie e sob encomenda	12/09/2024
4211-1/01	Construcao de rodovias e ferrovias	12/09/2024
4222-7/01	Construcao de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construcoes correlatas, exceto obras de irrigacao	12/09/2024
4744-0/99	Comercio varejista de materiais de construcao em geral	12/09/2024
4679-6/04	Comercio atacadista especializado de materiais de construcao nao especificados anteriormente	12/09/2024
7732-2/01	Aluguel de maquinas e equipamentos para construcao sem operador, exceto andaimes	12/09/2024

INSTITUTO BRASÍLIA AMBIENTAL - IBRAM**Atividades Licenciadas**

CNAE	Descrição	Validade
4313-4/00	Obras de terraplenagem	03/11/2023
2330-3/05	Preparacao de massa de concreto e argamassa para construcao	12/09/2022
4213-8/00	Obras de urbanizacao - ruas, pracas e calcadas	03/11/2023
4292-8/01	Montagem de estruturas metalicas	12/09/2022
2330-3/01	Fabricacao de estruturas pre-moldadas de concreto armado, em serie e sob encomenda	12/09/2022
4744-0/99	Comercio varejista de materiais de construcao em geral	12/09/2022
4679-6/04	Comercio atacadista especializado de materiais de construcao nao especificados anteriormente	12/09/2022
7732-2/01	Aluguel de maquinas e equipamentos para construcao sem operador, exceto andaimes	12/09/2022

Atividades Dispensadas de Licenciamento

CNAE	Descrição
4930-2/02	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudancas, intermunicipal, interestadual e internacional

Atividades Não Licenciadas

CNAE	Descrição	Situação
4930-2/03	Transporte rodoviário de produtos perigosos	Em estudo
4222-7/01	Construcao de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construcoes correlatas, exceto obras de irrigacao	Em estudo
4211-1/01	Construcao de rodovias e ferrovias	Em estudo

Emissão do Documento

03/11/2020 10:55:13

SUBSECRETARIA DO SISTEMA DE DEFESA CIVIL - SUSDEC**Atividades Licenciadas**

CNAE	Descrição	Validade
4313-4/00	Obras de terraplenagem	03/11/2023
4930-2/03	Transporte rodoviário de produtos perigosos	03/11/2023
4930-2/02	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudancas, intermunicipal, interestadual e internacional	03/11/2023
2330-3/05	Preparacao de massa de concreto e argamassa para construcao	03/11/2023
4213-8/00	Obras de urbanizacao - ruas, pracas e calçadas	03/11/2023
4292-8/01	Montagem de estruturas metalicas	03/11/2023
2330-3/01	Fabricacao de estruturas pre-moldadas de concreto armado, em serie e sob encomenda	03/11/2023
4211-1/01	Construcao de rodovias e ferrovias	03/11/2023
4222-7/01	Construcao de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construcoes correlatas, exceto obras de irrigacao	03/11/2023
4744-0/99	Comercio varejista de materiais de construcao em geral	03/11/2023
4679-6/04	Comercio atacadista especializado de materiais de construcao nao especificados anteriormente	03/11/2023
7732-2/01	Aluguel de maquinas e equipamentos para construcao sem operador, exceto andaimes	03/11/2023

VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO DISTRITO FEDERAL - VISADF**Atividades Licenciadas**

CNAE	Descrição	Validade
4930-2/02	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudancas, intermunicipal, interestadual e internacional	03/11/2023

Atividades Dispensadas de Licenciamento

CNAE	Descrição
4313-4/00	Obras de terraplenagem
4930-2/03	Transporte rodoviário de produtos perigosos
2330-3/05	Preparacao de massa de concreto e argamassa para construcao
4213-8/00	Obras de urbanizacao - ruas, pracas e calçadas
4292-8/01	Montagem de estruturas metalicas
2330-3/01	Fabricacao de estruturas pre-moldadas de concreto armado, em serie e sob encomenda
4211-1/01	Construcao de rodovias e ferrovias
4222-7/01	Construcao de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construcoes correlatas, exceto obras de irrigacao
4744-0/99	Comercio varejista de materiais de construcao em geral
4679-6/04	Comercio atacadista especializado de materiais de construcao nao especificados anteriormente
7732-2/01	Aluguel de maquinas e equipamentos para construcao sem operador, exceto andaimes

Emissão do Documento

03/11/2020 10:55:13

POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - PCDF**Atividades Dispensadas de Licenciamento**

CNAE	Descrição
4313-4/00	Obras de terraplenagem
4930-2/03	Transporte rodoviário de produtos perigosos
4930-2/02	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
2330-3/05	Preparação de massa de concreto e argamassa para construção
4213-8/00	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4292-8/01	Montagem de estruturas metálicas
2330-3/01	Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
4211-1/01	Construção de rodovias e ferrovias
4222-7/01	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4744-0/99	Comércio varejista de materiais de construção em geral
4679-6/04	Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
7732-2/01	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL - SEAGRI**Atividades Dispensadas de Licenciamento**

CNAE	Descrição
4313-4/00	Obras de terraplenagem
4930-2/03	Transporte rodoviário de produtos perigosos
4930-2/02	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
2330-3/05	Preparação de massa de concreto e argamassa para construção
4213-8/00	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4292-8/01	Montagem de estruturas metálicas
2330-3/01	Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
4211-1/01	Construção de rodovias e ferrovias
4222-7/01	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4744-0/99	Comércio varejista de materiais de construção em geral

Emissão do Documento

03/11/2020 10:55:13

4679-6/04 Comercio atacadista especializado de materiais de construcao nao especificados anteriormente
7732-2/01 Aluguel de maquinas e equipamentos para construcao sem operador, exceto andaimes

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - SEEDF**Atividades Dispensadas de Licenciamento**

CNAE	Descrição
4313-4/00	Obras de terraplenagem
4930-2/03	Transporte rodoviario de produtos perigosos
4930-2/02	Transporte rodoviario de carga, exceto produtos perigosos e mudancas, intermunicipal, interestadual e internacional
2330-3/05	Preparacao de massa de concreto e argamassa para construcao
4213-8/00	Obras de urbanizacao - ruas, pracas e calçadas
4292-8/01	Montagem de estruturas metalicas
2330-3/01	Fabricacao de estruturas pre-moldadas de concreto armado, em serie e sob encomenda
4211-1/01	Construcao de rodovias e ferrovias
4222-7/01	Construcao de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construcoes correlatas, exceto obras de irrigacao
4744-0/99	Comercio varejista de materiais de construcao em geral
4679-6/04	Comercio atacadista especializado de materiais de construcao nao especificados anteriormente
7732-2/01	Aluguel de maquinas e equipamentos para construcao sem operador, exceto andaimes



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.739.793/0001-19 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/03/2009
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL HL TERRAPLENAGEM EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) HL TERRAPLENAGEM	PORTE DEMAIS
--	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO Q SCIA QUADRA 8 CONJUNTO 16	NÚMERO SN	COMPLEMENTO LOTE 03
---	--------------	------------------------

CEP 71.250-750	BAIRRO/DISTRITO ZONA INDUSTRIAL (GUARA)	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
-------------------	--	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ERIKA@HLTERRAPLENAGEM.COM.BR	TELEFONE (61) 3021-2740
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/03/2009
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 14/01/2022 às 11:41:05 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

22



AUTENTICAÇÃO - VERSO
E ANVERSO

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: HL TERRAPLENAGEM EIRELI, inscrita no CNPJ sob o número 10.739.793/0001-19, com sede no SCIA Quadra 08 conjunto 16 lote 03 Brasília-DF, CEP 71250-750, neste ato representada pelo Espólio de Marcelo Justino de Souza, aqui representado por **HIGOR MARCELO DA SILVA SOUZA**, brasileiro, solteiro, auxiliar administrativo, RG: 3253859 SSP-DF, CPF: 054.166.431-02, residente e domiciliado na Rua 06, Chácara 270, Casa 12, Setor Habitacional Vicente Pires-Brasília-DF, CEP: 72006-580, nomeado como inventariante no processo de inventário n. 0712205-90.2020.8.07.0020, distribuído para a 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Águas Claras-DF, conforme documentação anexa que passa a fazer parte integrante do presente instrumento.

OUTORGADOS: **JOÃO LUIS ROCHA GOMES**, brasileiro, advogado, RG 20.622 OAB-DF e CPF 789.459.841-00, e/ou **ANDERSON LUIZ DE SOUZA**, brasileiro, engenheiro civil, RG 75.538/D CREA-MG, CPF: 872.637.936-87, ambos domiciliados no SCIA Quadra 08 conjunto 16 lote 03 Brasília-DF.

PODERES: Ficam os outorgados com poderes para representar a outorgante, em conjunto ou isoladamente junto ao CREA, NOVACAP, DER, DNIT, CEB, CAESB, COPASA, CAGECE, SABESP, SANEAGO, Junta Comercial, Ministério Público do Trabalho, Delegacia Regional do Trabalho, INSS, Receita Federal, Secretaria de Fazenda, Banco do Brasil, CODHAB, CODEVASF, Corpo de Bombeiros, Administrações Regionais, Corretoras de Seguro, Prefeituras, bem como em qualquer outro órgão da Administração Pública Direta, indireta, Companhias e onde com esta se apresentar, podendo para tanto, participar de sessões públicas de licitação, assinar documentos, requerimentos, contratos, propostas, negociar preços, dar lances, interpor recursos, transigir, manifestar em sessão, impugnar editais e demais documentos, obter informações cadastrais, requerer garantias, nomear prepostos, retirar documentos, promover parcelamento de débitos, requerer e obter chave de acesso à plataforma licitações-e e Comprasnet, bem como em qualquer outro sistema eletrônico similar, ficando o primeiro outorgado com poderes da cláusula ad judicium et extra, para o foro em geral, podendo defender os interesses da outorgante em Juízo e fora dele, nos termos do artigo 105 do Código de Processo Civil.

Brasília-DF, 05 de outubro de 2020.

Higor Marcelo da Silva Souza
HL TERRAPLENAGEM EIRELI

HIGOR MARCELO DA SILVA SOUZA



5º OFÍCIO DE NOTAS, R. CIVIL, RTDPJ E PROTESTO - DF
 QE 2, Bloco N, Área Especial, GUARA I - BRASILIA / DF - CEP: 71.010-003
 TELEFONE: (61) 3552-0005 - TITULAR: Emival Moreira de Araújo AA858595

AUTENTICAÇÃO
 AUTENTICO, para os devidos efeitos, a presente fotocópia que é
 reprodução fiel do documento que me foi apresentado
 nos termos da Lei n 8.935 de 18.11.1994.

30 de Julho de 2021
 ELZILENE LEMOS C. FARIAS-ESCREVENTE
 Selo: TJDFT20210400318574SXMN
 Para consultar o selo www.tjdft.jus.br



5º OFÍCIO DE NOTAS, R. CIVIL, RTDPJ E PROTESTO - DF
 QE 2, Bloco N, Área Especial, GUARA I - BRASILIA / DF - CEP: 71.010-003
 TELEFONE: (61) 3552-0005 - TITULAR: Emival Moreira de Araújo AA322493

RECONHEÇO, e dou fé por **SEMELHANÇA**, com a(s) depositada(s) em meus
 arquivos, mas sem exame da titularidade dos direitos, a(s) firma(s) de:
 [HiJmK7Q0]-HIGOR MARCELO DA SILVA SOUZA

TJDFT20200400387404XRHT
 Para consultar selo: www.tjdft.jus.br
 Em Testemunho _____ da Verdade
 Brasília-DF, 06 de Outubro de 2020
 VALDÊNIA SOARES LIMA-ESCREVENTE
 HONEY PEREIRA BONFIM-AUXILIAR DE NOTAS



TEM FÉ PÚBLICA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 05208195

USO OBRIGATORIO
PARA TODOS OS FINS LEGAIS
(Art. 13 da Lei n. 8.989/94)



0AB

CONDIÇÃO DO PORTADOR

OBSERVAÇÕES



ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL

CONSELHO SECCIONAL DO DISTRITO FEDERAL
IDENTIDADE DE ADVOGADO

INSCRIÇÃO: 20822

NOME
JOAO LUIS ROCHA GOMES

FILIAÇÃO
PRESTES FERREIRA GOMES
ALZIRA ROCHA GOMES

NATURALIDADE
ANÁPOLIS-GO

RG
3.784.841 - SSP/GO

DATA DE NASCIMENTO
30/04/1978

CPF
789.458.841-00

DOADOR DE ÓRGÃO E TECIDOS
NÃO

VIA EXPEDIDO EM
02 12/02/2015

JOAO LUIS ROCHA GOMES
PRESIDENTE

5º OFÍCIO DE NOTAS, R. CIVIL, RTDPJ E PROTESTO - DF

QE 2, Bloco N, Área Especial, GUARÁ I - BRASÍLIA / DF - CEP: 71.010-003
TELEFONE: (61) 3552-0005 - TITULAR: Emival Moreira de Araújo AA538240

AUTENTICAÇÃO

AUTENTICO, para os devidos efeitos, a presente fotocópia, que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado,
nos termos da Lei n. 8.935 de 18.11.1994.

06 de Abril de 2021

VALDÊNIA SOARES LIMA-ESCREVENTE

Selo: TJDFT20210400123430ANYR

Para consultar o selo www.tjdft.jus.br





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.739.793/0001-19 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/03/2009
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL HL TERRAPLENAGEM EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) HL TERRAPLENAGEM	PORTE DEMAIS
--	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO Q SCIA QUADRA 8 CONJUNTO 16	NÚMERO SN	COMPLEMENTO LOTE 03
---	--------------	------------------------

CEP 71.250-750	BAIRRO/DISTRITO ZONA INDUSTRIAL (GUARA)	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
-------------------	--	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ERIKA@HLTERRAPLENAGEM.COM.BR	TELEFONE (61) 3021-2740
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/03/2009
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 19/01/2022 às 13:20:35 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO NO CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL - DIF

Imprimir

CF/DF 07.518.524/001-35

CPF/CNPJ 10.739.793/0001-19

DataConcessão 07/04/2009

Denominação social HL TERRAPLENAGEM EIRELI

Título do Estabelecimento - Nome Fantasia HL TERRAPLENAGEM

Natureza Jurídica/Tipo de Contribuinte EIRELI (DE NATUREZA EMPRESARIA)

Qualificação do Contribuinte ISS E ICMS

FAC - Número do
Protocolo

113-77834/16

Data de enquadramento
no ISS

01/01/2014

Data de enquadramento
no ICMS

01/01/2014

Regime de Tributação do ISS REGIME NORMAL DE
APURACAO

Faixa do ISS XX

Regime de Tributação do ICMS REGIME NORMAL DE
APURACAO

Faixa do ICMS XX

Descrição Atividade Econômica do ISS OBRAS DE TERRAPLENAGEM

Código da Atividade - ISS F4313-4/00-00

Data de Início de Atividade - ISS 25/01/2009

Descrição da Atividade Econômica do ICMS FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO,
EM SERIE E SOB ENCOMENDA

Código da Atividade - ICMS C2330-3/01-00

Data de Início de Atividade - ICMS 05/11/2010

Endereço SCIA QUADRA 08, CONJUNTO 16, LOTE 03, ZONA DE INDUSTRIAL

CEP 71.250-750

Bairro GUARA

Cidade BRASILIA

UF DF

Situação Cadastral ATIVA

Data 17/01/2022

Atividade secundária - ICMS

CNAE-Fiscal:

G467960400

Descrição da atividade:

COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Data de início:

05/11/2010

CNAE-Fiscal:

G474409900

Descrição da atividade:

COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL

Data de início:

05/11/2010

Atividade secundária - ISS

CNAE-Fiscal:

C233030500

Descrição da atividade:

PREPARACAO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUCAO

Data de início:

25/01/2009

CNAE-Fiscal:

F421110100

Descrição da atividade:

CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

Data de início:

25/01/2009

CNAE-Fiscal:

F421380000

Descrição da atividade:

OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS

Data de início:

25/01/2009

CNAE-Fiscal:

F422270100

Descrição da atividade:

CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO

Data de início:

25/01/2009

CNAE-Fiscal:

F429280100

Descrição da atividade:

MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS

Data de início:

25/01/2009

CNAE-Fiscal:

H493020300

Descrição da atividade:

TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS

Data de início:

25/01/2009

Este documento foi emitido no dia 17/01/2022 na Internet pelo portal Agenci@Net e poderá ser reimpresso no endereço <http://publica.agencianet.fazenda.df.gov.br>.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: HL TERRAPLENAGEM EIRELI
CNPJ: 10.739.793/0001-19

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:19:27 do dia 03/12/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/06/2022.

Código de controle da certidão: **021F.8EBD.A305.9C0F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

9



CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

CERTIDÃO Nº: 029002145252022
NOME: HL TERRAPLENAGEM EIRELI
ENDEREÇO: SCIA QUADRA 08, CONJUNTO 16, LOTE 03, ZONA DE INDUSTRIAL
CIDADE: GUARA
CNPJ: 10.739.793/0001-19
CF/DF: 0751852400135 - ATIVA
FINALIDADE: JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

CONSTA(M) DEBITO(S) SUSPENSO(S) DE OUTROS NO LANCAMENTO POR RECURSO ADMINISTRATIVO.
HA DEBITOS VINCENDOS DE IPVA .

Pelos débitos acima responde solidariamente o adquirente, com base no art. 130 da Lei 5.172/66 – CTN.

Certidão Positiva com Efeito de Negativa, com base no art. 151 combinado com o art. 206 da Lei 5.172/66 – CTN.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Esta certidão abrange consulta a todos os débitos, inclusive os relativos à Dívida Ativa.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.

Válida até 14 de abril de 2022. *

* Obs: As certidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no âmbito da saúde pública, em razão do risco de pandemia do novo coronavírus, de que trata o Decreto nº 40.475, de 28/02/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que perdurar tal situação.



ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 30544179

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

CNPJ

VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO

10.739.793/0001-19

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

<http://www.sefaz.go.gov.br>.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.527.995.963

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 19 JANEIRO DE 2022

HORA: 14:3:37:6

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.739.793/0001-19

Razão Social: HL TERRAPLANAGEM EIRELI

Endereço: Q SCIA QUADRA 8 CO 16 SN LOTE 03 / ZONA INDUSTRIAL (GU /
BRASILIA / DF / 71250-750

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/01/2022 a 03/02/2022

Certificação Número: 2022010502082881441777

Informação obtida em 14/01/2022 11:44:39

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

A large, stylized handwritten signature in blue ink, resembling a cursive 'A' or 'O'.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HL TERRAPLENAGEM EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.739.793/0001-19
Certidão nº: 1664379/2022
Expedição: 17/01/2022, às 14:14:30
Validade: 15/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HL TERRAPLENAGEM EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.739.793/0001-19**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 17399/2021-INT
Validade até: 31/03/2022

Razão Social: **HL TERRAPLENAGEM EIRELI**

CNPJ: 10.739.793/0001-19

Registro: 9360/RF

Data do Registro: 01/12/2010

Capital: R\$ 6.000.000,00

Sede: SCIA QD 08 CONJ 16 LT 03 ZONA INDUSTRIAL

Cidade: BRASILIA

UF: DF

Objetivos Sociais:

Pavimentação, construção, compra e venda de materiais, exploração de jazidas, industrialização de produtos betuminosos, industrialização e comercialização de produtos de cimento, irrigação, drenagem pluviais, serviços de terraplanagem, serviços de transporte interestadual de cargas e equipamentos, saneamento, locação de máquinas, fabricação e venda de elementos pre-moldados de concreto e aço em série e sob encomenda, montagem de estruturas metálicas, obras de urbanização, pintura para sinalização de rodovias, transporte rodoviário de produtos perigosos, fornecimento de massa asfáltica, preparação de massa de concreto e argamassa para construção, comércio varejista e atacadista de materiais de construção.

=====

===== OBSERVAÇÃO: REGISTRO CONCEDIDO PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES CONSTANTES NO OBJETO SOCIAL E QUE SEJAM COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Responsáveis Técnicos

Nome: ANDERSON LUIZ DE SOUZA

Item: 1

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

Carteira: 75538/D-MG

CPF: 872.637.936-87

Data de início da resp. técnica: 01/12/2010

Atribuições: RES. 218/73 ART 07

DEC 23569/33 ART 28 (BCDEFGHIJK)

DEC 23569/33 ART 29





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

Responsáveis Técnicos

Nome: BRUNO OLIVEIRA DE CARVALHO	Item: 2
Títulos: ENGENHEIRO AGRONOMO	
Carteira: 23791/D-DF	CPF: 040.853.921-66
Data de início da resp. técnica: 05/10/2016	
Atribuições: DEC 23196/33 ART 06 AO 10, COMBINADO COM O ART 05 DA RES 218/73, DO CONFEA	

Nome: MARIA CLARA DE SOUSA BARROSO	Item: 3
Títulos: ENGENHEIRO AGRONOMO E ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO	
Carteira: 18147/D-DF	CPF: 014.409.981-08
Data de início da resp. técnica: 16/07/2021	
Atribuições: RES 218/73 ART 05 RES 359/91 ART 04	

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica, acima citada se encontra registrada neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos, não se encontram em débito com o Crea-DF.

CERTIFICAMOS, mais, que esta Certidão não concede à firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e inofismável dos responsáveis técnicos acima citados, dentro de suas respectivas atribuições.

VEDADA, por força do Código Penal e dos artigos 90 e 94 da Lei n. 8666/93, a apresentação de propostas ou a participação em licitação de obras/serviços que seja(m) promovido(s) e/ou participe(m):

- 12742 - USITEQ SERVICO DE USINAGEM EIRELI.
- 14638 - CONTROL DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA EIRELI.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

Observações:

- a) Os dados supra referem-se a situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.
- b) A presente Certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos nela contidos e desde que não represente a situação correta ou atualização do registro.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria AD número 52 – Crea-DF, de 03 de março de 2008.

Emitida às **14:24:53** hs do dia **03/09/2021** (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **0788451893**



A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do Crea-DF na Internet, no endereço <http://www.creadf.org.br>, item Empresas → Autenticidade de Certidão.



CREA-DF
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Distrito Federal

0788451893 - 17399/2021-INT - 03/09/2021 14:24:53 - Pág: 3/3

53
42



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 6675/2021-INT
Validade até: 31/03/2022

Nome: **ANDERSON LUIZ DE SOUZA**

RNP: **1404862390**

CPF: **872.637.936-87**

Registro: **75538/D-MG**

Data do Registro: **27/07/2001**

Visto: **12921/V**

Data do Visto: **08/08/2001**

Título(s): **ENGENHEIRO CIVIL**

Instituição Ensino: **ESCOLA DE ENGENHARIA KENNEDY**

Data Diplomação: **03/12/1999**

Atribuições: **RES 218/73 ART 07**

DEC 23569/33 ART 28 (BCDEFGHIJK)

DEC 23569/33 ART 29

Certificamos que o profissional supra se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federal n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida lei, que o profissional mencionado não se encontra em débito com este Conselho.

A presente certidão perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja alteração nos dados acima descritos.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do profissional acima.

Certidão expedida gratuitamente, via internet, com base na Portaria AD número 52 - Crea-DF, de 03 de março de 2008.

Emitida às **14:35:29** hs do dia **31/03/2021** (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **078B652529**



A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do Crea-DF na Internet, no endereço <http://www.creadf.org.br>, item Profissionais→Consulta Autenticidade→Autenticidade CRQ.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 7921/2021-INT
Validade até: 31/03/2022

Nome: **BRUNO OLIVEIRA DE CARVALHO**

RNP: **0715677004**

CPF: **040.853.921-66**

Registro: **23791/D-DF**

Data do Registro: **15/08/2016**

Título(s): **ENGENHEIRO AGRONOMO**

Instituição Ensino: **UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA**

Data Diplomação: **18/07/2016**

Atribuições: **DEC 23196/33 ART 06 AO 10, COMBINADO COM O ART 05 DA RES 218/73, DO CONFEA**

Certificamos que o profissional supra se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federal n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida lei, que o profissional mencionado não se encontra em débito com este Conselho.

A presente certidão perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja alteração nos dados acima descritos.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do profissional acima.

Certidão expedida gratuitamente, via internet, com base na Portaria AD número 52 - Crea-DF, de 03 de março de 2008.

Emitida às **11:43:34** hs do dia **13/04/2021** (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **0253E42214**



A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do Crea-DF na Internet, no endereço <http://www.creadf.org.br>, item Profissionais→Consulta Autenticidade→Autenticidade CRQ.

55
48



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 17400/2021-INT
Validade até: 31/03/2022

Nome: **MARIA CLARA DE SOUSA BARROSO**

RNP: **0708881491**

CPF: **014.409.981-08**

Registro: **18147/D-DF**

Data do Registro: **15/09/2010**

Título(s): **ENGENHEIRO AGRONOMO E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Instituição Ensino: **FACULDADES DA TERRA DE BRASÍLIA**

Data Diplomação: **14/05/2012**

Atribuições: **RES 218/73 ART 05**
RES 359/91 ART 04

Certificamos que o profissional supra se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federal n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida lei, que o profissional mencionado não se encontra em débito com este Conselho.

A presente certidão perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja alteração nos dados acima descritos.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do profissional acima.

Certidão expedida gratuitamente, via internet, com base na Portaria AD número 52 - Crea-DF, de 03 de março de 2008.

Emitida às **14:31:55** hs do dia **03/09/2021** (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **0083C52315**



A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do Crea-DF na Internet, no endereço <http://www.creadf.org.br>, item Profissionais→Consulta Autenticidade→Autenticidade CRQ.



56
46



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-DF

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
0720220000058

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do profissional **ANDERSON LUIZ DE SOUZA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANDERSON LUIZ DE SOUZA** RNP: 1404862390 Registro: 75538/D-MG

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Número da ART: 0720210036920..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: 25/05/2021

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: 9360 -..HL TERRAPLENAGEM EIRELI.....

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL**

CPF/CNPJ: 00.070.532/0001-03

EQS 414/415..... Número: DF047..

Bairro: Asa Sul.....

CEP: 70297-400

Cidade: Brasília..... UF: DF

Complemento:

E-Mail: geotecnia@soltecengenharia.com.br

Fone: (61....)32342143....

Contrato: 019 2021..

Celebrado em: 0

Valor R\$: 20.454.063,98..

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia DF- 140 km 11.....

Número: SN.....

Bairro: Não consta.....

CEP: 71681-990

Cidade: Brasília..... UF: DF

Complemento:

Data de início: 24/05/2021

Situação: "atividade em andamento"

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública: 26.782.6216.3005.001

Proprietário: **DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL**

CPF/CNPJ: 00.070.532/0001-03

E-Mail: geotecnia@soltecengenharia.com.br

Fone: (61....) 32342143..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Execução** Execução de obra de obras de terra escavação, 336.459,3200 metros cúbicos; **2 - Execução** Execução de obra de obras de terra limpeza de terreno, 384.800,0000 metros quadrados; **3 - Execução** Execução de obra de obras de terra compactação, 204.296,4000 metros cúbicos; **4 - Execução** Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 35.396,5700 tonelada; **5 - Execução** Execução de obra de sinalização rodoviária, 3.308,2500 unidade; **6 - Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis descida d'água, 147,0000 metro; **7 - Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis sarjeta, 14.193,9000 metro; **8 - Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis meio-fio, 1.477,9000 metro;

Observações

Duplicação da rodovia DF 140, com o serviços de: terraplenagem, pavimentação, restauração de pavimentos, drenagem, sinalização horizontal e vertical, obras complementares, paisagismo e canteiro de obras.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT. FOI CONCEDIDA "AD REFERENDUM" DO COORDENADOR DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL, MINAS, GEOLOGIA E AGRIMENSURA - CEECMGA, EM 19/01/2022, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 200451/2022. CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE PARA OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA DF-140. OS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS SÃO: TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTOS, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL, OBRAS COMPLEMENTARES, PAISAGISMO E CANTEIRO DE OBRAS ATÉ A 7ª MEDIÇÃO, E PARA OS SERVIÇOS ANOTADOS NAS ARTS, QUE TAMBÉM CONSTAM DO ATESTADO, REFERENTE AO PERÍODO PARCIAL DE 26/05/2021 A 10/01/2022. VÁLIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, DENTRO DOS SERVIÇOS CONDIZENTES COM SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS DO ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, ARTIGO 28 EXCETO ALÍNEA "A" E ARTIGO 29 DO DECRETO FEDERAL Nº 23.569/33.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 126507 a 126514, o atestado contendo <8> página(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 0720220000058

Data: 19/01/2022 Hora: 12:28:37

Código de Controle: LXTSKWN

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF (www.creadf.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal

propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal
SGAS 901 - Conj. "D" Asa Sul Brasília-DF - CEP: 70390-010
Tel: (61) 3961-2800 Fax: E-mail: informacao@creadf.org.br



PROCESSO Nº: 113.009710/2010

CONTRATO Nº: 0019/2021 – SEI 62414065

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 26/05/2021 a 19/02/2022

OBRA/SERVIÇOS/LOCAL: Constitui objeto do presente a contratação de empresa no regime de empreitada por preço unitário para a execução das obras de implantação da duplicação da rodovia DF-140, com extensão de 14.800 m. Os serviços a serem executados são: terraplenagem, pavimentação, restauração de pavimentos, drenagem, sinalização horizontal e vertical, obras complementares, paisagismo e canteiro de obras, tudo de acordo com as especificações nos anexos do Edital, sob a forma de regime de empreitada por preços unitários.

EMPRESA: HL TERRAPLENAGEM EIRELI

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Anderson Luiz de Sousa

CREA 75.538/D-MG

VALOR DA OBRA: R\$ 20.454.063,98 (vinte milhões e quatrocentos e cinquenta e quatro mil e sessenta e três reais e noventa e oito centavos)

Superintendente de Obras do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal ATESTA, no uso das atribuições que lhe confere Artigo 52, inciso IV e VI, do Regimento aprovado pelo Decreto Nº 34.949, de 12/01/2017, à vista dos elementos constantes em nossos arquivos, que a empresa **HL TERRAPLENAGEM EIRELI**, CNPJ sob o nº 10.739.793/0001-19, executou através do profissional supramencionado, os seguintes serviços abaixo relacionados, referentes ao contrato citado acima, até a 7ª (Sétima) medição – Atestado de Capacidade Técnica Parcial.

SERVIÇOS EXECUTADOS:

OBRA: Duplicação DF-140

CANTEIRO DE OBRAS

1) Implantação de Canteiro de Obras (Equação matemática - Metodologia Novo SICRO) - 900 m² 1,000 Un



ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1) Administração Local (Parcelas: Fixa, Vinculada e Variável) 0,800 und

TERRAPLENAGEM

1) Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m 314.040,000 m²

Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal-DER/DF

SAM – Setor de Administração Municipal - Bloco "C" - Setor Complementares – Edifício Sede – Brasília-DF – CEP 70620-030

Tel: (061) 3342-2086 - CGC 00.070.532/0001-03

Anderson Luiz de Souza
Eng. Civil CREA 75538/D-MG
HL Terraplenagem Ltda

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO, para os devidos efeitos, a presente fotocópia, que é reprodução fiel do documento que me foi apresentado, nos termos da Lei nº 8.935 de 18.11.1994.



20 de Janeiro de 2022
ELZILENE LEMOS C. FARIAS-ESCREVENTE
Selo: TJDFT20220400023351KPHP
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br



PROCESSO Nº: 113.009710/2010

CONTRATO Nº: 0019/2021

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 26/05/2021 a 19/02/2022

OBRA/SERVIÇOS/LOCAL: Constitui objeto do presente a contratação de empresa no regime de empreitada por preço unitário para a execução das obras de implantação da duplicação da rodovia DF-140. Os serviços a serem executados são: terraplenagem, pavimentação, restauração de pavimentos, drenagem, sinalização horizontal e vertical, obras complementares, paisagismo e canteiro de obras, tudo de acordo com as especificações nos anexos do Edital., sob a forma de regime de empreitada por preços unitários.

EMPRESA: HL TERRAPLENAGEM EIRELI

- 2) Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m 9.936,000 Un
- 3) Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m 77.903,874 m3
- 4) Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ 16.193,112 m3
- 5) Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ 45.246,291 m3
- 6) Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ 23.247,090 m3
- 7) Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ 33.546,450 m3
- 8) Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ 12.758,100 m3
- 9) Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica 59.241,186 m3
- 10) Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada 1.390.262,706 TKm
- 11) Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário 50.619,628 m3

Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal-DER/DF

SAM – Setor de Administração Municipal - Bloco "C" - Setor Complementares – Edifício Sede – Brasília-DF – CEP 70620-030

Tel: (061) 3342-2086 - CGC 00.070.532/0001-03

Andersen Luiz de Souza
Eng. Civil CREA 75538/D-MG

AUTENTICAÇÃO - VERSO E ANVERSO

PROCESSO Nº: 113.009710/2010

CONTRATO Nº: 0019/2021

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 26/05/2021 a 19/02/2022

OBRA/SERVIÇOS/LOCAL: Constitui objeto do presente a contratação de empresa no regime de empreitada por preço unitário para a execução das obras de implantação da duplicação da rodovia DF-140. Os serviços a serem executados são: terraplenagem, pavimentação, restauração de pavimentos, drenagem, sinalização horizontal e vertical, obras complementares, paisagismo e canteiro de obras, tudo de acordo com as especificações nos anexos do Edital., sob a forma de regime de empreitada por preços unitários.

EMPRESA: HL TERRAPLENAGEM EIRELI

12) Compactação de aterros a 100% do Proctor normal 59.319,655 m³

PAVIMENTAÇÃO

1) Regularização do subleito 89.446,020 m²

2) Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica 18.877,365 m³

3) Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada 811.877,713 TKm

4) Sub-base de solo sem mistura com material de jazida (Cascalho) 15.101,892 m³

5) Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica 12.279,511 m³

6) Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada 615.887,031 TKm

7) Base de solo melhorado com 3% de cimento e mistura na pista com material de jazida 11.456,232 m³

8) Imprimação com emulsão asfáltica 57.785,940 m²

9) Pintura de ligação 87.985,300 m²



AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO, para os devidos efeitos, a presente fotocópia, que é reprodução fiel do documento que me foi apresentado, nos termos da Lei n. 8.935 de 18.11.1994.

20 de Janeiro de 2022
ELZILENE LEMOS C. FARIAS-ESCREVENTE
Selo: TJDFT20220400023352YMRW
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br

Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal-DER/DF

SAM - Setor de Administração Municipal - Bloco "C" - Setor Complementares - Edifício Sede - Brasília-DF - CEP 70620-030

Tel: (061) 3342-2086 - CGC-00.070.532/0001-03

Anderson Luiz de Souza
Eng. Civil CREA 75538/D-MG
HL Terraplenagem Ltda

PROCESSO Nº: 113.009710/2010

CONTRATO Nº: 0019/2021

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 26/05/2021 a 19/02/2022

OBRA/SERVIÇOS/LOCAL: Constitui objeto do presente a contratação de empresa no regime de empreitada por preço unitário para a execução das obras de implantação da duplicação da rodovia DF-140. Os serviços a serem executados são: terraplenagem, pavimentação, restauração de pavimentos, drenagem, sinalização horizontal e vertical, obras complementares, paisagismo e canteiro de obras, tudo de acordo com as especificações nos anexos do Edital., sob a forma de regime de empreitada por preços unitários.

EMPRESA: HL TERRAPLENAGEM EIRELI

- 10) Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais 7.362,308 T
- 11) Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada 288.602,479 TKm
- 12) Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais 3.430,977 T
- 13) Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada 134.494,296 TKm
- 14) Aquisição e Fornecimento de Cimento Asfáltico de Petróleo CAP-50/70 - ANP JUL 2020 538,940 T
- 15) Aquisição e Fornecimento de Emulsão Asfáltica de Ruptura Rápida RR-1C- ANP JUL 2020 94,613 T
- 16) Aquisição e Fornecimento de Emulsão Asfáltica para Imprimação (EAI) - ANP JUL 2020 86,678 T
- 17) Transporte de cimento asfáltico CAP 50/70 DMT= 765 KM 538,939 T
- 18) Transporte de emulsão asfáltica RR-1C DMT= 424 KM 94,613 T
- 19) Transporte de emulsão asfáltica para serviço de Imprimação (EAI) DMT= 424 KM 86,678 T



Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal-DER/DF
Administração Municipal - Bloco "C" - Setor Complementares - Edifício Sede - Brasília-DF - CEP 70620-030
Tel: (061) 3342-2086 - CGC 00.070.532/0001-03

Anderson Luiz de Souza
Eng. Civil CREA 76630-MG
HL Terraplenagem Ltda

AUTENTICAÇÃO

VERSO
E
ANVERSO



PROCESSO Nº: 113.009710/2010

CONTRATO Nº: 0019/2021

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 26/05/2021 a 19/02/2022

OBRA/SERVIÇOS/LOCAL: Constitui objeto do presente a contratação de empresa no regime de empreitada por preço unitário para a execução das obras de implantação da duplicação da rodovia DF-140. Os serviços a serem executados são: terraplenagem, pavimentação, restauração de pavimentos, drenagem, sinalização horizontal e vertical, obras complementares, paisagismo e canteiro de obras, tudo de acordo com as especificações nos anexos do Edital., sob a forma de regime de empreitada por preços unitários.

EMPRESA: HL TERRAPLENAGEM EIRELI

DRENAGEM

- 1) Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria 982,662 m³
- 2) Reaterro e compactação com soquete vibratório 796,312 m³
- 3) Corpo de BSTC D = 0,60 m CA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais 190,980 m
- 4) Corpo de BSTC D = 0,80 m CA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais 88,850 m
- 5) Boca BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas 3,000 Un
- 6) Boca BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas 4,000 Un
- 7) Dissipador de energia - DED 01 - areia e pedra de mão comerciais 3,000 Un
- 8) Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais 4,000 Un
- 9) Sarjeta de canteiro central de concreto - SCC 01 - areia e brita comerciais 941,100 m
- 10) Sarjeta de canteiro central de concreto - SCC 02 - areia e brita comerciais 1.500,000 m
- 11) Sarjeta triangular de concreto - STC 03 - areia e brita comerciais 192,000 m

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO, para os devidos efeitos, a presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que me foi apresentado, nos termos da Lei nº 8.935 de 18.11.1994.



20 de Janeiro de 2022
ELZILENE LEMOS C. FARIAS-ESCREVENTE
Selo: TJDFT20220400023353YXSO
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br

Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal-DER/DF

SAM - Setor de Administração Municipal - Bloco "C" - Setor Complementares - Edifício Sede - Brasília-DF - CEP 70620-030

Tel: (061) 3342-2086 - CGC 00.070.532/0001-03

Anderson Luiz de Souza
Eng. Civil CREA 75538/D-MG
HL Terraplenagem Ltda



PROCESSO Nº: 113.009710/2010

CONTRATO Nº: 0019/2021

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 26/05/2021 a 19/02/2022

OBRA/SERVIÇOS/LOCAL: Constitui objeto do presente a contratação de empresa no regime de empreitada por preço unitário para a execução das obras de implantação da duplicação da rodovia DF-140. Os serviços a serem executados são: terraplenagem, pavimentação, restauração de pavimentos, drenagem, sinalização horizontal e vertical, obras complementares, paisagismo e canteiro de obras, tudo de acordo com as especificações nos anexos do Edital., sob a forma de regime de empreitada por preços unitários.

EMPRESA: HL TERRAPLENAGEM EIRELI

12) Sarjeta triangular de concreto - STC 04 - areia e brita comerciais 58,000 m

13) Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPC 03 - areia e brita comerciais 58,000 m

14) Meio fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira 1.477,900 m

SINALIZAÇÃO

1) Fornecimento e implantação de placa de marco quilométrico em aço - 0,60 x 0,865 m - película retrorrefletiva tipo I + I 4,000 Un

2) Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para marco quilométrico ... 4,000 Un

3) Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R2 lado 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI 2,000 Un

4) Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + III 1,455 m2

5) Fornecimento e implantação de placa em aço - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III 1,000 Un

6) Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m

Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal-DER/DF

SAM - Setor de Administração Municipal - Bloco "C" - Setor Complementares - Edifício Sede - Brasília-DF - CEP 70620-030

Tel: (061) 3342-2086 - CGC 00.070.532/0001-03

Anderson Luiz de Souza
Analista CREA 75588/DVRS
HL Terraplenagem Ltda

AUTENTICAÇÃO
VERSO
E
ANVERSO

PROCESSO Nº: 113.009710/2010

CONTRATO Nº: 0019/2021

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 26/05/2021 a 19/02/2022

OBRA/SERVIÇOS/LOCAL: Constitui objeto do presente a contratação de empresa no regime de empreitada por preço unitário para a execução das obras de implantação da duplicação da rodovia DF-140. Os serviços a serem executados são: terraplenagem, pavimentação, restauração de pavimentos, drenagem, sinalização horizontal e vertical, obras complementares, paisagismo e canteiro de obras, tudo de acordo com as especificações nos anexos do Edital., sob a forma de regime de empreitada por preços unitários.

EMPRESA: HL TERRAPLENAGEM EIRELI

..... 1,000 Un

7) Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m
..... 3,000 Un

OBRAS COMPLEMENTARES

1) Defesa semimaleável simples - fornecimento e implantação 914,000 m

2) Ancoragem de defesa semimaleável simples - fornecimento e implantação 240,000 m

AMBIENTAL

1) Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m 78,000 Un

2) Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m 12,000 Un

3) Corte e remoção de árvores 2.688,990 m3

4) Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada 106.484,000 TKm

5) Limpeza mecanizada da camada vegetal 63.904,020 m2

6) Recomposição mecanizada de aterro - material de jazida 13.375,260 m3



AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO, para os devidos efeitos, a presente fotocópia, que é reprodução fiel do documento que me foi apresentado nos termos da Lei nº 8.935 de 18.11.1994.



20 de Janeiro de 2022
ELZILENE LEMOS C. FARIAS-ESCREVENTE
Selo: TJDF20220400023355JJMN
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br

Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal-DER/DF

SAM - Setor de Administração Municipal - Bloco "C" - Setor Complementares - Edifício Sede - Brasília-DF - CEP 70620-030

Tel: (061) 3342-2086 - CGC 00.070.532/0001-03

Anderson Luiz de Souza
Eng. Civil CREA 75538/D-MG
HL Terraplenagem Ltda

PROCESSO Nº: 113.009710/2010**CONTRATO Nº:** 0019/2021**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 26/05/2021 a 19/02/2022





OBRA/SERVIÇOS/LOCAL: Constitui objeto do presente a contratação de empresa no regime de empreitada por preço unitário para a execução das obras de implantação da duplicação da rodovia DF-140. Os serviços a serem executados são: terraplenagem, pavimentação, restauração de pavimentos, drenagem, sinalização horizontal e vertical, obras complementares, paisagismo e canteiro de obras, tudo de acordo com as especificações nos anexos do Edital., sob a forma de regime de empreitada por preços unitários.

EMPRESA: HL TERRAPLENAGEM EIRELI

7) Umedecimento de caminho de serviço 40,000 km

8) Hidrossemeadura 59.721,100 m2

BRASÍLIA, 10 de janeiro de 2022.


Fábio Cardoso da Silva
Diretor Geral – Substituto
Jarbas Alessandro M. da Silva
Superintendente de Obras – Substituto
Fabiano dos Santos C. Guimarães
Executor do Contrato
Anderson Luiz de Souza
Eng. CIVIL CREA 75938/D-MG
HL Terraplenagem Ltda

Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal-DER/DF
SAM – Setor de Administração Municipal - Bloco "C" - Setor Complementares – Edifício Sede – Brasília-DF – CEP 70620-030
Tel: (061) 3342-2086 - CGC 00.070.532/0001-03

AUTENTICAÇÃO - VERSO
E ANVERSO

Setor
Contrato: SUOBRA - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS
: 0019/2021Processo de origem : 113.009710/2010
Período de execução : 26/05/2021 a 19/02/2022Empresa
Distrito

Data-base (Atual) : 15/02/2021

Medição
Processo de pagamento
Obra
Trecho: 7ª medição
: 113.009710/2010

Tipo : Acumulada

Data de realização : 15/12/2021

Período da medição : 01/11/2021 a 30/11/2021
Período acumulado : 26/05/2021 a 30/11/2021: 1 - Duplicação DF-140
: 140EDF0010 / 140EDF0030 / 140EDF0050Rodovia : DF140 - DF140
Extensão : 14,800 km

Constitui objeto do presente a contratação de empresa no regime de empreitada por preço unitário para a execução das obras de implantação da duplicação da rodovia DF-140. Os serviços a serem executados são: terraplenagem, pavimentação, restauração de pavimentos, drenagem, sinalização horizontal e vertical, obras complementares, paisagismo e canteiro de obras, tudo de acordo com as especificações nos anexos do Edital.

: HL TERRAPLENAGEM EIRELI
: 4º DR - QUARTO DISTRITO RODOVIÁRIO

CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	VL UNITÁRIO	CONTRATO + ADITIVOS		MEDICÃO		ACUMULADA	
				QUANTIDADE	VALOR	QUANTIDADE	VALOR	QUANTIDADE	VALOR
CPU417	CANTEIRO DE OBRAS Implantação de Canteiro de Obras (Equação matemática - Metodologia Novo SICRO) - 900 m²	Un	140.876,31	1,000	140.876,31	0,000	0,00	1,000	140.876,31
CPU1198	ADMINISTRAÇÃO LOCAL Administração Local (Parcelas: Fixa, Vinculada e Variável)	und	923.063,83	1,000	923.063,83	0,120	110.767,66	0,800	738.451,06
5501700	TERRAPLENAGEM Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m2	0,44	384.800,000	169.312,00	0,000	0,00	314.040,000	138.177,60
5501702	Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m	Un	60,82	9.936,000	604.307,52	0,000	0,00	9.936,000	604.307,52
5501710	Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m	m3	1,72	108.012,370	185.781,27	0,000	0,00	77.903,874	133.994,66
5502161	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m3	3,52	16.191,000	56.992,32	0,000	0,00	16.193,112	56.999,75
5502162	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m3	3,68	12.964,840	47.710,61	0,000	0,00	45.246,291	166.506,35
5502163	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m3	4,06	23.245,000	94.374,70	0,000	0,00	23.247,090	94.383,18

Comissão:

Fabiano dos Santos Campos
Guimarães
Executor
CREA 5060734627/ SPAnderson Luiz de Sousa
Resp. Técnico-Empresa
CREA 75538/D-MG

Setor : SUOBRA - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS

Contrato : 0019/2021

Processo de origem : 113.0097/10/2010
Período de execução : 26/05/2021 a 19/02/2022

Constitui objeto do presente a contratação de empresa no regime de empreitada por preço unitário para a execução das obras de implantação da duplicação da rodovia DF-140. Os serviços a serem executados são: terraplenagem, pavimentação, restauração de pavimentos, drenagem, sinalização horizontal e vertical, obras complementares, paisagismo e canteiro de obras, tudo de acordo com as especificações nos anexos do Edital.

Empresa : HL TERRAPLENAGEM EIRELI

Distrito : 4º DR - QUARTO DISTRITO RODOVIÁRIO

Data-base (Atual) : 15/02/2021

Medição : 7ª medição

Processo de pagamento : 113.0097/10/2010

Tipo : Acumulada

Data de realização : 15/12/2021

Período da medição : 01/11/2021 a 30/11/2021
Período acumulado : 26/05/2021 a 30/11/2021

Obra : 1 - Duplicação DF-140

Trecho : 140EDF0010 / 140EDF0030 / 140EDF0050

Rodovia : DF140 - DF140
Extensão : 14,800 km

CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	VL UNITÁRIO	CONTRATO + ADITIVOS		MEDICÃO		ACUMULADA	
				QUANTIDADE	VALOR	QUANTIDADE	VALOR	QUANTIDADE	VALOR
5502166	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m3	4,36	33.554,000	146.295,44	0,000	0,00	33.546,450	146.262,52
5502172	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m3	5,42	12.767,290	69.198,71	0,000	0,00	12.758,100	69.148,90
4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica	m3	1,12	40.456,130	45.310,86	0,000	0,00	59.241,186	66.350,12
5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	TKm	0,34	879.920,830	299.173,08	0,000	0,00	1.390.262,706	472.689,32
5503041	Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário	m3	6,24	125.997,720	786.225,77	0,000	0,00	50.619,628	315.866,47
5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m3	3,73	71.754,780	267.645,32	0,000	0,00	59.319,655	221.262,31
	PAVIMENTAÇÃO								
4011209	Regularização do subleito	m2	0,89	197.888,500	176.120,76	0,000	0,00	89.446,020	79.606,95
4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica	m3	1,12	45.316,040	50.753,96	0,000	0,00	18.877,365	21.142,64
5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	TKm	0,34	985.623,870	335.112,11	0,000	0,00	811.877,713	276.038,42
4011227M	Sub-base de solo sem mistura com material de jazida (Cascalho)	m3	4,43	36.252,830	160.600,03	0,000	0,00	15.101,892	66.901,38
4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica	m3	1,12	36.545,850	40.931,35	0,000	0,00	12.279,511	13.753,05
5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	TKm	0,34	525.666,040	178.726,45	0,000	0,00	615.887,031	209.401,59
4011287M	Base de solo melhorado com 3% de cimento e mistura na pista com material de jazida	m3	37,47	29.236,680	1.095.498,39	0,000	0,00	11.456,232	429.265,01
4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	m2	0,29	167.671,380	48.624,70	0,000	0,00	57.785,940	16.757,92

Comissão:

Fabiano dos Santos Campos
Guimarães
Executor
CREA 5060734627/ SPAnderson Luiz de Sousa
Resp. Técnico-Empresa
CREA 75538/D-MG

Setor	: SUOBRA - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS	Processo de origem	: 113.009710/2010
Contrato	: 0019/2021	Data do contrato	: 24/05/2021
Constitui objeto do presente a contratação de empresa no regime de empreitada por preço unitário para a execução das obras de implantação da duplicação da rodovia DF-140. Os serviços a serem executados são: terraplenagem, pavimentação, restauração de pavimentos, drenagem, sinalização horizontal e vertical, obras complementares, paisagismo e canteiro de obras, tudo de acordo com as especificações nos anexos do Edital.			
Empresa	: HL TERRAPLENAGEM EIRELI - 10.739.793/0001-19	Período de execução	: 26/05/2021 a 19/02/2022
Início serviços	: 26/05/2021	Dias previstos	: 270
Obra	: 1 - Duplicação DF-140	Rodovia	: DF140 - DF140
Trecho	: 140EDF0010 / 140EDF0030 / 140EDF0050	Extensão	: 14,800 km
Distrito	: 4º DR - QUARTO DISTRITO RODOVIÁRIO		
Medição	: 7 - 7ª (Sétima) Medição	Período da medição	: 01/11/2021 a 30/11/2021
Processo de pagamento	: 113.009710/2010	Data de realização	: 15/12/2021
Tipo	: Acumulada Dias corridos até a presente medição : 189	Dias paralisados	: 0
Observação	:		

RESUMO FINANCEIRO

Valor total contrato:	20.454.063,98
Saldo do contrato:	12.761.209,58
Faturamento realizado acumulado	
Preços iniciais:	10.287.315,37
Fator de desconto:	0,7478
Total com desconto:	7.692.854,40
Fat. Realizado da presente medição	
Preços iniciais:	349.451,61
Fator de desconto:	0,7478
Total com desconto:	261.319,91

Comissão: 
Fabiano dos Santos Campos Guimarães
Executor
CREA 5060734627/ SP


Anderson Luiz de Sousa
Resp. Técnico-Empresa
CREA 75538/D-MG

Sector : SUOBRA - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS
Contrato : 0019/2021
Processo de origem : 113.009710/2010
Período de execução : 26/05/2021 a 19/02/2022


Constitui objeto do presente a contratação de empresa no regime de empreitada por preço unitário para a execução das obras de implantação da duplicação da rodovia DF-140. Os serviços a serem executados são: terraplenagem, pavimentação, restauração de pavimentos, drenagem, sinalização horizontal e vertical, obras complementares, paisagismo e canteiro de obras, tudo de acordo com as especificações nos anexos do Edital.

Empresa : HL TERRAPLENAGEM EIRELI
Distrito : 4º DR - QUARTO DISTRITO RODOVIÁRIO
Data-base (Atual) : 15/02/2021

Medição : 7ª medição
Processo de pagamento : 113.009710/2010
Tipo : Acumulada
Data de realização : 15/12/2021
Período da medição : 01/11/2021 a 30/11/2021
Período acumulado : 26/05/2021 a 30/11/2021

Obra : 1 - Duplicação DF-140
Trecho : 140EDF0010 / 140EDF0030 / 140EDF0050
Rodovia : DF140 - DF140
Extensão : 14,800 km

CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	VL UNITÁRIO	CONTRATO + ADITIVOS		MEDICÃO		ACUMULADA	
				QUANTIDADE	VALOR	QUANTIDADE	VALOR	QUANTIDADE	VALOR
4011353	Pintura de ligação	m2	0,23	284,878,560	65.522,06	0,000	0,00	87,985,300	20.236,61
4011459	Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais	T	178,75	24,144,680	4.315,861,55	0,000	0,00	7,362,308	1.316,012,55
5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	TKm	0,34	2.277,326,220	774,290,91	0,000	0,00	288,602,479	98.124,84
4011463	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	T	185,82	11,251,890	2.090,826,19	0,000	0,00	3,430,977	637,544,14
5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	TKm	0,34	1.061,278,260	360,834,60	0,000	0,00	134,494,296	45.728,06
4011479	Fresagem contínua de revestimento betuminoso	m3	38,36	140,400	5,385,74	0,000	0,00	0,000	0,00
5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	TKm	0,34	8,339,760	2,835,51	0,000	0,00	0,000	0,00
	MATERIAIS BETUMINOSOS								
	Aquisição de Materiais Betuminosos - ANP JUL/2020								
CPU1189	Aquisição e Fornecimento de Cimento Asfáltico de Petróleo CAP-50/70 - ANP JUL 2020	T	3,107,82	1,769,830	5,500,313,07	0,000	0,00	538,940	1,674,928,51
CPU1190	Aquisição e Fornecimento de Emulsão Asfáltica de Ruptura Rápida RR-1C- ANP JUL 2020	T	2,268,14	142,440	323,073,86	0,000	0,00	94,613	214,595,52
CPU1191	Aquisição e Fornecimento de Emulsão Asfáltica para Imprimação (EAI) - ANP JUL 2020	T	2,537,04	217,970	552,998,60	0,000	0,00	86,678	219,905,55
	Transporte de Materiais Betuminosos - ANP JUL/2020								
CPU1192	Transporte de cimento asfáltico CAP 50/70 DMT= 765 KM	T	744,00	1,769,830	1,316,753,52	0,000	0,00	538,939	400,970,61
CPU1193	Transporte de emulsão asfáltica RR-1C DMT= 424 KM	T	379,09	142,440	53,997,57	0,000	0,00	94,613	35,866,84
CPU1194	Transporte de emulsão asfáltica para serviço de Imprimação (EAI) DMT = 424 KM	T	74,95	217,970	16,336,85	0,000	0,00	86,678	6,496,51

Comissão:  Fabiano dos Santos Campos
Guimarães
Executor
CREA 5060734627/ SP

 Anderson Luiz de Sousa
Resp. Técnico-Empresa
CREA 75538/D-MG

Processo de origem : 113.009710/2010
Período de execução : 26/05/2021 a 19/02/2022

Sector : SUOBRA - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS
Contrato : 0019/2021

Constitui objeto do presente a contratação de empresa no regime de empreitada por preço unitário para a execução das obras de implantação da duplicação da rodovia DF-140. Os serviços a serem executados são: terraplenagem, pavimentação, restauração de pavimentos, drenagem, sinalização horizontal e vertical, obras complementares, paisagismo e canteiro de obras, tudo de acordo com as especificações nos anexos do Edital.

Data-base (Atual) : 15/02/2021

Empresa : HL TERRAPLENAGEM EIRELI
Distrito : 4º DR - QUARTO DISTRITO RODOVIÁRIO

Medição : 7ª medição
Processo de pagamento : 113.009710/2010
Obra : 1 - Duplicação DF-140
Trecho : 140EDF0010 / 140EDF0030 / 140EDF0050

Data de realização : 15/12/2021

Tipo : Acumulada

Período da medição : 01/11/2021 a 30/11/2021
Período acumulado : 26/05/2021 a 30/11/2021

Rodovia : DF140 - DF140
Extensão : 14,800 km

CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	VL UNITÁRIO	CONTRATO + ADITIVOS		MEDICÃO		ACUMULADA	
				QUANTIDADE	VALOR	QUANTIDADE	VALOR	QUANTIDADE	VALOR
	DRENAGEM						12.461,57		383.455,24
	Obra de Arte Corrente						0,00		157.857,89
4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m3	6,33	7.406,800	46.885,04	0,000	0,00	982,662	6.220,25
4915671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m3	16,33	6.543,900	106.861,88	0,000	0,00	796,312	13.003,77
0804025	Corpo de BSTC D = 0,60 m CA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	386,88	589,800	228.181,82	0,000	0,00	190,980	73.886,34
0804033	Corpo de BSTC D = 0,80 m CA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	627,13	390,100	244.843,41	0,000	0,00	88,850	55.720,50
0804041	Corpo de BSTC D = 1,00 m CA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	786,63	19,300	15.181,95	0,000	0,00	0,000	0,00
0804201	Corpo de BDTC D = 1,20 m CA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	1.931,38	61,200	118.200,45	0,000	0,00	0,000	0,00
0804305	Corpo de BTTC D = 1,20 m CA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	2.877,62	61,200	176.110,34	0,000	0,00	0,000	0,00
0804377	Boca BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	Un	928,85	20,000	18.577,00	0,000	0,00	3,000	2.786,55
0804385	Boca BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	Un	1.560,12	18,000	28.082,16	0,000	0,00	4,000	6.240,48
0804393	Boca BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	Un	2.419,25	1,000	2.419,25	0,000	0,00	0,000	0,00

Comissão:  Fabiano dos Santos Campos
Guimarães
Executor
CREA 5060734627/ SP

 Anderson Luiz de Sousa
Resp. Técnico-Empresa
CREA 75538/D-MG

Sector : SUOBRA - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS
Contrato : 0019/2021

Processo de origem : 113.009710/2010
Período de execução : 26/05/2021 a 19/02/2022

Empresa : HL TERRAPLENAGEM EIRELI
Distrito : 4º DR - QUARTO DISTRITO RODOVIÁRIO

Data-base (Atual) : 15/02/2021

Medição : 7ª medição
Processo de pagamento : 113.009710/2010

Data de realização : 15/12/2021
Tipo : Acumulada

Obra : 1 - Duplicação DF-140
Trecho : 140EDF0010 / 140EDF0030 / 140EDF0050

Rodovia : DF140 - DF140
Extensão : 14,800 km

Constitui objeto do presente a contratação de empresa no regime de empreitada por preço unitário para a execução das obras de implantação da duplicação da rodovia DF-140. Os serviços a serem executados são: terraplenagem, pavimentação, restauração de pavimentos, drenagem, sinalização horizontal e vertical, obras complementares, paisagismo e canteiro de obras, tudo de acordo com as especificações nos anexos do Edital.

CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	VL UNITÁRIO	CONTRATO + ADITIVOS		MEDIDAÇÃO		ACUMULADA	
				QUANTIDADE	VALOR	QUANTIDADE	VALOR	QUANTIDADE	VALOR
0804425	Boca BDTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	Un	4.923,35	2,000	9.846,70	0,000	0,00	0,000	0,00
0804449	Boca BTTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	Un	6.330,84	2,000	12.661,68	0,000	0,00	0,000	0,00
2003405	Dispositivos de Drenagem	m	146,70	10,500	1.540,35	0,000	12.461,57		225.597,35
2003391	Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e brita comerciais	m	137,84	136,500	18.815,16	0,000	0,00	0,000	0,00
2003475	Dissipador de energia - DED 01 - areia e pedra de mão comerciais	Un	462,21	23,000	10.630,83	0,000	0,00	3,000	1.386,63
2003443	Dissipador de energia - DES 02 - areia e pedra de mão comerciais	Un	201,19	4,000	804,76	0,000	0,00	0,000	0,00
2003447	Dissipador de energia - DES 04 - areia e pedra de mão comerciais	Un	296,27	2,000	592,54	0,000	0,00	0,000	0,00
2003451	Dissipador de energia - DEB 02 - areia e pedra de mão comerciais	Un	409,56	16,000	6.552,96	0,000	0,00	0,000	0,00
2003453	Dissipador de energia - DEB 03 - areia e pedra de mão comerciais	Un	1.267,33	8,000	10.138,64	0,000	0,00	0,000	0,00
2003467	Dissipador de energia - DEB 10 - areia e pedra de mão comerciais	Un	5.894,42	1,000	5.894,42	0,000	0,00	0,000	0,00
2003910	Dissipador de energia - DER 11 - areia e pedra de mão comerciais	Un	2.068,39	6,000	12.410,34	0,000	0,00	0,000	0,00
2003477	Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais	Un	3.237,60	21,000	67.989,60	0,000	0,00	4,000	12.950,40
2003479	Caixa coletora de sarjeta - CCS 02 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais	Un	3.196,89	3,000	9.590,67	0,000	0,00	0,000	0,00

Confissão:

Fabiano dos Santos Campos
Guimarães
Executor
CREA 5060734627/ SP

Anderson Luiz de Sousa
Resp. Técnico-Empresa
CREA 75538/D-MG

Sector : SUOBRA - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS
Contrato : 0019/2021
Processo de origem : 113.009710/2010
Período de execução : 26/05/2021 a 19/02/2022

Constitui objeto do presente a contratação de empresa no regime de empreitada por preço unitário para a execução das obras de implantação da duplicação da rodovia DF-140. Os serviços a serem executados são: terraplenagem, pavimentação, restauração de pavimentos, drenagem, sinalização horizontal e vertical, obras complementares, paisagismo e canteiro de obras, tudo de acordo com as especificações nos anexos do Edital.

Empresa : HL TERRAPLENAGEM EIRELI
Distrito : 4º DR - QUARTO DISTRITO RODOVIÁRIO
Data-base (Atual) : 15/02/2021

Medição : 7ª medição
Processo de pagamento : 113.009710/2010
Obra : 1 - Duplicação DF-140
Trecho : 140EDF0010 / 140EDF0030 / 140EDF0050

Data de realização : 15/12/2021

Tipo : Acumulada

Período da medição : 01/11/2021 a 30/11/2021
Período acumulado : 26/05/2021 a 30/11/2021

Rodovia : DF-140 - DF-140
Extensão : 14,800 km

CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	VL UNITÁRIO	CONTRATO + ADITIVOS		MEDIDAÇÃO		ACUMULADA	
				QUANTIDADE	VALOR	QUANTIDADE	VALOR	QUANTIDADE	VALOR
2003481	Caixa coletora de sarjeta - CCS 03 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais	Un	3.156,17	1,000	3.156,17	0,000	0,00	0,000	0,00
2003483	Caixa coletora de sarjeta - CCS 04 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais	Un	3.115,45	1,000	3.115,45	0,000	0,00	0,000	0,00
2003485	Caixa coletora de sarjeta - CCS 05 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais	Un	4.007,99	2,000	8.015,98	0,000	0,00	0,000	0,00
2003495	Caixa coletora de sarjeta - CCS 10 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais	Un	4.737,67	1,000	4.737,67	0,000	0,00	0,000	0,00
2003511	Caixa coletora de sarjeta - CCS 18 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais	Un	6.230,54	1,000	6.230,54	0,000	0,00	0,000	0,00
2003349	Sarjeta de canteiro central de concreto - SCC 01 - areia e brita comerciais	m	52,93	3.159,500	167.232,33	0,000	0,00	941,100	49.812,42
2003351	Sarjeta de canteiro central de concreto - SCC 02 - areia e brita comerciais	m	70,82	8.184,800	579.647,53	0,000	0,00	1.500,000	106.230,00
2003319	Sarjeta triangular de concreto - STC 01 - areia e brita comerciais	m	81,83	120,000	9.819,60	0,000	0,00	0,000	0,00
2003321	Sarjeta triangular de concreto - STC 02 - areia e brita comerciais	m	68,22	1.645,900	112.283,29	0,000	0,00	0,000	0,00
2003323	Sarjeta triangular de concreto - STC 03 - areia e brita comerciais	m	58,33	823,900	48.058,08	0,000	0,00	192,000	11.199,36
2003325	Sarjeta triangular de concreto - STC 04 - areia e brita comerciais	m	46,86	259,800	12.174,22	0,000	0,00	58,000	2.717,88
2003307	Valete de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPC 03 - areia e brita comerciais	m	121,43	969,900	117.774,95	0,000	0,00	58,000	7.042,94

Comissão:

Fabiano dos Santos Campos
Guimarães
Executor
CREA 5060734627/ SP

Anderson Luiz de Sousa
Resp. Técnico-Empresa
CREA 75538/D-MG

Setor
Contrato: SUOBRA - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS
: 0019/2021Processo de origem : 113.009710/2010
Período de execução : 26/05/2021 a 19/02/2022

Constitui objeto do presente a contratação de empresa no regime de empreitada por preço unitário para a execução das obras de implantação da duplicação da rodovia DF-140. Os serviços a serem executados são: terraplenagem, pavimentação, restauração de pavimentos, drenagem, sinalização horizontal e vertical, obras complementares, paisagismo e canteiro de obras, tudo de acordo com as especificações nos anexos do Edital.

Empresa
Distrito: HL TERRAPLENAGEM EIRELI
: 4º DR - QUARTO DISTRITO RODOVIÁRIO

Data-base (Atual) : 15/02/2021

Medição
Processo de
pagamento
Obra
Trecho: 7ª medição
: 113.009710/2010
Tipo : Acumulada
Data de realização : 15/12/2021
: 1 - Duplicação DF-140
: 140EDF0010 / 140EDF0030 / 140EDF0050Período da medição : 01/11/2021 a 30/11/2021
Período acumulado : 26/05/2021 a 30/11/2021Rodovia : DF140 - DF140
Extensão : 14,800 km

CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	VL UNITÁRIO	CONTRATO + ADITIVOS		MEDICÃO		ACUMULADA	
				QUANTIDADE	VALOR	QUANTIDADE	VALOR	QUANTIDADE	VALOR
2003304	Valete de proteção de cortes com revestimento vegetal - VPC 01	m	59,52	641,000	38.152,32	0,000	0,00	0,000	0,00
2003377	Meio fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - forma de madeira	m	23,18	1.477,900	34.257,72	537,600	12.461,57	1.477,900	34.257,72
2003569	Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 - tubo de concreto perfurado e brita comercial	m	144,94	1.404,500	203.568,23	0,000	0,00	0,000	0,00
2003557	Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 01 - tubo de PVC perfurado para drenagem - D = 150 mm e areia comercial	m	145,82	447,200	65.210,70	0,000	0,00	0,000	0,00
2003599	Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 01 - tubo de concreto perfurado - areia e brita comerciais	Un	172,04	6,000	1.032,24	0,000	0,00	0,000	0,00
	SINALIZAÇÃO								
	Sinalização Vertical								
5213466	Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI	Un	506,49	4,000	2.025,96	0,000	0,00	0,000	0,00
5213865	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de advertência - lado de 1,00 m	Un	452,74	4,000	1.810,96	0,000	0,00	0,000	0,00
5213571	Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + III	m2	363,77	15,000	5.456,55	0,000	0,00	0,000	0,00
5213865	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de advertência - lado de 1,00 m	Un	452,74	16,000	7.243,84	0,000	0,00	0,000	0,00
5213571	Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + III	m2	363,77	16,780	6.104,06	0,000	0,00	0,000	0,00
5213868	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m	Un	981,13	6,000	5.886,78	0,000	0,00	0,000	0,00

Comissão:

Fabiano dos Santos Campos
Guimarães
Executor
CREA 5060734627/ SPAndersson Luiz de Sousa
Resp. Técnico-Empresa
CREA 75538/D-MG

Sector : SUOBRA - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS
Contrato : 0019/2021
Processo de origem : 113.009710/2010
Período de execução : 26/05/2021 a 19/02/2022

Constitui objeto do presente a contratação de empresa no regime de empreitada por preço unitário para a execução das obras de implantação da duplicação da rodovia DF-140. Os serviços a serem executados são: terraplenagem, pavimentação, restauração de pavimentos, drenagem, sinalização horizontal e vertical, obras complementares, paisagismo e canteiro de obras, tudo de acordo com as especificações nos anexos do Edital.

Empresa : HL TERRAPLENAGEM EIRELI
Distrito : 4º DR - QUARTO DISTRITO RODOVIÁRIO
Data-base (Atual) : 15/02/2021

Medição : 7ª medição
Processo de pagamento : 113.009710/2010
Obra : 1 - Duplicação DF-140
Trecho : 140EDF0010 / 140EDF0030 / 140EDF0050
Tipo : Acumulada
Data de realização : 15/12/2021
Período da medição : 01/11/2021 a 30/11/2021
Período acumulado : 26/05/2021 a 30/11/2021

Rodovia : DF140 - DF140
Extensão : 14,800 km

CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	VL UNITÁRIO	CONTRATO + ADITIVOS		MEDICÃO		ACUMULADA	
				QUANTIDADE	VALOR	QUANTIDADE	VALOR	QUANTIDADE	VALOR
5213472	Fornecimento e implantação de placa de marco quilométrico em aço - 0,60 x 0,865 m - película retrorrefletiva tipo I + I	Un	200,17	2,000	400,34	0,000	0,00	4,000	800,68
5213867	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para marco quilométrico	Un	388,20	2,000	776,40	0,000	0,00	4,000	1.552,80
5213442	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI	Un	406,81	37,000	15.051,97	0,000	0,00	0,000	0,00
5213853	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 1,00 m	Un	447,13	37,000	16.543,81	0,000	0,00	0,000	0,00
5213446	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,414 m - película retrorrefletiva tipo I + SI	Un	426,40	8,000	3.411,20	0,000	0,00	0,000	0,00
5213857	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,414 m	Un	376,11	8,000	3.008,88	0,000	0,00	0,000	0,00
5213449	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R2 lado 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI	Un	170,73	4,000	682,92	0,000	0,00	2,000	341,46
5213860	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R2 - lado de 0,80 m	Un	338,83	4,000	1.355,32	0,000	0,00	0,000	0,00
5213571	Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + III	m2	363,77	3,750	1.364,13	0,000	0,00	1,455	529,28
5213853	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 1,00 m	Un	447,13	4,000	1.788,52	0,000	0,00	0,000	0,00
5213498	Fornecimento e implantação de placa em aço - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III	Un	706,54	10,000	7.065,40	0,000	0,00	1,000	706,54

Comissão: Fabiano dos Santos Campos
Guimarães
Executor
Anderson Luiz de Sousa
Resp. Técnico-Empresa
CREA 75538/D-MG

CREA 5060734627 / SP

Sector : SUOBRA - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS
Contrato : 0019/2021
Processo de origem : 113.009710/2010
Período de execução : 26/05/2021 a 19/02/2022

Constitui objeto do presente a contratação de empresa no regime de empreitada por preço unitário para a execução das obras de implantação da duplicação da rodovia DF-140. Os serviços a serem executados são: terraplenagem, pavimentação, restauração de pavimentos, drenagem, sinalização horizontal e vertical, obras complementares, paisagismo e canteiro de obras, tudo de acordo com as especificações nos anexos do Edital.

Empresa : HL TERRAPLENAGEM EIRELI
Distrito : 4º DR - QUARTO DISTRITO RODOVIÁRIO

Data-base (Atual) : 15/02/2021

Medição : 7ª medição
Processo de pagamento : 113.009710/2010
Tipo : Acumulada
Data de realização : 15/12/2021
Período da medição : 01/11/2021 a 30/11/2021
Período acumulado : 26/05/2021 a 30/11/2021

Obra : 1 - Duplicação DF-140
Trecho : 140EDF0010 / 140EDF0030 / 140EDF0050

Rodovia : DF140 - DF140
Extensão : 14,800 km

CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	VL UNITÁRIO	CONTRATO + ADITIVOS		MEDICÃO		ACUMULADA	
				QUANTIDADE	VALOR	QUANTIDADE	VALOR	QUANTIDADE	VALOR
5213868	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m	Un	981,13	10,000	9.811,30	0,000	0,00	1,000	981,13
5213571	Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + III	m2	363,77	33,120	12.048,06	0,000	0,00	0,000	0,00
5213868	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m	Un	981,13	16,000	15.698,08	0,000	0,00	3,000	2.943,39
5213571	Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + III	m2	363,77	52,890	19.239,79	0,000	0,00	0,000	0,00
5213627	Semipórtico metálico com vão de 4,9 m, vento de 35 m/s, área de exposição de até 7,35 m², tensão admissível solo >200 kN/m² - areia e brita comerciais	Un	26.130,85	9,000	235.177,65	0,000	0,00	0,000	0,00
	Sinalização Horizontal								
5213408	Pintura de faixa - termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	m2	48,33	5.816,710	281.121,59	0,000	0,00	0,000	0,00
5214003	Pintura de setas e zebrados - termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	m2	58,94	672,850	39.657,77	0,000	0,00	0,000	0,00
5213359	Tachas refletiva monodirecional - fornecimento e colocação	Un	18,16	3.127,250	56.790,86	0,000	0,00	0,000	0,00
	OBRAS COMPLEMENTARES								
3713604	Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação	m	263,91	5.349,000	1.411.654,59	0,000	0,00	914,000	315.152,94
3713605	Ancoragem de defesa semimaleável simples - fornecimento e implantação	m	308,08	696,000	214.423,68	0,000	0,00	240,000	241.213,74
3713617	Barreira simples de concreto, não armada, moldada no local (perfil New Jersey) - H = 810 + 100 mm	m	135,92	1.078,000	146.521,76	0,000	0,00	0,000	73.939,20
									0,00

Comissão:

Fabiano dos Santos Campos
Guimarães
Executor
CREA 5060734627/ SP

Andersson Luiz de Sousa
Resp. Técnico-Empresa
CREA 75538/D-MG

Setor
Contrato: SUOBRA - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS
: 0019/2021Processo de origem : 113.009710/2010
Período de execução : 26/05/2021 a 19/02/2022Empresa
Distrito

Data-base (Atual) : 15/02/2021

Medição
Processo de
pagamento
Obra
Trecho: 7ª medição
: 113.009710/2010

Tipo : Acumulada

Data de realização : 15/12/2021
Período da medição : 01/11/2021 a 30/11/2021
Período acumulado : 26/05/2021 a 30/11/2021Rodovia
Extensão : DF140 - DF140
: 14,800 km: 1 - Duplicação DF-140
: 140EDF0010 / 140EDF0030 / 140EDF0050

Constitui objeto do presente a contratação de empresa no regime de empreitada por preço unitário para a execução das obras de implantação da duplicação da rodovia DF-140. Os serviços a serem executados são: terraplenagem, pavimentação, restauração de pavimentos, drenagem, sinalização horizontal e vertical, obras complementares, paisagismo e canteiro de obras, tudo de acordo com as especificações nos anexos do Edital.

: HL TERRAPLENAGEM EIRELI
: 4º DR - QUARTO DISTRITO RODOVIÁRIO

CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	VL UNITÁRIO	CONTRATO + ADITIVOS		MEDICÃO		ACUMULADA	
				QUANTIDADE	VALOR	QUANTIDADE	VALOR	QUANTIDADE	VALOR
3713619	Barreira dupla de concreto, não armada, moldada no local (perfil New Jersey) - H = 810 + 100 mm	m	160,92	984,000	158.345,28	0,000	0,00	0,000	0,00
	Sonorizador						0,00		0,00
4011463	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	T	185,82	0,100	18,58	0,000	0,00	0,000	0,00
5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	TKm	0,34	3,930	1,33	0,000	0,00	0,000	0,00
CPU1189	Aquisição e Fornecedor de Cimento Asfáltico de Petróleo CAP-50/70 - ANP JUL 2020	T	3.107,82	0,050	155,39	0,000	0,00	0,000	0,00
CPU1192	Transporte de cimento asfáltico CAP 50/70 DMT= 765 KM	T	744,00	0,050	37,20	0,000	0,00	0,000	0,00
	AMBIENTAL						226.222,38		432.299,14
5501701	Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m	Un	24,33	78,000	1.897,74	0,000	0,00	78,000	1.897,74
5501702	Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m	Un	60,82	12,000	729,84	0,000	0,00	12,000	729,84
4915768	Corte e remoção de árvores	m3	12,79	2.688,990	34.392,18	0,000	0,00	2.688,990	34.392,18
5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	TKm	0,34	106.484,000	36.204,56	0,000	0,00	106.484,000	36.204,56
5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m2	0,42	111.827,200	46.967,42	63.904,020	26.839,68	63.904,020	26.839,68
4915734	Recomposição mecanizada de aterro - material de jazida	m3	9,81	22.365,440	219.404,96	13.375,260	131.211,30	13.375,260	131.211,30
5503020	Umedecimento de caminho de serviço	km	352,42	135,000	47.576,70	0,000	0,00	40,000	14.096,80
4413905	Hidrossemeadura	m2	3,13	37.700,000	118.001,00	21.780,000	68.171,40	59.721,100	186.927,04
4915613	Regularização mecânica da faixa de domínio	m2	0,35	62.551,710	21.893,09	0,000	0,00	0,000	0,00
4413905	Hidrossemeadura	m2	3,13	62.551,710	195.786,85	0,000	0,00	0,000	0,00
5915407	Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra de mão ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira e descarga livre	T	1,74	12.000,000	20.880,00	0,000	0,00	0,000	0,00

Comissão:

Fabiano dos Santos Campos
Guimarães
Executor
CREA 5060734627/ SPAnderson Luiz de Sousa
Resp.Técnico-Empresa
CREA 75538/D-MG

Processo de origem : 113.009710/2010
Período de execução : 26/05/2021 a 19/02/2022

Sector : SUOBRA - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS
Contrato : 0019/2021

Constitui objeto do presente a contratação de empresa no regime de empreitada por preço unitário para a execução das obras de implantação da duplicação da rodovia DF-140. Os serviços a serem executados são: terraplenagem, pavimentação, restauração de pavimentos, drenagem, sinalização horizontal e vertical, obras complementares, paisagismo e canteiro de obras, tudo de acordo com as especificações nos anexos do Edital.

Data-base (Atual) : 15/02/2021

Empresa : HL TERRAPLENAGEM EIRELI
Distrito : 4º DR - QUARTO DISTRITO RODOVIÁRIO

Medição : 7ª medição
Processo de pagamento : 113.009710/2010

Data de realização : 15/12/2021

Tipo : Acumulada

Rodovia : DF140 - DF140
Extensão : 14,800 km

Obra : 1 - Duplicação DF-140
Trecho : 140EDF0010 / 140EDF0030 / 140EDF0050

CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	VL UNITÁRIO	CONTRATO + ADITIVOS		MEDICÃO		ACUMULADA	
				QUANTIDADE	VALOR	QUANTIDADE	VALOR	QUANTIDADE	VALOR
5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	TKm	0.34	174.000,000	59.160,00	0,000	0,00	0,000	0,00
Total obra				349.451,61		10.287.315,37		10.287.315,37	

Total contrato				349.451,61		10.287.315,37	
----------------	--	--	--	------------	--	---------------	--

Serviços novos*

Fabiano dos Santos Campos

Comissão: Fabiano dos Santos Campos
Guimarães
Executor
CREA 50607346271 SP

Anderson Luiz de Sousa

Resp. Técnico-Empresa
CREA 75538/D-MG

Setor : SUOBRA - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS
Contrato : 0019/2021
Processo de origem : 113.009710/2010
Período de execução : 26/05/2021 a 19/02/2022

Constitui objeto do presente a contratação de empresa no regime de empreitada por preço unitário para a execução das obras de implantação da duplicação da rodovia DF-140. Os serviços a serem executados são: terraplenagem, pavimentação, restauração de pavimentos, drenagem, sinalização horizontal e vertical, obras complementares, paisagismo e canteiro de obras, tudo de acordo com as especificações nos anexos do Edital.

Empresa : HL TERRAPLENAGEM EIRELI
Distrito : 4º DR - QUARTO DISTRITO RODOVIÁRIO

Medição : 7ª medição
Processo de pagamento : 113.009710/2010

Data-base (Atual) : 15/02/2021

Data de realização : 15/12/2021

Período da medição : 01/11/2021 a 30/11/2021
Período acumulado : 26/05/2021 a 30/11/2021

Dias corridos	:	189
Total acumulado	:	R\$ 10.287.315,37
Fator de desconto	:	0,7478
Total com desconto	:	R\$ 7.692.854,40
Valor a descontar 1ª medição	:	R\$ 296.676,67
Valor a descontar 2ª medição	:	R\$ 1.531.360,06
Valor a descontar 3ª medição	:	R\$ 908.827,77
Valor a descontar 4ª medição	:	R\$ 1.195.132,28
Valor a descontar 5ª medição	:	R\$ 1.760.051,46
Valor a descontar 6ª medição	:	R\$ 1.739.486,25
Saldo desta medição	:	R\$ 261.319,91

Importa a presente medição o valor líquido de
***DUZENTOS E SESENTA E UM MIL E TREZENTOS E DEZENOVE REAIS E
NOVENTA E UM CENTAVOS****



Comissão:
Fabiano dos Santos Campos
Guimarães
Executor
CREA 5060734627/ SP

Anderson Luiz de Sousa
Resp. Técnico-Empresa
CREA 75538/D-MG



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-DF

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
0720200000863

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do profissional **ANDERSON LUIZ DE SOUZA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANDERSON LUIZ DE SOUZA** RNP: 1404862390 Registro: 75538/D-MG

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Número da ART: 0720200038995..... Tipo de ART: Obra ou serviço..Registrada em: 26/06/2020

Forma de registro: Inicial..... Participação técnica: Individual.....

Empresa contratada: 9360 -..HL TERRAPLENAGEM EIRELI.....

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL**

CPF/CNPJ: 00.070.532/0001-03

SAM Bloco C.....

Número:

Bairro: Setores

CEP: 70620-030

Cidade: Brasília.....

UF: DF

Complementares...

Complemento: Bloco C.....

E-Mail: projur@der.df.gov.br.....

Fone: (61....)3111552.....

Contrato: 021/2020..

Celebrado em: 15/06/2020

Valor R\$: 6.736.139,38...

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia BR-040 Km 4,5.....

Número: SN.....

Bairro: Santa Maria.....

CEP: 72549-900.....

Cidade: Brasília.....

UF: DF

Complemento: VC 371

Data de Início: 15/06/2020

Situação: "atividade em andamento"

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL**

CPF/CNPJ: 00.070.532/0001-03

E-Mail: projur@der.df.gov.br

Fone: (61....) 3111552...

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Realização** Execução Escavacao para obras de engenharia , 94.929,7000 metros cúbicos;**2 - Realização** Execução Sinalização horizontal rodovias, 3.626,6200 metros quadrados;**3 - Realização** Execução pavimento em concreto usinado armado esp 0,15m asfáltica, 157,0500 metros quadrados;**4 - Realização** Execução CBUQ concreto asfáltico asfáltica, 8.319,1100 toneladas;**5 - Realização** Execução imprimação , 68.130,0000 metros quadrados;**6 - Realização** Execução sub base solo cal , 10.743,1200 metros cúbicos;**7 - Realização** Execução base sub base brita graduada , 10.137,4600 metros cúbicos;**8 - Realização** Execução Rede de águas pluviais , 1.112,9600 metro;**9 - Realização** Execução Descida d'água , 72,0000 metro;**10 - Realização** Execução Dreno , 2.090,0000 metro;**11 - Realização** Execução Meio fio , 1.030,2400 metro;**12 - Realização** Execução Sarjeta , 985,0000 metro;**13 - Realização** Execução Poço de visita , 24,0000 unidade;**14 - Realização** Execução Caixa de ligação , 29,0000 unidade;**15 - Realização** Execução regularização de sub leito , 74.075,6700 metros quadrados;**16 - Realização** Execução gabiao colchao , 1.617,7100 metros quadrados;**17 - Realização** Execução gabiao caixa , 360,0000 metros cúbicos;**18 - Realização** Execução 100% proctor intermediario Aterro compactado, 40.221,3800 metros cúbicos;**19 - Realização** Execução Sinalização vertical , 145,0000 unidade;

Observações

execução das obras de implantação do pavimento da rodovia distrital VC-371, no trecho compreendido do entroncamento da BR-040/BR-050 até o entroncamento com a DF-290, com extensão aproximada em pista simples de 4.500,00 m, incluindo a implantação de ciclovia, abrangendo os serviços de drenagem, sinal

Informações Complementares

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA "AD REFERENDUM" PELO COORDENADOR DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL, GEOLOGIA, MINAS E AGRIMENSURA - CEECMGA EM 24/08/2020, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº208464 /2020. CERTIDÃO VÁLIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/06/2020 A 29/07/2020, PARA OS SERVIÇOS ANOTADOS NA ART E EXECUTADOS ATÉ O MOMENTO, CONFORME RELACIONADO NO ATESTADO E QUE SÃO CONDIZENTES COM AS ATRIBUIÇÕES DO ART. 7º DA RES. 218/73 E OS ARTS. 28 (BCDEFGHIJK) E 29 DO DECRETO 23569/33.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 108715 a 108718, o atestado contendo <4> página(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 0720200000863

Data: 28/08/2020 Hora: 14:34:00

Código de Controle: WXIUVRN

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas. A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF (www.creadf.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal
SGAS 901 - Conj. "D" Asa Sul Brasília-DF - CEP: 70390-010
Tel: (61) 3961-2800 Fax: E-mail: informacao@creadf.org.br

CREA-DF

PROCESSO Nº: 00143-00000478/2018-05**CONTRATO Nº:** 0021/2020**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 16/06/2020 a 12/12/2020

OBRA/SERVIÇOS/LOCAL: Constitui objeto do presente contrato a execução das obras de implantação do pavimento da rodovia distrital VC-371, no trecho compreendido do entroncamento da BR-040/BR-050 até o entroncamento com a DF-290, com extensão aproximada em pista simples de 4.500,00 m, incluindo a implantação de ciclovias, abrangendo os serviços de drenagem, sinalização horizontal e vertical, tudo de acordo com as especificações nos anexos deste Edital., sob a forma de regime de empreitada por preços unitários.

EMPRESA: HL TERRAPLENAGEM LTDA**RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Anderson Luiz de Sousa

ART: 0720200038995

VALOR DA OBRA: R\$6.736.139,38

CREA 75538/D-MG

DATA: 26/06/2020

Superintendente de Obras do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal ATESTA, no uso das atribuições que lhe confere Artigo 52, inciso IV e VI, do Regimento aprovado pelo Decreto Nº 34.949, de 12/01/2017, à vista dos elementos constantes em nossos arquivos, que a empresa HL TERRAPLENAGEM LTDA, executou através do profissional supramencionado, os seguintes serviços abaixo relacionados, referentes ao contrato citado acima, até a 1ª (Primeira) medição.

SERVIÇOS EXECUTADOS:**OBRA:** Pavimentação da VC-371**CANTEIRO DE OBRAS**

1) Canteiro de Obras - 600 m² (Metodologia SICRO) 1,000 Un


ADMINISTRAÇÃO LOCAL

- 1) Engenheiro Supervisor (SICRO-P9819) - 0,5/dia 0,250 mês
- 2) Auxiliar Administrativo (Almoxarife) (SICRO-P9806) 1un 0,500 mês
- 3) Vigia noturno (SICRO P9827) 2 un 1,000 mês
- 4) Técnico Ambiental (SICRO-P9897) 1un 0,500 mês

Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal-DER/DF

SAM – Setor de Administração Municipal - Bloco "C" - Setor Complementares – Edifício Sede – Brasília-DF – CEP 70620-030

Tel: (061) 3342-2086 - CGC 00.070.532/0001-03



56

77

 **5º OFÍCIO DE NOTAS, R. CIVIL, RTDPJ E PROTESTO - DF**
QE 2, Bloco N, Área Especial, GUARÁ I - BRASILIA / DF - CEP: 71.010-003
TELEFONE: (61) 3552-0005 TITULAR: Emival Moreira de Araújo AA827193

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO, para os devidos efeitos, a presente fotocópia, que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado,
nos termos da Lei n 8.935 de 18.11.1994

20 de Janeiro de 2022
VALDÊNIA SOARES LIMA-ESCREVENTE
Selo: TJDFT20220400023331RJDO
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br



PROCESSO Nº: 00143-00000478/2018-05**CONTRATO Nº:** 0021/2020**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 16/06/2020 a 12/12/2020**OBRA/SERVIÇOS/LOCAL:** Constitui objeto do presente contrato a execução das obras de implantação do pavimento da rodovia distrital VC-371, no trecho compreendido do entroncamento da BR-040/BR-050 até o entroncamento com a DF-290, com extensão aproximada em pista simples de 4.500,00 m, incluindo a implantação de ciclovia, abrangendo os serviços de drenagem, sinalização horizontal e vertical, tudo de acordo com as especificações nos anexos deste Edital., sob a forma de regime de empreitada por preços unitários.**EMPRESA:** HL TERRAPLENAGEM LTDA

- 5) Encarregado de Terraplenagem (SICRO-P9884) 1un 0,500 mês
- 6) Encarregado de Pavimentação 1un 0,500 mês
- 7) Técnico em Segurança do Trabalho (SICRO-P9876) 1un 0,500 mês
- 8) Topógrafo (SICRO-P9949) 1un 0,500 mês
- 9) Auxiliar de Topografia (SICRO-P9950) 2un 1,000 mês
- 10) Laboratorista (SICRO-P9858) 1un 0,500 mês
- 11) Auxiliar de Laboratório (SICRO-P9833) 1un 0,500 mês
- 12) Manutenção de Canteiro de Obras 0,500 mês
- 13) Despesas Diversas - 2 % 0,500 mês

**TERRAPLENAGEM**

- 1) Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m 40.700,000 m2

Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal-DER/DF

SAM – Setor de Administração Municipal - Bloco "C" - Setor Complementares – Edifício Sede – Brasília-DF – CEP 70620-030

Tel: (061) 3342-2086 - CGC 00.070.532/0001-03

5º OFÍCIO DE NOTAS, R. CIVIL, RTDPJ E PROTESTO - DF
QE 2, Bloco N, Área Especial, GUARÁ - BRASÍLIA / DF - CEP: 71.010-003
TELEFONE: (61) 3562-0005 - TULAR: Emival Moreira de Araújo AA827192

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO, para os devidos efeitos, a presente fotocópia, que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado,
nos termos da Lei nº 8.935 de 18.11.1994.

20 de Janeiro de 2022
VALDÊNIA SOARES LIMA-ESCREVENTE
Selo: TJDFT20220400023330VQXY
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br





PROCESSO Nº: 00143-00000478/2018-05

CONTRATO Nº: 0021/2020

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 16/06/2020 a 12/12/2020

OBRA/SERVIÇOS/LOCAL: Constitui objeto do presente contrato a execução das obras de implantação do pavimento da rodovia distrital VC-371, no trecho compreendido do entroncamento da BR-040/BR-050 até o entroncamento com a DF-290, com extensão aproximada em pista simples de 4.500,00 m, incluindo a implantação de ciclovia, abrangendo os serviços de drenagem, sinalização horizontal e vertical, tudo de acordo com as especificações nos anexos deste Edital, sob a forma de regime de empreitada por preços unitários.

EMPRESA: HL TERRAPLENAGEM LTDA

2) Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ 15.318,000 m³

3) Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário 15.318,000 m³

OBRAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

1) Escavação mecânica com reaterro e compactação de vala em material de 1ª categoria 2.099,920 m³

2) Corpo de BSTC D = 0,60 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais 441,130 m³

PAVIMENTAÇÃO

1) Regularização do subleito 25.530,000 m²

2) Sub-base de solo melhorado com 2% de cal e mistura na pista com material de jazida 6.428,400 m³

3) Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ 4.662,000 m³


4) Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial 4.514,000 m³

5) Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada 255.881,640 TKm

Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal-DER/DF

SAM - Setor de Administração Municipal - Bloco "C" - Setor Complementares - Edifício Sede - Brasília-DF - CEP 70620-030

Tel: (061) 3342-2086 - CGC 00.070.532/0001-03





PROCESSO Nº: 00143-00000478/2018-05**CONTRATO Nº:** 0021/2020**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 16/06/2020 a 12/12/2020


OBRA/SERVIÇOS/LOCAL: Constitui objeto do presente contrato a execução das obras de implantação do pavimento da rodovia distrital VC-371, no trecho compreendido do entroncamento da BR-040/BR-050 até o entroncamento com a DF-290, com extensão aproximada em pista simples de 4.500,00 m, incluindo a implantação de ciclovia, abrangendo os serviços de drenagem, sinalização horizontal e vertical, tudo de acordo com as especificações nos anexos deste Edital., sob a forma de regime de empreitada por preços unitários.

EMPRESA: HL TERRAPLENAGEM LTDA

6) Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural 29.883,420 TKm




BRASÍLIA, 29 de julho de 2020.



Fauzi Nacfur Junior
Diretor Geral



Cristiano Alves Cavalcante
Superintendente de Obras



Paulo Robert Santos Machado
Executor do contrato

Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal-DER/DF

SAM – Setor de Administração Municipal - Bloco "C" - Setor Complementares – Edifício Sede – Brasília-DF – CEP 70620-030

Tel: (061) 3342-2086 - CGC 00.070.532/0001-03

 **5º OFÍCIO DE NOTAS, R. CIVIL, TDPJ E PROTESTO - DF**
QE 2, Bloco N, Área Especial, GUARÁ I - BRASÍLIA / DF - CEP: 71.010-003
TELEFONE: (61) 3552-0005 - TITULAR: Emival Moreira de Araújo AA827190

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO, para os devidos efeitos, a presente fotocópia, que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado,
nos termos da Lei n 8.935 de 18.11.1994.

20 de Janeiro de 2022
VALDÊNIA SOARES LIMA-ESCREVENTE
Selo: TJDFT20220400023327YDM
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do profissional **ANDERSON LUIZ DE SOUZA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANDERSON LUIZ DE SOUZA** RNP: 1404862390 Registro: 75538/D-MG

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Número da ART: 0720170017346..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: 24/03/2017Baixada em: 26/03/2018

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **9360 -..HL TERRAPLENAGEM LTDA - EPP**.....

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL**

CPF/CNPJ: 00.070.532/0001-03

SAM Bloco C.....

Número:

Bairro: Setores

Complementares...

CEP: 70620-030

Cidade: Brasília.....

UF: DF

Complemento: Bloco C.....

E-Mail: projur@der.df.gov.br.....

Fone: (61....)3111-552....

Contrato: 04/2017...

Celebrado em: 24/02/2017

Valor R\$: 11.649.997,42..

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia DF-001.....

Número:

Bairro: Brazlândia.....

CEP: 72770-100.....

Cidade: Brasília.....

UF: DF

Complemento: Trecho BR-070/DF-095 - BR-080/BR-251

Data de início: 23/03/2017

Conclusão efetiva: 18/12/2017

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL**

CPF/CNPJ: 00.070.532/0001-03

E-Mail: projur@der.df.gov.br

Fone: (61....) 3111-552..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - **Realização** Projeto Executivo Rodovias , 8,3000 quilômetro;2 - **Realização** Execução Sinalização vertical , 197,0000 metros quadrados;3 - **Realização** Execução Sinalização horizontal , 4,982,0000 metros quadrados;4 - **Realização** Execução Drenagem Superficial, 1,716,0000 metro;5 - **Realização** Execução Compactação de aterro e/ou base , 9,114,1900 metros cúbicos;6 - **Realização** Execução Escavação em terra , 7,312,9800 metros cúbicos;7 - **Realização** Execução Pavimentação asfáltica, 275.540,0000 metros quadrados;

Observações:

Número da ART: 0720170026955..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: 10/05/2017Baixada em: 26/03/2018

Forma de registro: **Substituição à 0720170017346**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **9360 -..HL TERRAPLENAGEM LTDA - EPP**.....

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL**

CPF/CNPJ: 00.070.532/0001-03

SAM Bloco C.....

Número:

Bairro: Setores

Complementares...

CEP: 70620-030

Cidade: Brasília.....

UF: DF

Complemento: Bloco C.....

E-Mail: projur@der.df.gov.br.....

Fone: (61....)3111-552....

Contrato: 06/2017...

Celebrado em: 24/02/2017

Valor R\$: 11.649.997,42..

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia DF-001.....

Número:

Bairro: Brazlândia.....

CEP: 72770-100.....

Cidade: Brasília.....

UF: DF

Complemento: Trecho BR-070/DF-095 - BR-080/BR-251

Data de início: 23/03/2017

Conclusão efetiva: 18/12/2017

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL**

CPF/CNPJ: 00.070.532/0001-03

E-Mail: projur@der.df.gov.br

Fone: (61....) 3111-552..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - **Realização** Projeto Executivo Rodovias , 8,3000 quilômetro;2 - **Realização** Execução Sinalização vertical , 197,0000 metros quadrados;3 - **Realização** Execução Sinalização horizontal , 4,982,0000 metros quadrados;4 - **Realização** Execução Drenagem Superficial, 1,716,0000 metro;5 - **Realização** Execução Compactação de aterro e/ou base , 9,114,1900 metros cúbicos;6 - **Realização** Execução Escavação em terra , 7,312,9800 metros cúbicos;7 - **Realização** Execução Pavimentação asfáltica, 275.540,0000 metros quadrados;

Observações:

Número da ART: 0720180001693..... Tipo de ART: Obra ou serviço..Registrada em: 11/01/2018Baixada em: 26/03/2018
Forma de registro: Complementar à 0720170026955..... Participação técnica: Individual.....
Empresa contratada: 9360 -..HL TERRAPLENAGEM LTDA - EPP.....

Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL CPF/CNPJ: 00.070.532/0001-03

SAM Bloco C..... Número:
Cidade: Brasília..... UF: DF
E-Mail: projur@der.df.gov.br.....
Contrato: 06/2017...
Vinculada a ART:
Ação institucional: Órgão Público..

Bairro: Setores
Complementares... CEP: 70620-030
Complemento: Bloco C.....
Fone: (61....)3111552....
Celebrado em: 24/02/2017 Valor R\$: 13.106.809,31..
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia DF-001.....

Número:

Bairro: Brazlândia.....

CEP: 72770-100.....

Cidade: Brasília..... UF: DF

Complemento: Trecho BR-070/DF-095 - BR-080/BR-251

Data de início: 19/09/2017

Conclusão efetiva: 18/12/2017

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Infra-estrutura

Código/Obra pública:

Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.070.532/0001-03

E-Mail: projur@der.df.gov.br

Fone: (61....) 3111552...

Atividade(s) Técnica(s): 1 - Realização Projeto Executivo Rodovias , 8,3000 quilômetro; 2 - Realização Execução Sinalização vertical , 197,0000 metros quadrados; 3 - Realização Execução Sinalização horizontal , 4,982,0000 metros quadrados; 4 - Realização Execução Drenagem Superficial, 1,716,0000 metro; 5 - Realização Execução Compactação de aterro e/ou base , 9,114,1900 metros cúbicos; 6 - Realização Execução Escavação em terra , 7,312,9800 metros cúbicos; 7 - Realização Execução Pavimentação asfáltica, 275.540,0000 metros quadrados;

Observações

primeiro termo aditivo de acréscimo de serviços no valor de (1.456.811,89) e prazo (90 dias) ct 006 2017

Número da ART: 0720180001704..... Tipo de ART: Obra ou serviço..Registrada em: 11/01/2018Baixada em: 26/03/2018
Forma de registro: Complementar à 0720170026955..... Participação técnica: Individual.....
Empresa contratada: 9360 -..HL TERRAPLENAGEM LTDA - EPP.....

Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL CPF/CNPJ: 00.070.532/0001-03

SAM Bloco C..... Número:
Cidade: Brasília..... UF: DF
E-Mail: projur@der.df.gov.br.....
Contrato: 06/2017...
Vinculada a ART:
Ação institucional: Órgão Público..

Bairro: Setores
Complementares... CEP: 70620-030
Complemento: Bloco C.....
Fone: (61....)3111552....
Celebrado em: 24/02/2017 Valor R\$: 13.758.696,68..
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia DF-001.....

Número:

Bairro: Brazlândia.....

CEP: 72770-100.....

Cidade: Brasília..... UF: DF

Complemento: Trecho BR-070/DF-095 - BR-080/BR-251

Data de início: 19/09/2017

Conclusão efetiva: 18/12/2017

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Infra-estrutura

Código/Obra pública:

Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.070.532/0001-03

E-Mail: projur@der.df.gov.br

Fone: (61....) 3111552...

Atividade(s) Técnica(s): 1 - Realização Projeto Executivo Rodovias , 8,3000 quilômetro; 2 - Realização Execução Sinalização vertical , 197,0000 metros quadrados; 3 - Realização Execução Sinalização horizontal , 4,982,0000 metros quadrados; 4 - Realização Execução Drenagem Superficial, 1,716,0000 metro; 5 - Realização Execução Compactação de aterro e/ou base , 9,114,1900 metros cúbicos; 6 - Realização Execução Escavação em terra , 7,312,9800 metros cúbicos; 7 - Realização Execução Pavimentação asfáltica, 275.540,0000 metros quadrados;

Observações

segundo termo aditivo de acréscimo de serviços no valor de (651.887,37) ct 006 2017

Informações Complementares

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 26/03/2018 DO DEPARTAMENTO TÉCNICO/DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 205131/2018. CERTIDÃO VÁLIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, DENTRO DOS SERVIÇOS CONDIZENTES COM SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS. CERTIDÃO VÁLIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, EM CONSONÂNCIA COM AS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS, CONSTANTES DA RES 218/73 ART 07, DEC 23569/33 ART 28 (B,C,D,E,F,G,H,I,J E K) DEC 23569/33 ART 29.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 78532 a 78541, o atestado contendo <10> página(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

A CAT a qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT a qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF (www.creadf.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

SGAS 901 - Conj. "D" Asa Sul Brasília-DF - CEP: 70390-010

Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619 E-mail: informacao@creadf.org.br



PROCESSO Nº: 113.004.490/2015**CONTRATO Nº:** 0006/2017**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 23/03/2017 a 17/12/2017

OBRA/SERVIÇOS/LOCAL: Execução de obras da restauração do pavimento da Rodovia Distrital DF-001 (EPCT) - "Caminho para Brasília", no trecho compreendido entre o entrocamento BR 070/DF-095 (EPCL) até o entrocamento BR-080/BR-251 (B), com extensão aproximada de 9.070,00 m, sendo 540,00 m de trecho em pista dupla e 7.760,00 m em pista simples e, ainda, 770,00 m de 03 (três) alças existentes: alça de ligação da DF-001 para a BR-070; alça de ligação da DF-095 para DF-001 e alça de ligação da DF-001 para DF-095 (operação de reversão da EPCL), incluindo acostamento em toda a extensão do trecho, em ambos os sentidos (exceto nas alças), abrangendo, também, os serviços de drenagem, baias de parada de ônibus e a sinalização horizontal e vertical, sob a forma de regime de empreitada por preços unitários.

EMPRESA: HL TERRAPLENAGEM LTDA**RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Anderson Luiz de Sousa

CREA 75538/D-MG

VALOR DA OBRA: R\$ 13.758.696,68 (treze milhões e setecentos e cinquenta e oito mil e seiscentos e noventa e seis reais e sessenta e oito centavos)

Superintendente de Obras do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal ATESTA, em conformidade com o disposto no Artigo 39, inciso VI, do Decreto Lei Nº 25.735, de 06 de abril de 2005 - Regimento do DER-DF, à vista dos elementos constantes em nossos arquivos, que a empresa HL TERRAPLENAGEM LTDA, executou através do profissional supramencionado, conforme ARTS PRINCIPAIS nºs 0720170017346 de 24 de março de 2017 e 0720170026955 de 10 maio de 2017, os seguintes serviços abaixo relacionados.

SERVIÇOS EXECUTADOS:**OBRA:** DF 001 - Restauração (BR-070/BR-080)**ACABAMENTOS**

1) Canteiro de Obra 600 m² - (Permanente) - 1,000 Un

SINAPI

1) LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA 474,270 m2

2) PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 6,400 m2



Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal-DER/DF

SAM - Setor de Administração Municipal - Bloco "C" - Setor Complementares - Edifício Sede - Brasília-DF - CEP 70620-030

Tel: (061) 3342-2086 - CGC 00.070.532/0001-03

5º OFÍCIO DE NOTAS, R. CIVIL, RTDPJ E PROTESTO - DF
DE 2, Bloco N, Área Especial, GUARÁ - BRASÍLIA / DF - CEP: 71.010-003
TELEFONE: (61) 3552-0005 - TITULAR: Emival Moreira de Araújo AA281112

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO, para os devidos efeitos, a presente fotocópia, que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado,
nos termos da Lei n 8.935 de 18.11.1994.

05 de Agosto de 2020
VALDÊNIA SOARES LIMA-ESCREVENTE
Selo: TJDFT20200400290839ONKR
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br



PROCESSO Nº: 113.004.490/2015

CONTRATO Nº: 0006/2017

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 23/03/2017 a 17/12/2017

OBRA/SERVIÇOS/LOCAL: Execução de obras da restauração do pavimento da Rodovia Distrital DF-001 (EPCT) - "Caminho para Brazlândia, no trecho compreendido entre o entrocamento BR 070/DF-095 (EPCL) até o entrocamento BR-080/BR-251 (B), com extensão aproximada de 9.070,00 m, sendo 540,00 m de trecho em pista dupla e 7.760,00 m em pista simples e, ainda, 770,00 m de 03 (três) alças existentes: alça de ligação da DF-001 para a BR-070; alça de ligação da DF-095 para DF-001 e alça de ligação da DF-001 para DF-095 (operação de reversão da EPCL), incluindo acostamento em toda a extensão do trecho, em ambos os sentidos (exceto nas alças), abrangendo, também, os serviços de drenagem, baias de parada de ônibus e a sinalização horizontal e vertical, sob a forma de regime de empreitada por preços unitários.

EMPRESA: HL TERRAPLENAGEM LTDA

3) ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M
CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSISREFORC PISO
COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA 12,000 MES

4) ALUGUEL CONTAINER/ESCRITWC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG =2,20M
COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOL TERMO-ACUST
CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL
TRANSP/CARGA/DESCARGA 12,000 MES

5) ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/2 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M
COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOLAM
TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDR
EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA 6,000 MES



SICRO/DNIT

1) Engenheiro Ambiental com encargos complementares - FIPE 528,000 h

SINAPI

Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal-DER/DF

SAM - Setor de Administração Municipal - Bloco "C" - Setor Complementares - Edifício Sede - Brasília-DF - CEP 70620-030

Tel: (061) 3342-2086 - CGC 00.070.532/0001-03

 **5º OFÍCIO DE NOTAS, R. CIVIL, RTDPJ E PROTESTO - DF**
OE 2, Bloco N, Área Especial, G. 1, AR. 1 - BRASÍLIA / DF - CEP: 71.010-003
TELEFONE: (61) 3552-0005 - TITULAR: Emival Moreira de Araújo AA251111

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO, para os devidos efeitos, a presente fotocópia, que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado,
nos termos da Lei n 8.935 de 18.11.1994.

05 de Agosto de 2020
VALDÊNIA SOARES LIMA-ESCREVENTE
Selo: TJDFT20200400290837EZVW
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br



PROCESSO Nº: 113.004.490/2015**CONTRATO Nº:** 0006/2017**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 23/03/2017 a 17/12/2017

OBRA/SERVIÇOS/LOCAL: Execução de obras da restauração do pavimento da Rodovia Distrital DF-001 (EPCT) - "Caminho para Brazlândia, no trecho compreendido entre o entrocamento BR 070/DF-095 (EPCL) até o entrocamento BR-080/BR-251 (B), com extensão aproximada de 9.070,00 m, sendo 540,00 m de trecho em pista dupla e 7.760,00 m em pista simples e, ainda, 770,00 m de 03 (três) alças existentes: alça de ligação da DF-001 para a BR-070; alça de ligação da DF-095 para DF-001 e alça de ligação da DF-001 para DF-095 (operação de reversão da EPCL), incluindo acostamento em toda a extensão do trecho, em ambos os sentidos (exceto nas alças), abrangendo, também, os serviços de drenagem, baias de parada de ônibus e a sinalização horizontal e vertical, sob a forma de regime de empreitada por preços unitários.

EMPRESA: HL TERRAPLENAGEM LTDA

1) ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 528,000 h

MEIO AMBIENTE

1) Técnico ambiental com encargos complementares - FIPE 528,000 h

SERVIÇOS PRELIMINARES

1) Vigia diurno - SINAPI adaptado (SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES) 1.056,000 h

SINAPI

1) VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2.112,000 h

SINALIZAÇÃO - (MATERIAL)

1) Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva - C/SUPORTE METÁLICO E PELÍCULA TIPO III (ABNT) SICRO 4 S 06 200 02 adaptado. 115,000 m2

SICRO/DNIT

1) Remoção de placa de sinalização 82,000 m2



Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal-DER/DF

SAM - Setor de Administração Municipal - Bloco "C" - Setor Complementares - Edifício Sede - Brasília-DF - CEP 70620-030

Tel: (061) 3342-2086 - CGC 00.070.532/0001-03

5º OFÍCIO DE NOTAS, R. CIVIL, RTDPJ E PROTESTO - DF
QE 2, Bloco N, Área Especial - GUARÁ I - BRASÍLIA / DF - CEP: 71.010-003
TELEFONE: (61) 3552-1005 - TITULAR: Emival Moreira de Araújo AA251110

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO, para os devidos efeitos, a presente fotocópia, que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado,
nos termos da Lei nº 8.935 de 18.11.1994.

05 de Agosto de 2020
VALDÊNIA SOARES LIMA-ESCREVENTE
Selo: TJDFT20200400290833RNCE
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br



PROCESSO Nº: 113.004.490/2015

CONTRATO Nº: 0006/2017

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 23/03/2017 a 17/12/2017

OBRA/SERVIÇOS/LOCAL: Execução de obras da restauração do pavimento da Rodovia Distrital DF-001 (EPCT) - "Caminho para Brazlândia, no trecho compreendido entre o entrocamento BR 070/DF-095 (EPCL) até o entrocamento BR-080/BR-251 (B), com extensão aproximada de 9.070,00 m, sendo 540,00 m de trecho em pista dupla e 7.760,00 m em pista simples e, ainda, 770,00 m de 03 (três) alças existentes: alça de ligação da DF-001 para a BR-070; alça de ligação da DF-095 para DF-001 e alça de ligação da DF-001 para DF-095 (operação de reversão da EPCL), incluindo acostamento em toda a extensão do trecho, em ambos os sentidos (exceto nas alças), abrangendo, também, os serviços de drenagem, baias de parada de ônibus e a sinalização horizontal e vertical, sob a forma de regime de empreitada por preços unitários.

EMPRESA: HL TERRAPLENAGEM LTDA

- | | |
|---|---------------|
| 2) Forn. e colocação de tacha reflet. monodirecional | 400,000 und |
| 3) Forn. e colocação de tacha reflet. bidirecional | 1.987,000 und |
| 4) Forn. e colocação de tachão reflet. monodirecional | 100,000 und |
| 5) Pintura faixa c/termoplástico-3 anos (p/ aspersão) | 5.278,410 m2 |
| 6) Pintura setas e zebrado term.-3 anos (p/ aspersão) | 200,000 m2 |
| 7) Meio-fio de concreto - MFC 05 AC/BC | 1.668,000 m |
| 8) ARRANCAMENTO E REMOÇÃO DE MEIOS-FIOS | 100,400 m3 |
| 9) Meio-fio de concreto - MFC 05 AC/BC | 2.952,920 m |
| 10) Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 50 a 200m c/e | 531,530 m3 |
| 11) Desm. dest. e limp. áreas c/ arv. diam. até 0,15m | 9.379,800 m2 |



Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal-DER/DF

SAM - Setor de Administração Municipal - Bloco "C" - Setor Complementares - Edifício Sede - Brasília-DF - CEP 70620-030

Tel: (061) 3342-2086 - CGC 00.070.532/0001-03

5º OFÍCIO DE NOTAS, R. CIVIL, RTDPJ E PROTESTO - DF
QE 2, Bloco N, Área Especial GUARA I - BRASILIA / DF - CEP: 71.010-003
TELEFONE: (61) 3552-0105 - TITULAR: Emival Moreira de Araújo AA231109

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO, para os devidos efeitos, a presente fotocópia, que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado,
nos termos da Lei nº 8.935 de 18.11.1994.

05 de Agosto de 2020
VALDÊNIA SOARES LIMA-ESCREVENTE
Selo: TJDF20200400290832JJLA
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br



PROCESSO Nº: 113.004.490/2015**CONTRATO Nº:** 0006/2017**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 23/03/2017 a 17/12/2017

OBRA/SERVIÇOS/LOCAL: Execução de obras da restauração do pavimento da Rodovia Distrital DF-001 (EPCT) - "Caminho para Brazlândia, no trecho compreendido entre o entrocamento BR 070/DF-095 (EPCL) até o entrocamento BR-080/BR-251 (B), com extensão aproximada de 9.070,00 m, sendo 540,00 m de trecho em pista dupla e 7.760,00 m em pista simples e, ainda, 770,00 m de 03 (três) alças existentes: alça de ligação da DF-001 para a BR-070; alça de ligação da DF-095 para DF-001 e alça de ligação da DF-001 para DF-095 (operação de reversão da EPCL), incluindo acostamento em toda a extensão do trecho, em ambos os sentidos (exceto nas alças), abrangendo, também, os serviços de drenagem, baias de parada de ônibus e a sinalização horizontal e vertical, sob a forma de regime de empreitada por preços unitários.

EMPRESA: HL TERRAPLENAGEM LTDA

- 12) Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 50 a 200m c/e 7.312,980 m3
- 13) Compactação de aterros a 100% proctor normal 3.652,470 m3
- 14) Transporte local em rodov. pavim. 122.184,060 tkm
- 15) Regularização do subleito 4.169,880 m2

PAVIMENTAÇÃO - O.A.E.

- 1) Concr. cimento port. com equipamento de pequeno porte B/C - SICRO adaptado 5 S 02 607 50 833,976 m3

SICRO/DNIT

- 1) Base de brita graduada BC 1.317,600 m3
- 2) Transporte local em rodov. pavim. 71.150,400 tkm



Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal-DER/DF

SAM - Setor de Administração Municipal - Bloco "C" - Setor Complementares - Edifício Sede - Brasília-DF - CEP 70620-030

Tel: (061) 3342-2086 - CGC 00.070.532/0001-03

5º OFÍCIO DE NOTAS, R. CIVIL, RTDPJ E PROTESTO - DF
QE 2, Bloco N, Área Especial, GUARÁ I - BRASÍLIA / DF - CEP: 71.010-003
TELEFONE: (61) 332-0005 - TITULAR: Emival Moreira de Araújo AA251108

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO, para os devidos efeitos, a presente fotocópia, que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado,
nos termos da Lei nº 8.935 de 18.11.1994.

05 de Agosto de 2020
VALDÊNIA SOARES LIMA-ESCREVENTE
Selo: TJDFT20200400290831W/MPH
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br



PROCESSO Nº: 113.004.490/2015**CONTRATO Nº:** 0006/2017**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 23/03/2017 a 17/12/2017

OBRA/SERVIÇOS/LOCAL: Execução de obras da restauração do pavimento da Rodovia Distrital DF-001 (EPCT) - "Caminho para Brazlândia, no trecho compreendido entre o entrocamento BR 070/DF-095 (EPCL) até o entrocamento BR-080/BR-251 (B), com extensão aproximada de 9.070,00 m, sendo 540,00 m de trecho em pista dupla e 7.760,00 m em pista simples e, ainda, 770,00 m de 03 (três) alças existentes: alça de ligação da DF-001 para a BR-070; alça de ligação da DF-095 para DF-001 e alça de ligação da DF-001 para DF-095 (operação de reversão da EPCL), incluindo acostamento em toda a extensão do trecho, em ambos os sentidos (exceto nas alças), abrangendo, também, os serviços de drenagem, baias de parada de ônibus e a sinalização horizontal e vertical., sob a forma de regime de empreitada por preços unitários.

EMPRESA: HL TERRAPLENAGEM LTDA**INFRA-ESTRUTURA**

- 1) Concreto usinado bombeado FCK=25 Mpa, inclusive lançamento e adensamento, SINAPI 74138/1. 94,284 m3

PISOS

- 1) Ladrilho hidráulico de alerta, assentada com argamassa pré-fabricada de cimento colante - PÍNI 172,296 m2
- 2) Ladrilho hidráulico direcional, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante - PINI 11,520 m2

INFRA-ESTRUTURA

- 1) Concreto usinado bombeado FCK=25 Mpa, inclusive lançamento e adensamento, SINAPI 74138/1. 46,008 m3

SICRO/DNIT

- 1) Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 3.634,200 kg
- 2) Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 60 1.629,900 kg



Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal-DER/DF

SAM - Setor de Administração Municipal - Bloco "C" - Setor Complementares - Edifício Sede - Brasília-DF - CEP 70620-030

Tel: (061) 3342-2086 - CGC 00.070.532/0001-03

 **5º OFÍCIO DE NOTAS, R. CIVIL, RTDPJ E PROTESTO - DF**
QE 2, Bloco N, Área Especial GUARA I - BRASILIA / DF - CEP: 71.010-003
TELEFONE: (61) 3552-1105 - TITULAR: Emival Moreira de Araújo AA251107

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO, para os devidos efeitos, a presente fotocopia, que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado,
nos termos da Lei nº 8.935 de 18.11.1994.

05 de Agosto de 2020
VALDÊNIA SOARES LIMA-ESCREVENTE
Selo: TJDFT20200400290830RSDJ
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br



PROCESSO Nº: 113.004.490/2015

CONTRATO Nº: 0006/2017

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 23/03/2017 a 17/12/2017

OBRA/SERVIÇOS/LOCAL: Execução de obras da restauração do pavimento da Rodovia Distrital DF-001 (EPCT) - "Caminho para Brazlândia, no trecho compreendido entre o entrocamento BR 070/DF-095 (EPCL) até o entrocamento BR-080/BR-251 (B), com extensão aproximada de 9.070,00 m, sendo 540,00 m de trecho em pista dupla e 7.760,00 m em pista simples e, ainda, 770,00 m de 03 (três) alças existentes: alça de ligação da DF-001 para a BR-070; alça de ligação da DF-095 para DF-001 e alça de ligação da DF-001 para DF-095 (operação de reversão da EPCL), incluindo acostamento em toda a extensão do trecho, em ambos os sentidos (exceto nas alças), abrangendo, também, os serviços de drenagem, baias de parada de ônibus e a sinalização horizontal e vertical., sob a forma de regime de empreitada por preços unitários.

EMPRESA: HL TERRAPLENAGEM LTDA

3) Fresagem contínua do revest. betuminoso 4.787,110 m3

PAVIMENTAÇÃO

1) Base solo estabilizado granul. c/ mistura cimento na pista, teor 2% - SICRO 5 S 02 200 01 adaptado 5.729,510 m3

2) Sub-base solo estabilizado granul. sem mistura (5 S 02 200 00 Adaptado) 23.065,080 m3

SICRO/DNIT

1) Transporte local em rodov. pavim. 352.864,740 tkm

2) Esc. carga transp. mat 1a cat DMT 50 a 200m c/e 17.883,650 m3

3) Base de brita graduada BC 12.159,031 m3

4) Transporte local em rodov. pavim. 337.297,062 tkm

5) Imprimação 110.567,080 m2



Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal-DER/DF

SAM - Setor de Administração Municipal - Bloco "C" - Setor Complementares - Edifício Sede - Brasília-DF - CEP 70620-030

Tel: (061) 3342-2086 - CGC 00.070.532/0001-03



PROCESSO Nº: 113.004.490/2015

CONTRATO Nº: 0006/2017

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 23/03/2017 a 17/12/2017

OBRA/SERVIÇOS/LOCAL: Execução de obras da restauração do pavimento da Rodovia Distrital DF-001 (EPCT) - "Caminho para Brasília", no trecho compreendido entre o entrocamento BR 070/DF-095 (EPCL) até o entrocamento BR-080/BR-251 (B), com extensão aproximada de 9.070,00 m, sendo 540,00 m de trecho em pista dupla e 7.760,00 m em pista simples e, ainda, 770,00 m de 03 (três) alças existentes: alça de ligação da DF-001 para a BR-070; alça de ligação da DF-095 para DF-001 e alça de ligação da DF-001 para DF-095 (operação de reversão da EPCL), incluindo acostamento em toda a extensão do trecho, em ambos os sentidos (exceto nas alças), abrangendo, também, os serviços de drenagem, baias de parada de ônibus e a sinalização horizontal e vertical, sob a forma de regime de empreitada por preços unitários.

EMPRESA: HL TERRAPLENAGEM LTDA

- 6) Pintura de ligação 284.648,000 m2
- 7) CBUQ -capa de rolamento AC/BC 37.353,490 t
- 8) Transporte local em rodov. pavim. 1.000.942,819 tkm

**FORNECIMENTO MATERIAIS BETUMINOSOS**

- 1) Fornecimento de Asfalto Diluído de Petróleo CM-30 ANP Set/2016 172,433 T
- 2) Fornecimento de Cimento Asfáltico de Petróleo CAP-50/70 ANP Set/2016 2.104,443 T
- 3) Fornecimento de Emulsão Asfáltica de Ruptura Rápida RR-1C ANP Set/2016 87,470 T

TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS

- 1) Transporte de material betuminoso - CAP 50/70, CM 30, RR 1C, RL-1C E - Asfalto (Centro-Oeste) até a usina (Novacap) DMT = 6.6 km - Set. 2016 2.436,260 T

SICRO/DNIT

- 1) Transporte Local em rodov. pavim. 164.623,360 TKm

Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal-DER/DF

SAM - Setor de Administração Municipal - Bloco "C" - Setor Complementares - Edifício Sede - Brasília-DF - CEP 70620-030

Tel: (061) 3342-2086 - CGC 00.070.532/0001-03

**5º OFÍCIO DE NOTAS, FL. CIVIL, RTDPJ E PROTESTO - DF**
OE 2, Bloco N, Área Especial, GUARÁ I - BRASÍLIA / DF - CEP: 71.010-003
TELEFONE: (61) 39529-005 - TITULAR: Emival Moreira de Araújo AA251105

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO, para os devidos efeitos, a presente fotocópia, que é
reprodução fiel do documento que me foi apresentado,
nos termos da Lei n. 8.935 de 18.11.1994.

05 de Agosto de 2020
VALDÊNIA SOARES LIMA-ESCREVENTE
Selo: TJDFT20200400290828KXJT
Para consultar o selo www.tjdft.jus.br



PROCESSO Nº: 113.004.490/2015**CONTRATO Nº:** 0006/2017**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 23/03/2017 a 17/12/2017

OBRA/SERVIÇOS/LOCAL: Execução de obras da restauração do pavimento da Rodovia Distrital DF-001 (EPCT) - "Caminho para Brazlândia, no trecho compreendido entre o entrocamento BR 070/DF-095 (EPCL) até o entrocamento BR-080/BR-251 (B), com extensão aproximada de 9.070,00 m, sendo 540,00 m de trecho em pista dupla e 7.760,00 m em pista simples e, ainda, 770,00 m de 03 (três) alças existentes: alça de ligação da DF-001 para a BR-070; alça de ligação da DF-095 para DF-001 e alça de ligação da DF-001 para DF-095 (operação de reversão da EPCL), incluindo acostamento em toda a extensão do trecho, em ambos os sentidos (exceto nas alças), abrangendo, também, os serviços de drenagem, baias de parada de ônibus e a sinalização horizontal e vertical, sob a forma de regime de empreitada por preços unitários.

EMPRESA: HL TERRAPLENAGEM LTDA

BRASÍLIA, 21 de março de 2018.

ASSINATURA / CARIMBO:

[Assinatura]
Eng.º *[Assinatura]*
Responsável Técnico de Obras
DER/DF

VISTO / DIRETOR GERAL:

[Assinatura]
Eng.º **Marcio Buzar**
Diretor Geral
DER/DF

[Assinatura]
Anderson Luiz de Souza
Eng. Civil CREA 76538/D-MG
HL Terraplenagem Ltda

Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal-DER/DF

SAM - Setor de Administração Municipal - Bloco "C" - Setor Complementares - Edifício Sede - Brasília-DF - CEP 70620-030

Tel: (061) 3342-2086 - CGC 00.070.532/0001-03





03 - DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

À

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

REF.: Edital Concorrência 023/2021

HL TERRAPLENAGEM EIRELI, inscrito no CNPJ nº 10.739.793/0001-19, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) JOÃO LUIS ROCHA GOMES, OAB-DF 20.622 CPF: 789.459.841-00, em atendimento ao item 04.04.03 do Edital, declaramos que o profissional ANDERSON LUIZ DE SOUZA, CREA 75.538/D-MG, detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica exigido(s) pelo item 04.04.02 do Edital, segundo o(s) qual(ais) nos propusemos habilitar na Concorrência nº 023/2021, será(ão) o(s) Responsável(is) Técnico(s) que acompanhará(ão) a execução da obra, caso esta empresa logre vencer a presente licitação.

Brasília-DF, 19 de janeiro de 2022.

HL TERRAPLENAGEM EIRELI
JOÃO LUIS ROCHA GOMES
OAB-DF 20.622





09 - DECLARAÇÃO RENÚNCIA À VISITA AO LOCAL DA OBRA

À

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

REF.: Edital Concorrência 023/2021

Em atendimento ao Edital, declaro, na qualidade de Engenheiro Civil, que renuncio à Visita Técnica aos locais e as instalações para a prestação dos serviços constantes do objeto do Edital nº 023/2021, e que o quadro técnico da empresa tomou conhecimento das reais condições de execução dos serviços, bem como coletaram informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório, em nome da empresa que represento.

Brasília-DF, 19 de janeiro de 2022.

HL TERRAPLENAGEM EIRELI
JOÃO LUIS ROCHA GOMES
OAB-DF 20.622


Anderson Luiz de Souza
Eng. Civil CREA 75539/D-MG
HL Terraplenagem Ltda



**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 18/01/2022, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

HL TERRAPLENAGEM LTDA

10.739.793/0001-19

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 18/01/2022

Selo digital de segurança: **2022.CTD.VKPD.43Z9.HS8Y.89DQ.PY4X***** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***


**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, a pedido de HL TERRAPLENAGEM EIRELI, inscrito(a) no CPF/CNPJ, 10739793000119, que, desde o dia 19 de setembro de 2014, a emissão de certidões judiciais de Distribuição Cível, Criminal, Especial (cível e criminal), Falência e Recuperação Judicial no Distrito Federal constitui atribuição exclusiva do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a cargo de seu Núcleo de Emissão de Certidões - NUCER, nos termos do disposto no art. 4º da Portaria Conjunta 64, de 4 de setembro de 2014, e no art. 3º da Portaria Conjunta 65, de 5 de setembro de 2014, ambas desta Corte.

Declaro, ainda, que as certidões judiciais de Distribuição abrangem os registros eletrônicos dos processos judiciais em andamento desde a criação do TJDFT - sejam eles referentes a juízos novos, extintos ou cuja denominação foi modificada - bem como dos órgãos judiciários colegiados do Tribunal, mesmo os novos ou aqueles já extintos.

Declaração emitida eletronicamente em: 19/01/2022 ÀS 14:32:00

Válida por 30 dias da data de emissão.

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - Código de Controle:
COSI.2022.0119.4957.YJHY.Q6QX

Esta declaração não prevalece sobre declarações emitidas posteriormente.
Qualquer rasura ou emenda INVALIDARÁ este documento.

A autenticidade deste documento poderá ser verificada no site <http://www.tjdft.jus.br>, em documentos Eletrônicos -> Autenticação de Documentos Eletrônicos. Escolher a opção desejada em 'Documentos Administrativos' e informar o Código de Controle acima.

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT

SIG, Quadra 2, lotes 530/540, Térreo, Brasília - DF

Telefone: (61) 0800614646

Horário de funcionamento: 12h às 19h.

TJDF04 - 19/01/2022 14:32:00 - RHCOSIST01 (186.235.82.39, 10.0.130.40, 10.0.130.40)

A

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: HL TERRAPLENAGEM EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 10.739.793/0001-19

Número de Ordem do Livro: 10

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	HL TERRAPLENAGEM EIRELI
NIRE	53600385055
CNPJ	10.739.793/0001-19
Número de Ordem	10
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Brasília
Data do arquivamento dos atos constitutivos	05/03/2009
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2020
Quantidade total de linhas do arquivo digital	77001

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	HL TERRAPLENAGEM EIRELI
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	10
Quantidade total de linhas do arquivo digital	77001
Data de início	01/01/2020
Data de término	31/12/2020

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CD.28.E3.F0.F0.C6.11.0B.AA.39.BC.2B.3E.DA.5E.C3.2C.21.23.AA-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: HL TERRAPLENAGEM EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 10.739.793/0001-19
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 39.374.274,44	R\$ 34.145.650,82
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 25.937.799,80	R\$ 12.082.993,75
Disponibilidades		R\$ 16.072.088,01	R\$ 7.805.303,80
Caixa		R\$ 25.465,54	R\$ 194.467,68
Bancos		R\$ 38.121,78	R\$ 475.129,32
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		R\$ 16.008.500,69	R\$ 7.135.706,80
Créditos		R\$ 7.493.672,39	R\$ 3.187.324,82
Duplicatas a Receber		R\$ 2.973.216,82	R\$ 3.137.259,93
Adiantamento de Salários		R\$ 31.030,00	R\$ 37.347,27
Adiantamento de Sócios		R\$ 3.833.457,14	R\$ 0,00
Adiantamento de Fornecedores		R\$ 626.745,00	R\$ 0,00
Adiantamento de Férias		R\$ 29.221,43	R\$ 12.717,62
Tributos a Recuperar		R\$ 2.372.039,40	R\$ 1.090.365,13
Tributos Estaduais a Recuperar		R\$ 68.968,42	R\$ 0,00
INSS a Recuperar		R\$ 43.665,34	R\$ 0,00
ICMS a Recuperar		R\$ 2.259.405,64	R\$ 1.090.365,13
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 13.436.474,64	R\$ 22.062.657,07
Ativo Realizável a Longo Prazo		R\$ 697.345,11	R\$ 12.941.141,83
Empréstimos a Terceiros L.P.		R\$ 697.345,11	R\$ 12.941.141,83
Investimentos		R\$ 97.239,62	R\$ 0,00
Investimento em Consórcios		R\$ 97.239,62	R\$ 0,00
Imobilizado		R\$ 12.641.889,91	R\$ 9.121.515,24
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas		R\$ 10.705.090,00	R\$ 10.044.240,00
Móveis e Utensílios		R\$ 25.420,76	R\$ 25.420,76
Veículos		R\$ 5.436.705,55	R\$ 4.646.875,00
Computadores e Periféricos		R\$ 899,00	R\$ 899,00
(-) (-) Depreciações Acumuladas		R\$ (3.526.225,40)	R\$ (5.595.919,52)
PASSIVO		R\$ 39.374.274,44	R\$ 34.145.650,82
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 4.775.377,42	R\$ 5.305.839,38
Fornecedores		R\$ 1.954.021,74	R\$ 2.353.555,24
Fornecedores		R\$ 1.954.021,74	R\$ 2.353.555,24
Obrigações Trabalhistas		R\$ 268.595,69	R\$ 243.275,08
Salários e Ordenados a Pagar		R\$ 263.958,41	R\$ 243.275,08
Pró-Labore a Pagar		R\$ 4.637,28	R\$ 0,00
Obrigações Fiscais		R\$ 248.166,05	R\$ 443.462,06
Impostos e Contribuições a Recolher		R\$ 7.301,57	R\$ 16.873,18
PIS a Recolher		R\$ 31.570,07	R\$ 57.408,94
COFINS a Recolher		R\$ 145.708,00	R\$ 279.950,19
ISS a Recolher		R\$ 63.586,41	R\$ 89.229,75
Obrigações Sociais		R\$ 136.755,95	R\$ 176.612,83
INSS a Recolher		R\$ 6.579,11	R\$ 32.471,87
FGTS a Recolher		R\$ 25.981,36	R\$ 39.945,48
INSS Desoneração		R\$ 104.195,48	R\$ 104.195,48
Obrigações Provisórias		R\$ 435.443,70	R\$ 429.305,45
Provisão para Férias		R\$ 4.530,49	R\$ 0,00
Provisão para IRPJ		R\$ 281.281,23	R\$ 242.175,35
Provisão para CSLL		R\$ 149.631,98	R\$ 187.130,10
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		R\$ 1.556.758,33	R\$ 1.586.731,18
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		R\$ 1.556.758,33	R\$ 1.586.731,18
Outras Obrigações		R\$ 175.635,96	R\$ 72.897,54
Outras Contas a Pagar		R\$ 84.842,87	R\$ 1.277,59
Parcelamento de Impostos		R\$ 90.793,09	R\$ 71.619,95
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 170.393,99	R\$ 43.348,20
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		R\$ 170.393,99	R\$ 43.348,20
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		R\$ 170.393,99	R\$ 43.348,20
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 34.428.503,03	R\$ 28.796.463,24
Capital Social		R\$ 6.000.000,00	R\$ 6.000.000,00
Capital Integralizado		R\$ 6.000.000,00	R\$ 6.000.000,00
Reservas de Lucros		R\$ 8.880.827,83	R\$ 16.694.898,46
Reserva Legal		R\$ 8.880.827,83	R\$ 16.694.898,46
(-) Prejuízos Acumulados		R\$ 19.547.675,20	R\$ 6.101.564,78
Lucro do Período		R\$ 19.471.415,02	R\$ 15.599.916,28
Ajustes de Exercícios Anteriores		R\$ 76.260,18	R\$ (9.498.351,50)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CD.28.E3.F0.F0.C6.11.0B.AA.39.BC.2B.3E.DA.5E.C3.2C.21.23.AA-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 1 de 1

98
30

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: HL TERRAPLENAGEM EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 10.739.793/0001-19

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 40.099.005,72	R\$ 46.628.256,92
Receitas de Serviços Prestados		R\$ 35.645.741,84	R\$ 46.628.256,92
Serviços Prestados a Vista		R\$ 35.639.790,84	R\$ 45.531.077,83
Serviços Prestados a Prazo		R\$ 5.951,00	R\$ 3.000,00
Receitas com Scp		R\$ 0,00	R\$ 1.094.179,09
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ (3.157.616,09)	R\$ (2.781.082,13)
Devoluções e Cancelamentos		R\$ 2.758,61	R\$ 18.928,52
Devoluções e Cancelamentos		R\$ 2.758,61	R\$ 18.928,52
(-) Impostos e Contribuições sobre Receita Operacional		R\$ (3.160.374,70)	R\$ (2.800.010,65)
(-) ICMS		R\$ (947.438,40)	R\$ (9.510,58)
(-) COFINS		R\$ (1.242.335,15)	R\$ (1.365.932,31)
(-) PIS		R\$ (269.172,61)	R\$ (295.952,00)
(-) ISS		R\$ (701.428,54)	R\$ (1.128.615,76)
(-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (3.152.279,02)	R\$ (8.161.093,97)
(-) Custos das Mercadorias Vendidas		R\$ (3.143.388,12)	R\$ (7.497.635,63)
(-) Compras à Vista		R\$ (3.143.388,12)	R\$ (7.497.635,63)
(-) Custos dos Serviços Prestados		R\$ (8.890,90)	R\$ (663.458,34)
(-) Custos dos Serviços Prestados		R\$ (8.890,90)	R\$ (663.458,34)
(-) (-) DESPESA OPERACIONAL		R\$ (15.044.463,24)	R\$ (20.174.519,15)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (13.103.752,61)	R\$ (16.680.769,53)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (8.213.856,11)	R\$ (10.082.338,17)
(-) Despesas com Pessoal		R\$ (4.329.895,26)	R\$ (4.266.703,52)
(-) Despesas Com 13º salário		R\$ (46.059,01)	R\$ (575.194,09)
(-) Despesa com Férias		R\$ (440,60)	R\$ (251.634,57)
(-) Salários e Ordenados		R\$ (420.841,63)	R\$ (962.826,03)
(-) Fundo de Garantia		R\$ (380.240,91)	R\$ (383.335,25)
(-) Material de Consumo		R\$ 0,00	R\$ (2.065,06)
(-) Despesa Com Bens Duráveis		R\$ (26.660,00)	R\$ (156.672,84)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (161.694,81)	R\$ (659.504,65)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (161.694,81)	R\$ (659.504,65)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (1.518.568,28)	R\$ (2.971.654,57)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (1.018.670,02)	R\$ (1.389.622,78)
(-) Despesas com Depreciações		R\$ (499.898,26)	R\$ (1.582.031,79)
Outras Receitas Operacionais		R\$ 820.458,67	R\$ 137.409,60
Outras Receitas Operacionais		R\$ 820.458,67	R\$ 137.409,60
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS		R\$ 1.994.107,04	R\$ 1.507.399,33
Outras Receitas		R\$ 1.853.022,04	R\$ 1.444.399,73
Outras Receitas		R\$ 1.853.022,04	R\$ 1.444.399,73
Outros Ganhos e Perdas		R\$ 141.085,00	R\$ 62.999,60
Ganhos e Perdas na Venda de Ativos Não-Circulantes		R\$ 141.085,00	R\$ 62.999,60
(-) (-) PROVISÕES PARA CSLL E IR		R\$ (1.267.339,39)	R\$ (1.419.044,72)
(-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido		R\$ (450.730,16)	R\$ (500.293,66)
(-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido		R\$ (450.730,16)	R\$ (500.293,66)
(-) Provisão para Imposto de Renda		R\$ (816.609,23)	R\$ (918.751,06)
(-) Provisão para Imposto de Renda		R\$ (816.609,23)	R\$ (918.751,06)
(-) PARTICIPAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(=) LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO		R\$ 19.471.415,02	R\$ 15.599.916,28

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CD.28.E3.F0.F0.C6.11.0B.AA.39.BC.2B.3E.DA.5E.C3.2C.21.23.AA-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 1 de 1

99
31

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 53600385055	CNPJ 10.739.793/0001-19
NOME EMPRESARIAL HL TERRAPLENAGEM EIRELI	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2020 a 31/12/2020
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 10
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) CD.28.E3.F0.F0.C6.11.0B.AA.39.BC.2B.3E.DA.5E.C3.2C.21.23.AA	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Administrador	05416643102	HIGOR MARCELO DA SILVA SOUZA:05416643102	608643372141022597 6	29/09/2020 a 29/09/2021	Sim
Contador	42826357115	WANDERLEY GOMES DA SILVA:42826357115	223104915751238368 933106819662455516 29	11/04/2019 a 10/04/2022	Não

NÚMERO DO RECIBO:

CD.28.E3.F0.F0.C6.11.0B.AA.39.BC.2B
.3E.DA.5E.C3.2C.21.23.AA-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 01/06/2021 às 10:19:58

82.AE.24.15.3A.0D.DD.2C
5E.1F.B1.88.D2.F9.29.85

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2020


Nome : HL TERRAPLENAGEM EIRELI
CNPJ : 10.739.793/0001-19
NIRE : 5360038505-5
Folha : 1

ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

1 - Grau de Endividamento

$$\begin{array}{lcl} 1.1 \text{ Passivo Circulante + Passivo Não-} & 5.349.187,58 & \\ \text{-Circulante (Obrigações a LP)} & \text{---} & \\ 1.2 \text{ Patrimônio Líquido} & 28.796.463,24 & = 0,19 \end{array}$$


Interpretação : Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 18,58 % do capital próprio.



2 - Composição de Endividamento

$$\begin{array}{lcl} 2.1 \text{ Passivo Circulante} & 5.305.839,38 & \\ & \text{---} & \\ 2.2 \text{ Passivo Circulante + Passivo Não-} & 5.349.187,58 & \\ \text{-Circulante (Obrigações a LP)} & & = 0,99 \end{array}$$


Interpretação : Quanto menor, melhor. As obrigações a curto prazo representam 99,19 % das obrigações totais.



3 - Solvência Geral

$$\begin{array}{lcl} 3.1 \text{ Ativo} & 34.145.650,82 & \\ & \text{---} & \\ 3.2 \text{ Passivo Circulante + Passivo Não-} & 5.349.187,58 & \\ \text{-Circulante (Obrigações a LP)} & & = 6,38 \end{array}$$

Interpretação : Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 638,33 % do capital de terceiros.



ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2020


Nome : HL TERRAPLENAGEM EIRELI
CNPJ : 10.739.793/0001-19
NIRE : 5360038505-5
Folha : 2

ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

4 - Participação de Terceiros

4.1 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	5.349.187,58	
4.2 Ativo	34.145.650,82	= 0,16


Interpretação : Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 15,67 % do investimento total.



5 - Capitalização


5.1 Patrimônio Líquido	28.796.463,24	
5.2 Ativo	34.145.650,82	= 0,84

Interpretação : Quanto maior, melhor. O capital próprio equivale a 84,33 % do investimento total.



6 - Capital de Giro Próprio

6.1 Ativo Circulante	12.082.993,75	
6.2 Ativo Realizável a LP	12.941.141,83	25.024.135,58
6.3 (-) Passivo Circulante	5.305.839,38	
6.4 (-) Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	43.348,20	5.349.187,58
6.5 (=) Capital de Giro Próprio		19.674.948,00



ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2020


Nome : HL TERRAPLENAGEM EIRELI
CNPJ : 10.739.793/0001-19
NIRE : 5360038505-5
Folha : 3

ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

7 - Imobilização do Patrimônio Líquido

7.1 Ativo Não-Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	9.121.515,24	
7.2 Patrimônio Líquido	28.796.463,24	= 0,32


Interpretação : Quanto menor, melhor. A imobilização representa 31,68 % do capital próprio.



8 - Imobilização dos Recursos Não Correntes

8.1 Ativo Não-Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	9.121.515,24	
8.2 Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	28.839.811,44	= 0,32


Interpretação : Quanto menor, melhor. 31,63 % dos recursos não correntes foram destinados à imobilização.



9 - Imobilização do Investimento Total

9.1 Ativo Não-Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	9.121.515,24	
9.2 Ativo	34.145.650,82	= 0,27

Interpretação : Quanto menor, melhor. A imobilização representa 26,71 % do investimento total.



ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2020


Nome : HL TERRAPLENAGEM EIRELI
CNPJ : 10.739.793/0001-19
NIRE : 5360038505-5
Folha : 4

ÍNDICES DE RENTABILIDADE

10 - Rentabilidade do Investimento Total

10.1 Resultado Antes das Provisões	17.018.961,00	
10.2 Ativo	34.145.650,82	= 0,50


Interpretação : Quanto maior, melhor. O resultado positivo é de 49,84 % do investimento total.



11 - Rentabilidade do Capital Próprio

11.1 Resultado Antes das Provisões	17.018.961,00	
11.2 Patrimônio Líquido	28.796.463,24	= 0,59


Interpretação : Quanto maior, melhor. O resultado positivo é de 59,10 % do capital próprio.



12 - Rentabilidade do Ativo

12.1 Lucro Líquido	15.599.916,28	
12.2 Ativo	34.145.650,82	= 0,46

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$ 45,69 de lucro para cada R\$ 100,00 de investimento total.



ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2020


Nome : HL TERRAPLENAGEM EIRELI
CNPJ : 10.739.793/0001-19
NIRE : 5360038505-5
Folha : 5

ÍNDICES DE RENTABILIDADE

13 - Rentabilidade do Patrimônio Líquido

13.1 Lucro Líquido	15.599.916,28	
13.2 Patrimônio Líquido Médio	31.612.483,14	= 0,49


Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$ 49,35 de lucro para cada R\$ 100,00 de capital próprio investido, em média.



14 - Giro do Ativo

14.1 Vendas Líquidas	43.847.174,79	
14.2 Ativo	34.145.650,82	= 1,28


Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa vendeu R\$ 1,28 para cada R\$ 1,00 de investimento total.



15 - Margem Líquida

15.1 Lucro Líquido	15.599.916,28	
15.2 Vendas Líquidas	43.847.174,79	= 0,36

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$ 35,58 de lucro para cada R\$ 100,00 vendidos.



ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2020

Nome : HL TERRAPLENAGEM EIRELI
CNPJ : 10.739.793/0001-19
NIRE : 5360038505-5
Folha : 6


ÍNDICES DE LIQUIDEZ

16 - Liquidez Geral

16.1 Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	25.024.135,58	
16.2 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	5.349.187,58	- 4,68

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 4,68 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida total.

82,39 % 16.1 17,61 % 16.2



17 - Liquidez Corrente

17.1 Ativo Circulante	12.082.993,75	
17.2 Passivo Circulante	5.305.839,38	- 2,28

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 2,28 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

69,49 % 17.1 30,51 % 17.2



18 - Liquidez Seca

18.1 Ativo Circulante - Estoques	12.082.993,75	
18.2 Passivo Circulante	5.305.839,38	= 2,28

Interpretação : Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 2,28 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.

69,49 % 18.1 30,51 % 18.2



ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2020

Nome : HL TERRAPLENAGEM EIRELI

CNPJ : 10.739.793/0001-19

NIRE : 5360038505-5

Folha : 7


ÍNDICES DE LIQUIDEZ

19 - Liquidez Imediata

19.1 Disponibilidades 7.805.303,80
19.2 Passivo Circulante 5.305.839,38
= 1,47

Interpretação: Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 1,47 de disponibilidades para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

59,53 % 19,1 40,47 % 19,2



BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2020

Wanderley Gomes da Silva
CRC-DF 017787/O-5
CPF: 428.263.571-15

Higor Marcelo da Silva Souza
HIGOR MARCELO DA SILVA SOUZA
205 - Administrador - CPF 054.166.431-02

Wanderley Gomes da Silva
WANDERLEY GOMES DA SILVA
CONTADOR - CPF 428.263.571-15 / CRC DF-017787-O-5



DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO ITEM 04.06 DO EDITAL

À

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

REF.: Edital Concorrência 023/2021

HL TERRAPLENAGEM EIRELI, inscrito no CNPJ nº 10.739.793/0001-19, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) JOÃO LUIS ROCHA GOMES, OAB-DF 20.622 CPF: 789.459.841-00, DECLARA:

- a) Estar ciente das condições da Licitação, que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados e que fornecerá quaisquer informações complementares solicitadas pela GOINFRA;
- b) Que executará a(s) obra(s) de acordo com os projetos, caderno de procedimentos e as especificações fornecidas pela GOINFRA, que alocação todos os equipamentos, pessoal técnico especializado e materiais necessários, e que tomará todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade, prevenir e mitigar o impacto sobre o meioambiente, sobre os usuários e moradores vizinhos;
- c) Que apresentará à fiscalização relatório consubstanciado, com dados essenciais dos levantamentos e ensaios tecnológicos, para a avaliação da qualidade dos serviços executados em suas diversas fases, sempre que se fizer necessário ou de acordo com previsão nos projetos/orçamento dos serviços;
- d) Deverá ser executado o controle tecnológico, conforme previsto nas especificações técnicas e sempre que solicitado pela fiscalização;
- e) Que se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessários e relacionados no projeto, e que os mesmos encontram-se em condições adequadas de utilização;
- f) Que se compromete a estar instalado e pronto para iniciar imediatamente após a emissão da Ordem de Serviço;
- g) Que executará a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital.

Brasília-DF, 19 de janeiro de 2022.

HL TERRAPLENAGEM EIRELI
JOÃO LUIS ROCHA GOMES
OAB-DF 20.622





04 - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INC. XXXIII, DO ART 7º DA CF

À

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

REF.: Edital Concorrência 023/2021

HL TERRAPLENAGEM EIRELI, inscrito no CNPJ nº 10.739.793/0001-19, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) JOÃO LUIS ROCHA GOMES, OAB-DF 20.622 CPF: 789.459.841-00, DECLARA, para fins do dispositivo no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

Brasília-DF, 19 de janeiro de 2022.

HL TERRAPLENAGEM EIRELI
JOÃO LUIS ROCHA GOMES
OAB-DF 20.622

