

ENVELOPE 1

– HABILITAÇÃO –

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 23/2021

Objeto:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA
RODOVIA ESTADUAL GO-221, TRECHO:
DOVERLÂNDIA - TREVO GO-194.

Licitante: PLANEX ENGENHARIA LTDA.

E-mail: licitacao@planexengenharia.com.br

CNPJ: 33.049.560/0001-90

DATA: 24 DE JANEIRO AS 09:00 HORAS DE 2022.

CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

À
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

Utilizamos-nos da presente para submeter à apreciação de V.Sas. os documentos abaixo discriminados, necessários para a licitação referenciada:

Na oportunidade, credenciamos junto à GOINFRA, a pessoa do Sr.(a) Marcio Guimarães Novais, RG nº: 4.505.567/DGPC/GO. CPF nº: 009.463.021-62, ao qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabíveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.

PLANEX
ENGENHARIA LTDA.

Goiânia, 24 de janeiro de 2022.

PLANEX ENGENHARIA LTDA.
Márcio Guimarães Novais
Procurador



PROCURAÇÃO

PLANEX
ENGENHARIA LTDA.



Procuração Bastante que Faz PLANEX ENGENHARIA LTDA

S A I B A M todos quantos este público instrumento de procuração bastante virem que, aos dezenove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois (**19/01/2022**), nesta Cidade de Goiânia, Capital do Estado de Goiás, em Cartório, perante mim, Cindy Rodrigues Rocha, Escrevente, compareceu como outorgante, **PLANEX ENGENHARIA LTDA**, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/MF sob nº **33.049.560/0001-90**, com sede na Rua C-226, nº 22, quadra 549, lote 18, Jardim América nesta Capital, nos termos de sua Trigésima Terceira Alteração Contratual e Consolidação datada de 31 de agosto de 2018, com arquivamento na Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG sob o nº. 52202879871, devidamente registrada sob nº 20180717324 em 04 de outubro de 2018, da qual fica uma cópia arquivada nestas Notas, neste ato representada por seu sócio **ORLANDO MÁRCIO GOMES NOVAIS**, brasileiro, casado, nascido em 13/01/1956, filho de HEITOR NOVAIS COSTA e ADÉLIA GOMES DE NOVAIS, maior e capaz, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade Profissional nº **14.0291.093-3/CREA/GO**, na qual consta a Cédula de Identidade nº **M-315.293/SSP/MG**, inscrito no CPF/MF sob nº **258.546.586-15**, residente e domiciliado na Rua T-66, quadra 131, lotes 14/15, apto. 1.401, Setor Bueno, nesta Capital, e-mail: **orlandonovais@planexengenharia.com.br**, o qual declara sob responsabilidade civil e penal, que os documentos apresentados para a qualificação da pessoa jurídica que ora representa, corresponde ao último registro e arquivamento no órgão competente de pessoas jurídicas; a pessoa presente neste ato foi reconhecida como a própria por mim, Escrevente, à vista dos documentos de identidade supracitados, que me foram apresentados no original e examinados atentamente, constatando que nenhum deles apresentava rasuras, borrões ou emendas e em estado perfeito, sem apresentarem vícios que comprometam sua autenticidade, pelo que porto minha fé pública. E aí, pela outorgante, me foi dito que pelo presente instrumento e nos melhores termos de direito, nomeia e constitui seus bastantes procuradores, **GUSTAVO GUIMARÃES NOVAIS**, brasileiro, solteiro, nascido em 02/12/1987, filho de **ORLANDO MÁRCIO GOMES NOVAIS** e **MAYSA MARIA DE O.**



Livro 01165 P

Folha 026/028

Protocolo 0014513

Escrevente 0112

TRASLADO

GUIMARÃES NOVAIS, maior e capaz, engenheiro civil, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº **03.924.285.307/DETRAN/GO**, na qual consta a Cédula de Identidade nº **14.904.852-6/SESP/PR**, inscrito no CPF/MF sob nº **025.013.421-78**, residente e domiciliado na Rua T-66, nº. 73, apto. 1400, Setor Bueno, nesta Capital, e-mail: não consta; e/ou **MÁRCIO GUIMARÃES NOVAIS**, brasileiro, casado, nascido em 12/05/1985, filho de ORLANDO MÁRCIO GOMES NOVAIS e MAYSA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARÃES NOVAIS, maior e capaz, engenheiro de planejamento, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº **029.187.668.44/DETRAN/GO**, na qual consta a Cédula de Identidade nº **4.505.567/DGPC/GO**, inscrito no CPF/MF sob nº **009.463.021-62**, residente e domiciliado na Alameda Couto Magalhães, nº 290, apto. 701, Setor Pedro Ludovico, nesta Capital, e-mail: marcionovais@!planexengenharia.com.br; e/ou **ADRIANNO MARTINS RODRIGUES**, brasileiro, casado, nascido em 19/09/1967, filho de NEWTON MARTINS RODRIGUES e MARIA SOLANGE PEREIRA MARTINS, maior e capaz, administrador, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº **00.297.993.510/DETRAN/SP**, na qual consta a Cédula de Identidade nº **75743179/IFP/RJ**, inscrito no CPF/MF sob nº **899.440.037-00**, residente e domiciliado na Avenida C-231, número 452, quadra 513, lote 03, Jardim América, nesta Capital, e-mail: não consta; e/ou **CRISTIANO FACURY NOVAIS**, brasileiro, divorciado, nascido em 01/06/1978, filho de HUASCAR NOVAIS GOMES e MARIA AMÉLIA FACURY NOVAIS, maior e capaz, agropecuarista, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº **00.145.114.278/DETRAN/RJ**, portador da Cédula de Identidade nº **101.430.353/DIC/RJ**, inscrito no CPF/MF sob nº **078.153.677-47**, residente e domiciliado na Avenida C-231, número 452, quadra 513, lote 03, Jarim América, nesta Capital, e-mail: não consta, aos quais confere amplos, gerais e ilimitados poderes para representar a empresa outorgante, junto ao DNIT - Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes e suas Superintendências Regionais, DER - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem; DETRAN - Departamento Estadual de Trânsito, Prefeituras Municipais, Ministérios, Secretarias Estaduais e Municipais, INFRAERO - Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aero Portuária, CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura, Agronomia, SPC-SERASA, Serviço de Proteção ao Crédito, Concessionárias de Serviços Públicos e demais órgãos públicos e/ou autarquias federal, estadual e municipal; podendo para tanto, participar de Licitações Públicas,

Página 2

Selo digital 00092201110288523490041 consulte em <https://portal-extrajudicial.tjgo.jus.br>

Continua na Página 3



assinar propostas, credenciar terceiros para participar de licitações, ofertar lances, impugnar, interpor recursos, transigir, concordar e discordar, assinar atas, dar entrada e retirar documentos, acompanhar processos, requerer e renovar inscrições, substituir e levantar cauções, assinar e dar entrada em medições e outros documentos; praticando finalmente, todos os demais atos necessários e indispensáveis ao fiel e cabal desempenho do presente mandato, **vedado** o substabelecimento. **A presente procuração terá validade por 02 (dois) anos a contar desta data.** A assinatura do sócio da empresa outorgante, a pedido, foi colhida em diligência. **Certifico** que a qualificação do procurador, bem como os elementos relativos ao objeto do presente instrumento, foram fornecidos por declaração e confirmados pela outorgante, que por eles se responsabiliza civil e criminalmente, razão pela qual esta serventia está isenta de qualquer incorreção decorrente. E de como assim o disse do que dou fé, me pediu e lhe lavrei este instrumento que, lido e achado conforme, aceita, outorga e assina, dispensando as testemunhas instrumentárias nos termos do parágrafo 5º. do artigo 215, da Lei Federal nº. 10.406 de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), do que dou fé. Eu, (a.), Cindy Rodrigues Rocha, Escrevente, que a digitei, conferi, subscrevo, dou fé e assino. Emolumentos: R\$62,85; Taxa Judiciária: R\$15,82; Fundos Estaduais: R\$25,14, ISS: R\$3,14. I – 10% (dez por cento) para o Fundo Especial de Reparelhamento e Modernização do Poder Judiciário – FUNDESP/PJ, instituído pela Lei estadual nº 12.986, de 31 de dezembro de 1996; R\$ 6,285; II – 8% (oito por cento) para o Fundo Estadual de Segurança Pública – FUNESP; R\$ 5,027; III – 3% (três por cento) para o Estado; R\$ 1,885; IV – 2,4% (dois vírgula quatro por cento) para o Fundo Penitenciário Estadual – FUNPES; R\$ 1,508; V – 3% (três por cento) para o Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento Funcional do Ministério Público do Estado de Goiás – FUNEMP/GO; R\$ 1,885; VI – 3% (três por cento) para o Fundo de Compensação dos Atos Gratuitos Praticados pelos Notários e Registradores e de Complementação da Receita Mínima das Serventias Deficitárias – FUNCOMP; R\$ 1,885; VII – 2% (dois por cento) para o Fundo Especial de Pagamento dos Advogados Dativos e do Sistema de Acesso à Justiça; R\$ 1,257; VIII - 2% (dois por cento) para o Fundo de Manutenção e Reparelhamento da Procuradoria-Geral do Estado – FUNPROGE; R\$ 1,257; IX - 1,25% (um vírgula vinte e cinco por cento) para o Fundo de Manutenção e Reparelhamento da Defensoria Pública do Estado – FUNDEPEG; R\$ 0,785; X - 1,25% (um vírgula vinte e cinco por cento) para o Fundo de Modernização da Administração



Livro 01165 P

Folha 026/028

Protocolo 0014513

Escrevente 0112

TRASLADO

Fazendária do Estado de Goiás - FUNDAF-GO; R\$ 0,785; XI - 2,5% (dois e meio por cento) para o Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento Funcional da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás - FEMAL; R\$ 1,571; XII – 1,6% (um vírgula seis por cento) para o Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – FECAD. R\$ 1,000 Selo 00092201110288523490041. Goiânia-GO, 19 de janeiro de 2022. Cindy Rodrigues Rocha, Escrevente. PLANEX ENGENHARIA LTDA, ORLANDO MÁRCIO GOMES NOVAIS, representante da outorgante. Nada mais. Traslada em seguida, confere em tudo com o original, ao qual me reporto e dou fé. Eu, _____, Escrevente, que a trasladei, conferi, subscrevo, dou fé e assino em público e raso.

Em Testemunho _____ da Verdade

Goiânia-GO, 19 de janeiro de 2022.

Assinado digitalmente por:
CINDY RODRIGUES ROCHA
CPF: 031.343.831-52
Certificado emitido por AC SOLUTI Multipla v5
Data: 20/01/2022 09:32:03 -03:00



Cindy Rodrigues Rocha
Escrevente





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 5CYUP-73STQ-AYQFR-YSYDL

Este documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

✓ CINDY RODRIGUES ROCHA (CPF 031.343.831-52) em 20/01/2022 09:32

Para verificar as assinaturas acesse <https://assinatura.e-notariado.org.br/validate> e informe o código de validação ou siga o link a abaixo:

<https://assinatura.e-notariado.org.br/validate/5CYUP-73STQ-AYQFR-YSYDL>



República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional



Nome	MARCIO GUIMARAES NOVAIS			Registro Nacional	070696915-4
Filiação	ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS				
	MAYSA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES NOVAIS				
C.P.F.	009.463.021-62	Documento de Identidade	4505567 DGPC-GO	Tipo Sang.	
Nascimento	12/05/1985	Naturalidade	GO	UF	BRASILEIRA
Crea de Registro	CREA-DF	Emissão	25/08/2014	Data de Registro	31/01/2009
Ass. Presidente	<i>[Assinatura]</i>			Registro no Crea	DF-16332/D



Valida em todo o Território Nacional

Título Profissional
Engenheiro de Comunicações

Ass. do Profissional
Marcio G. Novais

Vale como Documento de Identidade e tem Fé Pública (§2º do art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75)

04.02 – DA HABILITAÇÃO JURÍDICA

PLANEX
ENGENHARIA LTDA.



República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional
140290193-3



Nome

ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS

Filiação

HEITOR NOVAIS COSTA

ADELIA GOMES DE NOVAIS

C.P.F.

258.546.586-15

Documento de Identidade

M-315.293 SSP-MG

Tipo Sang.

Nascimento

13/01/1956

Naturalidade

ITUIUTABA

UF

MG

Nacionalidade

BRASILEIRA

Crea de Registro

CREA-MG

Emissão

29/07/2013

Data de Registro


20/06/1979

Ass. Presidente

Rui Araújo

Registro no Crea

MG0000023218D



Válida em todo o
Território Nacional

Título Profissional
Engenheiro Civil

Ass. do Profissional

Rui Araújo

Vale como Documento de Identidade e tem Fé Pública (§2º do art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
DETRAN - DIRETORIA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL

MAIOR DE 65 ANOS

0348

Polegar Direito







Assinatura do Titular

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL

07.325.334-6

DATA DE EXPEDIÇÃO 05/03/2018

NOME MARIA AMELIA FACURY NOVAIS

FILIAÇÃO MARIO JOSÉ FACURY

ISMALIA RIBEIRO FACURY

NATURALIDADE SANTA JULIANA/MG

DOC. ORIGEM LIV 00082B FLS 145

C. CASM UBERABA MG

CPF 011.789.517-23

001 2 Via

DATA DE NASCIMENTO 29/10/1951

TERM 0084404

VINCULUS MEDICUS N° 1044
PRESIDENTE DO DETRAN RJ 2017/2021

0348

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

TRIGÉSIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
PLANEX ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 33.049.560/0001-90
NIRE: 52202879871

ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade nº 23218/D, 2ª via – CREA/MG, inscrito no CPF sob o nº 258.546.586-15, residente e domiciliado na Rua T-66, Quadra 131, Lotes 13/14, Apto 1401, Setor Bueno, Goiânia-GO, CEP: 74230-140, nascido em 13/01/1956 na cidade de Ituiutaba – MG, filho de Heitor Novais Costa e Adélia Gomes de Novais;

MARIA AMÉLIA FACURY NOVAIS, brasileira, viúva, empresária, portadora da Cédula de Identidade nº 07.325.334-6 SCC/RJ, inscrita no CPF sob o nº 011.789.517-23, residente e domiciliada na Av. Prefeito Dulcídio Cardoso, nº 1600, Apto.1502, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 22620-311, nascida em 29/10/1951, na cidade de Zelândia-MG, filha de Mário José Facury e Ismalia Ribeiro Facury.

Únicos sócios da empresa **PLANEX ENGENHARIA LTDA**, registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás sob o nº 52202879871, inscrita no CNPJ sob o nº 33.049.560/0001-90, com sede a Av. C-231, Nº 452, Qd. 513, Lt. 03, Jardim América, Goiânia-GO, CEP: 74.290-030, resolvem por este instrumento particular, alterar parcialmente o mencionado contrato e alterações, bem como consolidar as demais cláusulas em vigor:

Cláusula Primeira – A partir desta alteração o endereço da sede passa a ser na: **Rua C- 226, Nº 22, Qd. 549, Lt. 18, Jardim América – Goiânia – Goiás, CEP: 74.290-080.**

Cláusula Segunda – Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato social primitivo e alterações, não modificadas por este instrumento, sendo estas consolidadas.

CONSOLIDAÇÃO

CAPÍTULO I - DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO, FILIAL E PRAZO DE DURAÇÃO

Cláusula Primeira – A Sociedade limitada gira sob a denominação de **PLANEX ENGENHARIA LTDA**, sendo regida pelo presente contrato social e pelas disposições legais que forem aplicáveis.

Cláusula Segunda – A sede da sociedade é na **Rua C-226, Nº 22, Qd. 549, Lt. 18, Jardim América – Goiânia – Goiás, CEP: 74.290-080**, onde receberá as comunicações de estilo.

Parágrafo Único - Para o cumprimento de seus interesses sociais, a sociedade poderá abrir filiais, sucursais, agências, escritórios, depósitos fechados e representações em outro ponto desta cidade, deste Estado e do Território Nacional, bem como em qualquer país com o qual o Brasil possua relações diplomáticas.

Página 1 de 5



ERTIFICO O REGISTRO EM 04/10/2018 13:37 SOB Nº 20180717324.
PROTOCOLO: 180717324 DE 03/10/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804197569. NIRE: 52202879871.
PLANEX ENGENHARIA LTDA

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 04/10/2018
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

Cláusula Terceira - A sociedade tem como objeto social, a exploração das seguintes atividades: todos os ramos na construção civil, edificações, obras de arte, dragagens e drenagens, saneamento, terraplenagem, pavimentação e obras rodoviárias e ferroviárias, sinalização viária e semafórica, montagem de estrutura metálica e urbanização; loteamentos; incorporação de imóveis próprios e de terceiros; compra e venda de imóveis; locação e administração de imóveis próprios; locação de veículos, máquinas e equipamentos; prestação de serviços de engenharia consultiva e projetos; participação em outras empresas, como cotista ou acionista

Cnaes correspondentes: 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias; 4120-4/00 - Construção de edifícios; 4112/0/00 - Construção de obras de arte especiais; 4291-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais; 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 4313-4/00 - Obras de terraplanagem; 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas; 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 6810-2/03 - Loteamento de imóveis próprios; 4110-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários; 6810-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios; 6810-2/02 - Aluguel de imóveis próprios; 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 7112-0/00 - Serviços de engenharia; 6462-0/00 - Holdings de instituições não financeiras.

Cláusula Quarta - A sociedade iniciou suas atividades em 04 de março de 1960 e terá duração por tempo indeterminado, sendo que, sua dissolução e extinção, de forma extrajudicial, poderão dar-se por qualquer das circunstâncias citadas no artigo 1.033 da Lei 10.406/02.

Parágrafo Único - No caso de extinção, o patrimônio da sociedade deve ser devolvido aos sócios, na proporção de suas respectivas participações no capital social.

CAPÍTULO II - CAPITAL SOCIAL

Cláusula Quinta - O Capital Social é de R\$ 4.804.720,00 (quatro milhões, oitocentos e quatro mil, setecentos e vinte reais) dividido em 4.804.720 (quatro milhões, oitocentos e quatro mil, setecentos e vinte) quotas no valor unitário de R\$ 1,00 (um real), totalmente integralizados, em moeda corrente do País e assim distribuído entre os sócios

SÓCIOS QUOTISTAS	Nº COTAS	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	%
Orlando Márcio Gomes Novais	2.402.360	1,00	2.402.360,00	50
Maria Amélia Facury Novais	2.402.360	1,00	2.402.360,00	50
TOTAIS	4.804.720		4.804.720,00	100

Página 2 de 5



ERTIFICO O REGISTRO EM 04/10/2018 13:37 SOB Nº 20180717324.
PROTOCOLO: 180717324 DE 03/10/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804197569. NIRE: 52202879871.
PLANEX ENGENHARIA LTDA

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 04/10/2018
www.portaldopreendedorgoiano.go.gov.br

Cláusula Sexta – A responsabilidade dos sócios é restrita ao montante de suas quotas sociais sendo, porém todos solidários no que se referir às integralizações de capital.

CAPÍTULO III – DELIBERAÇÕES SOCIAIS

Cláusula Sétima – As deliberações sociais são tomadas em “reunião de sócios”. Nos termos do artigo 1.072 da lei 10.406/02 parágrafos segundo e terceiro, a convocação e as reuniões tornam-se dispensáveis, quando, todos os sócios, decidirem por escrito, sobre matéria que seria objeto de reunião.

Parágrafo Primeiro – Não havendo unanimidade dos sócios, as decisões serão tomadas na forma da legislação vigente, especialmente os artigos 1.071 e 1.076 da lei 10.406/02.

Parágrafo Segundo - As aprovações de contas da administração referidas no art. 1.078 da lei 10.406/2002 e os casos previstos na alínea “d” da cláusula décima primeira desta consolidação, serão tratados em reuniões especialmente convocadas.

CAPÍTULO IV – ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Cláusula Oitava - Compete ao sócio administrador **ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS**, a administração, gerência e utilização da denominação social da sociedade, ficando dispensado de prestar caução para o exercício das referidas funções. A denominação será usada única e exclusivamente em documentos de interesse da sociedade e proibida em fianças, avais, endossos em títulos de favor, contratos de arrendamento ou outros quaisquer documentos estranhos à sociedade, ficando o infrator responsável, pessoalmente, pela assinatura indevida.

Parágrafo Primeiro – Poderá o sócio administrador, respeitando o disposto nessa cláusula, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo especificar o prazo e os poderes no instrumento de mandato.

Parágrafo Segundo – A responsabilidade técnica será exercida com integral autonomia pelo sócio **ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS**.

Cláusula Nona - O Administrador, quando no efetivo exercício de suas função, receberá remuneração a título de pro labore, estabelecida de comum acordo entre os sócios, remuneração essa que não poderá ser superior ao limite máximo admitido pela lei fiscal aplicável.

Cláusula Décima - Os atos dos Administradores, empregados ou procuradores da sociedade que não tenham relação com o objeto social, tais como a prestação de garantias em favor de terceiros, ficam expressamente proibidos, sendo considerados nulos e inoperantes com relação à sociedade.



Página 3 de 5



ERTIFICO O REGISTRO EM 04/10/2018 13:37 SOB Nº 20180717324.
PROTOCOLO: 180717324 DE 03/10/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804197569. NIRE: 52202879871.
PLANEX ENGENHARIA LTDA

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 04/10/2018
www.portaldoeempreendedorgoiano.go.gov.br

Cláusula Décima Primeira – Declara o Administrador na forma da Lei, sob pena das cominações legais, e para efeitos do disposto no Artigo 1.011, § 1º, do Código Civil, que não se acha impedido de exercer a administração da Sociedade ou participar de atividades mercantis, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos e participações societárias, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular ou o sistema financeiro Nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CAPÍTULO V – EXERCÍCIO SOCIAL

Cláusula Décima Segunda – O exercício social terminará em 31 de Dezembro de cada ano. Ao fim de cada exercício, e correspondente ao mesmo, será levantado o balanço patrimonial e preparada a demonstração de resultados do exercício, nos termos da legislação aplicável.

CAPÍTULO VI – DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS

Cláusula Décima Terceira – Os lucros líquidos terão a aplicação que lhes for determinada em reunião de sócios e serão partilhados entre os mesmos na proporção de suas respectivas quotas no Capital Social. Da mesma forma, em igual proporção, serão partilhados os eventuais prejuízos. Se a reunião de sócios, por unanimidade, deliberar justificadamente, pela distribuição desproporcional de Lucros, esta será permitida e acatada.

CAPÍTULO VII – CESSÃO E TRANSFERENCIA DE QUOTAS

Cláusula Décima Quarta – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CAPÍTULO VIII – DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO

Cláusula Décima Quinta – A sociedade entrará em liquidação e dissolução nos casos legais ou quando assim deliberarem os sócios em reunião. Em ambas as hipóteses, os sócios deverão eleger o liquidante que funcionará durante o período da liquidação.

Parágrafo Único – Em caso de liquidação da sociedade, os ativos deverão ser utilizados para pagar as dívidas da sociedade e o remanescente, se houver, será rateado entre os sócios em proporção ao número de quotas que cada um possuir, no mesmo padrão de moeda com que o Capital foi originalmente constituído.

Página 4 de 5



ERTIFICO O REGISTRO EM 04/10/2018 13:37 SOB Nº 20180717324.
PROTOCOLO: 180717324 DE 03/10/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804197569. NIRE: 52202879871.
PLANEX ENGENHARIA LTDA

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 04/10/2018
www.portaldoeempreendedororgoiano.go.gov.br

CAPÍTULO IX – SAÍDA DE SÓCIO

Cláusula Décima Sexta – A morte, ausência, interdição ou exclusão de qualquer sócio não extinguirá a sociedade, que continuará com o sócio remanescente, e o representante legal do sócio ausente, falecido ou interditado.

Parágrafo Único – No caso de morte, ausência, interdição ou exclusão, os herdeiros e sucessores do sócio morto, ausente, interditado ou excluído serão admitidos na sociedade, apenas com a anuência do sócio remanescente. Caso contrário, os haveres do sócio morto, ausente, interditado ou excluído serão calculados com base no último balanço geral levantado pela sociedade, e serão deixados à disposição dos herdeiros e sucessores, para pagamento em 12 (doze) meses, escolhendo o sócio remanescente novo sócio para a sequência da sociedade.

CAPÍTULO X – DISPOSIÇÕES FINAIS


Cláusula Décima Sétima – Os casos omissos no presente Contrato Social serão regulados pelo diploma geral aplicável às sociedades limitada e outras disposições legais que lhe forem aplicáveis.

Parágrafo Único – No caso de dissolução da sociedade, uma vez pago o passivo, o ativo se reverterá em favor dos sócios, na proporção das respectivas quotas.

Cláusula Décima Oitava – Para dirimir ou controvérsias oriundas deste Contrato Social, os sócios de comum acordo, elegem o foro da Comarca da cidade de Goiânia, Estado de Goiás com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E assim por estarem justos e contratados, firmam as partes o presente instrumento em 01 (uma) via de igual teor para os mesmos fins.

Goiânia-GO, 31 de agosto de 2018.



ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS
Sócio-Administrador



MARIA AMÉLIA FACURY NOVAIS
Sócia

Página 5 de 5



ERTIFICO O REGISTRO EM 04/10/2018 13:37 SOB N° 20180717324.
PROTOCOLO: 180717324 DE 03/10/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804197569. NIRE: 52202879871.
PLANEX ENGENHARIA LTDA

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 04/10/2018
www.portaldoempreendedororgoiano.go.gov.br



CARTÓRIO
FRANCISCO TAVEIRA
4º REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS

Av. Tocantins, 283 - Centro
CEP 74015-010 - Goiânia - GO
Telefax: 62. 3212 1030



Selo: 02001808080719094603375, 02001808080719094603375
consulte em <https://extrajudicial.tgo.jus.br/selo>

Reconheço por verdadeira as assinaturas indicadas de
ORLANDO MÁRCIO GOMES NOVAIS e MARIA
AMÉLIA FACURY NOVAIS, por terem sido apostas em
minha presença. *0136* F2HHT53N-37172-81* Dou fé.
Goiânia, 10/09/2018 - 09:39:45h. Emolumentos: R\$8,00,
Fundos Estaduais: R\$3,12, ISS: R\$0,40.

Em Test. da Verdade.

Daniella Mendes Albuquerque - Escrevente



CERTIFICO O REGISTRO EM 04/10/2018 13:37 SOB Nº 20180717324.
PROTOCOLO: 180717324 DE 03/10/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804197569. NIRE: 52202879871.
PLANEX ENGENHARIA LTDA

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 04/10/2018

www.portaldodoempreendedorgoiano.go.gov.br

04.03 – DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

PLANEX
ENGENHARIA LTDA.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.049.560/0001-90 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/08/1966
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL PLANEX ENGENHARIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE DEMAIS
---	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 68.10-2-03 - Loteamento de imóveis próprios 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R C 226	NÚMERO 22	COMPLEMENTO QUADRA549 LOTE 18
------------------------------	---------------------	---

CEP 74.290-080	BAIRRO/DISTRITO JARDIM AMERICA	MUNICÍPIO GOIANIA	UF GO
--------------------------	--	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO COMPRAS@PLANEXENGENHARIA.COM.BR	TELEFONE (62) 3212-8706
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/12/2003
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **07/01/2022** às **10:35:26** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Sistema Integrado de Informações sobre Operações
Interestaduais com Mercadorias
SINTEGRA / ICMS
**Consulta Pública ao Cadastro
ESTADO DE GOIÁS**



Nota de esclarecimento ao contribuinte

CADASTRO ATUALIZADO EM :10/06/2021 - 14:01:11

IDENTIFICAÇÃO CONTRIBUINTE

CNPJ: 33.049.560/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL - CCE : 10.354.833-5
NOME EMPRESARIAL:
PLANEX ENGENHARIA LTDA
CONTRIBUINTE?
NÃO

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

LOGRADOURO:
RUA C226
NÚMERO: 22 QUADRA: 549 LOTE: 18 COMPLEMENTO:
BAIRRO:
JARDIM AMERICA
MUNICÍPIO: GOIANIA UF: GO
CEP: 74290080

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATIVIDADE ECONÔMICA:

ATIVIDADE PRINCIPAL

4211101 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

ATIVIDADE SECUNDÁRIA

4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

6810203 - LOTEAMENTO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS

UNIDADE AUXILIAR:

CONDIÇÃO DE USO:

DATA FINAL DE CONTRATO:

REGIME DE APURAÇÃO:

NORMAL

SITUAÇÃO CADASTRAL VIGENTE:

ATIVO - HABILITADO

DATA DESTA SITUAÇÃO

CADASTRAL:
21/06/2005

DATA DE CADASTRAMENTO:
01/10/2002

OPERAÇÕES COM NF-E:

HABILITADO

OBSERVAÇÕES

* OS DADOS ACIMA SÃO BASEADOS EM INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO CONTRIBUINTE, ESTANDO SUJEITOS A POSTERIOR CONFIRMAÇÃO PELO FISCO

* O CAMPO DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL, REFERE-SE AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL REALIZADA ANTES DE 04/2009 ATÉ A PRESENTE DATA.

DATA DA CONSULTA: 10/06/2021 14:01:11

[Acessar cadastro de outro Estado](#) - [Nota de esclarecimento ao contribuinte](#)

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CADASTRO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS



DENOMINAÇÃO - LOCAL DAS ATIVIDADES
INSCRIÇÃO

VALIDADE

SITUAÇÃO DO CADASTRO

PARALIZAÇÃO

2987589

26/12/2022

ATIVO

NOME OU RAZÃO SOCIAL
PLANEX ENGENHARIA LTDA
ENDEREÇO

NOME DE FANTASIA

R C226 NUM 22 QD 549 LT 18 - BRO JARDIM AMERICA

INFORMAÇÕES GERAIS

NATUREZA JURÍDICA
SOCIEDADE EMP. LIMITADA
ESCRITA CONTÁBIL
NAO

ABERTURA
21/12/2010

ÚLTIMO EVENTO
22/04/2019

NATUREZA
CORRECAO ALTERACAO

INCENTIVO/REGIME

ORIGEM
CADASTRO
ISENTO/IMUNE
NAO

TRIBUTOS
ISS/TX/TS

ALVARÁ FUNCIONAMENTO
01059/2019

SUBST. TRIBUTÁRIO
SIM

IDENTIFICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

CNPJ
33.049.560/0001-90

INSCRIÇÃO ESTADUAL
103548335

INSCRIÇÃO COMERCIAL
52180717324

REGISTRO
JUCEG

NUM. SÓCIOS
2

NUM. EMPREGADOS
8

ATIVIDADES EXECUTADAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
412040000	Construcao de edificios
421200000	Construcao de obras-de-arte especiais
429100000	Obras portuarias, maritimas e fluviais
422270100	Construcao de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construcoes correlatas, exceto obras de irrigacao
431340000	Obras de terraplenagem
421110100	Construcao de rodovias e ferrovias
421110200	Pintura para sinalizacao em pistas rodoviaras e aeroportos
432910400	Montagem e instalacao de sistemas e equipamentos de iluminacao e sinalizacao em vias publicas, portos e aeroportos
429280100	Montagem de estruturas metalicas
421380000	Obras de urbanizacao - ruas, pracas e calçadas
681020300	Loteamento de imoveis proprios
411070000	Incorporacao de empreendimentos imobiliarios
681020100	Compra e venda de imoveis proprios
681020200	Aluguel de imoveis proprios
773220100	Aluguel de maquinas e equipamentos para construcao sem operador, exceto andaimes
711200000	Servicos de engenharia
646200000	Holdings de instituicoes nao-financeiras

PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PERANTE A PREFEITURA

NOME
ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS

CPF
25854658615

ENDEREÇO
R T66 NUM 1401 QD 131 LT 13/14 - SET BUENO

ASSUMO TOTAL RESPONSABILIDADE PELAS INFORMAÇÕES PRESTADAS

DATA INCLUSÃO
22/02/2011

ÚLTIMA ALTERAÇÃO
21/01/2020

N. PROCESSO

EM 22/04/2019 EFETUOU CORRECAO ALTERACAO

DOCUMENTO EMITIDO VIA
INTERNET, CONFORME ATO
NORMATIVO 003/2011 - GAB

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO COMO ALVARÁ



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: PLANEX ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 33.049.560/0001-90

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:25:17 do dia 02/08/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/01/2022.

Código de controle da certidão: **AC45.866C.B173.82C0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS**

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 30374895

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

PLANEX ENGENHARIA LTDA

CNPJ

33.049.560/0001-90

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

<http://www.sefaz.go.gov.br>.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.436.625.845

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 4 JANEIRO DE 2022

HORA: 17:35:8:7



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIOS - REGULARIDADE FISCAL
NÚMERO DA CERTIDÃO: 8.649.587-9**

Prazo de Validade: até 03/04/2022

INSCRIÇÃO : 298.758-9
NOME : PLANEX ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ : 33.049.560/0001-90
ENDEREÇO : R C226 22
SETOR : BRO JARDIM AMERICA
ATIVIDADE : PRESTACIONAL/OUTROS

Certifica-se que até a presente data NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU A VENCER referente aos tributos de natureza mobiliária desta inscrição, nos termos do artigo 203 da Lei Municipal nº 5.040/1975 (C.T.M), atualizado.

Esta CERTIDÃO refere-se exclusivamente a contribuinte inscrito no Cadastro de Atividades Econômicas do Município de Goiânia, não abrangendo dívidas de natureza tributária imobiliária ou não tributária.

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal, cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 204 , parágrafo 1º da Lei Municipal nº 5.040/1975 (C.T.M.), atualizado.

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 1º do Decreto nº 1.733 de 3 de março de 2021.

GOIANIA(GO), 4 DE JANEIRO DE 2022

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO www.goiania.go.gov.br. QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.049.560/0001-90

Razão Social: PLANEX ENGENHARIA LTDA

Endereço: R C226 22 Q 549 L18 / JARDIM AMERICA / GOIANIA / GO / 74290-080

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/12/2021 a 24/01/2022

Certificação Número: 2021122600251579276967

Informação obtida em 04/01/2022 17:34:10

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PLANEX ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.049.560/0001-90

Certidão nº: 23346879/2021

Expedição: 02/08/2021, às 10:23:16

Validade: 28/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PLANEX ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.049.560/0001-90**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

04.04- DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

PLANEX
ENGENHARIA LTDA.



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
 Estado de Goiás

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 39532/2021-INT

Válida até: **09/03/2022**

Razão social.: **PLANEX ENGENHARIA LTDA**
 Sede.....: **RUA C-226 N 22 QD 549 LT 18**
JARDIM AMERICA
 Cidade.....: **GOIANIA** UF: **GO**
 Capital.....: **R\$ 4.804.720,00**
 Registro nr.: **6991/RF** Data do registro....: **22/09/1998**
 CNPJ.....: **33.049.560/0001-90**

OBJETIVOS SOCIAIS:

TODOS OS RAMOS NA CONSTRUCAO CIVIL, EDIFICACOES; OBRAS DE ARTE; GRAGAGENS E DRENAGENS; SANEAMENTO; TERRAPLENAGEM; PAVIMENTACAO E OBRAS RODOVIARIAS E FERROVIARIAS; SINALIZACAO VIARIA E SEMAFORICA; MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA E URBANIZACAO; LOTEAMENTOS; INCORPORACAO DE IMOVEIS PROPRIOS E DE TERCEIROS; COMPRA E VEDA DE IMOVEIS; LOCACAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS; LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS; PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E PROJETOS; PARTICIPACAO EM OUTRAS EMPRESA, COMO COTISTA OU ACIONISTA.

R E S P O N S Á V E I S T É C N I C O S

Nome.....: **GUSTAVO GUIMARAES NOVAIS**
 Título(s):
ENGENHEIRO CIVIL
 Carteira.....: **125305/D-SC** Visada no CREA-GO em: **14/02/2014**
 Data admissão: **05/03/2014**
 Atribuições...: **ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA**

Nome.....: **GUSTAVO OLIVEIRA DE ALMEIDA**
 Título(s):
ENGENHEIRO AGRONOMO
 Carteira.....: **18957/D-GO** Data da Expedição : **29/06/2011**
 Data admissão: **29/08/2011**
 Atribuições...: **ARTIGO 5. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.**

Nome.....: **ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS**
 Título(s):
ENGENHEIRO CIVIL
 Carteira.....: **23218/D-MG** Visada no CREA-GO em: **11/12/1996**
 Data admissão: **22/09/1998**

----- Continua...



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO N.: 39532/2021-INT

PAG:02

Atribuições...: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

Nome.....: PEDRO ALEXANDRE SILVA TEIXEIRA

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL E ENGENHEIRO ELETRICISTA

Carteira.....: 13772/D-GO

Data da Expedição : 31/08/2007

Data admissão: 23/03/2020

Atribuições...: ARTIGO 7 DA LEI FEDERAL 5194/66, ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA, SEM PREJUIZO DAS ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NOS ARTS. 28 E 29 DO DEC. 23569/33 EXCETO PORTOS, RIOS E CANAIS, E PONTES.

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica, acima citada se encontra registrada neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos, não se encontram em débito com o CREA-GO.

CERTIFICAMOS, mais, que esta Certidão não concede à firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e inofismável dos responsáveis técnicos acima citados, dentro de suas respectivas atribuições.

OBS.: a) Os dados supra referem-se à situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.

b) A presente Certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos nela contidos e desde que não represente a situação correta ou atualização do registro.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às **11:29:44** hs do dia **09/11/2021** (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **02AD541384**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

F I M



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 39539/2021-INT

Válida até: **09/03/2022**

Nome.....: PEDRO ALEXANDRE SILVA TEIXEIRA

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL E ENGENHEIRO ELETRICISTA

Carteira....: 13772/D-GO Data da Expedição: 31/08/2007

RNP.....: 1000462900

Atribuições.: ARTIGO 7 DA LEI FEDERAL 5194/66, ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA, SEM PREJUIZO DAS ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NOS ARTS. 28 E 29 DO DEC. 23569/33 EXCETO PORTOS, RIOS E CANAIS, E PONTES.

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que o referido profissional está quite com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o artigo 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às 11:53:19 hs do dia 09/11/2021 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: 03F4442799

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 39538/2021-INT

Válida até: **09/03/2022**

Nome.....: **GUSTAVO OLIVEIRA DE ALMEIDA**

Título(s):

ENGENHEIRO AGRONOMO

Carteira....: **18957/D-GO**

Data da Expedição: **29/06/2011**

RNP.....: **1009760270**

Atribuições.: **ARTIGO 5. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.**

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que o referido profissional está quite com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o artigo 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às **11:51:18** hs do dia **09/11/2021** (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **0335742678**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 39540/2021-INT

Válida até: **09/03/2022**

Nome.....: **ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS**

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: **23218/D-MG**

Data da Expedição: **08/08/1980**

Visto.....: **10853/V**

Data do Visto: **11/12/1996**

RNP.....: **1402901933**

Atribuições.: **ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA**

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que o referido profissional está quite com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o artigo 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às **11:55:06** hs do dia **09/11/2021** (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **03FF242906**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.: 39535/2021-INT

Válida até: **09/03/2022**

Nome.....: **GUSTAVO GUIMARAES NOVAIS**

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: **125305/D-SC**

Data da Expedição: **31/01/2014**

Visto.....: **28061/V**

Data do Visto: **14/02/2014**

RNP.....: **2512854744**

Atribuições.: **ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA**

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que o referido profissional está quite com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o artigo 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às **11:48:40** hs do dia **09/11/2021** (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **0323B42520**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620140002133

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS
Registro: 5060437355-SP RNP: 1402901933
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 92221220140161298 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 06/02/2014 Baixada em: 10/02/2014
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220080557849
Participação Técnica: CORRESPONSÁVEL
Empresa Contratada: PLANEX ENGENHARIA LTDA

Contratante: DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM CNPJ: 43.052.497/0001-02
AVENIDA DO ESTADO No.: 777
Complemento: DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM.... Bairro: PONTE PEQUENA
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01107901 . PAIS: BRASIL
Contrato: 15501-9 Celebrado em : 05/03/2009
Vinculado à ART: 92221220121551943, 92221220090774573, 92221220121720931, 92221220130157884, 92221220140175561, 92221220140175686
Valor do Contrato: R\$ 7.251.107,99 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: ESTRADA VICINAL V.6(MPA 060) E V.7 No.:
Complemento: VICINAIS MONTE AZUL PTA-PARAISO E CAJOBI-EMBAUBA-PARAISO.... Bairro: ZONA RURAL

Cidade: Monte Azul Paulista UF: SP CEP: 14730000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 14/06/2008 Conclusão Efetiva: 13/04/2009 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Recapeamento, Rodovias. 36,30 quilômetro.

Informações Complementares

Termo de Aditamento Contratual no valor de R\$ 1.694.710,94.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o(s) documento(s) contendo 14 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620140002133
13/03/2014 12:26:55
Jxg550snUCyUC63



Engº Civil José Galdino B. da Cunha Jr.
Chefe da UGI - Ribeirão Preto
Portaria nº 01/10 - SUPOPE

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Rua JOAO PENTEADO, 2237 JARDIM SÃO LUIZ Ribeirão Preto-SP, CEP 14020180
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'





SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0938/2011

PAG. 1
02/12/11

A ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO DA DIRETORIA DE ENGENHARIA DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO, DER/SP - CNPJ Nº 43.052.497/0001-02, NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES QUE LHE FORAM ATRIBUÍDAS, NA PORTARIA SUP-DER-017 DE 21/03/1991 E PORTARIA SUP-DER-019 DE 19/04/2005, A PEDIDO DO INTERESSADO E COM BASE NAS INFORMAÇÕES DA SEÇÃO DE ORIENTAÇÃO E CONTROLE DE OBRAS CONTRATADAS, ATESTA O SEGUINTE:

DADOS GERAIS

CONTRATO : 15501-9

INTERESSADO: PLANEX LTDA

OBJETO: EXECUCAO DAS OBRAS E SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO ESTADO DE SAO PAULO, COMPONENTES DO PROGRAMA "PRO VICINAIS" - 2A. ETAPA, DR-14, LOTE 13, VICINAIS V6 E V7, EXTENSAO DE 36,3 KM.

CONTRATADA
PLANEX ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 33.049.560/0001-90

MEDIÇÕES PERÍODO
001 A MF 14/06/08 A 13/04/09

ENG.RESP.TEC. ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS
ENG.PREPOSTO CIVIL JOAO MANOEL LIGABO DE CARVALHO

001 A MF 14/06/08 A 13/04/09
001 A MF 14/06/08 A 13/04/09

PRAZO CONTRATUAL: 10 MESES
VALOR DO CONTRATO NA DATA BASE:
VALOR INICIAL R\$ 7.251.107,99
VALOR COM ADITIVO R\$ 8.945.818,93
DATA BASE: 03/08

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIFICADA DE SERVIÇO TÉCNICO EXPEDIDA Nº 262.106.1133 CREA-SP SOB Nº 262.106.1133

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO, COMPONENTES DO PROGRAMA "PRO VICINAL - 2ª ETAPA, COMPREENDENDO O LOTE 13 - DR.14:

- * V.6 - ESTRADA VICINAL MPA 060 QUE LIGA MONTE AZUL PAULISTA - PARAÍSO, COM 14,3 KM DE EXTENSÃO, NOS MUNICÍPIOS DE MONTE AZUL PAULISTA E PARAÍSO;
- * V.7 - ESTRADA VICINAL DE LIGAÇÃO ENTRE CAJOBI - EMBAÚBA E PARAÍSO, COM 22,0 KM DE EXTENSÃO, NOS MUNICÍPIOS DE CAJOBI, EMBAÚBA E PARAÍSO. EDITAL Nº 004/2008-CI.

FORAM EXECUTADOS ATRAVÉS DO CONTRATO OS SERVIÇOS E QUANTIDADES A SEGUIR:

F A S E 21 SERVICOS PRELIMINARES

21.05 DEMOLICAO/REMOCAO, CONFORME SECAO 7.05 DO MANUAL DE NORMAS.

21.05.07 DEMOLICAO PAVIMENTO FLEXIVEL COM TRANSPORTE. #####8.640,00 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS TAIS COMO: COMPRESSORES DE AR, ROMPEDORES, RETROESCAVADEIRA, CAMINHOS TRANSPORTADORES, E TODOS OS OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA PERFEITA EXECUCAO DA DEMOLICAO. TAMBEM ESTA INCLUSO A CARGA E O TRANSPORTE DOS MATERIAIS DEMOLIDOS, INDEPENDENTE DA DISTANCIA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE MATERIAL DEMOLIDO CONFORME PROJETO, OU NA FALTA DESTE, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

ENG. JORGE MASAHI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
CPF 67939384872

ENG. SONTA MARTA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0938/2011

PAG. 2

CONTRATO : 15501-9

INTERESSADO: PLANEX LTDA

F A S E 21 SERVICOS PRELIMINARES

21.08.03 LIMPEZA DE BUEIROS D=100 CM
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO TODA MAO DE OBRA
COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS, EQUI-
PAMENTOS E SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECES-
SARIO PARA A COMPLETA REALIZACAO DO SERVICO, TAIS
COMO: HIDROJATEAMENTO, REMOCAO INTERNA DO ENTULHO
ATE O CAMINHAO, LIMPEZA, ILUMINACAO, AGUA E TRANS-
PORTE ATE O BOTA FORA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE BUEIRO LIMPO.



21.08.05 LIMPEZA DE BUEIROS D=150 CM
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO TODA MAO DE OBRA
COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS, EQUI-
PAMENTOS E SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECES-
SARIO PARA A COMPLETA REALIZACAO DO SERVICO, TAIS
COMO: HIDROJATEAMENTO, REMOCAO INTERNA DO ENTULHO
ATE O CAMINHAO, LIMPEZA, ILUMINACAO, AGUA E TRANS-
PORTE ATE O BOTA FORA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE BUEIRO LIMPO.

#####167,80 M#
#####61,20 M#
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE
TÉCNICO EXISTENTE NESTA
CREA-SP SOB Nº 26201401133
RIBEIRÃO PRETO, 13/08/2011
Atenua Romgueda
Artemia R. Rodrigues
Téc. de Serviços Administrativos
CREA-SP - Reg. nº 300

F A S E 22 TERRAPLENAGEM

22.01 LIMPEZA DO TERRENO
22.01.01 LIMPEZA DO TERRENO SEM DESTOCAMENTO DE ARVORE
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO TODA A MAO DE OBRA
COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS E EQUI-
PAMENTOS NECESSARIOS PARA A LIMPEZA E AMONTOAMENTO
DE MATERIAIS, INCLUSIVE A RETIRADA DA CAMADA VEGE-
TAL, ARBUSTOS, TOCOS, GALHOS E RAIZES.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), CONSI-
DERANDO A AREA DE PROJECAO HORIZONTAL.

#####173.250,00 M2#

22.02 ESCAVACAO DE MATERIAL.
22.02.01 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2ª CATEGORIA
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM EN-
CARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIO PARA A
EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXTRACAO DE SOLO NO ESTA-
DO IN NATURA EM CORTES PARA EXECUCAO DA PLATAFORMA
DE TERRAPLENAGEM; EM JAZIDAS DE SOLOS OU AINDA PA-
RA A IMPLANTACAO DE OBRAS DE DRENAGEM DE GRANDE
PORTE, PONTES E VIADUTOS. INCLUI AINDA, A CARGA DO
MATERIAL ESCAVADO NOS VEICULOS TRANSPORTADORES OU
AUTO-CARREGAVEIS (MOTOSCRAPER).
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), PELO VO-
LUME MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA, CONSIDERANDO-SE O
FATOR DE COMPACTACAO EQUIVALENTE AO VOLUME DE
ATERRO, INDICADO PELO PROJETO OU POR ENSAIOS DE
CAMPO A PARTIR DAS DENSIDADES NO ESTADO NATURAL E
O SOLO COMPACTADO.

#####56.056,00 M3#

22.02.06 CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA
PRELIMINARES

#####20.790,00 M3#

ENG. JORGE MASAARI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
CPF 67939384872

ENG. SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0938/2011

PAG. 3

CONTRATO : 15501-9

INTERESSADO: PLANEX LTDA

F A S E 22 TERRAPLENAGEM

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÁ INCLuíSO OS EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSÁRIOS PARA CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA, BEM COMO TODAS AS DESPESAS INDIRETAS E BONIFICAÇÕES.

MEDICAÇÃO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO CÚBICO (M³), SENDO CONSIDERANDO A ÁREA DE PROJEÇÃO HORIZONTAL DA LIMPEZA DO TERRENO E ALTURA DO MATERIAL COM ESPESURA EQUIVALENTE A 30 CM.



22.02.09

ESPALHAMENTO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA
PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÁ INCLuíSO TODA A MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O ESPALHAMENTO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL NO BOTA-FORA. CONSISTE NAS OPERAÇÕES DE CONFORMAÇÃO DE MATERIAIS PROVENIENTES DA LIMPEZA DO TERRENO, ESCAVAÇÃO DE SOLO MOLE OU AINDA OS MATERIAIS DE 1, 2 E 3A. CATEGORIAS CONSIDERADOS INADEQUADOS OU DESCARTADOS PARA UTILIZAÇÃO EM ATERRO. OS MATERIAIS DEVERÃO SER ESPALHADOS EM CAMADAS COM ESPESURAS QUE POSSIBILITEM SUA COMPACTAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E ACABAMENTO.

MEDICAÇÃO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO CÚBICO (M³), CONSIDERANDO O VOLUME PROVENIENTE DA ESCAVAÇÃO NO CORTE NA CAVA.

#####43.120,00 M3#

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIFICAÇÃO DE TÍTULO TÉCNICO EM PLANO NESTA DATA
CREA-SP 508 1326201400 132

RIDEIRÃO PRETO, 13/03/2011

Artemio Romualdo de Almeida

Artemio Romualdo de Almeida

Téc. de Edifícios e Obras de Arte

CREA-SP - Reg. nº 1326201400

22.03

22.03.01

TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO.

TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATÉ 1 KM

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÁ INCLuíSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA (URBANO, RODOVIÁRIO OU CAMINHOS DE SERVIÇOS), BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTES PELA FISCALIZAÇÃO.

MEDICAÇÃO

SERÁ MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS CÚBICOS VEZES A DISTÂNCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M³ X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O MENOR PERCURSO REAL POSSÍVEL APURADO PELA MÉDIA DA EXTENSÃO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CENTROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVAÇÃO E DO DESTINO DO MATERIAL PARA APLICAÇÃO DIRETA NO CORPO DO ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.

#####28.028,00 M3*KM#

22.03.02

TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATÉ 2 KM

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÁ INCLuíSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA (URBANO, RODOVIÁRIO OU CAMINHOS DE SERVIÇOS), BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTES PELA FISCALIZAÇÃO.

MEDICAÇÃO

SERÁ MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS CÚBICOS VEZES A DISTÂNCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M³ X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O

#####56.056,00 M3*KM#

ENG. JORGE MASAOKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
CPF 67939384872

ENG. SÔNIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0938/2011

CONTRATO : 15501-9

INTERESSADO: PLANEX LTDA

F A S E 22 TERRAPLENAGEM

MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA EXTENSAO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CENTROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTINO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO ATERRRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.

22.03.11

TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA ATE 1 KM PRELIMINARES

NOS PRECOS UNITARIOS ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO (URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO VEZES QUILOMETRO (M3 X KM), CONSIDERANDO O MESMO VOLUME OBTIDO PARA A CARGA DO MATERIAL DE LIMPEZA E A MENOR DISTANCIA REAL POSSIVEL (MEDIA ENTRE IDA E VOLTA) ENTRE O CENTRO DE GRAVIDADE DA AREA DE PROJECCAO HORIZONTAL DE LIMPEZA E O LOCAL DE DEPOSITO DE MATERIAL.

#####20.790,00 M3*KM#

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE REGISTRO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA POR CREA-SP SOB Nº 262014/2011

RIBEIRÃO PRETO, 13/03/2011
Artemisa Rodrigues Marques
Téc. de Serviços Administrativos
CREA-SP - Reg. nº 262014

F A S E 23 PAVIMENTACAO

23.02

MELHORIA / PREPARO SUB-LEITO.

NOS PRECOS UNITARIOS ESTAO INCLUSOS AS OPERACOES DE REGULARIZACAO, ACRESCIMO, REMOCAO, ESCARIFICACAO, UMEDECIMENTO OU AERACAO, COMPACTACAO E QUAISQUER OUTRAS OPERACOES, VISANDO CONFORMAR O LEITO ESTRADAL. A MEDICAO DOS SERVICOS SERA EFETUADA EM METROS QUADRADOS DE PLATAFORMA CONCLUIDA, COM BASE NAS MEDIDAS CONTIDAS NO PROJETO E CONFIRMADA PELA FISCALIZACAO.

23.02.01

MELHORIA DO SUB-LEITO A NO MINIMO 100% DO PROCTOR NORMAL

PRELIMINARES

NOS PRECOS UNITARIOS ESTAO INCLUSOS TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA AS OPERACOES DE CONFORMACAO, REGULARIZACAO, REMOCAO, ESCARIFICACAO, UMEDECIMENTO OU AERACAO, COMPACTACAO E ACABAMENTO SOBRE A PLATAFORMA FINAL DE TERRAPLENAGEM, CONFORME ELEMENTOS DO PROJETO GEOMETRICO E DE ACORDO COM A ESPECIFICACAO TECNICA OU AQUELA INDICADA PELO PROJETO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLATAFORMA CONCLUIDA, COM BASE NAS MEDIDAS CONTIDAS NO PROJETO, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

#####62.208,00 M2#

23.03

REFORCO DO SUB-LEITO, CONFORME A SECAO 3.03 DO MANUAL DE NORMAS.

23.03.01

REFORCO SUB-LEITO ESCAVADO DE SOLO ESCOLHIDO PRELIMINARES

NOS PRECOS UNITARIOS ESTAO INCLUSOS AS OPERACOES DE LIMPEZA E EXPURGO DO MATERIAL INDESEJAVEL EM CORTE OU JAZIDA, A ESCAVACAO DO MATERIAL ESCOLHIDO, A CARGA NOS VEICULOS TRANSPORTADORES, BEM COMO A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA EXECUCAO DO SERVICO.

MEDICAO

#####9.331,20 M3#

ENG. JORGE MASAOKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
CPF 67939384872

ENG. SÔNIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0938/2011

PAG. 5

CONTRATO : 15501-9

INTERESSADO: PLANEX LTDA

F A S E 23 PAVIMENTACAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO, NO LOCAL DE APLICACAO.

23.03.02 TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA REFORCO DE SUB-LEITO POR M3 X KM, CONFORME SECAO 3.03 DO MANUAL DE NORMAS.

23.03.02.03 REFORCO SUB-LEITO - TRANSPORTE ATÉ 5 KM.

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLuíDOS O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA (URBANO, RODOVIÁRIO OU CAMINHOS DE SERVIÇOS), E A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTES PELA FISCALIZAÇÃO.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO VEZES QUILOMETRO (M3 X KM), CONSIDERANDO O VOLUME OBTIDO DA SECAO DE PROJETO (CAMADA ACABADA) E A MENOR DISTANCIA REAL POSSIVEL (MEDIA ENTRE IDA E VOLTA) ENTRE O LOCAL DE ESCAVACAO E DE APLICACAO.

23.03.04 REFORCO DE SUB-LEITO COMPACTADO 100% PROCTOR

NORMAL

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLuíDOS A MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O ADENSAMENTO DO MATERIAL UTILIZADO PARA A EXECUCAO DO REFORCO, OS ROLOS COMPACTADORES, TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A HOMOGENEIZACAO, UMIDIFICACAO OU AERACAO DAS CAMADAS, QUANDO NECESSÁRIO E A RECOMPOSICAO DA CAMADA DURANTE SUA EXECUCAO, EM VIRTUDE DE EVENTUAIS EROSOES OU DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO.

23.04

23.04.02

SUB-BASE OU BASE.

SUB-BASE OU BASE DE SOLO BRITA, NO PREÇO UNITÁRIO ESTÁ INCLuíDO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, USINAGEM, PERDAS, CARGA E TRANSPORTES ATÉ O LOCAL DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO, REGULARIZACAO, FORMAS LATERAIS, COMPACTACAO E ACABAMENTO. OS SERVIÇOS SERÃO MEDIDOS EM METRO CUBICO DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO.

23.04.02.07

SUB-BASE OU BASE SOLO BRITA COM 60% DE BRITA

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÁ INCLuíDO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, HOMOGENEIZACAO DA MISTURA EM USINA DEVIDAMENTE CALIBRADA, PERDAS, CARGA E TRANSPORTE ATÉ OS LOCAIS DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMEDECIMENTO, COMPACTACAO E ACABAMENTO, MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/006.

MEDICAO

O SERVIÇO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERÁ PAGO EM METROS CUBICOS (M3) DE CAMADA ACABADA.

23.05

23.05.01


IMPRIMADURA BETUMINOSA.

IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE

PRELIMINARES

ENG. JORGE MASAOKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
CPF 67939384872

ENG. SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 060053025
CPF 62498568891



#####46.656,00 M3*KM#

O PRESENTE DOCUMENTO É INTEGRANTE DA CERTIFICAÇÃO TÉCNICA EXPEDIDA NESTA DATA POR CREA-SP SOB Nº 262014002153

RIBEIRÃO PRETO, 13/03/2011
Antônio Carlos Gomes
Artemisa Rodrigues Maia
Téc. de Serviços Administrativos
CREA-SP - Reg. nº 0000000000

#####7.177,85 M3#

#####9.331,20 M3#

#####62.208,00 M2#

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0938/2011

PAG. 6

CONTRATO : 15501-9

INTERESSADO: PLANEX LTDA

F A S E 23 PAVIMENTACAO

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÁ INCLuíDO: FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO, PERDAS, AQUECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DO MATERIAL ASFALTICO, OPERACOES DE LIMPEZA PREVIA E A PROTECAO DA AREA IMPRIMADA; REAPLICACOES EM REPAROS CONSTRUTIVOS DURANTE A EXECUCAO EM VIRTUDE DE DANOS EVENTUAIS CAUSADOS POR TERCEIROS OU POR TRAFEGO INDEVIDO QUE COMPROMETA A INTEGRIDADE DA IMPRIMACAO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPTOS E CUIDADOS NECESSARIOS A SEREM ADOTADOS P/PROTECAO DO MEIO AMBIENTE, DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/019. MEDICAO

O SERVIÇO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERÁ
PAGO EM METRO QUADRADO (M²) DE ÁREA IMPRIMIDA.

23.05.02

IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE
PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÁ INCLuíDO: FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO, PERDAS, AQUECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DO MATERIAL ASFALTICO, OPERACOES DE LIMPEZA PREVIA E A PROTECAO DA AREA IMPRIMADA; REAPLICACOES EM REPAROS CONSTRUTIVOS DURANTE A EXECUCAO EM VIRTUDE DE DANOS EVENTUAIS CAUSADOS POR TERCEIROS OU POR TRAFEGO INDEVIDO QUE COMPROMETA A INTEGRIDADE DA IMPRIMACAO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPTOS E CUIDADOS NECESSARIOS A SEREM ADOTADOS P/PROTECAO DO MEIO AMBIENTE, DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/020. MEDICAO

O SERVIÇO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERÁ PAGO EM METRO QUADRADO (M2) DE ÁREA IMPRIMIDA.

23.05.03

IMPRIMADURA BETUMINOSA AUXILIAR DE LIGACAO
PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS O FORNECIMENTO, O ARMAZENAMENTO, AS PERDAS, O AQUECIMENTO, O TRANSPORTE E A APLICAÇÃO DO MATERIAL BETUMINOSO, AS OPERAÇÕES DE LIMPEZA PREVIA E A PROTEÇÃO DA ÁREA IMPRIMADA, BEM COMO AS REAPLICAÇÕES EM REPAROS CONSTRUCTIVOS DURANTE A EXECUÇÃO EM VIRTUDE DE EVENTUAIS DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS OU AINDA POR TRÁFEGO INDEVIDO QUE COMPROMETA A INTEGRIDADE ESTRUTURAL. INCLUI AINDA, MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS PARA PERFEITA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

MEDICAO

SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EXECUTADO, OBEDECENDO-SE AS DIMENSÕES E TAXAS DE APLICAÇÃO INDICADAS PELO PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇO.

23.08

23.08.03

23.08.03.03

CONCRETO ASFALTICO

CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE - GRADUACAO
C COM POP

CONCRETO

COM DOP.

PRELIMINARES

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLuíDOS O FORNECIMENTO DE MATERIAIS POSTO USINA, ARMAZENAMENTO, AQUECIMENTO.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE REGISTRO
TÉCNICO EXIBIDA NESTA DATA
CREA-SP SOB Nº. 262014/00133

RIBEIRÃO PRETO, 13 / 03 / 2014

#####331.478,00 M2#

Artemisa R. dos Anjos Leão
Téc. de Serviços Administrativos
CREF-SP - Pág. nº 2.000

#####198.000,00 M2#

#####12.202.61 M3#

ENG. JORGE MASAARI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
CPF 67939384877

ENG. SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0938/2011

CONTRATO : 15501-9

INTERESSADO: PLANEX LTDA

F A S E 23 PAVIMENTACAO

PERDAS INCLUSIVE DE MATERIAIS RETIRADOS PARA A EXECUCAO DE ENSAIOS REFERENTES AO CONTROLE TECNOLÓGICO, USINAGEM COM A HOMOGENEIZACAO REQUERIDA, CARGA E TRANSPORTE DA MISTURA EM VEICULOS ADEQUADOS ATÉ O LOCAL DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO UTILIZANDO VIBROACABADORAS COM SENSORES ELETRONICOS, COMPACTACAO E ACABAMENTO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AOS SERVICOS, EXECUTADO DE FORMA A ATENDER O PROJETO E ESPECIFICACOES TECNICAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO.



PAG. 7

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE TÍTULO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA OCASIÃO.
CREA-SP SOB Nº 26201400-1133

RIBEIRÃO PRETO, 13/03/2011
Atenciosamente,
Téc. de Serviços Administrativos
#####220,50 M3#

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

24.02 ESCAVACAO PARA IMPLANTACAO DA OBRA DE ARTE
24.02.08 ESCAVACAO FUND. BUEIRO OU DRENO SEM EXPL. ATÉ 2M.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DO SERVICO, FERRAMENTAS MANUAIS, INCLUSIVE CAMINHOS DE TRANSPORTADORES NECESSARIOS PARA O TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO ATÉ O LOCAL DETERMINADO PELA FISCALIZACAO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO ESCAVADO, MEDIDO CORTE OU NA CAVA.

24.05 FORMA PARA CONCRETO
24.05.01 FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS NECESSARIOS A SUA CONFECCAO, INCLUSIVE ESCORAMENTO LATERAL ATÉ 3M; TRAVAMENTOS, PERDAS, DESFORMA E REMOCAO DOS DETRITOS OU AS SOBRAS, BEM COMO TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR (M2) METRO QUADRADO, E A AREA A SER CONSIDERADA, SERA RELATIVA A SUPERFICIE EM CONTATO COM O CONCRETO DAS DIFERENTES FACES DAS ESTRUTURAS, COM BASE NAS DIMENSÕES DO PROJETO.
#####325,90 M2#

24.06 ACO PARA CONCRETO ARMADO
24.06.02 BARRA DE ACO CA-50.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAMENTO, COLOCACAO NAS FORMAS, PERDAS POR MANUSEIO, SOBRAS OU MATERIAL RETIRADO PARA ENSAIOS TECNOLOGICOS, DESBITOLAMENTO, GABARITOS, ARAME RECOZIDO, BEM COMO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO DOS SERVICOS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR (KG) QUILOGRAMA, E O PESO A SER CONSIDERADO DEVE SER O CONSTANTE DO PROJETO, QUANDO NA FALTA DESTA, DETERMINADO PELO COMPRIMENTO TEORICO, DIAMETRO NOMINAL E PESO POR METRO DE
#####19,00 KG#

ENG. JORGE MASAKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP-0601810603
CPF 67939384872

ENG. SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0938/2011

PAG. 8

CONTRATO : 15501-9

INTERESSADO: PLANEX LTDA

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

ACORDO COM A NBR 7480.

24.07
24.07.01

CONCRETO
CONCRETO FCK 10 MPA.
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLuíDOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRETO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E MATERIAL PARA EXECUÇÃO DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS, AS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO. ESTÁ EXCLUSO O BOMBAMENTO. O PREÇO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PRÓPRIA.
MEDICAÇÃO
SERÁ MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CÚBICO ACABADO, CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSÕES DE PROJETO. NÃO SERÁ CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE SOBRESCAVAÇÃO.

#####0,70 M3#

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIFICAÇÃO DE TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA POR CREA-SP SOB Nº 26201400733 RIBEIRÃO PRETO 13/08/2014
Artur de Sá Rodrigues
Téc. de Serviços Administrativos
CREA-SP - Reg. nº 26201400733

24.07.02

CONCRETO FCK 15 MPA.
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLuíDOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRETO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E MATERIAL PARA EXECUÇÃO DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS; AS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO. ESTÁ EXCLUSO O BOMBAMENTO. O PREÇO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PRÓPRIA.
MEDICAÇÃO
SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO CÚBICO (M3) ACABADO, CALCULADO COM BASE NAS DIMENSÕES DE PROJETO. NÃO SERÁ CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE SOBRESCAVAÇÃO.

#####450,00 M3#

24.07.05

CONCRETO FCK 25 MPA.
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLuíDOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRETO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E MATERIAL PARA EXECUÇÃO DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS; AS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO. ESTÁ EXCLUSO O BOMBAMENTO. O PREÇO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PRÓPRIA.
MEDICAÇÃO
SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO CÚBICO (M3) ACABADO, CALCULADO COM BASE NAS DIMENSÕES DE PROJETO. NÃO SERÁ CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE SOBRESCAVAÇÃO.

#####0,70 M3#

24.09
24.09.03

ENROCAMENTO PEDRA
ENROCAMENTO PEDRA JOGADA.
PRELIMINARES

#####3,50 M3#

ENG. JORGE MASAACKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
CPF 67939384872

ENG. SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES


DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0938/2011

CONTRATO : 15501-9

INTERESSADO: PLANEX LTDA

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM



PAG. 9

NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS O FORNECIMENTO DA PEDRA MARROADA, TRANSPORTE, PERDAS E EXECUÇÃO, BEM COMO, MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS DEREGULARIZAÇÃO E PREPARO DA SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO DOS MATERIAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS A COMPLETA EXECUÇÃO. MEDICAÇÃO SERÁ MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CÚBICO DE ENROCAMENTO ACABADO, CONFORME O PROJETO.

24.11 ALVENARIA, CONFORME SEÇÃO 8.14 DO MANUAL DE NORMAS POR M3 DE ALVENARIA EXECUTADA. ARGAMASSA, POR M3 OU M2 COMPREENDENDO O PREPARO E A APLICAÇÃO.

24.11.05 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO. PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE, ASSENTAMENTO, PERDAS E TODOS OS MATERIAIS; MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A COMPLETA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, INCLUSIVE FORMAS E ANDAIMES, QUE POR VENTURA SE FIZEREM NECESSÁRIOS. MEDICAÇÃO SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO CÚBICO (M3) ASSENTADO NAS DIMENSÕES DO PROJETO.

24.11.07 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 ESP. 2CM. #####5,25 M2#
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, PERDAS, ANDAIMES, ACABAMENTO, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, ALÉM DE TODOS OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A SUA COMPLETA EXECUÇÃO, INCLUSIVE FORMAS E ANDAIMES, QUE POR VENTURA SE FIZEREM NECESSÁRIOS. MEDICAÇÃO SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), NAS DIMENSÕES DO PROJETO, NÃO CONSIDERANDO ÁREAS INDIVIDUAIS NÃO ARGAMASSA DAS SUPERIORES A 1,00 M2.

24.12 ENCHIMENTO DE VALAS
24.12.01.02 ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 3 E 4. #####176,40 M3#
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, INCLUSIVE PERDAS, TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DE APLICAÇÃO, COLOCAÇÃO E ESPALHAMENTO; MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO. MEDICAÇÃO SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO CÚBICO (M3) DE SERVIÇO ACABADO.

24.12.09 COMPACTAÇÃO MANUAL PARA BASES DE CAIXAS E VALAS. #####770,00 M2#
PRELIMINARES
NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS TODAS AS OPERAÇÕES DE COMPACTAÇÃO, BEM COMO MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A COMPLETA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. MEDICAÇÃO SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE SUPERFÍCIE ACABADA.

ENG. JORGE MASAOKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
CPF 67939384872

ENG. SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
CPF 62498568891

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE REGISTRO TÉCNICO EXISTENTE NESTA EMPRESA. CREA-SP SOB Nº 262014063333
RIBEIRÃO PRETO 13/03/2011
#####3,90 M3#
Artemisa Rodrigues de Jesus
Téc. de Serviços Administrativos
CREA-SP - Reg. nº 0600553025



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0938/2011

PAG. 10

CONTRATO : 15501-9

INTERESSADO: PLANEX LTDA

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

24.13 VALETA
24.13.01 VALETA SECAO TRANSVERSAL ATE 0,50M2 1 CATEGORIA.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS OS SERVICOS DE
ESCAVACAO MANUAL, COMPACTACAO MANUAL, EQUIPAMENTOS
E TODA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSA-
RIA PARA A PERFEITA EXECUCAO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO.

#####450,65 M3#

24.14 MANTA GEOTEXTIL
24.14.01 - MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA.
24.14.01.03 MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA COM RESIST. A TRACAO
9 KN/M.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
TRANSPORTE, PERDAS, SOBREPOSICOES, MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS
DE APOIO NECESSARIO A COMPLETA EXECUCAO DO SERVI-
CO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO(M2), CONFOR-
ME O PROJETO.

#####1:344,00 M2#

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ATENDIMENTO
TÉCNICO EXIBIDA NESTA DATA, DO
CREA-SP SOB Nº 262014012133

RIBEIRÃO PRETO, 13/08/2011
Antônio R. B. Gomes
Téc. de Serviços Administrativos
CREA-SP - Reg. nº 262014012133
#####420,00 M#

24.15 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO (PERFURADO OU
NAO) DE CONCRETO, CERAMICO, PVC, PEAD
24.15.16 DUTO CORRUGADO PEAD 0,10M.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
TRANSPORTE E COLOCACAO DO TUBO, INCLUSIVE ACESSO-
RIOS, JUNCOES, MATERIAIS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS
SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEI-
TA EXECUCAO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE TUBO
COLOCADO.

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

28.01 PLACA
28.01.04 - FORNECIMENTO DE PLACA DE ACO GT + GT.
28.01.04.01 FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+GT.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS
DE FABRICACAO E FORNECIMENTO DAS PLACAS COM FUNDO
DE PELICULA, MENSAGENS E TARJAS CONFORME AS ESPE-
CIFICACOES, REFORCOS E ACESSORIOS (PERFIL, CANTO
NEIRA, PARAFUSO, PORCA), TRANSPORTES, SEGUROS E A
ADEQUADA ARMAZENAGEM DAS PLACAS EM LOCAL DESIGNA-
DO PELA FISCALIZACAO, E EVENTUAIS PERDAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLA-
CA FORNECIDA CONFORME PROJETO, TRANSPORTADA E
ARMAZENADA.

#####375,00 M2#

28.01.24 COLOCACAO DE PLACAS
28.01.24.01 COLOCACAO DE PLACA EM SUPORTE DE MADEIRA - SOLO.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS, EQUIPAMEN-

#####375,00 M2#

ENG. JORGE MASA AKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
CPF 67939384872

ENG. SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0938/2011

PAG. 11

CONTRATO : 15501-9

INTERESSADO: PLANEX LTDA

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

TOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLACA COLOCADA.

28.03
28.03.02

SINALIZACAO HORIZONTAL.
SINALIZACAO HORIZ. COM RESINA VINILICA OU ACRILICA PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DOS MATERIAIS TAIS COMO: TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, REFLETORIZADA COM MICRO-ESFERAS DE VIDRO. INCLUI AINDA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, LIMPEZA PREVIA, FERRAMENTAS MANUAIS, DEMARCAÇÃO DA AREA A SER PINTADA, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO, CONFORME NORMAS TECNICAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EFETIVAMENTE PINTADO, PREVALECENDO AS DIMENSOES DE PROJETO.

#####14.720,00 M2#

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE EMPENHO TÉCNICO EXATIDÃO NESTA DATA 13/03/2011
CREA-SP SOB Nº 2620140-2/2011

RIBEIRÃO PRETO 13/03/2011
Artemisa de Figueiredo
Téc. de Serviços Administrativos
CREA-SP - Reg. nº 2011

28.03.13

TACHA MONODIRECIONAL REFLETIVO PLASTICO.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICACAO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E OUTROS NECESSARIOS A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LOCAIS DE IMPLANTACAO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXACAO E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUCAO DO SERVICO, CONFORME NORMAS TECNICAS DO DER.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E IMPLANTADA.

#####4.638,00 UN#

28.03.14

TACHA BIDIRECIONAL REFLETIVO PLASTICO.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICACAO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E OUTROS NECESSARIOS A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LOCAIS DE IMPLANTACAO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXACAO E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUCAO DO SERVICO, CONFORME NORMAS TECNICAS DO DER.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E IMPLANTADA.

#####2.319,00 UN#

28.06
28.06.10

ELEMENTOS DE SEGURANCA E ACESSORIOS
SUPORTE DE MADEIRA TRATADA 0,10 X 0,10 M.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE DO SUPORTE ATE O LOCAL DE IMPLANTACAO, TRATAMENTO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA COLOCACAO E AJUSTE DOS SUPORTES DE MADEIRA, CONFORME NORMAS TECNICAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR (M) DE SUPORTE FORNECIDO E IMPLANTADO.

#####1.312,50 M#

ENG. JORGE MASAOKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
CPF 67939384872

ENG. SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0938/2011

PAG. 12

CONTRATO : 15501-9

INTERESSADO: PLANEX LTDA

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

28.08.01 CONFECCAO, MONT. E INST. DE PLACA 4X3 M. PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA (SUPORTE, FIXACAO, ACABAMENTO E DIAGRAMACAO), ENCARGO SOCIAL, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO. MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) DE PLACA INSTALADA NO LOCAL INDICADO PELA FISCALIZACAO DO DER/SP. #####4,00 UN#

28.08.02 MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL 4X3 M. PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA (LIMPEZA, SUBSTITUICOES, REFORMA, PINTURA, LAVAGEM, REPOSICIONAMENTO, RETIRADA E RECOLOCACAO DO MODULO), ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCO DO SERVICO MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR MANUTENCAO AO MES (MANUT X MES), APOS A EFETIVA MANUTENCAO FISCALIZADA PELO DER/SP.

F A S E 30 SERVICOS DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE

30.01 PLANTIO DE GRAMA
30.01.01 GRAMA EM PLACA SEM ADUBO. PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE ATE O LOCAL E PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, IRRIGACAO E OUTROS SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS. ESTA EXCLUSO O FORNECIMENTO DE ADUBO. MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE AREA PLANTADA. SERA INCLUIDO NA MEDICAO 80% DA AREA PLANTADA E OS 20% RESTANTES APOS A EFETIVA PEGA. #####70.906,00 M2#

30.01.08 IRRIGACAO DE REVESTIMENTO VEGETAL. PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E CAMINHAO IRRIGADEIRA NECESSARIO PARA A EXECUCAO DO SERVICO. MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE AREA EFETIVAMENTE IRRIGADA, ATESTADO PELA FISCALIZACAO #####141.812,00 M2#

F A S E 36 CANTEIRO DE OBRAS

36.01 ESTA FASE TEM POR OBJETIVO PADRONIZAR A INSTALACAO DOS CANTEIROS (OBRAS TEMPORARIAS), PROCURANDO ESTABELECEER OS PADROES MINIMOS E LIMITADOS ESTRITAMENTE AS EDIFICACOES DE APOIO NECESSARIAS, DADA AS CONDICAOES IMPACTANTES PROVOCADAS NO MEIO FISICO. DEVERA SER PREVISTO AS CONDICAOES DEFINIDAS EM CADA TIPO DE CANTEIRO DE ACORDO COM O VALOR DA OBRA E DAS REAIS NECESSIDADES, SEGUINDO SEMPRE AS INSTRUCOES AMBIENTAIS ESPECIFICAS, ITEM 4.1, VOLUME 3 E LICENCIAMENTO/AUTORIZACOES ESPECIFICAS, ITEM 3.4,

ENG. JORGE MASAOKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
CPF 67939384872

ENG. SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
CPF 62498568891



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0938/2011

PAG. 13

CONTRATO : 15501-9

INTERESSADO: PLANEX LTDA

F A S E 36 CANTEIRO DE OBRAS

VOLUME 2 DAS "INSTRUÇÕES AMBIENTAIS PARA EMPREEN-
DIMENTOS RODOVIÁRIOS DO DER/SP".
RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA - SERÃO DE TOTAL
RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA, A INSTALAÇÃO, A
OPERAÇÃO, A MANUTENÇÃO E A DESMOBILIZAÇÃO DO CAN-
TEIRO, SEMPRE COM APROVAÇÃO DO ENGENHEIRO FISCAL
DO DER.

36.01.01

CANTEIRO TIPO I - OBRAS DE GRANDE PORTE - CUSTO
2,5% DO VALOR DAS OBRAS, COMPOSTO NO MÍNIMO POR:
ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO (EMPREITEIRA) - EDIFÍCIO
COM ÁREA MÍNIMA DE 120M². COM ACOMODAÇÕES PARA
ABRIGAR A TOTALIDADE DO PESSOAL TÉCNICO ADMINIS-
TRATIVO, COM CIRCULAÇÃO, LAVATÓRIO E COPA.
ESCRITÓRIO DE SERVIÇO E FISCALIZAÇÃO - EDIFÍCIO
COM ÁREA MÍNIMA DE 40M² PARA ACOMODAR TODO PESSOAL
TÉCNICO DA EMPREITADA E DA FISCALIZAÇÃO.
PORTARIA PRINCIPAL E DE APOIO, COM ÁREA MÍNIMA DE
20M² PARA CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DO CANTEIRO,
ALÉM DA CHAPEIRA E RELOGIO DE PONTO.
ALMOXARIFADO GERAL - COM ÁREA MÍNIMA DE 70M² PARA
ATENDER: ESTOCAGEM DE MATERIAL, ALÉM DE ESCRITÓRIO
EXPEDIENTE E FERRAMENTARIA.
LABORATÓRIO DE CAMPO - COM ÁREA DE 30M², COM ACO-
MODAÇÕES PARA ABRIGAR PESSOAL E EQUIPAMENTOS PARA
CHE, COM ARMÁRIOS.
PORTARIA PRINCIPAL E DE APOIO COM ÁREA MÍNIMA DE
20M² PARA CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DO CANTEIRO,
ALÉM DA CHAPEIRA E RELOGIO DE PONTO.
VESTIÁRIO/SANITÁRIOS COM ÁREA MÍNIMA DE 40M² PARA
ATENDIMENTO DA MÃO DE OBRA ALOJADA E NÃO ALOJADA
NA OBRA.
CENTRAL DE FORMA E ARMAÇÃO COM ÁREA MÍNIMA DE 80M²
PARA ATENDER A PRE-FABRICAÇÃO DE PAINEIS DE FOR-
MAS, ALÉM DO CORTE E DOBRAGEM DAS ARMADURAS PARA
AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS E DRENAGEM.
OFICINA, ABRIGO PARA EQUIPAMENTOS, POSTO DE LUBRI-
FICAÇÃO E LAVAGEM COM ÁREA MÍNIMA DE 100M² PARA
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ABRIGO DE E-
QUIPAMENTOS DA OBRA.
OUTROS GALPÕES PARA INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE CON-
CRETO, ARGAMASSA, BRITAGEM, ETC.
INFRA-ESTRUTURA: REDE DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA
ELÉTRICA, ARRUAAMENTOS.
CUSTO DE 2,5% DO VALOR DAS OBRAS.

36.01.01.01

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO TIPO I - CORRESPONDE A 60%
DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRO TIPO I.
SERÁ MEDIDO A CRITÉRIO DA FISCALIZAÇÃO, E DE ACOR-
DO COM O ANDAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO CANTEIRO.

#####1,00 GLOBAL#

36.01.01.02

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO TIPO I - CORRES-
PONDE A 35% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CAN-
TEIRO TIPO I.
SERÁ MEDIDO MENSALMENTE EM PARCELAS IGUAIS DURANTE
O PRAZO CONTRATUAL.

#####1,00 GLOBAL#

36.01.01.03

DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO TIPO I - CORRESPONDE A
5,0% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRO
TIPO I.
SERÁ MEDIDO NA MEDIÇÃO FINAL, APÓS A DESMONTAGEM
DO MESMO.

#####1,00 GLOBAL#

ENG. JORGE MASAOKI SAKAI
CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS
CREA-SP 0601810603
CPF 67939384872

ENG. SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
CPF 62498568891



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA
26/04/2011
RIBEIRÃO PRETO, 13/04/2011
Atenciosamente,
Artemisa Rodrigues Maia
Téc. de Serviços Administrativos



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0938/2011

CONTRATO : 15501-9

INTERESSADO: PLANEX LTDA

OBSERVAÇÃO:

TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO E PREPOSTO OS SEGUINTE PROFISSIONAIS:

- RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGº CIVIL ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS
CREA/SP Nº 5060437355; RNP Nº 1402901933
- PREPOSTO
ENGº CIVIL JOÃO MANOEL LIGABO DE CARVALHO
CREA/SP Nº 1400029295; RNP Nº 1203845170

INFORMAÇÕES DA COT 14 ÀS FLS. 39 DO PROCESSO PR. 006.727/DR.14/11
DATA DA EMISSÃO DO ATESTADO: 02/12/11
ESTE ATESTADO CONTÉM 14 FOLHAS.

* 50 Oficial Reg. C.R.P.N. 5ª Subd. Sta. Engenia *
* * * * *
* ENG. JORGE MASAACKI SAKAI *
* CHEFE DA EQUIPE DE PREÇOS *
* CREA-SP 0601810603 *
* CPF 67939384872 *
* * * * *
* ENG. SONIA MARIA MARCITELLI *
* RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA *
* ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO *
* CREA-SP 0600553025 *
* CPF 62498568891 *

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB Nº 2620140002132

REDEIRÃO PRETA 13/03/2014
Artemisa Rodrigues Maia Marques
Téc. de Serviços Administrativos
CREA-SP - Reg. nº 3505

OFICIAL DE R.C.P.N. 5ª SUBD. STA. ENGÊNIA *Det. Ruth de Andrade Moraes*
Av. Senador Queirós, 101 - 1º andar - Fone/Fax: (11) 3228-3071

Reconheço, por semelhança, as firmas de: JORGE MASAACKI
SAKAI e SONIA MARIA MARCITELLI, em documento sem valor
econômico, dou fé
São Paulo, 02 de agosto de 2012.
Em Teste da verdade. Cod. 680124311940 140742901

AA595159

1053AA043423



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS**



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020140000498

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS RNP Registro: 23218/D-MG**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **00021033200703256510** Tipo: **Obra ou serviço** Registrada em: **23/03/2007** - Baixada em: ..

Forma de registro: **Substituição** Participação técnica: **Individual**

Contratante: **AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTE E OBRAS**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

AV.GOV.JOSÉ LUDOVICO DE

ALMEIDA, 20

Número: ..

Bairro: **CJ.CAIÇARAS**

CEP: **7462316**

Cidade: **GOIÂNIA**

UF: **GO**

Complemento: ..

E-Mail: ..

Fone: **(62) 2265-4055**

Contrato: ..

Celebrado em: **00/00/0000**

Valor R\$: **15.995.421,61**

Vinculada a ART: ..

Tipo de contratante: ..

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **Rod. Go-324, Trecho Britânia-Itacaiú**

Número: ..

Bairro: **ZONA RURAL**

CEP: **76000-000**

Cidade: **BRITÂNIA**

UF: **GO**

Complemento: ..

Data de início: **00/00/0000**

Previsão término: **00/00/0000**

Coordenadas Geográficas: **0, .., 0**

Finalidade: **Outro**

Código/Obra pública: ..

Proprietário: **AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTE E OBRAS**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail: ..

Fone: **(62) 3212-8709**

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 737.912,08 METROS CUBICOS; 2 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM ESTRUTURAS E CONCRETOS , 520,00 METROS; 3 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA , 236.160,00 METROS QUADRADOS; 4 - ATUACAO EXECUCAO DRENAGEM , 29.614,00 METROS; 5 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO , 7.872,00 METROS QUADRADOS; 6 - ATUACAO EXECUCAO MEIO-FIOS , 29.614,00 METROS;**

Observações

ESTA ART SUBSTITUI SEM ONUS A ART NR. 00021033200606193210 - SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RODOVIA GO-324, TRECHO: GO-173 (BRITÂNIA/DIV. GO/MT-ITACAIÚ) COM EXTENSÃO DE 26,24 KM, NESTE ESTADO

***** [Substituição sem Onus] *****

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: **14/06/2006 até 07/04/2012.**

"O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADO NESTE REGISTRO O ITEM REVESTIMENTO VEGETAL POR SEMEADURA POR SE TRATAR DE ATIVIDADE FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 3237 a 3238, o atestado contendo <2> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020140000498

Data: 06/03/2014 Hora: 16:54:00

Código de Controle: KAHGPO

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnica - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.crea-go.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
20090/2014

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74805-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@crea-go.org.br

CREA-GO
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

ATESTADO Nº005/2014

Face ao despacho da DIRETORIA DE OBRAS RODOVIARIAS da AGETOP, exarado no processo protocolado sob o número 7134/2014 e pelo qual o interessado PLANEX ENGENHARIA LTDA, requer atestado para fins de comprovação de serviços executados.

Atestamos que a empresa PLANEX ENGENHARIA LTDA executou para esta Agência, serviços **PARCIAIS(1ª até 17ª medição)** de terraplenagem e pavimentação asfáltica na Rodovia: GO 324 Trecho: GO 173 (Britânia) / Div. GO/MT (Itacaiú). Tendo como responsável técnico pela obra em nível de direção e supervisão: **Engº ORLANDO MÁRCIO GOMES NORAIS – CREA Nº23218/D-MG RNP Nº140290193-3.**

Contrato : 037/2006-PR-GEAJU
Rodovia : GO.324
Trecho : GO 173 (Britânia) / Div. GO/MT (Itacaiú)
Obra : Terraplenagem e Pavimentação asfáltica
Prazo : 412 dias corridos
Período de Execução : 14/06/2006 a 07/04/2012
Medição : 1ª até 17ª medição parcial
Valor Executado : R\$ 15.322.648,09

Obra/Lote : 1 - GO 324 - GO 173 (Britânia) / Div. GO/MT (Itacaiú)

Grupo de Serviço : 1 - Terraplenagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40005	Desmatamento, dest. e limpeza (arv. até 15cm)	m2	938.218,670
40025	Escavação e carga de material de 1ª cat	m3	553.441,550
40055	Transporte mat. 1ª e 2ª cat (dt ≤ 1km)	m3km	319.783,871
40080	Compactação a 95% do P.N.	m3	138.676,520
40085	Compactação a 100% P. N.	m3	218.558,800
40090	Compactação manual	m3	890,000
40095	Acabamento e recomposição de empréstimo	m2	376.488,000

Grupo de Serviço : 7 - Obras complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40800	Cerca de vedação de faixa de domínio em madeira	m	16.872,000
40805	Remoção e recolocação de cerca	m	20.048,000
40815	Sinalização horizontal com resina acrílica	m2	7.872,000
40835	Tacha refletiva bidirecional	un	3.936,000
40850	Sinal. Vert. c/pintura eletrostática semi-refletiva	m2	62,000
40875	Revestimento vegetal p/ semeadura	m2	104.960,000
40880	Conformação de talude	m2	104.960,000

Grupo de Serviço : 9 - Mobilização de equipamentos

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42000	Mobilização e Desmobilização (antigo)	vb	0,418
42001	Mobilização e Desmobilização (antigo)	vb	0,038

Grupo de Serviço : 48 - Mobilização e Instalação do Canteiro

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
4001	Mobilização e Desmobilização	vb	9.614.965,060

Grupo de Serviço : 135 - Sub-base / Base

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40300	Desmatamento, limpeza e expurgo de jazida	m2	150.187,200
40305	Acabamento e recomposição de jazidas	m2	171.097,980
40310	Regularização e compactação do sub-leito	m2	284.465,000
40316	Esc. e carga mat. de jazida (sub-base)-c/ ind.	m3	45.189,750
40320	Transporte de mat. de jazida(cascalho) (sub-base)	m3km	931.484,596
40335	Estab. granulométrica sem mistura (sub-base)	m3	35.606,680
40336	Esc. e carga mat. de jazida (base)-com indenização	m3	48.161,730
40340	Transporte de mat. de jazida(cascalho) (base)	m3km	2.085.972,729
40355	Estabilização granulométrica sem mistura (base)	m3	37.475,790

Grupo de Serviço : 205 - CAPA

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40380	Imprimação	m2	222.795,900
40395	Tratamento superficial duplo	m2	223.105,500
40435	Transporte local de material betuminoso	tkm	8.449,841
40445	Transporte local de agregados	m3km	39.568,185
40455	Transporte comercial de agregados	m3km	1.338.864,910
40480	Fornecimento de CM-30 (Ap. de Goiânia)	t	261,880
40495	Fornec. de emulsão RR-2C (Ap. de Goiânia)	t	679,490
40535	Transporte comercial de material betuminoso	t	941,370

Era o que tínhamos a ATESTAR, tendo em vista as informações prestadas pelo Engenheiro: ANTÔNIO MARCOS FURTADO AZEVEDO, Fiscal da Obra.

E para que surta os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelas chefias abaixo.

Goiânia, 13 de fevereiro de 2014.

JAYME EDUARDO RINCON
PRESIDENTE

Celso Flores Pinto
Chefe de Gabinete
AGETOP

JOSE MARCOS DE FREITAS MUSSE
DIRETOR DE OBRAS RODOVIARIAS
Engº Civil - CREA - GO - 2435/D

DECLARAÇÃO RENÚNCIA À VISITA AO LOCAL DA OBRA

À
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

Em atendimento ao item 04.04.06.02 do Edital, declaro, na qualidade de Engenheiro Civil, que renuncio à Visita Técnica aos locais e as instalações para a prestação dos serviços constantes do objeto do Edital nº 23/2021, e que o quadro técnico da empresa tomou conhecimento das reais condições de execução dos serviços, bem como coletaram informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório, em nome da empresa que represento.

Goiânia, 24 de janeiro de 2022.

PLANEX ENGENHARIA LTDA.
Márcio Guimarães Novais
Procurador

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

À

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

Em atendimento ao item 04.04.03 do Edital, declaramos que o profissional Orlando Marcio Gomes Novais, CREA e/ou CAU nº 23218/D-MG, detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica exigido(s) pelo item 04.04.02 do Edital, segundo o(s) qual(ais) nos propusemos habilitar na Concorrência nº 23/2021, será(ão) o(s) Responsável (is) Técnico(s) que acompanhará(ão) a execução da obra, caso esta empresa logre vencer a presente licitação.

Goiânia, 24 de janeiro de 2022..

PLANEX ENGENHARIA LTDA.
Márcio Guimarães Novais
Procurador

PLANEX
ENGENHARIA LTDA.

04.05- DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA



PLANEX
ENGENHARIA LTDA.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: PLANEX ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 33.049.560/0001-90
Número de Ordem do Livro: 49
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	PLANEX ENGENHARIA LTDA
NIRE	52202879871
CNPJ	33.049.560/0001-90
Número de Ordem	49
Natureza do Livro	DIÁRIO
Município	GOIANIA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	27/12/2010
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2020
Quantidade total de linhas do arquivo digital	66784

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	PLANEX ENGENHARIA LTDA
Natureza do Livro	DIÁRIO
Número de ordem	49
Quantidade total de linhas do arquivo digital	66784
Data de início	01/01/2020
Data de término	31/12/2020

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DF.56.05.3F.B1.85.69.C2.7F.12.69.72.DA.ED.56.DC.C1.1D.1B.B3-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PLANEX ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 33.049.560/0001-90

Número de Ordem do Livro: 49

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 33.555.635,53	R\$ 38.423.719,50
CIRCULANTE		R\$ 23.522.219,47	R\$ 27.925.400,93
DISPONIVEL		R\$ 6.731.199,17	R\$ 12.318.567,10
NUMERARIOS		R\$ 604.140,20	R\$ 597.224,21
NUMERARIOS		R\$ 604.140,20	R\$ 597.224,21
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 247,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 247,54
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 6.127.057,97	R\$ 11.721.095,35
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 6.127.057,97	R\$ 11.721.095,35
CREDITOS		R\$ 16.490.630,03	R\$ 15.306.443,56
OBRAS POR EMPREITADA		R\$ 1.660.284,62	R\$ 1.520.282,17
FATURAS A RECEBER		R\$ 1.315.889,81	R\$ 1.175.887,36
SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR		R\$ 344.394,81	R\$ 344.394,81
LOCACAO		R\$ 95.086,96	R\$ 115.342,48
LOCACAO		R\$ 95.086,96	R\$ 115.342,48
OUTROS CREDITOS		R\$ 57.863,60	R\$ 57.863,60
OUTROS CREDITOS		R\$ 57.863,60	R\$ 57.863,60
ADIANTAMENTOS		R\$ 323.728,30	R\$ 178.216,81
ADIANTAMENTOS		R\$ 323.728,30	R\$ 178.216,81
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 1.091,03	R\$ (0,00)
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 1.091,03	R\$ (0,00)
CREDITOS COM CONSORCIADAS E SCP		R\$ 13.321.733,88	R\$ 12.832.703,83
CREDITOS COM CONSORCIADAS, SCP E COLIGADAS		R\$ 13.321.733,88	R\$ 12.832.703,83
EMPRESTIMOS		R\$ 1.030.841,64	R\$ 602.034,67
EMPRESTIMOS PESSOA FISICA		R\$ 1.030.841,64	R\$ 602.034,67
ESTOQUES		R\$ 300.390,27	R\$ 300.390,27
ESTOQUES EXISTENTES		R\$ 300.390,27	R\$ 300.390,27
IMOVEIS A COMERCIALIZAR		R\$ 300.390,27	R\$ 300.390,27
NAO CIRCULANTE		R\$ 10.033.416,06	R\$ 10.498.318,57
INVESTIMENTO		R\$ 9.077.501,06	R\$ 8.809.337,78
INVESTIMENTO		R\$ 9.077.501,06	R\$ 8.809.337,78

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DF.56.05.3F.B1.85.69.C2.7F.12.69.72.DA.ED.56.DC.C1.1D.1B.B3-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PLANEX ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 33.049.560/0001-90

Número de Ordem do Livro: 49

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INVESTIMENTO AVAL AO CUSTO		R\$ 17.821,46	R\$ 17.821,46
INVESTIMENTO AVAL EQUIVALENCIA		R\$ 9.028.923,73	R\$ 9.028.923,73
(-) AMORTIZACAO		R\$ (545.139,86)	R\$ (545.139,86)
PARTICIPACOES SOCIETARIAS EM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 961.000,00	R\$ 961.000,00
(-) EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R\$ (385.104,27)	R\$ (653.267,55)
IMOBILIZADO		R\$ 955.915,00	R\$ 1.688.980,79
IMOBILIZADO		R\$ 955.915,00	R\$ 1.688.980,79
BENS DE USO		R\$ 9.949.254,83	R\$ 10.513.597,25
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (8.993.339,83)	R\$ (8.824.616,46)
PASSIVO		R\$ 33.555.635,53	R\$ 38.423.719,50
CIRCULANTE		R\$ 908.032,11	R\$ 708.821,99
FORNECEDORES		R\$ 250.154,03	R\$ 154.061,88
FORNECEDORES		R\$ 250.154,03	R\$ 154.061,88
FORNECEDORES DE MATERIAL		R\$ 250.154,03	R\$ 154.061,88
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 232.619,31	R\$ 54.794,73
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 232.619,31	R\$ 54.794,73
CAPITAL DE GIRO		R\$ 177.824,58	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 54.794,73	R\$ 54.794,73
DEBITOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIOS		R\$ 315.531,29	R\$ 328.039,04
DEBITOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIOS E TRIBUTOS		R\$ 315.531,29	R\$ 328.039,04
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 37.081,40	R\$ 56.674,90
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R\$ 45.614,00	R\$ 54.981,04
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS		R\$ 130.460,73	R\$ 89.366,31
TRIBUTOS NA FONTE A RECOLHER		R\$ 22.696,75	R\$ 31.723,92
PROVISOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS		R\$ 79.678,41	R\$ 95.292,87
OUTROS DEBITOS		R\$ 109.727,48	R\$ 104.306,74
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 109.727,48	R\$ 104.306,74
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 2.990,03	R\$ (2.430,71)
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 105.000,00	R\$ 105.000,00
CAUCOES E DEPOSITOS		R\$ 1.737,45	R\$ 1.737,45
DEBITOS COM PARTES RELACIONADAS		R\$ 0,00	R\$ 67.619,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DF.56.05.3F.B1.85.69.C2.7F.12.69.72.DA.ED.56.DC.C1.1D.1B.B3-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PLANEX ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 33.049.560/0001-90

Número de Ordem do Livro: 49

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DEBITOS COM PARTES RELACIONADAS		R\$ 0,00	R\$ 67.619,60
SPE REPUBLICA DO LIBANO - PARTES RELACIONADAS		R\$ 0,00	R\$ 67.619,60
NAO CIRCULANTE		R\$ 353.438,11	R\$ 277.581,80
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 158.000,00	R\$ 81.822,78
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 158.000,00	R\$ 81.822,78
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 158.000,00	R\$ 81.822,78
(-) EMPRESTIMOS		R\$ (320,91)	R\$ 0,00
(-) EMPRESTIMOS LONGO PRAZO		R\$ (320,91)	R\$ 0,00
(-) Empréstimos de longo prazo		R\$ (320,91)	R\$ 0,00
TRIBUTOS DIFERIDOS		R\$ 195.759,02	R\$ 195.759,02
TRIBUTOS DIFERIDOS		R\$ 195.759,02	R\$ 195.759,02
PROVISAO TRIBUTOS DIFERIDOS		R\$ 195.759,02	R\$ 195.759,02
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 32.294.165,31	R\$ 37.437.315,71
CAPITAL SOCIAL		R\$ 4.804.720,00	R\$ 4.804.720,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 4.804.720,00	R\$ 4.804.720,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 4.804.720,00	R\$ 4.804.720,00
RESERVAS		R\$ 27.489.445,31	R\$ 32.632.595,71
RESERVAS		R\$ 27.489.445,31	R\$ 32.632.595,71
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 499.704,65	R\$ 499.704,65
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 26.989.740,66	R\$ 32.132.891,06

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DF.56.05.3F.B1.85.69.C2.7F.12.69.72.DA.ED.56.DC.C1.1D.1B.B3-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 3 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: PLANEX ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 33.049.560/0001-90

Número de Ordem do Livro: 49

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO		R\$ (306.903,94)	R\$ 5.037.406,24
RESULTADO ANTES DO IR E DA CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (233.825,22)	R\$ 5.265.085,73
LUCRO BRUTO		R\$ 521.965,89	R\$ 2.958.828,08
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ 1.224.373,05	R\$ 5.584.407,05
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 1.302.503,69	R\$ 5.856.967,91
LOCACAO IMOVEIS		R\$ 141.644,75	R\$ 657.769,68
OBRAS POR EMPREITADA		R\$ 1.160.858,94	R\$ 4.693.410,44
LOCACAO EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ 505.787,79
(-) DEDUCAO RECEITA(-)		R\$ (78.130,64)	R\$ (272.560,86)
(-) COFINS		R\$ (51.534,71)	R\$ (163.943,57)
(-) ISS		R\$ (15.430,07)	R\$ (73.096,18)
(-) PIS		R\$ (11.165,86)	R\$ (35.521,11)
(-) CUSTO OPERACIONAL		R\$ (702.407,16)	R\$ (2.625.578,97)
(-) CUSTO DOS BENS E SERVICOS		R\$ (702.407,16)	R\$ (2.625.578,97)
(-) CUSTO DE OBRA POR EMPREITADA		R\$ (702.407,16)	R\$ (2.625.578,97)
(-) DESPESA OPERACIONAL		R\$ (715.761,77)	R\$ (1.424.491,37)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (134.175,64)	R\$ (1.243.304,28)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LIQUIDAS		R\$ (15.063,57)	R\$ (104.273,33)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (10.226,94)	R\$ (14.217,15)
(-) DEPRECIACAO		R\$ (556.295,62)	R\$ (62.696,61)
RECEITA NAO OPERACIONAL		R\$ 243.278,61	R\$ 3.998.912,30
(-) RECEITA ALIENACAO DE BENS		R\$ 43.800,00	R\$ (0,00)
DIVIDENDOS		R\$ 197.750,00	R\$ 3.887.500,00
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1.728,61	R\$ 82.412,30
OUTRAS RECEITAS		R\$ (0,00)	R\$ 29.000,00
(-) RESULTADO EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R\$ (283.307,95)	R\$ (268.163,28)
(-) RESULTADO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R\$ (283.307,95)	R\$ (268.163,28)
(-) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (73.078,72)	R\$ (227.679,49)
(-) PROVISAO P/ CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (25.104,84)	R\$ (79.518,33)
(-) PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA		R\$ (47.973,88)	R\$ (148.161,16)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DF.56.05.3F.B1.85.69.C2.7F.12.69.72.DA.ED.56.DC.C1.1D.1B.B3-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 1 de 1

060

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



Entidade: PLANEX ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

CNP 33.049.560/0001-90

Número de Ordem do Livro: 49

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido	
	DLPA (R\$)	
SALDO ANTERIOR		27.489.445,31
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.897.157,91
EFEITOS DE MUDANÇA DE CRITÉRIOS CONTÁBEIS		0,00
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		2.245.992,49
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL RECEBIDA		0,00
RESERVA DE CAPITAL		0,00
RESERVA LEGAL		0,00
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		0,00
SALDO ATUAL		32.632.595,71
Notas		

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 52202879871	CNPJ 33.049.560/0001-90	
NOME EMPRESARIAL PLANEX ENGENHARIA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2020 a 31/12/2020
NATUREZA DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 49
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) DF.56.05.3F.B1.85.69.C2.7F.12.69.72.DA.ED.56.DC.C1.1D.1B.B3	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	35583967153	RAMON MARTINS COSTA:35583967153	826749173751717418 9	18/01/2019 a 18/01/2022	Não
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	33049560000190	PLANEX ENGENHARIA LTDA:33049560000190	615050131725583274 367535023179684512 25	25/08/2020 a 25/08/2021	Não
Administrador	25854658615	ORLANDO MARCIO GOMES NOVAIS:25854658615	207039539121013083 016372206023757944 46	29/01/2021 a 29/01/2022	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

DF.56.05.3F.B1.85.69.C2.7F.12.69.72.
DA.ED.56.DC.C1.1D.1B.B3-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 14/05/2021 às 17:49:59

3E.75.7F.47.6D.48.89.F9
7A.0E.6F.17.13.9A.18.1C

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: PLANEX ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 33.049.560/0001-90

Nire: 52202879871

Scp:

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário

Natureza do Livro: DIÁRIO

Identificação do arquivo(hash): DF.56.05.3F.B1.85.69.C2.7F.12.69.72.DA.ED.56.DC.C1.1D.1B.B3-

Consulta Realizada em: 14/05/2021 14:51:22

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA
Balço 2020 - Índices

Índices	DEMONSTRATIVO DA CAPACIDADE ECONÔMICO - FINANCEIRA	
	FÓRMULAS	ÍNDICES
A) Líquidez Geral - LG	LG = $\frac{AC + RLP}{PC + PNC}$	28,31
B) Solvência Geral - SG	SG = $\frac{AT}{PC + PNC}$	38,95
c) Líquidez Corrente - LC	ILC = $\frac{AC}{PC}$	39,40
d) Grau de Endividamento	GE = $\frac{PC + PNC}{AT}$	0,03

Legenda :

AC - Ativo Circulante	R\$ 27.925.400,93
PC - Passivo Circulante	R\$ 708.821,99
PNC - Passivo Não Circulante	R\$ 277.581,80
RLP - Realizável a Longo Prazo	R\$ 0,00
PL - Patrimônio Líquido	R\$ 37.437.315,71
AT - Ativo Total	R\$ 38.423.719,50



Ramon Martins Costa
Contador CRC-GO 13019/O-7
CPF: 355.839.671-53



PLANEX ENGENHARIA LTDA
Orlando Márcio Gomes Novais
Sócio Diretor
CREA 23218/D-MG



ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

CERTIDÃO POSITIVA

CERTIFICA a requerimento verbal da parte interessada que, revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e demais assentamentos, verificou dos mesmos **CONSTAR, em andamento CONTRA:**

Identificação:

Requerente : **PLANEX ENGENHARIA LTDA**
Profissão : **PESSOA JURIDICA**
CPF/CGC : **33.049.560/0001-90**
Domicílio : **NESTA CAPITAL**

A(s) seguinte(s) distribuição(ções) e/ou registro(s) de ação(ões), **como segue(m) :**

001) Protocolo : 0383178-61.2015.8.09
Juízo : GOIÂNIA - 19ª VARA CÍVEL E AMBIENTAL
Natureza : EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL
Requerente : ADRIANA MATOS DE JESUS
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 22/10/2015 Valor da Ação : R\$140.000,00

Observação: Esta Certidão contém 2 duas folhas

Fls. 001
Cont. às Fls. 002



42001222079970988000



Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 13/01/2022 às 12:17:48
Para validar este documento informe o código 4200 1222 0799 7098 8000 no endereço <https://cdcivel.com.br/validar-certidao>



ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

.....Continuação da Certidão Positiva de: **PLANEX ENGENHARIA LTDA**

002) Protocolo : 0045779-37.2016.8.09
Juízo : GOIÂNIA - 25ª VARA CÍVEL
Natureza : PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Requerente : SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO
Adv. Requerente :
Adv. Requerido :
Data Distribuição : 11/02/2016 Valor da Ação : R\$46.069,20

Certifica mais que em desfavor de **PLANEX ENGENHARIA LTDA** CPF/CNPJ No.: **33.049.560/0001-90**, verificou **inexistir** quaisquer outras distribuições de ações cíveis em geral, especialmente ações de **Falência e Concordata**, até a presente data.

NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para certificar, do que se reporta e dá fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital do Estado de Goiás aos treze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois (13/01/2022).

Cartório Distribuidor Cível
Bel. Luis Silva
Escrivão

Valor da certidão.....:R\$48,72
Valor da Taxa Judiciária.....:R\$15,82
Total.....:R\$ 64,54
Data Receita.....:11/01/2022
Taxa Judiciária recolhida através da Guia de número: 207997098

Fls. 002



42001222079970988000



Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 13/01/2022 às 12:17:48
Para validar este documento informe o código 4200 1222 0799 7098 8000 no endereço <https://cdcivel.com.br/validar-certidao>

04.06- DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES

PLANEX
ENGENHARIA LTDA.

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE MÍDIA DIGITAL (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL)

À
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

A Planex Engenharia Ltda, inscrita no CNPJ: 33.049.560/0001-90, sediado à Rua C-226, nº 22, Jardim América, CEP: 74.290-080, Goiânia-GO, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) Marcio Guimarães Novais, RG nº: 4.505.567/DGPC/GO, CPF nº: 009.463.021-62, DECLARA, para fins do disposto no item 03.05.03 e 03.05.03.01 do Edital, que irá apresentar, dentro de cada envelope dos Documentos de Habilitação e da Proposta Comercial, os arquivos digitalizados em formato pdf e de visualização frontal, dos documentos que estão sendo entregues, em mídia digital, de forma legível e que conferem com os respectivos impressos e originais.

Goiânia, 24 de janeiro de 2022.

PLANEX ENGENHARIA LTDA.
Marcio Guimarães Novais
Procurador

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INC. XXXIII, DO ART 7º DA CF

À

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

A Planex Engenharia Ltda, inscrita no CNPJ: 33.049.560/0001-90, sediado à Rua C-226, nº 22, Jardim América, CEP: 74.290-080, Goiânia-GO, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) Marcio Guimarães Novais, RG nº: 4.505.567/DGPC/GO, CPF nº: 009.463.021-62, DECLARA, para fins do dispositivo no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

Goiânia, 24 de janeiro de 2022.

PLANEX ENGENHARIA LTDA.
Márcio Guimarães Novais
Procurador

DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES

CONCORRÊNCIA: 23/2021

A PLANEX ENGENHARIA LTDA, CNPJ Nº 33.049.560/0001-90, sediada à AV C 231, N 452, QD-513, LT-03, Jardim América, Goiânia – Go, CEP: 74290-030, por intermédio de seu procurador, Sr. Márcio Guimarães Novais, portador do CREA/DF n.º 16.332/D e do CPF n.º 009.463.021-62, DECLARA, sob as penas cabíveis, que:

04.06.01.01- Estar ciente das condições da Licitação, que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados e que fornecerá quaisquer informações complementares solicitadas pela AGETOP;

04.06.01.02- Que executará a (s) obra (s) de acordo com os projetos, caderno de procedimentos e as especificações fornecidas pela AGETOP, que alocará todos os equipamentos, pessoal técnico especializado e materiais necessários, e que tomará todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade, prevenir e mitigar o impacto sobre o meio ambiente, sobre os usuários e moradores vizinhos.

04.06.01.03- Que apresentará à fiscalização relatório consubstanciado, com dados essenciais dos levantamentos e ensaios tecnológicos, para a avaliação da qualidade dos serviços executados em suas diversas fases, sempre que se fizer necessário ou de acordo com previsão nos projetos/orçamento dos serviços;

04.06.01.03.01- Deverá ser executado o controle tecnológico, conforme previsto nas especificações técnicas e sempre que solicitado pela fiscalização;

04.06.01.04- Que se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessários e relacionados no projeto, e que os mesmos se encontram em condições adequadas de utilização;

04.06.01.05- Que se compromete a estar instalado e pronto para iniciar imediatamente após a emissão da Ordem de Serviço.

04.06.01.06- Que executará a (s) obra (s) de acordo com o (s) prazo (s) estabelecido (s) no Edital.

Goiânia/GO, 24 de janeiro de 2022.

PLANEX ENGENHARIA LTDA.
Márcio Guimarães Novais
Procurador



PLANEX
ENGENHARIA LTDA.



TERMO DE ENCERRAMENTO

PLANEX
ENGENHARIA LTDA.

Goiânia, 24 de janeiro de 2022.

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

Esta pasta contém um total de 73 folhas devidamente rubricadas e numeradas, inclusive esta.

PLANEX ENGENHARIA LTDA.
Márcio Guimarães Novais
Procurador

PLANEX
ENGENHARIA LTDA.